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ZAMAWIAJĄCY: 

   
  Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 

 
tel. 0-42 638-48-99  
fax 0-42 638-48-20 
adres internetowy (URL): www.uml.lodz.pl 
 
Uwaga: 
Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:  

Urząd Miasta Łodzi 
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji 

ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź, [sekretariat] 
lub faksem 042 638-48-20 z zastrzeżeniem pkt. 34.1 niniejszej SIWZ. 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BRN.I.3411-17/08 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ  20 000 000  EURO 
  
na wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy 
al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - w ramach zadania 
inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów 
rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego 
Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego 
                           etap I „Hala widowiskowa”  

 
 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 

 
 
 
 
Łódź dnia      maja  2008 r.         
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Miasto Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 
Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ, za 
Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
Przetarg nieograniczony 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej u.p.z.p.”.  

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2  
w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów 
rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – 
Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”. 
 
Kod CPV: 45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

                    CPV – 45400000-1  – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

                    CPV – 45300000-0  – roboty w zakresie instalacji budowlanych, 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w II części SIWZ. 

5. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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6. Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1  
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia  
                                             15 maja 2009 r. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

9.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące 
dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie): 

9.1.1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9.1.2 nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie): 

9.1.2.1 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

9.1.2.2 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
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9.1.2.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  
i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

9.1.3 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  
W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne 
kwalifikacje i doświadczenie):  

9.1.3.1 wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, co najmniej dwie roboty których przedmiotem są:  

roboty ogólnobudowlane – wykończeniowe oraz instalacyjne we wszystkich 
branżach (elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod. – kan., wentylacji)  
w obiektach o wartości łącznej robót brutto co najmniej 50.000.000 PLN.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć następujące dokumenty:  

a) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  sporządzony wg 
Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ,  
 

b) dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały 
wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu 
umowy(ów)). W przypadku wykazania zamówienia nie popartego 
dokumentem potwierdzającym, że zlecone zamówienie(a) zostały 
wykonane z należytą starannością – pozycja ta nie będzie brana pod uwagę 
przy ocenie spełnienia warunku określonego w Części I pkt 9.1.3.1;   

 
9.1.3.2 wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące 

osoby  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych  
i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywania przez nich czynności: 
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Lp. Stanowisko 
Minimalna 
wymagana 
liczba osób 

Wymagane uprawnienia
Doświadczenie, 

minimalny staż pracy 
na stanowisku 

1 
Kierownik 
robót 
budowlanych 

1 

do pełnienia 
samodzielnych 
funkcji technicznych 
w budownictwie  
w specjalności  
konstrukcyjno– 
budowlanej bez 
ograniczeń 

Minimalny pięcioletni 
staż pracy na 
stanowisku kierownika 
robót budowlanych  

2 
Kierownik 
robót 
elektrycznych 

1 

do pełnienia 
samodzielnych  funkcji 
technicznych  
w budownictwie  
w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
oraz posiadanie 
świadectwa kwalifikacji 
dozoru w zakresie 
urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych do 
1 kV  

Minimalny pięcioletni 
staż pracy na 
stanowisku kierownika 
robót w branży 
elektrycznej 

3 

Kierownik 
(kierownicy) 
robót instalacji 
sanitarnych  

1 

do pełnienia 
samodzielnych  funkcji 
technicznych  
w budownictwie  
w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, 
wentylacyjnych, 
wodociągowych  
i kanalizacyjnych oraz 
posiadanie świadectwa 
kwalifikacji dozoru w 
zakresie urządzeń 
wytwarzających, 
przetwarzających, 
przesyłających i 
zużywających ciepło 
powyżej 50 kW. 

 

 

 

Minimalny pięcioletni 
staż pracy na 
stanowisku kierownika 
robót w branży 
instalacji sanitarnych. 
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 
do niniejszej SIWZ, kopie uprawnień budowlanych wydanych na podstawie 
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) lub inne 
odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
aktualnych zaświadczeń z właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
aktualnych świadectw kwalifikacji D osób uczestniczących w wykonaniu 
niniejszego zamówienia.  

9.1.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące 
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci  
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego 
warunku):  

 
9.1.4.1 dysponowanie środkami finansowymi w wysokości: co najmniej 10.000.000 PLN 

lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000.000 PLN. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie 
środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę 
zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, 

 

9.1.4.2 posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości:  
co najmniej 15.000.000 PLN. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia 
na kwotę nie mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego. 
 

9.1.5 Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 
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9.1.5.1 w pkt 9.1.1.1, 9.1.2.2. i 9.1.2.3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokumenty 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
składania ofert, 

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9.1.5.2 pkt 9.1.2.1 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., 
dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

9.1.6 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  
z zachowaniem wskazanych powyżej terminów.  

9.2 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 u.p.z.p., 
zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

9.3 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  
   zamówienia.  

10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
Pełnomocnikiem. 

10.3 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem. 

11. Wadium. 

11.1 Wysokość wadium. 

11.1.1 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
1.000.000 zł słownie: jeden milion złotych. 

11.1.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres 
związania ofertą. 

11.2 Forma wadium. 

11.2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

 
11.2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 

11.2.2.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

11.2.2.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

11.2.2.3 kwotę gwarancji, 

11.2.2.4 termin ważności gwarancji, 
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11.2.2.5 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 
lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie 
umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 

11.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

11.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

 
GETIN BANK w Katowicach II Oddział w Łodzi  

numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 
 

Na dowodzie wpłaty należy zamieścić adnotację „wadium w postępowaniu na wykonanie 
robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi -  
w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych  
w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – 
Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa. 
  

11.3.2 Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą. 

11.3.2.1 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to  wymagany  jest  oryginał  lub 
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium 
(dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 

11.3.2.2 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty 
należy załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium: 
a) jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie żądał zwrotu 

oryginału dowodu wniesienia wadium, do oferty należy załączyć kserokopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć 
do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na 
jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe 
zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot 
oryginału będzie niemożliwy, 

b) w powyższym przypadku w spisie treści oferty należy wyszczególnić zarówno 
oryginał jak i kserokopię dowodu wniesienia wadium. 

 

11.4 Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść nie później, niż do terminu składania ofert. Za skutecznie 
wniesione wadium w pieniądzu uważa się kwotę, która znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

11.5 Zwrot wadium. 

 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 



  Miasto Łódź 

 
 

Strona 11 z 81 

11.6 Utrata wadium. 

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
 została wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

12.1 Informacje ogólne. 

 
12.1.1 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy – tj. wartości zamówienia brutto. 
 

12.1.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy 
(całkowitej ceny oferty).  

 
12.1.3 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania przed podpisaniem umowy.  

12.2 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12.2.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 
 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

12.2.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia wykonania 
umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

12.2.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

 
GETIN BANK w Katowicach II Oddział w Łodzi 

numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 
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12.2.1     W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na              
 zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
12.2.2 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji stosuje się do niej odpowiednio 

treść pkt 11.2.2 SIWZ. Gwarancja taka powinna zawierać zobowiązanie gwaranta 
zapłacenia do wysokości kwoty zabezpieczenia roszczenia na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał lub 
nienależycie wykonał umowę w okresie jej realizacji oraz w okresie rękojmi za wady 
lub gwarancji.  

 
12.2.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

 
12.2.4 Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się  

art. 149 u.p.z.p. 

12.3 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12.3.1 Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
12.3.2 Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane  
    z  realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1 Wymagania podstawowe. 

14.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

14.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

14.1.3 Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

  14.1.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
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Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

14.1.5  Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie 
za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez 
osoby do tego upoważnione. 

14.1.6      Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej z niniejszą SIWZ treścią. 

14.1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 

14.2 Forma oferty. 

14.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w oryginale mieć formę pisemną  
pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone  
w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

14.2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

14.2.3 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

14.2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

14.2.5 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.  

14.2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

14.2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – 
z zastrzeżeniem punktów 10.3 i 14.1.4 niniejszej SIWZ. Oświadczenia sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę 
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(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 
14.2.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

14.3 Zawartość oferty. 

14.3.1 Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, obejmujący oświadczenie Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 u.p.z.p. 

14.3.2 Harmonogram robót i program sporządzony wg Załącznika Nr 4 do niniejszej 
SIWZ. 

14.3.3 Tabela elementów scalonych wg Załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ. 

14.3.4 Propozycje zlecenia robót podwykonawcom wg Załącznika Nr 6 do niniejszej 
SIWZ. 

14.3.5 Kosztorysy ofertowe przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 24 
niniejszej SIWZ.  

14.3.6 Dowód wniesienia wadium. 
 

14.3.7  Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 14.1.4 SIWZ - w przypadku, 
gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego 
w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

 
14.3.8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 14.1.4 
SIWZ. 

14.3.9 Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ. 

14.3.10 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
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14.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

14.4.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

14.4.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności na podstawie art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 

15 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

15.1   Wyjaśnianie treści SIWZ. 

15.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
terminem składania ofert. 

15.1.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona 
jest niniejsza SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

15.1.3 Pytania na piśmie należy kierować na n/w adres: 
Urząd Miasta Łodzi 

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji 
ul. Piotrkowska 115 

90-430 Łódź 
lub faksem na nr 042 638-48-20  

 

15.2  Zmiany w treści SIWZ. 

15.2.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i zamieści 
na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ.  
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15.2.2.  Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

 
15.2.3. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

   15.2.4  Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

16. Zebranie Wykonawców. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację  
o terminie zebrania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ  
i zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. 
Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania  
o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, 
którym przekazano niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której 
udostępniona jest niniejsza SIWZ. 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Dorota Szczawińska, Ewa Pawelczyk tel. nr 042 638-48-72, Małgorzata Belta  
tel. 042 638-58-89 w godz. 10:00 - 13:00, Jolanta Trela tel. 042 638 5539. 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie w Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu 
Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź, sekretariat - w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 26 czerwca 2008 r. do godz. 11:00 

18.2. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem 
kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco: 

„Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji 
Oferta w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy  

al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania 
obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno 

– Sportowo – Konferencyjnego etap I  
„Hala widowiskowa” 

Nie otwierać przed dniem   26 czerwca 2008 r.   godz. 11:15.” 
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18.3 Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres 
Wykonawcy. 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 

19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

19.2.  Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana 
nr .....”. 
 

19.3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 w sali 
konferencyjnej nr 106 B. 
 

W dniu 26 czerwca 2008 r. o godz. 11 : 15 

21. Tryb otwarcia ofert  

21.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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21.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

21.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

21.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

    21.4.1 stan i ilość ofert; 

 21.4.2  nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

21.4.3. informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków 
płatności, zawartych w formularzach ofertowych.  

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

21.5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt 21.1. i 21.4.2.-3. 
niniejszej SIWZ.  

22. Zwrot oferty bez otwierania. 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

23. Termin związania ofertą 
23.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania  

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

23.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 
najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

23.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty 
wadium. 
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23.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko  
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
24.1 Wykonawca obowiązany jest sporządzić kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji 

uproszczonej, stosując metody kosztorysowania określone w (nieobowiązującym) 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. 
w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. z 2001 r. nr 80 
poz. 867). 

24.2  Wskazana w przedmiarze robót podstawa w postaci numeru i rodzaju katalogu oznacza 
kod danej pozycji i służy jedynie do uszczegółowienia opisu i nie jest wymagana jako 
podstawa wyceny w kosztorysie ofertowym wykonawcy. 

 24.3  Przy sporządzaniu kalkulacji ceny wykonawca obowiązany jest podać:  

- godzinową stawkę roboczogodziny  

        - wskaźnik narzutów kosztów pośrednich od R + S, 

- wskaźnik narzutu zysku od R + S + Kp, 

-  stawkę VAT.  

24.4 Przy sporządzaniu kalkulacji ceny wykonawcę obowiązuje zakaz stosowania dodatków  
i upustów poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.  

24.5 Koszty zakupu materiałów winny być ujęte w cenie materiałów przyjmowanych do 
kalkulacji wykonawcy (cena materiałów bez podatku od towarów i usług). Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć zestawienie ilościowo- wartościowe materiałów bezpośrednich 
uwzględniające: nazwy materiałów, jednostkę miary i ilości materiałów w podanych 
jednostkach miar, ceny jednostkowe poszczególnych materiałów na jednostkę miary oraz 
wartość poszczególnych materiałów łącznie dla całego kosztorysu. 

24.6 Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia, itp. 
określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, może 
zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego 
załączonych  dokumentach, ale jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
materiały, urządzenia, elementy wyposażenia, itp. spełniają parametry techniczne 
wymagane przez Zamawiającego.  
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24.7 Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej, zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

24.8  Cena podana przez Wykonawcę określa wykonanie zamówienia wg załączonych do 
niniejszej SIWZ dokumentów: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. Wykonawca zobowiązany jest w cenie 
uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót oraz wszelkie inne 
roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej. W cenie oferty należy uwzględnić 
wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonywaniu 
zamówienia związane ze wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego 
wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. Uznaje się, 
że pozycje nie wycenione w kosztorysie ofertowym (na podstawie przedmiaru) są 
ujęte i wycenione w innych pozycjach kosztorysu (jako elementy scalone). 

24.9  Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych nie będą 
podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji. 

24.10 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. W ofercie należy podać cenę 
brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie z aktuanymi przepisami prawa. 

24.11 Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 
cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu 
podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do 
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, 
poz. 798).  

24.12 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  
           w części III niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

UWAGA: 

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z placem budowy, sprawdzenia, analizy  
i wystąpienia do Zamawiającego o ewentualną weryfikację przedmiaru i zakresu robót.  
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25. Kryteria oceny ofert. 

25.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
z niniejszego postępowania, 

 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

25.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium 
przypisując mu odpowiednia wagę procentową 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 
1. Cena ( C ) 100 % 100 punktów 

25.3.  Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena": 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min   X   100 ( C)  X 100 % 

 
 

gdzie: 
 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"; 
Cmin cena najniższej oferty ; 
Ci cena oferty rozpatrywanej; 
C znaczenie kryterium "Cena". 
 
25.4 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.  
 
25.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25.6 Zamawiający udzielininiejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 
który(rzy) przedstawi(ą) najniszą cenę za realizację zamówienia.  

25.7 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

25.8 Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
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26. Oferta z rażąco niską ceną. 

26.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie  
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

26.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

26.3. Zamawiający odrzuci ofertę: 

a) Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub  
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

27. Uzupełnienie oferty.  
 
27.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 
ust. 1 u.p.z.p., lub którzy złożyli dokumenty o których mowa w art.. 25 ust. 1 u.p.z.p., 
zawierajace błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyb ze mimo ich 
uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzucenie, lub konieczne było by unieważnienie 
postepowania. 

27.2. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postepowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostaw, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie póżnmiej niż w dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów. 

 

28. Tryb oceny ofert.  

28.1Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

28.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
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z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

 
28.1.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

28.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy jej zawartości z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

 

28.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

28.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji.  

 
28.3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 

złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. 

28.3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2  
pkt 2 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 

29.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 

29.2.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

30. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 
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31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

31.1  Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie   
 wyłącznie zasady i kryteria określone w u.p.z.p. i niniejszej SIWZ. 

31.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

31.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

31.3.1  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację. 

 
31.3.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

 i prawne. 
 
31.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

31.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,  
o których mowa w pkt 31.3.1., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia.  

 

32.1 Po zakończeniu kontroli uprzedniej, prowadzonej na podstawie art.167 i art.169 u.p.z.p, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

32.2 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze  
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 1a u.p.z.p. 
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32.3. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie 
Zamawiającego.  

32.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 

32.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

32.6. W przypadku udzielenia zamówienia Konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu  
w art. 23 ust. 1 u.p.z.p.) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia 
umowy regulującej współprace tych wykonawców. 

33. Unieważnienie postępowania  

33.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia 
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 

33.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
którzy:  

33.2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania   
przed upływem terminu składania ofert, 

33.2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert. 

34. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 
Środkiem ochrony prawnej, o którym mowa w pkt 34 niniejszej SIWZ jest: 

 

34.1. Protest.  

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 



  Miasto Łódź 

 
 

Strona 26 z 81 

ustawy, można wnieść (zgodnie z wyborem Zamawiającego na, podstawie art. 180 ust. 1  
w związku z art. 27 ust. 1 pisemny protest na zasadach i w terminach określonych  
w art. 180-183 u.p.z.p. pod rygorem nieważności. 

34.2. Odwołanie. 

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu 
terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 u.p.z.p. 

34.3. Skarga do sądu. 

Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na 
orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały  
w art. 194-198 u.p.z.p. 

 

35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

35.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

 pisemnie  
 faksem, z zastrzeżeniem pkt 34.1 niniejszej SIWZ.   

Uwaga: 
Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres: Urząd Miasta Łodzi, 
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji, ul. Piotrkowska 115, 90 - 430 Łódź, [sekretariat], 
faksem na nr 042 638 48 20. 

36. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego ma nastąpić  
w Załączniku Nr 6 do niniejszej SIWZ. 

37. Aukcja elektroniczna  
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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38. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 
 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
 
 

l.p. Oznaczenie 
Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2. Załącznik Nr 2 Wzór wykazu wykonanych robót. 
3. Załącznik Nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

niniejszego zamówienia. 
4. Załącznik Nr 4 Harmonogram i program robót. 
5. Załącznik Nr 5 Tabela elementów scalonych. 
6. Załącznik Nr 6 Wzór propozycje zlecenia robót podwykonawcom. 
7. Załącznik od Nr 7 do 

Nr 27 
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót. 

8. Załącznik nr 28 Przedmiar robót. 
9. Załącznik nr 29 Harmonogram 
 
 
 
Wskazane powyżej załączniki od nr 1 do nr 6 Wykonawca wypełnia stosownie do treści 
pkt 14 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
Na: na wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 
w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów 
rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – 
Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”  
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miasto Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 

 
 
 
 
 
 

                                            
 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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4.  CENA OFERTY: 
 
4.1. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
  
          
            brutto …………………………………………………………………………. PLN 
  
           (słownie:..............................................................................................................PLN) 
  
            w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %. 

4.2. W przypadku wyboru mojej(naszej) oferty:  

 całość prac objętych zamówieniem wykonam(my) siłami własnymi 2, 
  zakres prac przewidzianych do zlecenia podwykonawcom – wg Załącznika Nr 6 3. 

 
5. TERMIN 
 
5.1      Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: 15 maja 2009 r. 
5.2      Oferujemy wykonanie zamówienia z następującymi Terminami Pośrednimi: 
 

a. zakończenie I punktu węzłowego określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym rozumiane jako zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do 
dziennika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, nastąpi  
w dniu 02 stycznia 2009 r. 
 

b. zakończenie II punktu węzłowego określonego w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym rozumiane jako zgłoszenie gotowości do odbioru 
wpisem do dziennika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
nastąpi do dnia 16 lutego 2009 r., 
 

c. zakończenie III punktu węzłowego określonego w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym rozumiane jako zgłoszenie gotowości do odbioru 
wpisem do dziennika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
nastąpi  
do dnia 30 marca 2009 r., 

 
d. zakończenie IV punktu węzłowego określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym rozumiane jako zgłoszenie gotowości do odbioru 
wpisem do dziennika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
nastąpi do dnia 07 maja 2009 r. 

 
5.3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
                                            
 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
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6. OŚWIADCZENIA  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
6.1. Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655): 
 posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia; 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych;  

 
6.2. zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania  

umowy; 
 
6.3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją; 
 
6.4. akceptuję wzór umowy przedstawionej w III części SIWZ; 
 
6.5. oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją projektową i nie wnoszę do niej 

żadnych uwag i zastrzeżeń a wynagrodzenie określone w ofercie zostało 
skalkulowane na jej podstawie; 

 
6.6. oświadczam, że szczegółowy zakres prac jest bezsporny i że ustaliłem ten zakres 

na podstawie dokumentacji projektowej, własnej weryfikacji zakresu rzeczowego 
oraz wizji lokalnej na placu budowy; 

 
6.7. zapoznałem się z warunkami terenowymi budowy oraz warunkami współpracy  

z innymi wykonawcami na budowie; 
 
6.8. oferowany przeze mnie termin gwarancji na wykonanie robót budowlanych wynosi  

6 lat od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, a na materiały  
i dostawy sprzętu zgodnie z gwarancją producenta; 

 
6.9. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  zobowiązuję(emy) 

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie  wskazanym przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 SIWZ; 

 
6.10. numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium: 

…………..………………………………………………..……………………..…………… 
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6.11. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]4;  

 
6.12.   nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia; 
 
6.13. akceptuję termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

oryginału faktury VAT. 
 
6.14. Wykaz załączników i dokumentów przestawianych w ofercie przez Wykonawcę: 
 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
…………….………………………….       str. nr……. 
…………….………………………….       str. nr……. 
 
 
 
 
 
 
 

……………… / 
………………. 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

                                            
 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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Załącznik Nr 2 - wzór wykazu wykonanych robót.  
  
 
ZAMAWIAJĄCY:  
 
Miasto Łódź 
Ul. Piotrkowska 104 
90- 926 Łódź 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa i 
lokalizacja  

zadania  

Charakterystyka 
rzeczowa zadań  

Cena  
 

(brutto)  
w 

PLN6 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Odbiorca (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy5 

1.        
2.        
3.        

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej robót. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego 
wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną 
 

 
……………… / 
 ………………. 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

 
 

                                            
 
5 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
6 Cena zamówienia brutto – w przypadku wykonania zadania, które swoim zakresem wykracza poza    
  zakres wymagany przez zamawiającego w części I pkt 9.1.3.1 SIWZ, należy wpisać wartość 

odpowiadającą robotom   budowlanym w zakresie wymaganym przez zamawiającego. 
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Załącznik Nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć  
w wykonaniu niniejszego zamówienia. 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
 
Miasto Łódź 
Ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja na budowie Nr i zakres uprawnień 
budowlanych 

    
    
    
    
    
 

UWAGA - Należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność  
z oryginałem oraz kserokopie świadectw kwalifikacji D potwierdzone za zgodność  
z oryginałem. 

. 
 
 

……………… /  
………………. 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik Nr 4 – harmonogram i program robót 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miasto Łódź 
Ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 
 
WYKONAWCA 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
  
Sporządzi i dołączy do oferty: 
 
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy  sporządzony w oparciu o: 

-harmonogram rzeczowy firmy realizującej obecnie roboty budowlane na terenie   
budowy ( załączony do dokumentacji), 
- tabelę elementów scalonych (załącznik nr 5)  uwzględniając wszystkie pozycje  
w niej wskazane, podając ilości  wykonania robót w danej pozycji w terminach 
określonych we wzorze umowy w § 3  ust. 1pkt 3.  

      - wykres Ganta z wykonaniem diagramu punktów krytycznych. 
    Należy uwzględnić, że udostępnienie frontu robót wykonawcom realizującym 

roboty w zakresie wyposażenia pomieszczeń musi następować sukcesywnie 
pomieszczeniami najpóźniej od 01. 04. 2009 r. Zakończenie przekazywania 
pomieszczeń nastąpi nie później niż do 30. 04. 2009 r. Udostępnienie frontu 
robót na montaż krzesełek na widowni  nastąpi od 16 . 02. 2009 r. 

2. Wykonawca winien opisać planowaną organizację oraz zagospodarowanie placu 
budowy. 

 
3. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić podwykonawcy wykonanie części robót 

w ramach niniejszej umowy, należy wypełnić Załącznik nr 6. 
 
 
 

……………… /  
………………. 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik Nr 5 – tabeli elementów scalonych 
 
ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź , Ul. Piotrkowska 104,90-926 Łódź 
 
WYKONAWCA : 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 
Wykonawca ma prawo dokonać podziału poszczególnych pozycji na elementy tak, aby tabela 
obejmowała pełne wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia. 

 

 
L.p. Zakres robót Wartość robót Cena brutto

       
        1.                                                       2. 3. 4. 

  1.  Roboty ogólnobudowlane  wykończeniowe razem: 

      1.1. 
wewnętrzne ścianki działowe i obmurowanie pionów 
kanalizacyjnych, 

      1.2. posadzki i cokoły, 

1.3. posadzki cokoły w klatach schodowych, 

1.4. posadzki areny i sali rozgrzewki, 

1.5. roboty wykończeniowe – ściany, 

1.6. roboty wykończeniowe – stropy, 

1.7. sufit podwieszony pod kopułą, 

1.8. wypełnienie dylatacji, 

1.9. stolarka wewnętrzna i ścianki systemowe, 

1.10. ślusarka stalowa wewnętrzna, 

1.11. ślusarka aluminiowa wewnętrzna, 

1.12. balustrady, 

1.13. dostawa i montaż elementów osłon, krat, drabin, żaluzji 

1.14. dostawa i montaż wind, 
1.15. dostawa i montaż sauny, 
1.16. roboty porządkowe 
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1.17 roboty wykończeniowe ścian betonowych, 
1.18 roboty wykończeniowe ścian murowanych, 
1.19 czyszczenie, szpachlowanie i malowanie klatek schodowych, 
1.20 osłonięcie sufitów płytą gipsową, 
1.21 mycie pod ciśnieniem stopni trybun. 

 2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych razem: 
2.1. kablowe linie zasilające - dokończenie, 
2.2. montaż rozdzielni, 
2.3. montaż korytek i połączeń wyrównawczych, 
2.4.  montaż przewodów i kabli, 
2.5. montaż opraw oświetleniowych, 
2.6. montaż osprzętu, 

 
        3. 

Roboty w zakresie instalacji bezpieczeństwa pożarowego 
razem: 

3.1. instalacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP 
3.2. instalacja systemu sterowania i monitorowania klap pożarowych,   
3.3. instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego. 

  4. Roboty w zakresie instalacji bezpieczeństwa obiektowego 
razem: 

4.1. montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu, 
4.2. urządzenia telewizji CCTV, 
4.3. system telewizji dozorowej CCTV, 
4.4. dedykowana sieć CCTV – elementy bierne, 
4.5. dedykowana sieć CCTV – elementy aktywne, 
4.6. dedykowana sieć CCTV – kable, przewody, osprzęt. 

  5. Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych ogólnych hali 
razem: 

5.1. wspólne trasy dla instalacji niskoprądowych, 
5.2. montaż systemu okablowania strukturalnego, 
5.3. system telefoniczny – abonencka centrala telefoniczna, 
5.4. system nagłaśniania hali, 
5.5. tablice wyników, ekrany FC i zegary 24 sekundowe. 

  6. Roboty w zakresie wewnętrznej instalacji wod.-kan.i p. poż. 
hydrantowej razem: 

6.1. instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, 
6.2. instalacja kanalizacji sanitarnej, 
6.3. instalacja hydrantowa. 

  7. Roboty w zakresie instalacji wymiany powietrza razem: 
7.1. centrale wentylacyjne, wentylatory, klapy p.poż., 
7.2. przepustnice, tłumiki, elementy zakańczające, 
7.3. przewody wentylacyjne, 
7.4. izolacje ciepłochronne. 

  8. Roboty w zakresie węzłów cieplnych, centrali i instalacji c.o. 
razem: 

8.1. centrala cieplna, 
8.2. węzły cieplne nr 1, 2, 3, 4, 
8.3. instalacje centralnego ogrzewania, 
8.4. instalacje ciepła technologicznego, 
8.5. wewnętrzna sieć cieplna. 

RAZEM 
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Do wyceny elementów scalonych zastosowano następujące stawki i narzuty: 
 
1/ branża budowlana:  

- Rg 
- Kp 
- Z 
-     Kz 

 
2/ branża sanitarna : 

- Rg 
- Kp 
- Z 
- Kz 

 
3/ branża elektryczna: 
  - Rg 
  - Kp 

  - Z 
   - Kz 
 

……………… /  
………………. 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik Nr 6 – wzór propozycji zlecenia robót podwykonawcom 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miasto Łódź 
Ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 
 
 
WYKONAWCA : 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 
 

Roboty, które mają zostać zlecone 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

……………… / 
 ………………. 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane  
hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - w ramach zadania 
inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi  
w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – 
Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa. 
 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Nr kodu wg CPV - 45212220-8 – wielofunkcyjne obiekty sportowe 

                      CPV – 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów       
budowlanych, 

                    CPV – 45300000-0  – roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

           
1) Kontynuacja realizacji budowy - prace wykończeniowe -  hali wielofunkcyjnej   

o następujących parametrach: liczba widzów 10 000; kubatura naziemna - 
385.000 m3; powierzchnia zabudowy - 14 500 m2; powierzchnia pomieszczeń  
25 876,30 m2; powierzchnia całkowita 27 550,00 m2.  

2) Zakres obejmuje:  

- roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, 

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych; wod. – kan.,       
wodociągowych, grzewczych, wymiany powietrza, hydrantowej p.poż., 

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 

- roboty w zakresie instalacji teletechnicznych, 

- akustyki, 

 
2. Zamówienie jest szczegółowo opisane przez dokumentację projektową     

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - opracowane  przez 
„ATJ Architekt” sp. z o.o.  z siedzibą w  Warszawie przy ul. Algierskiej 18 A 
oraz przedmiar robót - stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. 

 
2.1. Dokumentację  stanowią  niżej wyszczególnione dokumenty: 

I. Projekt wykonawczy architektoniczny hali sportowo – widowiskowej część 
architektura wraz z projektem robót zamiennych (załącznik nr  7  do SWIZ). 
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II. Projekt wykonawczy architektoniczny hali sportowo - widowiskowej –  
część I/ A i I/B rysunki (załącznik nr  8 do SWIZ): 

Nr 2 –  rzut  parteru – sala treningowa, 
Nr 3/1 rzut parteru – ćwiartka1, 
Nr 3/2 rzut parteru – ćwiartka2, 
Nr 3/3 rzut parteru – ćwiartka3, 
Nr 3/4 rzut parteru – ćwiartka4, 
Nr 4/1 rzut I piętra – ćwiartka1, 
Nr 4/2 rzut I piętra – ćwiartka2, 
Nr 4/3 rzut I piętra – ćwiartka3, 
Nr 4/4 rzut I piętra – ćwiartka4, 
Nr 5/1 – rzut II piętra - ćwiartka 1, 
Nr 5/2 – rzut II piętra - ćwiartka 2, 
Nr 5/3 – rzut II piętra - ćwiartka 3, 
Nr 5/4 – rzut II piętra - ćwiartka 4, 
Nr 6 – rzut III piętra. Widownia – loże rodzinne, 
Nr 7/1 – rzut IV piętra - ćwiartka 1, 
Nr 7/2 – rzut IV piętra - ćwiartka 2, 
Nr 7/3 – rzut IV piętra - ćwiartka 3, 
Nr 7/4 – rzut IV piętra  - ćwiartka 4, 
Nr 3 – rzut II piętra - sala treningowa – rysunek robót zamiennych, 
Nr 4 – przekrój A’ - A’ i przekrój 1 - 1 przez salę treningową – rysunek robót   
           zamiennych, 
Nr 6 – rzut parteru – łącznik do przyszłego przejścia do stadionu-rysunek   
           robót  zamiennych, 
Nr 7 – rzut I piętra – łącznik do przyszłego przejścia do stadionu –rysunek   
          robót zamiennych. 
  

III. Projekt wykonawczy architektoniczny hali sportowo-widowiskowej – detale, 
rysunki (załącznik nr  9   do SWIZ): 

Nr D1/1 – balustrady widowni – schemat, 
Nr D1/2 – balustrady widowni. Balustrady: B1, B1’, B2, B2’, B3, B4, B4’, B5,    
                B6, B7,B8, B11, 
Nr D1/3– rzut I piętra. Balustrady: B9, B9a, B10, B10’, B12, B13, B14, B14’, 

B15,B26, 
Nr D1/4 – balustrady widowni. Balustrady: B16, B16’, B17, B17’, B18, B18’, 

B19, B19’, B20, B20’, B25, 
      +Nr D1/5 – balustrady widowni i bieżni. Balustrady widowni: B21, B22, 

B23,   B24. Balustrady bieżni: BA1, BA2, 
      Nr D2 – zestawienie drzwi i klap dymowych, 

Nr D3 – zestawienie ślusarki wewnętrznej parteru, I i II piętra, 
Nr D4 – zestawienie ślusarki wewnętrznej III piętra, 
Nr D5 – zestawienie ślusarki wewnętrznej IV piętra, 
Nr D6 – zestawienie ślusarki - kraty, podesty, drabiny, osłony, 
Nr D7 – zestawienie lekkich ścianek działowych, 
Nr D8 – klatka schodowa I - balustrady,   
Nr D9 – klatka schodowa II - balustrady, 
Nr D10 – klatka schodowa III - balustrady, 
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Nr D11 – klatka schodowa IV- balustrady, 
Nr D12 – klatka schodowa V - balustrady, 
Nr D18 – arena lekkoatletyczna, 
Nr D19 – arena - boiska do gier sportowych - zawody,  
Nr D 21 – arena - boiska treningowe, 
Nr D22/1 – sufity podwieszane poziom P0, 
Nr D22/2 – sufity podwieszane poziom P1, 
Nr D22/3 – sufity podwieszane poziom P2, P3 i P4, 
Nr D 23 – element akustyczny dachu, 
Nr D24 – elementy rozbieralne bieżni, 
Nr 9 – sufity podwieszane- poziom P0 –łącznik do przyszłego przejścia do   
           stadionu – roboty zamienne. 
Nr 5 – przekrój D’ - D’ – klatka schodowa – balustrady. 
 

IV.     Specyfikacja techniczna ogólna ( załącznik nr 10 do SIWZ). 

V.      Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót wykończeniowych  
     ( załącznik nr 11 do SWIZ). 

 
     VI. Projekt wykonawczy instalacje sanitarne: wodociągowo – kanalizacyjne  +   

rysunki (załącznik nr   12  do siwz): 

Nr III/A/01/PW – rzut poziomu P0  ćwiartka 1, 
Nr III/A/02/PW – rzut poziomu P0 ćwiartka 2, 
Nr III/A/03/PW – rzut poziomu P0 ćwiartka 3, 
Nr III/A/05/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 1, 
Nr III/A/06/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 2, 
Nr III/A/07/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 3, 
Nr III/A/08/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 4, 
Nr III/A/09/PW – rzut poziomu P2, 
Nr III/A/10/PW – rzuty poziomów P3 P4, 
Nr III/A/11/PW – rozwinięcie instalacji wodociągowej ćwiartki 1, 2, 
Nr III/A/12/PW – rozwinięcie instalacji wodociągowej ćwiartki 3, 4, 
Nr III/A/13/PW – rozwinięcie instalacji wodociągowej – przyłącza, 
Nr III/A/16/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/17/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/18/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/19/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/20/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/21/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/22/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/23/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/24/PW – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej, 
Nr III/A/27/PW – rozwinięcie kanalizacji deszczowej. 

 
VII.  Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – instalacje wymiany powietrza + 

rysunki (załącznik nr   13  do siwz): 

Nr III/B/01/PW – rzut poziomu P0 ćwiartka 1, 
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Nr III/B/02/PW – rzut poziomu P0 ćwiartka 2, 
Nr III/B/03/PW – rzut poziomu P0 ćwiartka 3, 
Nr III/B/05/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 1, 
Nr III/B/08/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 4, 
Nr III/B/09/PW – rzut poziomu P2 ćwiartka 1, 
Nr III/B/10/PW – rzut poziomu P2 ćwiartka 2, 
Nr III/B/11/PW – rzut poziomu P2 ćwiartka 3, 
Nr III/B/12/PW – rzut poziomu P2 ćwiartka 4, 
Nr III.B/13/PW – rzut poziomu P3 ćwiartka 1 i 4, 
Nr III/B/14/PW – rzut poziomu P4 ćwiartka 1, 
Nr III/B/15/PW – rzut poziomu P4 ćwiartka 2, 
Nr III/B/16/PW – rzut poziomu P4 ćwiartka 3, 
Nr III/B/17/PW – rzut poziomu P4 ćwiartka 4, 
Nr III/B/18/PW – nawiew pod trybuny ćwiartka 1, 
Nr III/B/19/PW – nawiew pod trybuny ćwiartka 2, 
Nr III/B/20/PW – nawiew pod trybuny ćwiartka 3, 
Nr III/B/21/PW – nawiew pod trybuny ćwiartka 4, 
Nr III/B/22/PW – przekrój  przez halę po osi X, 
Nr III/B/23/PW – wentylatornie poziom p0 ćwiartka 1. Rzut, przekroje,   
                                aksonometria,   
Nr III/B/25/PW  – wentylatornie poziom p0 ćwiartka 3. Rzut, przekroje,   
                                aksonometria,  
Nr III/B/27/PW – aksonometria systemów wentylacyjnych ćwiartka 1, 
Nr III/B/31/PW – aksonometria systemów 1.1 i 1.2 ćwiartka 1, 
Nr III/B/34/PW – aksonometria systemów 1.7 i 1.8 ćwiartka 4, 
Nr III/B/35/PW – aksonometria systemu II.1 ćwiartka 1, 
Nr III/B/38/PW – aksonometria systemu II.4 ćwiartka 3, 
Nr III/B/39/PW – aksonometria systemu III ćwiartka 2, 
Nr III/B/40/PW – aksonometria systemu IV ćwiartka 3, 
Nr III/B/41/PW – aksonometria systemu V ćwiartka 2, 
Nr III/B/42/P2 – aksonometria systemu VI ćwiartka 3, 
Nr III/B/43/P2 – aksonometria systemu VII ćwiartka 1, 
Nr III/B/46/PW – aksonometria systemu X  ćwiartka 3, 
Nr III/B/47/PW – aksonometria systemu XI ćwiartka 2, 
Nr III/B/48/PW – aksonometria systemu XII ćwiartka 3, 
Nr III/B/49/P2 – aksonometria systemu XIII ćwiartka 4, 
Nr III/B/50/PW – aksonometria systemu XIV ćwiartka 1, 
Nr III/B/51/PW – aksonometria systemu XV ćwiartka 1, 
Nr III/B/52/PW – aksonometria systemu XVI ćwiartka 3, 
Nr III/B/53/PW – aksonometria systemu XVII ćwiartka 1, 
Nr III/B/54/PW – aksonometria systemu XVIII ćwiartka 1, 
Nr III/B/55/PW – aksonometria systemu XVIII.1 ćwiartka 1, 
Nr III/B/56/PW – aksonometria systemu XIX ćwiartka 1, 
Nr III/B/57/PW – aksonometria systemu XX ćwiartka 1, 
Nr III/B/58/PW – aksonometria systemu XXI ćwiartka 1, 
Nr III/B/59/PW – aksonometria systemu XXII ćwiartka 4, 
Nr III/B/60/PW – aksonometria systemu XXII ćwiartka 4, 
Nr III/B/63/PW – wywiewnik powietrza z przestrzeni hali z systemem 

PANEVOL, 
Nr III/B/64/PW – zespół nawiewny umieszczony pod pomostem, 
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Nr III/B/65/PW – oznaczenia kształtek wentylacyjnych wg kat. LINDAB, 
Nr III/B/66/PW – schematy central wentylacyjnych, 
Nr III/B/67/PW – wentylacja pomieszczeń elektrycznych na poziomie p0; 
 
Korekta elementów kanałów wentylacyjnych; 

                    Nr III/B/01/PW/Z – korekta elementów kanałów wentylacyjnych ze 
względu na przesunięcie otworu konstrukcyjnego – 
poziom p1 – ćwiartka 1, 

                  Nr III/B/02/PW/Z – korekta elementów kanałów wentylacyjnych ze   
                                                     względu na  przesunięcie otworu konstrukcyjnego –       

poziom p1 – ćwiartka 4, 
                    Nr III/B/02/PW/Z – korekta elementów kanałów wentylacyjnych ze   

względu na przesunięcie otworu konstrukcyjnego – 
aksonometria 3D. 

   
VIII. Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – instalacja hydrantowa + rysunki   

(załącznik nr   14  do siwz): 

Nr III/C/01/PW – schemat centrali p.poż., 
Nr III/C/02/PW – instalacja hydrantowa p.poż., 
Nr III/C/03/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P0 ćwiartka 2,                      
Nr III/C/04/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P0 ćwiartka3 , 
Nr III/C/05/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P0 ćwiartka 4, 
Nr III/C/06/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P1 ćwiartka 1, 
Nr III/C/07/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P1 ćwiartka 2, 
Nr III/C/08/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P1 ćwiartka 3, 
Nr III/C/09/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P1 ćwiartka 4, 
Nr III/C/10/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P2 ćwiartka 1, 
Nr III/C/11/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P2 ćwiartka 2, 
Nr III/C/12/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P2 ćwiartka 3, 
Nr III/C/13/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P2 ćwiartka 4, 
Nr III/C/14/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P3 
                            ćwiartka 1 i 4, 
Nr III/C/15/PW – instalacja hydrantowa p.poż. Rzut poziomu P4  
                           ćwiartka 1 i 4, 
Nr III/C/16/PW – aksonometria instalacji hydrantowej p.poż., 
Nr III/C/17/PW – rzut i przekrój centrali p.poż., 
Nr III/C/18/PW – zestaw hydroforowy p.poż., 
Nr III/C/19/PW – rzut i przekrój zbiorników wody p.poż. 
 

IX.  Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – instalacje grzewcze + rysunki 
(załącznik nr  15  do siwz): 

Nr III/D/01/PW – schemat węzła cieplnego, 
Nr III/D/02/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P0 ćwiartka 1, 
Nr III/D/02/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P0 ćwiartka 2, 
Nr III/D/03/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P0 ćwiartka 3, 
Nr III/D/06/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P1 ćwiartka 1, 
Nr III/D/07/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P1 ćwiartka 2, 
Nr III/D/08/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P1 ćwiartka 3, 
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Nr III/D/10/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P2 ćwiartka 1, 
Nr III/D/11/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P2 ćwiartka 2, 
Nr III/D/12/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P2 ćwiartka 3, 
Nr III/D/13/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P2 ćwiartka 4, 
Nr III/D/14/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P3 ćwiartka 1 i 4, 
Nr III/D/15/PW – instalacje grzewcze rzut poziomu P4 ćwiartka 1 i 4, 
Nr III/D/16/PW – rzut i przekrój węzła nr 1 ćwiartka 1, 
Nr III/D/17/PW – rzut i przekrój węzła nr 2 ćwiartka 1, 
Nr III/D/18/PW – rzut i przekrój węzła nr 3 ćwiartka 3, 
Nr III/D/19/PW – rzut i przekrój węzła nr 4 ćwiartka 4, 
Nr III/D/20/PW – rozwinięcie instalacji c.o. z węzła nr 1, 
Nr III/D/21/PW – rozwinięcie instalacji c.o. z węzła nr 2, 
Nr III/D/22/PW – rozwinięcie instalacji c.o. z węzła nr 3, 
Nr III/D/23/PW – rozwinięcie instalacji c.o. z węzła nr 4, 
Nr III/D/24/PW – rozwinięcie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych  
                               i  wentylokonwektorów z węzła nr 1, 
Nr III/D/25/PW – rozwinięcie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych  
                               i  wentylokonwektorów z węzła nr 2, 
Nr III/D/25/PW – rozwinięcie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych  
                               i  wentylokonwektorów z węzła nr 3, 
Nr III/D/28/PW – rozwinięcie zasilania węzłów cieplnych 1,2,3,4 z węzła   
                               głównego,                               
Nr III/D/29/PW – rozwinięcie zasilania podgrzewaczy cwu z węzła 
głównego. 

 
X. Projekt budowlano-wykonawczy robót zamiennych część III – instalacje 

sanitarne  + rysunki (załącznik nr  16   do SIWZ): 

Instalacje wod.-kan.;  
Nr 1/ A – III /A/04/PW – rzut poziomu P0 ćwiartka 4, 
instalacje wymiany powietrza; 
Nr 1/B – III/B/04/PW– rzut poziomu P0 ćwiartka 4, 
Nr 2/B – III/B/06/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 2, 
Nr 3/B – III/B/07/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 3, 
Nr 4/B – III/B/26/PW – wentylatornie p0 ćwiartka 4. Rzut; przekroje;   
                                          aksonometria, 
Nr 5/B – III/B/28/PW – aksonometria systemów wentylacyjnych ćwiartka2, 
Nr 6/B – III/B/29/PW – aksonometria systemów wentylacyjnych ćwiartka 3, 
Nr 7/B – III/B/30/PW – aksonometria systemów wentylacyjnych ćwiartka 4, 
Nr 8/B – III/B/32/PW – aksonometria systemów I.3 i I.4 ćwiartka 2, 
Nr 9/B – III/B/33/PW – aksonometria systemów I.5 i I.6 ćwiartka 3, 
Nr 10/B – III/B/36/PW – aksonometria systemów II.2 ćwiartka 2, 
Nr 11/B – III/B/37/PW – aksonometria systemów II.3 ćwiartka 3, 
Nr 12/B – III/B/44/PW – aksonometria systemów VII ćwiartka 4, 
Nr 13/B – III/B/61/PW – aksonometria systemów XXIV ćwiartka 4, 
Nr 14/B – III/B/62/PW – aksonometria systemów XXV ćwiartka 4, 
instalacje grzewcze; 
Nr 1/D – III/D/04/PW – rzut poziomu P0 ćwiartka 4, 
Nr 2/D – III/D/09/PW – rzut poziomu P1 ćwiartka 4, 
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Nr 3/D – III/D/27/PW – rozwinięcie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych  
                                          i wentylokonwektorów z węzła nr 4. 

                                
XI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje sanitarne     

     (załącznik nr  17  do SIWZ): 

        Etap II: 

S1 – instalacja wod. - kan.,  
S2 – instalacje wymiany powietrza,     
S3 – instalacje grzewcze 

 
 

XII. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnętrznej – rysunki  
(załącznik nr 18 do SIWZ): 

Nr E – 01  – schemat ideowy zasilania Obiektu w energię elektryczną 
Nr E – 03 – poziom p0 –  plan instalacji siły technologicznej, 
Nr E – 05 – poziom p0 – plan instalacji siłowej w pomieszczeniach      
                   gastronomicznych,  

      Nr E – 06 – poziom p1 – plan instalacji siłowej, 

Nr E –  07 – poziom p2 – plan instalacji siłowej, 
Nr E – 08 – poziom p3 – plan instalacji siłowej, 
Nr E – 09 – poziom p3 – plan instalacji siłowej w pomieszczeniach  
                  gastronomicznych, 
Nr E – 10 – poziom p4 – plan instalacji siłowej, 
Nr E – 12 – poziom p1 – plan instalacji oświetleniowej, 
Nr E – 13 – poziom p2 – plan instalacji oświetleniowej, 
Nr E – 14 – poziom p3 – plan instalacji oświetleniowej, 
Nr E –  15 – poziom p4– plan instalacji oświetlenia ogólnego,   
                  przeszkodowego i  znaków ewakuacyjnych, 
Nr E – 16 – poziom p4 – plan instalacji oświetleniowej wewnątrz  
                   pierścienia, 
Nr E – 17 – pomosty i poziom p4 – plan oświetlenia technologicznego oraz   
                   siły dla napędów żaluzji okiennych i oświetlenia estradowego, 
Nr E – 19 – Rozdzielnica Rw1 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 20 – Rozdzielnica Rw2 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 21 – Rozdzielnica Rw3 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 22 – Rozdzielnica Rw4 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 23 – Rozdzielnica Rw5 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 24 – Rozdzielnica Rpc1 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 25 – Rozdzielnica Rpc2 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 26 – Rozdzielnica Rpc3 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 27 – Rozdzielnica Rpc4 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 28 – Rozdzielnica Rpc5 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 29 – Rozdzielnica Rpc53 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 30 – Rozdzielnica Rpc6 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 31– Rozdzielnica Rp2 – schemat i wykonanie, 
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Nr E – 32 – Rozdzielnica R4– schemat i wykonanie, 
Nr E – 33 – Rozdzielnice Rpc1 ÷4 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 34 – Rozdzielnica Rs1 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 35 – Rozdzielnica Rs2 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 36 – Rozdzielnica Rs21 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 37 – Rozdzielnica Rs3 – schemat i wykonanie, 

      Nr E – 38 – Rozdzielnica Rs31 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 39 – Rozdzielnica Rs4 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 40 – Rozdzielnica Rs5 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 41 – Rozdzielnica Rs51 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 42 – Rozdzielnica R52 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 43 – Rozdzielnica Rs53 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 44 – Rozdzielnica Rs531 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 45 – Rozdzielnica Rs54 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 46 – Rozdzielnica Rk – schemat i wykonanie, 
Nr E – 47 – Rozdzielnica Ro1i Roa1 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 48 – Rozdzielnica Ro2 i Roa2 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 49 – Rozdzielnica Ro3 i Roa3 – schemat i wykonanie, 
Nr E – 51 – Rozdzielnica Ro5– schemat i wykonanie, 
Nr E – 52 – Rozdzielnica Ro51– schemat i wykonanie, 
Nr E – 53 – Rozdzielnica Ro52– schemat i wykonanie, 
Nr E – 54 – Rozdzielnica Ro53– schemat i wykonanie, 
Nr E – 55 – Rozdzielnica Ro54– schemat i wykonanie, 
Nr E – 56 – Rozdzielnica Rs541– schemat i wykonanie, 
Nr E – 56* – Szafka z zasilaczem akumulatorowym oświetlenia   
                     przeszkodowego, 
Nr E – 57 – Rozdzielnica Ro11– schemat i wykonanie, 

      Nr E – 58 – Rozdzielnica Ro12– schemat i wykonanie, 
Nr E – 59 – Rozdzielnica Ro21– schemat i wykonanie, 
Nr E – 60 – Rozdzielnica Ro22– schemat i wykonanie, 
Nr E – 61 – Rozdzielnica Ro31– schemat i wykonanie, 
Nr E – 62 – Rozdzielnica Ro32– schemat i wykonanie, 
Nr E – 63 – Rozdzielnica Ro41– schemat i wykonanie, 
Nr E – 64 – Rozdzielnica Ro42– schemat i wykonanie, 
Nr E – 65 – Rozdzielnica Roa11– schemat i wykonanie, 
Nr E – 66 – Rozdzielnica Roa12– schemat i wykonanie, 
Nr E – 67 – Rozdzielnica Roa21– schemat i wykonanie, 
Nr E – 68 – Rozdzielnica Roa22– schemat i wykonanie, 
Nr E – 69 – Rozdzielnica Roa31– schemat i wykonanie, 
Nr E – 70 – Rozdzielnica Roa32– schemat i wykonanie, 
Nr E – 71 – Rozdzielnica Roa41– schemat i wykonanie, 
Nr E – 72 – Rozdzielnica Roa42– schemat i wykonanie, 
Nr E – 73 – Rozdzielnice Tg 1÷4– schemat i wykonanie, 
Nr E – 74 – Rozdzielnice Tg5 oraz Tg51÷56– schemat i wykonanie, 
Nr E – 75 – Rozdzielnice Tg6 oraz Tg61÷66– schemat i wykonanie, 
Nr E – 76 – Rozdzielnica Roa13– schemat i wykonanie, 
Nr E – 77 – Rozdzielnica Roa43– schemat i wykonanie, 
Nr E – 78 – Rozdzielnica Rs542– schemat i wykonanie 
Nr E – 79 – poziom p0 – plan instalacji zasilającej odbiory teletechniczne  
                   i  komputery, 
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Nr E –  80 – poziom p1 – plan instalacji zasilającej odbiory teletechniczne  
                   i  komputery, 
Nr E – 81 – poziom p2 – plan instalacji zasilającej odbiory teletechniczne  
                   i  komputery, 
Nr E – 82 – Schemat sterowania oświetlenia ogólnego, wyłączeń ppoż.,   
                   żaluzji okiennych oraz klap dymowych w systemie EIB. 
Projekt budowlano – wykonawczy robot zamiennych – instalacje 
elektroenergetyczne + rysunki: 
Nr E – 02/Z – poziom p0 – plan wewnętrznych linii zasilających oraz    

instalacji sterowniczej EIB, 
Nr E – 04/Z– poziom p0 – plan instalacji siłowej, 
Nr E – 11/Z – poziom p0 – plan instalacji oświetleniowej, 
Nr E – 50/Z – rozdzielnice Ro4 i Roa4 – schemat i wykonanie, 

     Nr E – 79a/Z – poziom p0 – plan instalacji zasilającej odbiory    
teletechnicznej i  komputery.    

                        
XIII. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne- 

dla stanu zamkniętego Obiektu (załącznik nr  19  do SIWZ). 

XIV. Projekt wykonawczy instalacje teletechniczne - instalacje bezpieczeństwa 
pożarowego: system sygnalizacji pożaru SAP, system sterowania  
i monitorowania klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych + rysunki 
(załącznik nr  20  do SIWZ): 

Nr T 1 – 01/1 – poziom 0 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 01/2 – poziom 0 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 01/3 – poziom 0 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 01/4 – poziom 0 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 02/1 – poziom 1 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 02/2 – poziom 1– instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 02/3 – poziom 1 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 02/4 – poziom 1 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 03/1 – poziom 2 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 03/2 – poziom 2 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 03/3 – poziom 2 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 03/4 – poziom 2 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 04 – poziom 3 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 

Nr T 1 – 05 – poziom 4 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 
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Nr T 1 – 06 – poziom pomostów technicznych – instalacje bezpieczeństwa                   
pożarowego, 

Nr T 1 – 07 – poziom dachu – instalacje bezpieczeństwa  pożarowego, 

Nr T 1.1 – 01 – schemat blokowy systemu sygnalizacji pożaru, 

Nr T 1.1 – 02 – schemat pętli dozorowych SAP nr 1, 2, 3, 

Nr T 1.1 – 03 – schemat pętli dozorowych SAP nr 4, 5, 6, 7 i 8, 

Nr T 1. 1 – 04 – schemat pętli dozorowych SAP nr 9, 

Nr T 1. 1 – 05 – schemat pętli dozorowych SAP nr 10, 

Nr T 1. 1 – 06 – schemat pętli dozorowych SAP nr 11, 

Nr T 1. 1 – 07 – schemat pętli dozorowych SAP nr 12, 

Nr T 1. 1 – 08 – schemat pętli dozorowych SAP nr 13, 

Nr T 1. 1 – 09 – schemat pętli dozorowych SAP nr 14, 

Nr T 1. 1 – 10 – schemat pętli dozorowych SAP nr 15, 

Nr T 1. 1 – 11 – schemat pętli dozorowych SAP nr 16, 

Nr T 1. 1 – 12 – schemat pętli dozorowych SAP nr 17, 

Nr T 1. 1 – 13 – schemat pętli dozorowych SAP nr 18, 

Nr T 1. 1 – 14 – schemat pętli dozorowych SAP nr 19, 

Nr T 1. 2 – 01 – schemat blokowy systemu sterowania i monitorowania klap    

                          pożarowych, 

XV.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje teletechniczne 
- instalacje bezpieczeństwa pożarowego: system sygnalizacji pożaru SAP, 
system sterowania i monitorowania klap pożarowych na kanałach 
wentylacyjnych (załącznik nr   21  do SIWZ) . 

XVI.  Projekt wykonawczy instalacje teletechniczne- instalacje bezpieczeństwa 
obiektowego: system kontroli dostępu i instalacji alarmowej włamania  
 i napadu, system telewizji dozorowej CCTV + rysunki  
(załącznik nr  22 do SIWZ): 

Nr T 2 – 01 /1 – poziom P0 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 1, 
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Nr T 2 – 01 /2 – poziom P0 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 2, 

Nr T 2 – 01 /3 – poziom P0 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 3, 

Nr T 2 – 01 /4 – poziom P0 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 4, 

Nr T 2 – 02 /1 – poziom P1 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 1, 

Nr T 2 – 02 /2 – poziom P1 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 2, 

Nr T 2 – 02 /3 – poziom P1 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 3, 

Nr T 2 – 02 /4 – poziom P1 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 4, 

Nr T 2 – 03 /1 – poziom P2 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 1, 

Nr T 2 – 03 /2 – poziom P2 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 2, 
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Nr T 2 – 03 /3 – poziom P2 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 3, 

Nr T 2 – 03 /4 – poziom P2 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.   

                          System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW –   

                          część 4, 

Nr T 2 – 04 – poziom 3 – system monitoringu telewizyjnego CCTV.  
                      System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania ACC/SW, 

Nr T 2 – 06 – poziom pomostów technologicznych pod stropem. System   

                      monitoringu telewizyjnego CCTV, 

Nr T 2.1 – 01 – schemat strukturalny kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i   

                         napadu (ACC/SW), 

Nr T 2.2 / 01 – schemat strukturalny systemu telewizji dozorowej CCTV. 

XVII. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje teletechniczne    
instalacje bezpieczeństwa obiektowego: system kontroli dostępu i instalacji 
alarmowej włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV (załącznik  
nr  23  do SIWZ). 

XVIII. Projekt wykonawczy instalacje teletechniczne -  instalacje teletechniczne 
ogólne: system  okablowania strukturalnego, system telefoniczny – abonencka 
centrala telefoniczna, system nagłośnienia hali, tablice wyników 
 (załącznik nr 24 do SIWZ): 

Nr  T3 – 01 / 1 – poziom 0 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 1, 

Nr  T3 – 01 / 2 – poziom 0 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 2, 

Nr  T3 – 01 / 3 – poziom 0 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 3, 
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Nr  T3 – 01 / 4 – poziom 0 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 4, 

Nr  T3 – 02 / 1 – poziom 1 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 1, 

Nr  T3 – 02 / 2 – poziom 1 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 2, 

Nr  T3 – 02 / 3 – poziom 1 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 3, 

Nr  T3 – 02 / 4 – poziom 1 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 4, 

Nr  T3 – 03 / 1 – poziom 2 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 1, 

Nr  T3 – 03 / 2 – poziom 2 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 2, 

Nr  T3 – 03 / 3 – poziom 2 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 3, 

Nr  T3 – 03 / 4 – poziom 2 – system – okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników –   

                           część 4, 
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Nr  T3 – 04 – poziom 3 – system okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali i tablice wyników,  

Nr  T3 – 05 – poziom 4 – system okablowania strukturalnego i   

                           telefoniczny system nagłośnienia hali,  

Nr  T3 – 06 – poziom pomostów telefonicznych pod stropem. System   

                           nagłośnienia hali i tablice wyników,  

Nr  T 3. 1 – 01 – schemat blokowy sieci okablowania strukturalnego, 

Nr  T 3. 1 – 02 – schemat blokowy instalacji telefonicznej, 

Nr  T 3. 3 – 01 – schemat blokowy systemu nagłośnienia hali,  

Nr  T 3. 4 – 01 – schemat  blokowy instalacji tablic wyników i elementów   

                          świetlnych. 

XIX. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje 
teletechniczne instalacje teletechniczne ogólne: system okablowania 
strukturalnego, system  telefoniczny – abonencka centrala telefoniczna, 
system nagłośnienia hali, tablice wyników (załącznik nr   25  do SIWZ). 

XX. Projekt budowlano – wykonawczy robót zamiennych . Instalacje 
teletechniczne: instalacje bezpieczeństwa pożarowego + rysunki 
(załącznik nr  26 do SIWZ): 

Nr T 1 – 01/4/Z – poziom 0 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego, 
Nr T 1 – 02 /4/Z – poziom 1 – instalacje bezpieczeństwa pożarowego. 
 

XXI. Projekt architektoniczno – budowlany  - akustyka + rysunki (załącznik nr  27   
do SIWZ): 

Nr 1 – wytyczne budowlanej ochrony przed hałasem. Rzut kondygnacji 0, 
Nr 2 – wytyczne budowlanej ochrony przed hałasem.  Rzut kondygnacji 1, 
Nr 3 – wytyczne budowlanej ochrony przed hałasem. Rzut kondygnacji 2, 
Nr 4 – wytyczne budowlanej ochrony przed hałasem. Rzut kondygnacji 3, 
Nr 5 – wytyczne budowlanej ochrony przed hałasem. Rzut kondygnacji 4, 
Nr 6 – wytyczne budowlanej ochrony przed hałasem. Rzut sufitu, 
Nr 7 – wytyczne budowlanej ochrony przed hałasem. Przekrój A-A, 
Nr 8 – technologia akustyki wnętrz. Wersja sportowa – rzut, 
Nr 9– technologia akustyki wnętrz. Wersja sportowa – przekrój, 
Nr 10 – technologia akustyki wnętrz. Schemat ideowy technologii 

akustycznej dla funkcji widowiskowej – koncerty, estrada, 
Nr 11 – technologia akustyki wnętrz. Przekrój - schemat ideowy technologii   

              akustycznej dla  funkcji widowiskowej – koncerty, estrada, 
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Nr 12 – technologia akustyki wnętrz. Rzut parteru – sala rozgrzewkowa,  
sale konferencyjne, spotkań i studio TV, 

Nr 13 -  technologia akustyki wnętrz. Rzut kondygnacji + 4. Pomieszczenia 
przy Arenie. 

                  
2.2 Przedmiary  robót  ( załącznik nr  28 do SIWZ) obejmują: 

I. Roboty ogólnobudowlane wykończeniowe: 

1. wewnętrzne ścianki działowe i obmurowanie pionów kanalizacyjnych, 

2. posadzki i cokoły, 

3. posadzki cokoły w klatach schodowych, 

4. posadzki areny i sali rozgrzewki, 

5. roboty wykończeniowe – ściany, 

6. roboty wykończeniowe – stropy, 

7. sufit podwieszony pod kopułą hali, 

8. wypełnienie dylatacji, 

9. stolarka wewnętrzna i ścianki systemowe, 

10. ślusarka stalowa wewnętrzna, 

11. ślusarka aluminiowa wewnętrzna, 

12. balustrady, 

13. dostawa i montaż elementów osłon, krat, drabin, żaluzji, 

14. dostawa i montaż wind 

15. dostawa i montaż sauny, 

16. roboty porządkowe, 

17.  roboty wykończeniowe ścian betonowych, 

18. roboty wykończeniowe ścian murowanych, 

19. czyszczenie, szpachlowanie i malowanie klatek schodowych, 

20. osłonięcie sufitów płytą gipsową, 

21. mycie pod ciśnieniem stopni trybun. 

II. Instalacje elektryczne: 

1. kablowe linie zasilające - dokończenie, 

2. montaż rozdzielni, 

3. montaż korytek i połączeń wyrównawczych, 
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4. montaż przewodów i kabli, 

5. montaż opraw oświetleniowych, 

6. montaż osprzętu. 

III. Instalacje teletechniczne: 

1. Instalacje bezpieczeństwa pożarowego: 

1.1 instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP, 

1.2 instalacja systemu sterowania i monitorowania klap  poż., 

1.3  Instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego; 

2. Instalacje bezpieczeństwa obiektowego: 

2.1 montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu, 

2.2 urządzenia telewizji CCTV, 

2.3 dedykowana sieć CCTV – elementy bierne, 

2.4 dedykowana sieć CCTV – elementy aktywne, 

2.5 dedykowana sieć CCTV – kable, przewody i osprzęt, 

3. Instalacje teletechniczne ogólne hali: 

3.1 wspólne trasy dla instalacji niskoprądowych, 

3.2 montaż systemu okablowania strukturalnego, 

3.3 system telefoniczny – abonencka centrala telefoniczna, 

3.4 system nagłaśniania  hali, 

3.5 tablice wyników, ekrany FC i zegary 24 sekundowe. 

IV. Instalacje wodno - kanalizacyjne: 

1.instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, 

2. instalacja kanalizacji sanitarnej, 

3. instalacja hydrantowa. 

V. Wymiana powietrza: 

1. centrale wentylacyjne, wentylatory, klapy p.poż., 

2. przepustnice, tłumiki, elementy zakańczające, 

3. przewody wentylacyjne, 

4. izolacje ciepłochronne. 
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VI. Instalacja c.o. i c.t., rozdzielnie ciepła: 

1. centrala cieplna, 

2. węzły cieplne nr 1, 2, 3, 4,, 

3. instalacje centralnego ogrzewania, 

4. instalacje ciepła technologicznego, 

5. wewnętrzna sieć cieplna. 

 
    2.3 Harmonogram robót wykonawcy obecnie realizującego roboty w zakresie 

stanu surowego zamkniętego hali ( załącznik nr 29). 

3. Zamawiający wprowadza zmiany i uszczegółowienia do projektu      
wykonawczego w niżej podanym zakresie. 

3.1     Podłogi  i posadzki. 

Należy przyjąć, wersję zastosowania nawierzchni syntetycznych typu np. 
Polyflor  lub równoważne wg opisu zawartego w projekcie wykonawczym 
architektonicznym część I – architektura pkt. 23 od str. 40. Kolorystyka do 
uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

     3.2     Arena. 

Zamawiający rezygnuje z wykonania stałej płyty lodowiska. Nie będzie 
więc wykonywana instalacja układu rur chłodniczych dla lodowiska.  

Następuje zmiana warstw konstrukcyjnych posadzki areny na: 

a) 20 cm - płyta betonowa B 30 wodoszczelna o nawierzchni bezpyłowej, 
zbrojona Dramixem ZC 60/1 w ilości 30 kg/m3. Płytę należy dylatować 
polami 6 x 6 m poprzez nacięcie na głębokość 1/3 grubości płyty; 

b) styrodur 10 cm twardy; 

c) 2x folia budowlana klejona na zakładach; 

d) beton B 25 zatarty na gładko zbrojony siatką z prętów 8 mm o oczkach 
10 x 10 cm; 

e) piasek stabilizowany cementem 20 cm RM do 2.5 MP; 

f) grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika Proctora 1.0. 

Uwaga : 

Tolerancja nierówności podłoża max. 2 mm na 3 m. Nawierzchnia 
musi spełniać wymagania techniczne  jako podłoże, na którym 
będzie ułożona wykładzina sportowa. 

Należy wykonać instalację odwodnienia płyty areny. 
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3.2 Sauna. 

Parametry techniczne i wymogi dotyczące sauny: 

- ilość 2 szt., 

- wymiary 3 m x3,5 m x 2,2 m ( szerokość x długość x wysokość),  

- kubatura 23,1 m3, 

- obicie ścian: klepka boazeryjna świerk skandynawski, 

- wyposażenie z drewna afrykańskiego abachi, 

- ilość poziomów ławek 3, 

- piec o mocy min. 18 kW, np. firmy Harvia typ Profi wraz ze sterownikiem  
   C -260 lub równoważny. 

W skład elementów sauny wchodzą: 

- zestaw elementów ścian i sufitu z termo i paroizalacją, 

- komplet leżanek, 

- drzwi z okuciami ( szklane lub w oprawie drewnianej), 

- podest podłogowy, 

- oświetlenie, 

- osłona pieca, 

- wewnętrzna instalacja elektryczna, 

- elementy wykończeniowe. 

3.4. Dźwigi osobowe. 
 
       Dźwigi osobowe muszą spełniać następujące parametry techniczne: 
 
       - ilość 2 szt. 
       - nośność 1000 kg lub 13 osób, 
       - wymiary szybu 270 cm x 165 cm, 
       - wymiary kabiny 110 cm x 165 cm, 
       - szerokość drzwi – 90 cm, 
       - wysokość podnoszenia 16,06 m (do sprawdzenia w stanie wykończeniowym 

posadzek), 
       - ilość przystanków – 5, 
       - szybkość  podnoszenia 1 m/s, 
      - wykończenie wewnętrzne do ustalenia po wyborze wykonawcy. 
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     3.5. Instalacje wodno – kanalizacyjne. 
 
            Wewnętrzna instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej zabudowana 

poniżej poziomu 0 została wykonana w poprzednim etapie niniejsze 
postępowanie nie obejmuje tego zakresu.  

 
    3. 6  Wyposażenie. 
 

          Wyposażenie pomieszczeń odnowy biologicznej i gastronomii  oprócz 
urządzeń i osprzętu sanitarnego oraz elektrycznego będzie przedmiotem 
odrębnego postępowania.  

 
3. 7   Instalacje elektryczne.  

 
     Zostało wykonane orurowanie dla  instalacji elektrycznej w zakresie betonów 

architektonicznych oraz ułożono kablowe linie zasilające.  
  

3.8 Instalacja DSO. 

 Instalacja DSO będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 

 
3.9 Ściany i sufity wewnętrzne. 

 
Ściany w pomieszczeniach reprezentacyjnych (pow. ok. 5000 m2) należy 
miejscowo oczyścić i pomalować farbą do betonu matową, półkryjąca  
w kolorze naturalnego betonu.  
Sufity w pomieszczeniach, gdzie nie są przewidziane sufity podwieszane 
(pow. ok. 8000 m2) należy przykleić płytę gipsową bezpośrednio do sufitu  
z jednoczesnym przykręceniem śrubami i pomalować farbą emulsyjną. 
Pomieszczenia  będą wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
zamówienia. 
Malowanie farbami w kolorze RAL 9002. 

 
3.10 Krzesełka widowni. 
 

Dostawa i montaż krzesełek widowni będzie przedmiotem odrębnego 
postępowania. 
 

3.11 Tablice wyników. 
       Tablice wyników powinny zawierać między innymi system sygnalizacji 

następujących informacji: kolejność serwowania, wyniki setów, nazwa 
drużyny, nazwa drużyny serwującej, zamiany w drużynach, funkcję 
wyświetlania wyniku i obrazu z meczu. 

 
3.12 Betonowe kanały wentylacyjne. 
 
       Kanały betonowe wentylacyjne należy przed uruchomieniem instalacji 

dokładnie oczyścić ( powierzchnia kanałów -  6 150 m2).                     
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4.  Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów 
wyposażenia, itp. określają parametry techniczne wymagane przez 
Zamawiającego. Wykonawca, może zastosować rozwiązania równoważne  
do opisywanych przez Zamawiającego załączonych  dokumentach, ale jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, 
elementy wyposażenia, itp. spełniają wymagania techniczne określone przez 
Zamawiającego.  

5.    Dla określonego powyżej zakresu przedmiotu zamówienia wykonawca wykona: 
1) roboty budowlane, dostawy i montaż obejmujące pełny zakres uwzględniający 

wszystkie roboty konieczne technologicznie umożliwiające odbiór końcowy, 
2) przekaże dokumentację powykonawczą.  

 
6.   Dokumentacja techniczna robót  zrealizowanych jest do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru inwestycji przy  
ul. Piotrkowskiej 115 pok. 204. 

7. Gwarancja na wykonane roboty. 

Wykonawca udzieli 6 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane,  a na materiały 
i dostawy sprzętu zgodnie z gwarancją producenta. 

8. Uwaga: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych obmiarów robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Załączony do niniejszej 
SIWZ przedmiar robót stanowi informację pomocniczą dla Wykonawcy. 

2) Określa się dni wizyt – wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 14:00, po 
wcześniejszym zgłoszeniu terminu i wizytujących osób kierownikowi budowy 
lub Zamawiającemu, faksem lub e-mailem, z pisemnym potwierdzeniem  
(tel., email Zamawiającego: 0-42 638 48 99, BRN@uml.lodz.pl.  

3) Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia równolegle 
z trwającymi robotami budowy zamknięcia stanu surowego  i konstrukcji 
stalowej dachu. Udostępni i zapewni również front  robót wykonawcom 
realizującym wykonanie instalacji DSO oraz wyposażenia hali. 

4) Wykonawca zobowiązany jest opomiarować  (podliczniki).dostawy mediów 
dla celów realizacji niniejszego zamówienia oraz ponosić koszty  zużycia 
wszystkich mediów w trakcie realizacji umowy. 

5) Kierownika budowy ustanawia Zamawiający. Kierownik budowy będzie 
zobowiązany i odpowiedzialny za koordynację robót prowadzonych na terenie 
placu budowy. 

6) Z chwilą wprowadzenia na budowę wykonawcy zostanie przekazana 
dokumentacja powykonawcza wcześniej wykonanych robót.  
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7) Wszystkie fronty robót będą przekazywane przy udziale Zamawiającego  
i Wykonawców w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy zobowiązanym do 
koordynacji robót prowadzonych na terenie placu budowy.  

8) Plac budowy będzie udostępniany Wykonawcy od dnia zawarcia  umowy przy 
uwzględnieniu, że prace będą realizowane równolegle z trwającymi robotami 
budowlanymi. 
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

UMOWA Nr…………………. 
Zawarta w dniu ……………................. pomiędzy Miastem  Łódź, ul. Piotrkowska 104  
NIP  725 002 89 02, REGON 472057632,  
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego działają na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa  
1…………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………. 
zwanym  w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM", 
 
a: firmą ……………………………………………………………………..………………… 
NIP ………………………. REGON ………………………… 
reprezentowaną przez : 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
 
o następującej treści : 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
W oparciu o przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny, przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 
roku Nr 223, poz.1655) oraz w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego zakończonego dnia .................................. roku, ZAMAWIAJĄCY 
zleca a WYKONAWCA przyjmuje wykonanie: 
 
robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2  
w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów 
rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – 
Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”. 
 

Na podstawie niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA 
zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych określonych niżej wraz z wszelkimi 
pracami i świadczeniami towarzyszącymi oraz usunięciem ich ewentualnych wad  
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w zamian za zaoferowane 
wynagrodzenie. 

WYKONAWCA ma obowiązek wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć stwierdzone 
w nich wady i usterki z najwyższą starannością oraz aktualnym stanem wiedzy  
w zakresie inżynierii i sztuki budowlanej oraz z użyciem materiałów i narzędzi 
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najwyższej jakości, stosownie do postanowień  Umowy, dokumentacji technicznej i 
przepisów polskiego prawa.  
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2  
w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów 
rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – 
Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”. 
 
Kod CPV: 45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
sportowych 

                    CPV – 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych, 

                    CPV – 45300000-0  – roboty w zakresie instalacji budowlanych,                   
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Kontynuacja realizacji budowy hali wielofunkcyjnej  o następujących parametrach: 
liczba widzów – 10.000; kubatura naziemna - 385.000 m3; powierzchnia zabudowy- 
14 500 m2; powierzchnia pomieszczeń  25 876,30 m2; powierzchnia całkowita  
27 550,00 m2.  

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych: 
2.1 Roboty ogólnobudowlane: 

    1)  wewnętrzne ścianki działowe i obmurowanie pionów kanalizacyjnych, 

    2)   posadzki i cokoły, 

3) posadzki cokoły w klatach schodowych, 

4) posadzki areny i sali rozgrzewki, 

5) roboty wykończeniowe – ściany, 

6) roboty wykończeniowe – stropy, 

7) sufit podwieszony pod kopułą hali, 

8) wypełnienie dylatacji, 

9) stolarka wewnętrzna i ścianki systemowe, 

10) ślusarka stalowa wewnętrzna, 

11) ślusarka aluminiowa wewnętrzna, 

12) balustrady, 

13) dostawa i montaż elementów osłon, krat, drabin, żaluzji, 
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14) dostawa i montaż wind 

15) dostawa i montaż sauny, 

16) roboty porządkowe, 

17)  roboty wykończeniowe ścian betonowych, 

18) roboty wykończeniowe ścian murowanych, 

19) czyszczenie, szpachlowanie i malowanie klatek schodowych, 

20) osłonięcie sufitów płytą gipsową, 

21) mycie pod ciśnieniem stopni trybun. 

 

2.2 Instalacje elektryczne: 

1) kablowe linie zasilające - dokończenie, 

2) montaż rozdzielni, 

3) montaż korytek i połączeń wyrównawczych, 

4) montaż przewodów i kabli, 

5) montaż opraw oświetleniowych, 

6) montaż osprzętu. 

 

2.3 Instalacje teletechniczne: 

2.3.1 Instalacje bezpieczeństwa pożarowego: 

                                1) instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP, 

     2) instalacja systemu sterowania i monitorowania klap  poż., 

    3) instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego; 

 

    2.3.2    Instalacje bezpieczeństwa obiektowego: 

1) montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu, 

2) urządzenia telewizji CCTV, 

3) dedykowana sieć CCTV – elementy bierne, 

4) dedykowana sieć CCTV – elementy aktywne, 

5) dedykowana sieć CCTV – kable, przewody i osprzęt, 
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2.3.3     Instalacje teletechniczne ogólne hali: 

1) wspólne trasy dla instalacji niskoprądowych, 

  2) montaż systemu okablowania strukturalnego, 

3) system telefoniczny – abonencka centrala telefoniczna, 

4) system nagłaśniania  hali, 

5) tablice wyników, ekrany FC i zegary 24 sekundowe. 

 

2.4  Instalacje wodno - kanalizacyjne: 

1) instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, 

            2) instalacja kanalizacji sanitarnej, 

           3) instalacja hydrantowa. 

 

2.5    Wymiana powietrza: 

1) centrale wentylacyjne, wentylatory, klapy p.poż., 

2) przepustnice, tłumiki, elementy zakańczające, 

3) przewody wentylacyjne, 

4) izolacje ciepłochronne. 

 

2.6 Instalacja c.o. i c.t., rozdzielnie ciepła: 

1) centrala cieplna, 

2) węzły cieplne nr 1, 2, 3, 4,, 

3) instalacje centralnego ogrzewania, 

4) instalacje ciepła technologicznego, 

5) wewnętrzna sieć cieplna. 

 
3. Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych określają: 

1) projekt wykonawczy, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) dokumentacja powykonawcza. 
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§ 2 

Podwykonawcy 
 

1. WYKONAWCA może zlecić wykonanie części robót budowlanych osobom 
trzecim - podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje  do 
ich wykonania. 

2. WYKONAWCA będzie realizował przedmiot zamówienia przy udziale 
podwykonawców:…………………………………...………………………………… 
w zakresie:  ……………………………………………...……………………………. 
zgodnie z przedstawionymi ZAMAWIAJĄCEMU projektami umów. 

3. Przed zawarciem umowy WYKONAWCA przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU 
kompletny projekt umowy z podwykonawcą (wraz z załącznikami dotyczącymi 
podwykonawcy i danymi do umowy). Powyższe znajduje odpowiednie 
zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian i uzupełnień umowy. 
Jeżeli ZAMAWIAJACY, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.  

4. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia WYKONAWCY  
z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów 
obowiązującego prawa. WYKONAWCA odpowiada za działania lub 
zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

5. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów i faksów 
WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU niezwłocznie po zawarciu 
umowy z podwykonawcą. 

6. Do zawarcia umowy przez bezpośredniego podwykonawcę WYKONAWCY  
z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. Do 
wyrażania sprzeciwów i zastrzeżeń stosuje się procedurę opisaną wyżej. 

7. W terminie, złożenia faktury, WYKONAWCA zobowiązany jest uzyskać  
i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie podwykonawcy 
potwierdzające, iż WYKONAWCA uiścił wobec niego wszelkie należne mu 
kwoty do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia, w formie określonej 
w Załączniku Nr 7 do niniejszej Umowy. Wymienione oświadczenie powinno 
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy 
zgodnie z odpowiednimi zasadami dotyczącymi reprezentacji. 

8. W przypadku pokrycia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań WYKONAWCY 
wobec podwykonawcy, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia całej 
wypłaconej podwykonawcy kwoty z wierzytelnościami wobec WYKONAWCY. 

 
§ 3 

Terminy realizacji 
 

1. Strony przyjmują następujące terminy realizacji: 
1) przekazanie frontu robót przez Kierownika budowy nastąpi w terminie  

3 dni od daty zawarcia umowy; 
2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy określonego w §1, nastąpi 

poprzez komisyjny odbiór wykonanych robót, poparty protokołem 
odbioru końcowego stanowiącym podstawę do zgłoszenia obiektu do 
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 użytkowania i przekazaniem dokumentacji powykonawczej w terminie 
do dnia 15 maja 2009 r. Jakość, sposób i zakres wykonanych  
w ramach niniejszej umowy robót musi umożliwiać oddanie obiektu do 
użytkowania; 

3) terminy pośrednie: 
a) zakończenie I punktu węzłowego (część robót określona  

w harmonogramie załączonym do oferty Wykonawcy)  rozumiane 
jako zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, nastąpi w dniu  
02 stycznia 2009 r. 

b) zakończenie II punktu węzłowego (część robót określona  
w harmonogramie załączonym do oferty Wykonawcy) rozumiane 
jako zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, nastąpi do dnia  
16 lutego 2009 r. 

c) zakończenie III punktu węzłowego (część robót określona  
w harmonogramie załączonym do oferty Wykonawcy)  rozumiane 
jako zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, nastąpi do dnia  
30 marca 2009 r. 

d) zakończenie IV punktu węzłowego (część robót określona  
w harmonogramie załączonym do oferty Wykonawcy)  rozumiane 
jako zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, nastąpi do dnia   
07 maja 2009 r. 
 

2. Ustalone w ust. 1 terminy wykonania przedmiotu umowy są nieprzekraczalne. 
3. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY teren budowy w następnym dniu 

roboczym po zawarciu umowy.  
4. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót (punktów węzłowych)  

i przedmiotu zamówienia ujęte zostaną w harmonogramie rzeczowo-
finansowym wraz z modelem sieciowym sporządzonym metodą ścieżki 
krytycznej sporządzonym przez WYKONAWCĘ, stanowiącym Załącznik nr 4 
do umowy, stanowiącym podstawę do rozliczenia pomiędzy stronami. 

5. WYKONAWCA jest uprawniony do wystąpienia o przedłużenie terminu 
wykonania robót, w takim zakresie, w jakim wykonanie i ukończenie robót jest 
lub przewiduje się, że będzie opóźnione z powodu zlecenia robót 
dodatkowych lub zamiennych, których realizacja uniemożliwia dotrzymanie 
terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. WYKONAWCA obowiązany jest uzasadnić wskazany termin 
przedłużenia wykonania robót. ZAMAWIAJĄCY zatwierdzi lub odrzuci 
proponowany przez WYKONAWCĘ okres przedłużenia terminu wykonania 
całości lub części robót w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty 
otrzymania powiadomienia WYKONAWCY. Okres przedłużenia terminu 
wykonania całości robót zostanie potwierdzony przez strony w aneksie do 
niniejszej umowy. 

6. Za fakt potwierdzający dotrzymanie terminów pośrednich, o których mowa  
w ust. 4, uważane będzie zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do 
dziennika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a termin końcowy, 
tj. 15 maja 2009 r. będzie uważany za dotrzymany, gdy odbiór przedmiotu 
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umowy określony w § 1umożliwi zgłoszenie obiektu do użytkowania.  
 

 
§ 4 

Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada prawo dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i udostępni WYKONAWCY prawomocne pozwolenie na 
budowę wraz z dziennikiem budowy, projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym, dokumentacją powykonawczą, operatami geodezyjnymi  robót 
wykonanych przez: 
- Konsorcjum – Varitex S.A., Łódź, ul. Dostawcza 12, Mostostal Warszawa 

S.A. ul. Konstruktorska 11a, Warszawa, Mostostal Puławy S.A., Puławy,  
ul. Budowlanych 5, 

-  „SKANSKA” S.A. Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9,  
- Konsorcjum - Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11,Warszawa  
  i Warszawa, Mostostal Puławy S.A., Puławy, ul. Budowlanych 5, 
  (podmioty odpowiedzialne za wykonane dotychczas roboty budowlane). 

2. ZAMAWIAJĄCY protokolarnie przekaże WYKONAWCY front robót,  
z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii elektrycznej i wody dla 
celów realizacji budowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY zapewni nadzór inwestorski.  
4. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru wykonanych zgodnie z umową robót oraz 

będzie terminowo dokonywał zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY, zgodnie 
z zasadami określonymi w umowie. 

5. ZAMAWIAJĄCY ustanowi Kierownika budowy odpowiedzialnego za 
koordynację robót prowadzonych na terenie placu budowy. 

6. Ponadto do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 
a) bieżące nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie robót  
      z innymi wykonawcami zatrudnionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

                      b) dokonywania odbiorów robót, w tym robót zanikowych  
i podlegających zakryciu w terminach i na zasadach określonych  
w umowie. 

  
 

§ 5 
Obowiązki WYKONAWCY  

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania w terminie i przekazania 
ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z: 

a) dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia; 

b) warunkami wynikającymi z prawa budowlanego i innych 
obowiązujących przepisów, w szczególności z Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy. 

2. WYKONAWCA od chwili przekazania frontu robót aż do chwili podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych za szkody wynikłe jego działaniem w związku  
z prowadzonymi robotami; w szczególności WYKONAWCA powinien: 

a)  zabezpieczyć i oznakować teren wykonywanych robót, 
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b) strzec mienia własnego i zapewnić odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa osób i środowiska , 

c) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, 
odpady oraz niepotrzebne  urządzenia tymczasowe, 

d) wypompowywać  wody opadowe i napływowe z terenu budowy, 
e) uporządkować teren budowy i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU  

w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 
 

3. Przy realizacji przedmiotu umowy  WYKONAWCA zobowiązuje się stosować 
materiały, wyroby dopuszczone do użytkowania w budownictwie  
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w szczególności wbudowane 
materiały, wyroby i urządzenia będą posiadały odpowiednie dokumenty 
jakościowe i techniczne, jak: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, 
aprobaty techniczne, itp., które WYKONAWCA obowiązany jest okazać 
ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie. 

4. W celu dokonywania częściowych rozliczeń, WYKONAWCA przygotuje 
wykaz robót wykonanych i kosztorysy powykonawcze - zamienne  
i przedstawi je do sprawdzenia branżowym inspektorom nadzoru  
i Kierownikowi budowy.  

5. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU możliwość stałej kontroli 
prowadzonych robót i będzie stosował się do wszelkich poleceń i instrukcji 
inspektorów nadzoru i Kierownika budowy, które będą zgodne z prawem.  

6. WYKONAWCA będzie zgłaszał i uczestniczył w odbiorach przedmiotu umowy 
oraz terminowo usuwał ujawnione wady i usterki. 

7.  WYKONAWCA będzie współpracował na terenie budowy oraz 
współużytkował ten teren z innymi wykonawcami oraz ZAMAWIAJĄCYM. 
WYKONAWCA ma obowiązek umożliwić równoległe wykonywanie robót 
innym wykonawcom realizującym kolejne etapy budowy zgodnie  
z koordynacją prowadzoną przez Kierownika budowy. WYKONAWCA będzie  
udostępniał front robót wykonawcom realizującym roboty w zakresie 
wyposażenia pomieszczeń - sukcesywnie pomieszczeniami – w terminie nie 
później niż od 01. 04. 2009 r. Zakończenie przekazywania pomieszczeń 
w terminie nie później niż do 30. 04. 2009 r. Wykonawca udostępni front 
robót na montaż krzesełek widowni od 16 . 02. 2009 r. 

8. WYKONAWCA na swój koszt zainstaluje podliczniki mediów – wody, energii 
elektrycznej. Koszt zużytej wody, energii elektrycznej i ciepła do celów budowy 
obciąża WYKONAWCĘ. 

9. WYKONAWCA ma obowiązek uczestniczenia w  regularnych naradach 
koordynacyjnych organizowanych przez Kierownika budowy i inwestora 
zastępczego z udziałem przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i inspektorów 
nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych 
będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 
robót. Narady będą odbywały się w …… o godz. …….. oraz na bieżąco  
w miarę potrzeb. Narady będą prowadzone i protokołowane przez inwestora 
zastępczego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom 
zaproszonym na naradę. 

10. WYKONAWCA zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  
     z harmonogramem rzeczowo-finansowym  sporządzonym przez   

WYKONAWCĘ załączonym do oferty i stanowiącym integralną część umowy. 
11. WYKONAWCA zobowiązuje się, w szczególności, do dochowania terminów 
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rozpoczęcia i zakończenia kluczowych etapów lub odcinków robót 
wymienionych jako terminy pośrednie i punkty węzłowe. 

12.Jeżeli z przyczyny, za którą odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA postęp 
wykonania robót, ich etapu lub odcinka zostanie uznany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO jako stwarzający zagrożenie dla dotrzymania terminu ich 
zakończenia, WYKONAWCA zobowiązuje się podjąć na własny koszt 
wszelkie niezbędne i zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO działania (np. 
poprzez zwiększenie potencjału wykonawczego lub potencjału technicznego) 
w celu przyśpieszenia wykonania robót. 

13. W przypadku braku reakcji WYKONAWCY w sytuacji, o której mowa  
powyżej, lub bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych,  
a w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu robót  przekroczy 10 dni 
robocze w odniesieniu do terminów wynikających z harmonogramu 
ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do zaangażowania, na koszt i ryzyko 
WYKONAWCY, osób trzecich w celu nadrobienia opóźnień. ZAMAWIAJĄCY 
będzie miał prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z powstałym 
opóźnieniem oraz zaangażowaniem osób trzecich. Zwrot kosztów nastąpi  
w drodze potrącenia na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę lub i inny 
sposób, w tym zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania robót. 
Decyzja taka może być wydana tylko w formie pisemnego polecenia 
ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
WYKONAWCY przysługuje prawo do zmiany daty zakończenia robót o liczbę 
dni równoważną łącznej liczbie dni przerw, chyba że wstrzymanie robót 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 

 
§ 6 

  
Zobowiązania i oświadczenia WYKONAWCY 

 
1. WYKONAWCA niniejszym oświadcza, iż otrzymał od ZAMAWIAJĄCEGO 

wszelkie dokumenty i informacje mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności 
realizacji robót, niezbędne do ich wykonania zgodnie z umową.  

2. WYKONAWCA niniejszym oświadcza, że dokonał sprawdzenia zakresu  
i zapoznał się z treścią części składowych niniejszej Umowy, w tym 
zwłaszcza dokumentacją projektową i techniczną i nie wnosi jakichkolwiek 
zastrzeżeń co do zawartych w nich rozwiązań, ani też ich kompletności  
i poprawności pod kątem realizacji Robót . 

3. WYKONAWCA oświadcza, że przed podpisaniem Umowy szczegółowo 
zapoznał się z terenem budowy oraz jego otoczeniem (wraz z warunkami 
hydrogeologiczno - inżynierskimi i klimatycznymi). Wszelkie zastrzeżenia 
WYKONAWCY dotyczące placu Budowy zgłoszone po terminie zawarcia 
Umowy nie będą podstawą do dochodzenia roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO 
lub żądania zmiany terminu ukończenia Robót  

4. Na podstawie przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji 
projektowej i technicznej, WYKONAWCA wykona rysunki robocze  
i warsztatowe oraz inne detale techniczne, jakie będą potrzebne do 
wykonania robót. Ponadto, w razie potrzeby ZAMAWIAJĄCY ma prawo 
przekazywać WYKONAWCY uzupełniającą dokumentację techniczną 
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niezbędną w celu właściwej realizacji Robót, a WYKONAWCA jest 
zobowiązany do jej uwzględnienia w trakcie wykonywania Robót  

5. Wszelka dokumentacja (projekty, rysunki, detale techniczne, instrukcje, 
katalogi itp.) przygotowana przez WYKONAWCĘ będzie przedkładana 
ZAMAWIAJĄCEMU z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 
terminowe rozpoczęcie realizacji danego elementu lub etapu robót  

6. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedstawienia planu BIOZ uzgodnionego 
z ZAMAWIAJĄCYM przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

7. WYKONAWCA zapewni stały nadzór nad Robotami przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

8. WYKONAWCA zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na placu 
Budowy. WYKONAWCA bez dodatkowego wezwania uprzątnie plac Budowy 
oraz zutylizuje odpady i śmieci. Po zakończeniu Robót WYKONAWCA usunie 
poza teren Budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz 
pozostawi teren Budowy i wykonane Roboty wykonawcze czyste i nadające 
się do użytkowania. 

9. WYKONAWCA zobowiązuje się do zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, najpóźniej w terminie 3 dni przed ich 
zakryciem lub zaniknięciem, pod rygorem ich odkrycia na koszt i ryzyko 
WYKONAWCY bądź odmowy ich odbioru.  

10. WYKONAWCA ma obowiązek stosowania się do poleceń, instrukcji  
i wskazówek Kierownika budowy oraz do niezwłocznego usuwania 
wszelkiego rodzaju wad, uchybień i niezgodności stwierdzonych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

11. WYKONAWCA ma obowiązek zmiany sposobu prowadzenia Robót  na 
pisemne polecenie Kierownika budowy. 

12. WYKONAWCA zobowiązuje się do wskazania osoby uprawnionej  
i zobowiązanej do udziału ze strony WYKONAWCY w naradach 
koordynacyjnych. 

13. W przypadku wstrzymania lub zawieszenia Robót przez ZAMAWIAJĄCEGO 
WYKONAWCA będzie miał obowiązek ich zabezpieczenia na własny koszt 
pod rygorem dokonania tych czynności na koszt WYKONAWCY. 

14. WYKONAWCA zapewni zaplecze socjalne i techniczne dla swojego 
personelu wykonującego Roboty. 

15. WYKONAWCA zapewni wykonywanie Robót  przez zatrudniony przez siebie 
personel w formie i godzinach, które zapewnią ciągłość prac prowadzonych 
na terenie budowy. 

16. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania Robót Wykonawczych na 
placu Budowy również w trakcie jednoczesnej realizacji robót przez innych 
wykonawców oraz do zabezpieczenia własnych Robót  przed ewentualnymi 
uszkodzeniami, które mogą wyrządzić inni wykonawcy obecni przy realizacji 
robót. 

 
 

§ 7  
Raportowanie WYKONAWCY 
 

1. WYKONAWCA będzie składać ZAMAWIAJĄCEMU raporty w formacie  
i liczbie egzemplarzy określonej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Poza niżej 
wymienionymi raportami ZAMAWIAJĄCY ma prawo w każdym czasie 
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zażądać raportu dotyczącego każdej sprawy związanej z prowadzonymi 
przez WYKONAWCĘ i/lub jego Podwykonawców robotami. WYKONAWCA 
sporządzi taki raport w terminie 3 dni roboczych. 

2. WYKONAWCA ma obowiązek, dwa razy w miesiącu składać raport  
z działalności poza placem budowy dotyczący: 

a) Raport z postępu prac podający rzeczywisty postęp prac  
w stosunku do aktualnego harmonogramu, 

b) Zaktualizowaną wersję planu wytwarzania i dostawy elementów, 
konstrukcji i materiałów niezbędnych do wykonania robót  
i możliwości ich inspekcji. 

3. Tygodniowe plany pracy WYKONAWCA sporządzać będzie tygodniowe 
plany pracy wykazujące obroty przewidziane na następny tydzień 
Wymagania dotyczące siły roboczej i zaplecza oraz środków przewidzianych 
na wykonanie takich robót a nadto tygodniowe raporty wykazujące roboty 
rzeczywiście wykonane podczas poprzedniego tygodnia. 

4. Raporty miesięczne WYKONAWCA sporządzać będzie miesięczne raporty 
postępu ROBÓT wykazujące rzeczywisty postęp względem prac 
wynikających z harmonogramu, łącznie z analizą tendencji. 

5. Jakość - Miesięczne raporty wykazujące, że ROBOTY odpowiadają 
generalnie przyjętym normom jakości. 

 
 

§ 8 
Odpowiedzialność WYKONAWCY – ubezpieczenia  
 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu 
prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJACEGO  
i osób trzecich za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem 
na zasadach ogólnych. WYKONAWCA jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie 
koszty z tytułu strat materialnych powstałych w czasie realizacji robót objętych 
umową. 

2. WYKONAWCA odpowiada za szkody spowodowane wadliwym wykonaniem 
prac będących przedmiotem umowy.  

3. WYKONAWCA obowiązany jest w okresie realizacji umowy: 
a) ubezpieczyć i zapewnić ciągłość ubezpieczenia wszystkich ryzyk 

budowy i montażu dotyczących przedmiotowej budowy (CAR/EAR) na 
kwotę nie niższą niż cena kontraktu;  

b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 
15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów zł). WYKONAWCA 
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU 
polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia.  

4. W przypadku gdy, w okresie realizacji umowy nastąpi wygaśnięcie polisy lub 
innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, WYKONAWCA 
obowiązany jest przedłożyć nową polisę, przed terminem wygaśnięcia 
dotychczasowej polisy. 
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§ 9 
Nadzór nad robotami budowlanymi 

 
1. WYKONAWCA na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierowników 

poszczególnych robot branżowych w osobach: 
a) branża budowlana: ………………….. nr uprawnień …………….…… 
b) branża instalacyjna …………..……… nr uprawnień …………..…….. 
c) branża elektryczna: ………………….. nr uprawnień ………………… 

 oraz koordynatora uprawnionego do składania oświadczeń woli w jego 
imieniu w osobie:…………………………………………………………………….. 

2. ZAMAWIAJĄCY ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach 
zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w prawie budowlanym w osobach: 

a) branża budowlana - ……………….… nr uprawnień  ……………..…. 
b) branża elektryczna - ………………… nr uprawnień  ………..…….…. 
c) branża instalacyjna - ………………… nr uprawnień ……………..….  

 oraz kierownika budowy w osobie ……………………………………………….. 
zobowiązanego i uprawnionego do koordynacji robót realizowanych na 
terenie budowy. 

3. Ewentualna zmiana osób na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, 2 
wymaga  pisemnej notyfikacji strony dokonującej zmiany. 

 
§ 10 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY na dzień zawarcia umowy określone zostaje 
na podstawie złożonej oferty na kwotę  brutto…………………….. złotych 
(słownie:………………………………………………..………………………… zł), 
w tym podatek VAT w wysokości ……………….. zł (słownie:……………….. zł) 

 
2. Wynagrodzenie zostanie ostatecznie określone na podstawie kosztorysu 

powykonawczego – zamiennego sporządzonego w oparciu o stawki i narzuty 
zawarte w kosztorysie ofertowym, po zakończeniu przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z zapisem § 11 pkt 7. 

3. Rozliczenie robót będzie następowało kosztorysami powykonawczymi – 
zamiennymi w oparciu o stawki i narzuty zawarte w ofercie. Podane w ofercie 
ceny materiałów nie ulegną zmianie do końca realizacji umowy. 
Dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę kosztorys musi być 
sprawdzony i potwierdzony przez branżowego Inspektora Nadzoru  
oraz Kierownika budowy.  
Termin na sprawdzenie i zaakceptowanie kosztorysu zamiennego przez 
Zamawiającego wynosi 7 dni licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów 
przez Wykonawcę. 

4. WYKONAWCA upoważniony jest do otrzymywania płatności na poczet 
określonego w § 10 ust. 1  wynagrodzenia wypłacanych w częściach  
w wysokości i na zasadach określonych w umowie.  

5. Rozliczanie robót będzie odbywało się po zrealizowaniu  punktów węzłowych 
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Termin realizacji 
pierwszego punktu węzłowego ustala się w okresie od   zawarcia umowy na 
dzień 02 stycznia 2009 r., a następne realizacje punktów węzłowych będą 
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odbywały się w okresach określonych w § 3 ust.1 pkt 3. 
6. W terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

WYKONAWCA zgłosi gotowość do odbioru punktów węzłowych, który to 
odbiór  będzie zawierał stwierdzenie osiągnięcia danych punktów węzłowych.  
Bezusterkowy odbiór punktów węzłowych będzie warunkiem płatności. 

7. Wynagrodzenie wypłacane będzie WYKONAWCY na podstawie faktur 
częściowych wystawianych po protokolarnym częściowym (bezusterkowym) 
odbiorze robót i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego - zamiennego oraz na podstawie faktury końcowej po 
odbiorze całości przedmiotu umowy. 

8. Wartość wykonanych robót będzie rozliczana następująco: 
ceny jednostkowe robót w postaci uproszczonej będą przyjmowane  
z kosztorysów ofertowych, a liczba wykonanych w tym okresie robót –  
z obmiaru robót. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości 
wykonanych robót) zmiana określonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi 
jedynie w przypadku, gdy liczba faktycznie wykonanych robót będzie 
odbiegała od liczby przedstawionej w przedmiarach robót. W takim przypadku 
wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie zmniejszone lub zwiększone.   

9. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi 
konieczność wykonania robót dodatkowych Zamawiający postąpi zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 67 ust. 1 pkt 5. 

10. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia 
określonego w ust.1. Faktury częściowe są wystawiane przez WYKONAWCĘ 
na podstawie: bezusterkowych protokołów odbioru punktów węzłowych  
i sprawdzonych i zatwierdzonych przez branżowych Inspektorów Nadzoru  
i Kierownika budowy kosztorysów powykonawczych – zamiennych. 

11. W przypadku niewykonania części robót określonych jako punkt węzłowy 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik  
Nr 4, ZAMAWIAJĄCY może odmówić przyjmowania dalszych faktur  
i wstrzymać dalsze płatności do czasu wykonania robót określonych jako 
punkt węzłowy. 

12. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY 
podany na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata 
wynagrodzenia WYKONAWCY będzie dokonywana w walucie polskiej  
(art. 358 § 1 KC). 

13. WYKONAWCA każdorazowo dołączy do wystawionych faktur oświadczenia 
podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań w stosunku do 
WYKONAWCY. 

14. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się obciążenie rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

15. W razie zwłoki płatności WYKONAWCA ma prawo żądać zapłaty odsetek 
ustawowych. 

 
§ 11 

 
Odbiory robót 
 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie prac określonych w § 1. 
2. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni 
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roboczych od pisemnego zgłoszenia przez WYKONAWCĘ, wpisem do 
dziennika budowy nie później niż do dnia 7 maja 2009 r. potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, gotowości do odbioru. Jeżeli 
Odbiór Końcowy robót dokonany nie później niż do dnia 15 maja 2009 r. 
potwierdzi wykonanie robót protokołem końcowego odbioru robót 
stanowiącym podstawę do zgłoszenia obiektu do  użytkowania, uznaje się, że 
WYKONAWCA wykonał przedmiot umowy w terminie określonym  
w § 3 ust. 1 pkt 2. 

3. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół, w którym zawarte zostaną  
w szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót, w tym wykaz wszystkich 
wad ujawnionych w  trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia. 

b) dokumenty potwierdzające wykonanie czynności , o których mowa 
w ust 2 

c) dokument – karta gwarancyjna WYKONAWCY potwierdzająca 
udzielenie gwarancji na wykonane roboty. 

4. Przy odbiorze końcowym robót WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU:      
a) dokumentację projektową powykonawczą,  
b) inwentaryzację geodezyjną,  
c) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,  
d) wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia 

przeprowadzonych przez Wykonawcę  sprawdzeń i badań,  
e) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania prac 

budowlanych z warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami  
i obowiązującymi polskimi normami, 

f) protokoły odbiorów wykonanych etapów robót. 
5. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad dających się usunąć  

ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru robót do czasu usunięcia wad i ponownego 
pisemnego zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru. 

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dających się usunąć, lecz 
według oświadczeń Inspektorów nadzoru, nie mających wpływu na 
możliwość eksploatacji obiektu, ZAMAWIAJĄCY może odebrać roboty  
i obniżyć wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY o wartość określoną 
przez powołanego na koszt WYKONAWCY biegłego rzeczoznawcę. 

7. Podpisany przez Strony końcowy protokół odbioru robót, o którym mowa  
w ust. 3, w którym powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO komisja odbierze 
wykonane roboty bez uwag, stanowi podstawę do  wystawienia przez  
WYKONAWCĘ faktury końcowej. 

8. Strony dopuszczają odbiór częściowy (bezusterkowy) robót. Celem odbioru 
częściowego jest kontrola wykonywania danych elementów robót zgodnie  
z harmonogramem robót oraz bieżącą kontrolą poprawności wykonania 
elementów robót, której dokonuje się w celu prowadzenia bieżących 
częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na 
podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy po wykonaniu 
punktów węzłowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
stanowiącym Załącznik Nr 4 do umowy . 

9. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego 
zgłoszonego elementu robót w terminie 3 dni od daty wpisu do dziennika 
budowy. 
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10. Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół, podpisany 
przez obie strony, który stwierdzać będzie opóźnienie lub wyprzedzenie  
w stosunku do harmonogramu robót oraz zawierać uwagi ZAMAWIAJĄCEGO 
dotyczące ewentualnego występowania wad danego elementu robót. 

11. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w toku czynności 
odbioru częściowego istotnych wad danych elementów robót, 
ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez 
WYKONAWCĘ. Po usunięciu wad strony ponownie przystąpią do odbioru 
częściowego danego elementu robót. 
 

12. Dokonanie odbioru częściowego nie stanowi odbioru robót ani ich 
poszczególnych elementów w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

13. Strony ustalają, że ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do ponownej kontroli 
robót lub ich elementów zarówno w czasie dokonywania odbioru końcowego, 
jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo do żądania od WYKONAWCY 
usunięcia stwierdzonych wówczas wad. 

14.  Postanowienia dotyczące odbioru końcowego robót stosują się odpowiednio 
do odbiorów częściowych robót.  

15. WYKONAWCA zobowiązany jest zgłaszać do odbioru branżowym 
inspektorom nadzoru inwestorskiego (poprzez pisemne powiadomienie)  
wpisem do dziennika budowy roboty zanikające lub ulegające zakryciu. 

16. W przypadku nie spełnienia przez WYKONAWCĘ wymogów określonych  
w § 6 ust. 9 i § 11 ust. 14, zobowiązany będzie do odkrycia robót lub 
wykonania otworów kontrolnych, a następnie przywrócenia stanu 
poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciążą  WYKONAWCĘ.  

 
 
 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ……………….. zł 
(słownie …………………………….złotych) w formie ………………………….... 

2. Część zabezpieczenia 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zostanie zwolniona  WYKONAWCY w ciągu 30 dni 
od dnia odebrania przedmiotu zamówienia i uznania przez 
ZAMAWIAJACEGO za należycie wykonanego. 

3. Część kwoty zabezpieczenia 30% służąca do pokrycia ewentualnych 
roszczeń z tytułu gwarancji zostanie zwolniona lub zwrócona WYKONAWCY 
w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji. 

 
§ 13 

Gwarancja  
 

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na całość wykonanych robót,  
w tym wykonanych również przez podwykonawców: 
……………………………… gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 
ZAMAWIAJĄCEGO.  
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2. Szczegółowe zasady gwarancji zostaną określone w dokumencie 
gwarancyjnym (karta gwarancyjna), który WYKONAWCA przekaże 
ZAMAWIAJACEMU w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót 
wraz z wymaganymi dokumentami odbiorowymi. Wzór karty gwarancyjnej 
stanowi załącznik do umowy. 

3. W razie ujawnienia w czasie gwarancji wad lub usterek wykonanych robót, 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy – WYKONAWCA zobowiązuje się 
do usunięcia tych wad w terminie technologicznie uzasadnionym, wskazanym 
przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ, wad lub usterek we 
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, ZAMAWIAJĄCY będzie miał 
prawo do wykonania zastępczego i pokrycia z tego tytułu kosztów  
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania robót.  

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 14 
Odpowiedzialność odszkodowawcza stron 

 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne, 

których wysokość i sposób obliczenia określone zostały poniżej: 
a. za przekroczenie Daty Zakończenia rozumianej jako dokonanie 

protokolarnego odbioru końcowego robót stanowiącego podstawę 
do zgłoszenia obiektu do użytkowania w wysokości 20 % 
wynagrodzenia oraz 0,02 % wynagrodzenia  za każdy dzień 
przekroczenia, 

b. za przekroczenie Terminów Pośrednich o których mowa w § 3 ust 1 
umowy, wysokości 0,5 % wynagrodzenia, 

c. za nie usunięcie lub nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych 
przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

d. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
WYKONAWCY w wysokości 10 % wynagrodzenia, 

e. za naruszenie przez personel WYKONAWCY obowiązujących na 
Budowie przepisów BHP w wysokości 0,002 % wynagrodzenia  za 
każde naruszenie, 

f. za naruszenie obowiązku ubezpieczenia o którym mowa w § 8 ust 3 
i 4 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia . 

2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za odstąpienie od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % 
wynagrodzenia  z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Przez wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie określone  
w § 10 ust 1 umowy. 
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 § 15 
Zmiana lub odstąpienie od umowy 
 

1. WYKONAWCA będzie miał prawo odstąpić od Umowy: 
a) w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez  ZAMAWIAJĄCEGO 

odbioru Robót; 
b) w przypadku nieuzasadnionego przekroczenia przez 

ZAMAWIAJĄCEGO ustalonego terminu zapłaty należnej 
WYKONAWCY części wynagrodzenia o okres dłuższy niż 45 dni; 

w terminie 7 dni od chwili wystąpienia danej okoliczności uzasadniającej 
prawo odstąpienia oraz bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 
wyznaczonego ZAMAWIAJĄCEMU na usunięcie takiej okoliczności. 

 
2. ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo odstąpić od Umowy: 

a) w przypadku, rażącego naruszenia przez WYKONAWCĘ 
warunków niniejszej umowy, w tym w szczególności: 
nieuzasadnionej zwłoki w rozpoczęciu robót, zaprzestania 
wykonywania Robót lub opóźnienia w realizacji robót, przez okres 
dłuższy niż 7 dni nie będący przerwą technologiczną; 

b) w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez WYKONAWCĘ 
robót  (wykonawstwo, materiały i urządzenia) lub wykonywania ich 
w sposób niezgodny z przepisami prawa, sztuką budowlaną lub 
poleceniami ZAMAWIAJĄCEGO; 

c) w przypadku nieuzasadnionego braku zapłaty przez 
WYKONAWCĘ zobowiązań na rzecz podwykonawców; 

d) w przypadku rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów 
BHP przez WYKONAWCĘ; 

w terminie 7 dni od chwili wystąpienia danej okoliczności uzasadniającej 
prawo odstąpienia oraz bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 
wyznaczonego WYKONAWCY na usunięcie takiej okoliczności. 

 
3. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, ZAMAWIAJĄCY 

ma prawo przejąć tylko prawidłowo wykonaną część Robót oraz odstąpić od 
Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku, ZAMAWIAJĄCY może 
żądać naprawienia wynikłej stąd szkody w pełnym zakresie, w tym m.in. 
poprzez obciążenie WYKONAWCY wszelkimi kosztami i wydatkami 
związanymi z samodzielnym wykonaniem pozostałej części Robót  lub 
powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia innemu wykonawcy, a także 
nieodpłatnie wykorzystać wszelkie projekty lub rysunki wykonane przez 
WYKONAWCĘ. 
 

4. W przypadku odstąpienia od całości lub części niniejszej Umowy, 
WYKONAWCY nie przysługują względem ZAMAWIAJĄCEGO inne 
roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za Roboty  wykonane 
do dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej 
Umowy, zaś w przypadku określonym w ust 2 WYKONAWCY przysługiwać 
będzie również zwrot kosztów zakupionych lub zamówionych przez niego 
materiałów, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw do nich na 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy WYKONAWCA niezwłocznie wstrzyma  
i zabezpieczy Roboty zgodnie ze sztuką budowlaną. Następnie Strony 
dokonają wspólnej inwentaryzacji wykonanych Robót. Na podstawie 
sporządzonej inwentaryzacji ZAMAWIAJĄCY przystąpi do obioru Robót  
wykonanych do momentu odstąpienia, zgodnie z zasadami ustalonymi  
w Umowie. Rozliczenie odebranej po rozwiązaniu Umowy części Robót 
nastąpi w oparciu o wycenę dokonaną przez odpowiedniego rzeczoznawcę 
powołanego w tym celu przez Strony. Koszty rzeczoznawcy pokrywają Strony 
po połowie. 

 
6. Strony postanawiają, iż pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia  

w przedmiocie gwarancji i rękojmi nadal obowiązują w odniesieniu do Robót 
odebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie określonym w ust 5. 

  
7. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

8. Niedopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO, 
chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 

9. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej w formie 
aneksu i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu 
Stron. 

 
§ 16 

  
WYKONAWCA nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
ZAMAWIAJACEGO  przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

 
 

§ 17 
 
Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może wystąpić wyłącznie  
w granicach unormowania działu IV ustawy – Prawo zamówień publicznych za 
zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. 

 
 

§ 18 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 
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§ 19 

 
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
miejscowo właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 20 
 

Integralną częścią umowy są: 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 1, 
b) oferta WYKONAWCY – Załącznik Nr 2, 
c) projekt wykonawczy Załącznik Nr 3, 
d) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z modelem sieciowym 

sporządzonym metodą ścieżki krytycznej – Załącznik Nr 4, 
e) operaty geodezyjne wykonanych prac - Załącznik Nr 5, 
f) wzór karty gwarancyjnej - Załącznik Nr 6, 
g) wzór oświadczenia podwykonawców – Załącznik Nr 7. 

 
§ 21 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 6 do Umowy Nr BRN.II…………………….2008 

 
KARTA  GWARANCYJNA 

 
1. Wykonawca - 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

 
udziela Miastu Łódź, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, zwanym dalej 
Zamawiającym gwarancji na wykonane roboty budowlane zgodnie z umową  
Nr BRN…………………..2008 zawartą w dniu ………………..2008 r., zwaną 
dalej umową, w ramach  realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie robót 
budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi -  
w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów 
rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum 
Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”, 
które zostały wykonane na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2. Gwarancja zostaje udzielona na przedmiot umowy na okres 6 lat. 
3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia, o którym mowa 
w § 1 ust.1 i 2 umowy. 

4. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne 
usuniecie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W przypadku 
zbycia Przedsięwzięcia Inwestycyjnego lub jego części przed upływem 
gwarancji, przysługujące posiadającemu uprawnienia z tytułu gwarancji przejdą 
na nabywcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy lub wymiany, w ciągu 
2 dni od powiadomienia i do usunięcia bez zbędnej zwłoki, w terminie możliwie 
najkrótszym (ze względów organizacyjnych i technologicznych) wszelkich 
usterek przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki nie będzie możliwe we wskazanym powyżej 
terminie Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o jego 
przedłużenie, przy czym Wykonawca dołoży należytej staranności, aby usunąć 
wadę lub usterkę w możliwie najkrótszym terminie. 

7. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad lub usterek, okres 
gwarancyjny zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wad lub 
usterek do momentu ich skutecznego usunięcia. W przypadku wymiany 
elementu na nowy albo trzykrotnego ujawnienia się tej samej usterki, okres 
gwarancyjny biegnie na nowo od dnia dokonania wymiany lub ostatniej 
naprawy. Trzykrotnie ujawnienie się tej samej wady lub usterki zobowiązuje 
Wykonawcę do dokonania na wniosek Zamawiającego wymiany elementu na  
nowy. 

8. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancyjnym awarii w obiekcie, 
Wykonawca przystąpi do jej usuwania, w ciągu 4 godzin, od otrzymania 
powiadomienia przekazanego w jakiejkolwiek formie np.: pisemnego, ustnego, 
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telefonicznego, przesłanego faksem lub telegramem. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu, Zamawiający może natychmiast przystąpić do usuwania 
awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest również zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód 
spowodowanych wadą, usterką  fizyczną, awarią, które ujawnią się w okresie  
gwarancji. 

10.  W ostatnim miesiącu każdego roku upływu okresu gwarancyjnego określonego 
w ust. 2 Zamawiający zorganizuje przeglądy gwarancyjne z udziałem 
Wykonawcy i bezpośrednich użytkowników. Stwierdzone wady lub usterki 
zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie określonym w protokóle  
z przeglądu gwarancyjnego.  

11.  Ostateczny przegląd gwarancyjny zostanie dokonany przed upływem okresu 
gwarancyjnego. Stwierdzone wady lub usterki zostaną usunięte przez 
Wykonawcę w terminie nie później niż do zakończenia okresu gwarancji. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady lub usterki, w terminie 
określonym w ust. 5 lub nie rozpocznie jej usuwania w terminie i w przypadku, o 
jakim mowa w ust. 10 i 11, Zamawiający zleci usuniecie usterki osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wezwania.  

13. Zamawiający może także skorzystać z innych roszczeń przewidzianych 
prawem, a w szczególności z uprawnień z tytułu rękojmi. 

14.  Zamawiający lub użytkownik obiektu będzie prowadził „Książkę gwarancyjną 
hali wielofunkcyjnej”, w którą będą wpisywane wszystkie zdarzenia dotyczące 
zgłaszania oraz usuwania wad i usterek. Uprawnionymi do dokonywania 
wpisów są przedstawiciele Zamawiającego, użytkownika obiektu i Wykonawcy. 

15.  W odniesieniu do praw i obowiązków Stron, nie uregulowanych w niniejszym 
dokumencie oraz w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 

             WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 7 do Umowy Nr BRN…………………….………..2008 

 
OŚWIADCZENIE 

 
PODWYKONAWCA: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
NIP ………………………. 
 
WYKONAWCA: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
NIP…………………………. 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
 
NAZWA ZADANIA: „Wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. 
Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program 
wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia 
Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I 
„Hala widowiskowa”. 
 
UMOWA PODWYKONAWCZA: 
Nr………………………………. z dnia ………………………………………..……………. 
Przedmiot umowy…………………………………..………………………………………… 
 
DOTYCZY FAKTURY WYKONAWCY NUMER …………………. Z DNIA ……………. 
 
Oświadczam/y/, że do dnia wystawienia ww. faktury, WYKONAWCA uiścił na moją 
rzecz wszelkie należne mi kwoty przysługujące w związku z realizacją robót 
podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z umową podwykonawczą  
Nr ……………………….. 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do faktury WYKONAWCY za roboty 
wykonane na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 
Miejscowość……………, data…………………….. 
 
Podpis/y/ PODWYKONAWCY 
 
………………………………….. 
 
…………………………………. 
 

 
 

 


