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 Wykonawcy 
Uczestnicy w postępowaniu o zamówienie:  
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 ul. 
Jaracza 26. 
 ( Nr sprawy Ed.V/340/G2S/06/2008) 
 
 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przesyła wyjaśnienie 
dotyczące SIWZ dla przetargu nieograniczonego na Modernizację budynku Gimnazjum nr 2 ul. 
Jaracza 26, ogłoszonego w WBZP UMŁ – w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawcę.  
 
 Pytania. 

 Szanowni Państwo, w kosztorysie inwestorskim: 
- brak pomostów roboczych na dachu drewnianym 
- brak zastaw BHP 
- brak rusztowań przy kominach 
- za mało do wymiany rur spustowych 
- za mało blachy w pozycji wymiana obróbek blacharskich 
- aby wykonać prace naleŜy wynieść niepotrzebne rzeczy ze strychu, które uniemoŜliwiają wymianę 
desek 
 W związku z powyŜszym prosimy o zweryfikowanie kosztorysu inwestorskiego. 

 
Odpowiedź 
Ad1 i 2: Dach, na którym prowadzone będą prace jest dachem o niewielkim spadku dla 
zabezpieczenia pracowników wystarczą Środki Ochrony Indywidualnej stosowane do pracy na 
wysokości. Obszar przed budynkiem od strony spadku dachu ( podwórko) będzie w czasie 
prowadzonych prac wyłączonych z uŜytkowania.  
W czasie prac nie naleŜy gromadzić materiałów budowlanych na połaci. JeŜeli Wykonawca 
prowadzący pracę planuje uŜywanie pomostów, koszty z nimi związane prosimy o zbilansowanie w 
przyjętych przez Wykonawcę Kosztach Ogólnych.  
Ad3. Odtwarzane murowane kominy wentylacyjne wychodzić będą 60 cm powyŜej połaci dachu. 
Ad4. Większość rur spustowych i część oblachowania gzymsów jest nowa i nie wymaga wymiany.  
Ad5. Oczywiście przed przystąpieniem do prac uŜytkownik usunie zbędne rzeczy ze strychu. Prace te 
trwają juŜ od pewnego czasu i naleŜy oczekiwać, Ŝe zakończą się w odpowiednim terminie. 
JeŜeli w trakcie prac Wykonawca wskaŜe (przed ich wykonaniem) konieczne zmiany w zakresie robót 
to po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie mógł zawrzeć je w kosztorysie 
powykonawczym.  

 
Z uwagi na fakt, Ŝe zapytania nie powodują modyfikacji treści specyfikacji a jedynie jej 
doprecyzowanie - Zamawiający nie przedłuŜa terminu składania ofert. 

  
 

 
 


