



Łódź, dnia 11.05.2009 r.

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Informatyki

BI / IV / 3411 / P54-27 / 384 / 09

P. P. Wykonawcy

**uczestniczący w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie usługi
Koordynacja i nadzór merytoryczny nad innym
przedsięwzięciem z zakresem społeczeństwa
informacyjnego w Urzędzie Miasta Łodzi**

(nr sprawy 54/2009)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiam wyjaśnienie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi Koordynacja i nadzór merytoryczny nad innym przedsięwzięciem z zakresem społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Miasta Łodzi - nr sprawy 54/2009, w związku z zapytaniem zgłoszonym przez jednego z wykonawców.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dysponuje harmonogramem projektu, w którym byłyby zawarte odpowiedzi na następujące pytania:

- Kiedy planowane jest udostępnienie platformy zarządzania projektem?
- Kiedy planowane jest udostępnienie platformy pracy grupowej?
- Kiedy powinien powstać plan projektu?
- Kiedy powinna powstać architektura rozwiązania?
- Przy ilu zamówieniach publicznych Zamawiający oczekuje wsparcia Wykonawcy?

Odpowiedź - Platforma zarządzania projektem oraz platforma pracy grupowej powinny zostać udostępnione najpóźniej przed zainicjowaniem pierwszego z zamówień dotyczących projektów merytorycznych realizowanych w ramach Przedsięwzięcia.

- Plan projektu zgodnie ze znanymi Zamawiającemu metodologiami zarządzania projektem, powinien powstać na początku realizacji projektu. Zamawiający uzgodni z wykonawcą czas niezbędny na realizację Planu Projektu w trakcie ustalania harmonogramu realizacji projektu oraz harmonogramu płatności.
- Architektura rozwiązania powinna zostać opracowana przed uruchomieniem zamówień na projekty merytoryczne.
- Ilość postępowań, przy których Zamawiający oczekuje wsparcia wykonawcy została wstępnie oszacowana na 3 zamówienia. Ilość ta jednak może się zmienić,

J.P.

gdyż jest zależna od wyników poszczególnych postępowań oraz wyników prac wykonawców poszczególnych projektów merytorycznych.

Pytanie 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dysponuje harmonogramem, który pozwalałby odpowiedzieć na w/w pytania, czy wymaga się od Wykonawcy, aby zaproponował (podczas realizacji projektu, w porozumieniu z Zamawiającym) odpowiednie terminy w opracowywanym przez siebie planie projektu?

Odpowiedź Harmonogram, którym dysponuje Zamawiający został opracowany na potrzeby zawarcia umowy z MSWiA i jest obecnie zdezaktualizowany. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym aktualny harmonogram realizacji Przedsięwzięcia.

Z poważaniem

DYREKTOR
BIURA INFORMATYKI

Jan
dr Jan Maciej Czajkowski