"Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletyczne go w Lodzi przy ul. Lumumby nr 22/26 Etap I”

Nr sprawy Sp.11.340/8/09

Formularz Nr 1a

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY — WYNAGRODZENIE RYCZALTO WE

Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletyczneg

nr 22/26 Etap |

(nr sprawy: Sp.11.340/8/09)

o w todzi przy ul. Lumumby

Lp. Nazwa elementu Warto $¢€ netto
(PLN)*
1 2 3
1. |Roboty rozbiérkowe
2. |Ogrodzenie
3. |Pitkochwyty
4. |Urzadzenia i wyposa zenie lekkoatletyczne
5. |Nawierzchnie syntetyczne bie zni
6. |Boisko pitkarskie
7. |Ciagi komunikacji kotowej
8. |Ciagi komunikacji pieszej
9. |Sciezka trocinowa
10. |Teren utwardzony
11. [Zielen
12. |Makroniwelacja
13 Sie¢ kanalizaciji elektrycznej i teletechnicznej wraz z przepustami i
" |pilotami
14. |Mury oporowe - konstrukcje  zelbetowe — sekcja 1
15. |Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej
16. |Wykonanie dokumentacji powykonawczej
17 Cena oferty netto (Razem 1 - 15)
18. Podatek od towaréw i ustug VAT ..... % warto $ci netto
19 Cena oferty brutto (cena oferty netto + podatek VAT

Warto$¢ nalezy podac¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Podpis wykonawcy




"Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletyczne

Nr sprawy Sp.11.340/8/09

go w Lodzi przy ul. Lumumby nr 22/26 Etap I”

Formularz Nr 9

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DO OFERTY

Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletyczneg

przy ul. Lumumby nr 22/26 Etap |

(nr sprawy: Sp.11.340/8/09)

o w todzi

L.p.

RODZAJ KOSZTOW
INWESTYCYJINYCH

WARTOSC

NETTO

KOSZT
CALKOWITY

BRUTTO

Termin realizacji
poszczegoblnych
sktadnikow
przedsi ewziecia
(w rozbiciu na
tygodnie)

ROBOTY ROZBIORKOWE

OGRODZENIE

PILKOCHWYTY

A T WIN|F

URZADZENIA | WYPOSAZENIE
LEKKOATLETYCZNE

4.1. | RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

4.2. | RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

4.3. | SKOCZNIA W DAL | TROJSKOKU

4.4 | SKOCZNIA SKOKU WZWYZ

4.5. | SKOCZNIA O TYCZCE

4.6. | SCIEZKA DO PRZEKRACZANIA BARIERY SZYBKOSCI

4.7. | WYPOSAZENIE STALE STADIONU TRENINGOWEGO

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BIEZNI

BOISKO PILKARSKIE

CIAGI KOMUNIKACJI KOLOWEJ

CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ

SCIEZKA TROCINOWA

TEREN UTWARDZONY

ZIELEN

MAKRONIWELACJA

13

SIEC KANALIZACJI ELEKTRYCZNEJ |
TELETECHNICZNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI |
PILOTAMI

14

MURY OPOROWE - KONSTRUKCJE ZELBETOWE —

Sekcja 1

15

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ

16

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

RAZEM

Warto$¢ nalezy podac¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Terminy poszczegdlnych prac nalezy podac¢ w kolejnych tygodniach realizacji inwestycji.

Terminarz nalezy rowniez podac w formie graficznej.

Podpis wykonawcy
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TOM I
FORMULARZ AKTU UMOWY
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Formularz Nr 6

Zadanie 2134901

UMOWA NR 342/ll/...... /2009

Wdniu ... 2009 r., w Lodzi pomiedzy:
Miastem L6d z, z siedzibg w todzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 t6dz

NIP 725-002-89-02
Regon 472057632

Reprezentowanym przez Prezydenta Miasta todzi w imieniu, ktérego dziatajg - na podstawie
Zarzadzenia Prezydenta Miasta todzi w sprawie upowaznien do sktadania oswiadczen woli
w zakresie zarzgdzania mieniem Miasta todzi:

1. Maria Maciaszczyk — Wiceprezydent Miasta todzi
2. Krzysztof Lipi Aski — Zast epca Dyrektora Wydziatu Sportu UML

zwanym dalej Zamawiaj gcym,

na postawie Zaswiadczen o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej
74272 lub KRS .

zwanymi dalej Wykonawc g

- w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z dnia 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) - zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zamoéwienia p/n:

Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletyczneg 0 w todzi przy ul. Lumumby

nr 22/26 Etap |,

w zakresie:

1. Kompleksowej przebudowy treningowego stadionu lekkoatletycznego z czterotorowg
bieznig okolng 333 m o nawierzchni tartanowej na podbudowie o nosnosci minimum 10
kN /na 0s$ pojazdu wraz z jedng prostg finiszowg o di. 110 m. Promien tuku zgodny z
wymogami i przepisami IAAF i PZLA, szerokos¢ toru 1,22 m,

2. Remontu i budowy muréw oporowych wraz z ogrodzeniem od strony ul. Tamki
i Telefonicznej oraz Lumumby wraz z zejsciami,

3. Budowy sciezki do przetamywania bariery szybkosci,

4. Budowy sciezki do ¢wiczen skocznosciowych,

5. Budowy skoczni w dal,

6. Budowy 2 rzutni (specjalistycznego kota) do pchniecia kulg wraz z polem do pchniecia
kulg z nawierzchni syntetycznej na specjalistycznej amortyzujgcej podbudowie,

7. Budowy rzutni (specjalistycznego kofa) do rzutu dyskiem wraz z tulejami do mocowan

specjalistycznej klatki do rzutéw,
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Wykonania murawy stadionu treningowego ze sztucznej trawy (6 cm) wraz
Z wypetnieniem na amortyzujacej specjalistycznej podbudowie,

Wykonania odwodnienia zaréwno nawierzchni ze sztucznych traw oraz biezni
tartanowej,

Wykonania kanalizacji energetycznej i teletechnicznej wraz z wykonaniem fundamentow
pod wszystkie stupy oswietleniowe stadionu treningowego (przepusty wyposazone
w "piloty”),

Wykonania pitkochwytéw wokét boiska treningowego,

Uksztattowania skarp wewnetrznych,

Wykonania chodnikoéw wokaot stadionu treningowego,

Wyposazenia stadionu treningowego w odpowiedni i niezbedny osprzet staty dla tego
typu obiektéw sportowych;

Wykonanie odpowiednich nowych nasadzen, cie¢ pielegnacyjnych istniejacych drzew
oraz wyciecie drzew bedacych w kolizji z inwestycja.

Wykonanie w okresie gwarancji (60 miesiecy) pielegnacji sztucznej trawy zgodnie
z wymaganiami producenta w zakresie konserwacji nawierzchni, nie rzadziej jednak niz
raz na kwartatl urzadzeniami wykonawcy wraz z uzupetnianiem granulatu do ilosci
zgodnej z postanowieniami karty technicznej producenta trawy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym mape geodezyjng do celow
projektowych oraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg terenu objetego
inwestycjg wraz z 20 metrowym pasem od granic prowadzenia prac budowlanych.
Wyzej opisana mapa geodezyjna bedzie wykonana przed uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie, jednakze nie pozniej niz 21 dni po dokonanym odbiorze.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 lipca 2010 r.

§3

Integralnym czesciami niniejszej umowy sa:

1.
2.
3

Oferta wybranego Wykonawcy,

Zawiadomienie o wyborze oferty,

Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét
budowlanych, wykonane przez PPHU ,PERIMEX” S.C. G. Ziotkowska, M. Agata — Perka
Z siedzibg, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 39.

§4
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren rob6t w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

Protokét przekazania winien zawiera¢ zakres robdét budowlanych dotychczas
wykonanych w obiekcie.

§5

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowg organizacje i zabezpieczenie ruchu

w obiekcie w czasie trwania rob6t oraz uzgodnienia z uzytkownikiem realizacji
poszczegolnych etapdw robot.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie zakresem rob4t wykonanych i nie wnosi w tym
zakresie uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem
zakresu prac wykonanych wskazanych w protokole o ktéorym mowa w § 4, ust 2.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikie na tym terenie.
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10.

11.

Wykonawca poniesie petng odpowiedzialnos¢ w przypadku stwierdzenia szkod
w robotach okreslonych w protokole o ktorym mowa w § 4, ust 2.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat, w miejscu wyznaczonym
przez uzytkownika obiektu, wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazac go Uzytkownikowi w dniu odbioru robét.

Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§6

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdbw whasnych, nowych i spetniajgcych
odpowiednie normy techniczne oraz zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow
oraz sprzet w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych we
wlasciwych przepisach w tym Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U z 2006, Nr 156, poz.
1118, ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatow; koszty te uwzglednione
zostaly w cenie ofertowe;.

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot. Realizacja czesci
umowy przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci ani
obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepiséw obowigzujacego prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

Po uzyskaniu zamowienia zlecenie podwykonawstwa jakiejkolwiek czesci zamowienia
w zakresie innym niz to okreslono w ofercie, bedzie wymaga¢ uzyskania wczesniejszej
zgody zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu projekty uméw z podwykonawcami w celu ich
akceptacji w terminie do 14 dni przed ich zawarciem.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajagcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzeh ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres rob6t w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robot
przediozy¢ zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
wobec niego. Obowigzek ztozenia powyzszego oswiadczenia cigzy na Wykonawcy
rowniez w terminie ztozenia faktur czesciowych o ile roboty cze$ciowe byly wykonywane
przez podwykonawcow.

W przypadku nie przeditozenia, okreslonego w ust. 10 o$wiadczenia podwykonawcy,
zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci dla podwykonawcy.

§7

Strony ustalaja, ze obowigzujgaca ich formg wynagrodzenia - zgodnie z ofertg wykonawcy
bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
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Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy wyraza sie kwotg brutto: ............... zt,
S 011 = zlotych, w tym
podatek VAT 22 %, tj. kwota .............cooeevvviiiin i, zk

Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe po wykonaniu robot okreslonych w kazdej
pozycji Formularza Cenowego jak rowniez za dostawy materiatdw i wyposazenia statego
stadionu treningowego, dostarczonych na miejsce budowy. Warunkiem koniecznym,
poprzedzajacym wystawienie faktury czesciowej, jest podpisanie przed obie strony
umowy odpowiednio protokotu odbioru czesciowego robét lub protokotu dostawy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczne rozliczenie wykonanych robot dokonane bedzie fakturg po wykonaniu catego
zadania i podpisaniu przez obie strony umowy protokolu koncowego, z zastrzezeniem
zapisOw ust. 3.

Zapfata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionych faktur, na konto Wykonawcy Nr .....................
....................... CWBANKU o

Faktury winny by¢ wystawione na Urzad Miasta todzi 90-004 £46dz, ul. Piotrkowska 104
i zlozone na adres: Urzad Miasta todzi Wydziat Sportu 90-365 t6dz, ul. Ks. Bp.
W. Tymienieckiego 5, Nip 725-002-89-02 i dostarczone Zamawiajgcemu wraz
Z protokotem odbioru czesciowego lub kohcowego.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy dotyczacej
terminu zadania. Zmiana terminu umownego moze by¢ uwarunkowana wzgledami
technologicznymi oraz organizacyjnymi.

§8

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieprzystapienie do robét w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i braku
realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze ziozonym harmonogramem rzeczowo —
finansowym w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego § 7, ust 2 za kazdy
dzien opdznienia,

b) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w 8§ 2
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,5 %, nie wiecej jednak niz
10% wartosci wynagrodzenia okreslonego 8 7, ust 2 za kazdy dzieh opOznienia,

c) w przypadku nie usuniecia wad lub wymiany wadliwych elementéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego
w 8§ 7, ust 2 za kazdy dzien opd6znienia,

d) w przypadku niewykonania pielegnacji sztucznej trawy zgodnie z wymaganiami
producenta w zakresie konserwacji nawierzchni, nie rzadziej jednak niz raz na
kwartat (najp6zniej jednak w ostatnim dniu danego kwartatu) zgodnie § 1 pkt. 16 w
wysokosci 0,5 % za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku spowodowania przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego § 7, ust 2 za kazdy
dzien opdznienia,

f) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego § 7, ust 2,

g) za nieusuniecie wad w terminie okreslonym w 8 10, ust. 5 - Zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w 8§ 7, ust 2 za kazdy dzien
opOznienia.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego
I przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
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3. Ewentualne kary umowne zostang potracone z faktury, o ktérej mowa w § 7, ust. 6.
§9

1. Wykonawca zgtosi na pismie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy oraz powiadomi o0 powyzszym
Uzytkownika obiektu,

2. Za dotrzymanie terminu okreslonego w 8§ 2 uznaje sie zgtoszenie gotowosci odbioru
koncowego przedmiotu umowy (za date osiggniecia gotowosci do odbioru Zamawiajgcy
uzna date wptywu pisma).

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1)jezeli wady nadajg sie do usuniecia odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznacza
Wykonawcy termin do usuniecia wad. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy,

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one  uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (po
wykonaniu ekspertyzy technicznej na koszt wykonawcy - zostanie ustalona
wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad. Odbiér rob6t odbedzie sie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgcymi
normami, przepisami BHP oraz z zakresem badan ustalonych i podanych przez
Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) Odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skladajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie czynnosci przewidzianych
przepisami Ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Potwierdzenie takie nastgpi po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Odbior przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika w obecnosci
Wykonawcy,

b) Odbidr po okresie rekojmi, majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne, dokonywany zostanie przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej,

c) Odbiér ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajacego i Uzytkownika przy
udziale Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru, po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

8. Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego po
zgtoszeniu zakresu przedmiotu umowy okreslonego w kazdej pozycji Formularza
Cenowego, podpisanie protokotu odbioru czesciowego bedzie podstawg do wystawienia
faktury czesciowej.

10. Dokonanie odbioru czesciowego nie jest tozsame z odbiorem koncowym.

11. Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio procedury opisane w ust. 3-8.
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No

§10

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy liczac od
daty podpisania odbioru koncowego w tym rowniez na roboty wykonane przez
podwykonawcdw (zgodnie z gwarancjg producenta).
Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje wszystkie nawierzchnie syntetyczne,
ktérych $redni dzienny czas eksploatacji wynosi¢ bedzie min. 10 godzin. Srednia liczona
w okresie miesigca (30 dni).
W ramach gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenia), zamawiajgcemu przystuguje
roszczenie o nieodptatne usuniecie wad i usterek powstatych w okresie gwarancyjnym, w
ramach uprawnien gwarancyjnych bedzie réwniez wykonywana pielegnacja sztucznej
trawy zgodnie z wymaganiami producenta w zakresie konserwacji nawierzchni w catym
okresie gwarancji, nie rzadziej jednak niz raz na kwartatl (urzadzenia do pielegnaciji
zapewnia Wykonawca). Zakres ustugi musi obejmowac¢ réwniez uzupetnianie granulatu
zgodnie z postanowieniami karty technicznej.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad lub usterek, okres

gwarancyjny zostaje przediuzony o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek do

momentu ich skutecznego usuniecia. W przypadku wymiany elementu na nowy albo
trzykrotnego ujawnienia sie tej samej usterki lub wady, okres gwarancyjny biegnie na
nowo od dnia dokonania wymiany lub ostatniej naprawy. Trzykrotne ujawnienie sie tej
same]j wady lub usterki zobowigzuje Wykonawce do dokonania na wniosek

Zamawiajgcego wymiany elementu na nowy.

W dniu odbioru koncowego - wykonawca przedstawi do zaakceptowania

zamawiajgcemu pisemny dokument gwarancji jakosci stanowigcy zatgcznik do protokotu

odbioru.

Niezaleznie od uprawnien, o ktorych mowa w 89 ust. 4, przystugujacych Zamawiajgcemu

z tytutu rekojmi za wady stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy oraz niezaleznie

od udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie

przedmiotu umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego w tym przepisow

o rekojmi za wady.

Zamawiajacy po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jakosci, w terminie 14 dni od jej

wykrycia - pisemnie lub faksem - powiadomi Wykonawce, zadajac bezptatnego usuniecia

wady. W terminie 5 dni od powiadomienia - Wykonawca przystgpi do usuniecia wady

i usunie jg w terminie 10 dni. Powyzsze terminy bedg rowniez mialy zastosowanie w

przypadku skorzystania z Zgdania usuniecia wad na podstawie rekojmi.

Wykonawca nie moze odmaéwié usuniecia wady w okresie gwarancji jakosci.

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) tj. ................. zt, w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie

zwrécone zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

* 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

* 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.

§11

Poza innymi przypadkami okreslonymi w umowie, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy takze w nastepujacych sytuacjach:

b.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
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Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) Zostanie zlikwidowana firma Wykonawcy,

c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie ziozony wniosek
o otwarcie postepowania upadtosciowego,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) — e) i ust 2 powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

c) Sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Zgtosi¢c Zamawiajgcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najp6zniej
w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy oraz uprzatna¢ teren budowy i
przekazac¢ go uzytkownikowi obiektu.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory mogace wynikngé przy realizacji postanowien niniejszej umowy, beda
rozstrzygane polubownie. Gdyby polubowne zatatwienie sporu okazato sie niemozliwe, spor
zostanie poddany rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 egzemplarzach: po 1 egzemplarzu dla stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



