

Łódź, dn. 29.01.2010 r.

Nr sprawy: OŚR.II. 3411/ 09 /09

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
na: „Budowę Centrum Dialogu
w Parku Ocalałych przy ul. Wojska
Polskiego 83 w Łodzi”**

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łódź

reprezentowane przez:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

90-365 Łódź

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5

fax. (0-42) 638 47 47 i tel. (0-42) 638 47 11

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Część IV „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:

I Etap :od dnia podpisania umowy do dnia **13 sierpnia 2010 r.**

II Etap: zakończenie robót do **15 stycznia 2011 r.**

III Etap: zakończenie robót: **do 31 marca 2011 r.**

IV Etap: wykonanie całości przedmiotu umowy

zakończenie robót: **do 31 maja 2011 r.**

Przez termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów zamówienia Zamawiający rozumie: potwierdzenie wykonania robót w protokole odbioru robót z udziałem stron umowy oraz inwestora zastępczego.

2. W części XI „Miejsce, termin składania i otwarcia ofert” pkt 2 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio:

„2. Termin składania ofert upływa dnia **11 lutego 2010 r. o godz. 10⁰⁰.**”

„4. Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w dniu **11 lutego 2010 r. o godzinie 10¹⁵** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UML, ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 5 w Łodzi, I piętro pokój nr 109.”

3. W części XVII „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w części dotyczącej terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wymagających czasu na ich realizację przekraczającego 20 dni kalendarzowych oraz w przypadku wprowadzenia, przez organ do tego upoważniony, zmian dotyczących wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w poszczególnych latach.”

4. FORMULARZ OFERTOWY stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zostaje zastąpiony nowym FORMULARZEM OFERTOWYM stanowiącym załącznik nr 1-1 do SIWZ.

5. W projekcie umowy, stanowiącej załącznik SIWZ w §3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) strony ustalają następujące terminy pośrednie – Etapy robót:

I Etap :od dnia podpisania umowy do dnia **13 sierpnia 2010 r.**

II Etap: zakończenie robót do **15 stycznia 2011 r.**

III Etap: zakończenie robót: **do 31 marca 2011 r.**

IV Etap: wykonanie całości przedmiotu umowy


zakończenie robót: **do 31 maja 2011 r.**

-zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym we wstępnym harmonogramie robót, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

6. W projekcie umowy, stanowiącej załącznik SIWZ w §15 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w części dotyczącej terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wymagających czasu na ich realizację przekraczającego 20 dni kalendarzowych oraz w przypadku wprowadzenia, przez organ do tego upoważniony, zmian dotyczących wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w poszczególnych latach.”

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Dariusz Wrzós