

II-RK-3411/5/2007

Dotyczy: ***Przetargu nieograniczonego na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi***

W postępowaniu dotyczącym remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło zapytanie.

Treść zapytania:

1. W §3 ust. 1 umowy jest zapis „....do wyczerpania limitu (80 ton) nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2006r.” W SIWZ zapisano limit 70 ton dla jednego zadania i datę 31 grudnia 2007r. Który zapis jest obowiązujący?
2. Ust. 1 § 8 jest powtórzeniem ust. 3 § 6 w nieco innym sformułowaniu. Czy zamawiający ma zamiar zachować oba zapisy czy jeden z nich usunie z projektu umowy?
3. Czy kara umowna, o której mowa w §8 ust. 3 naliczana jest od wartości całej umowy czy tylko od wartości robót do tej pory nie wykonanych. Od jakiej wartości zamawiający będzie naliczał karę umowną w przypadkach ujętych w §8 ust. 3 ?

Odpowiedź:

- Ad. 1. §3 ust. 1 powinien brzmieć: „Zamówienie należy realizować etapami, na zlecenie zamawiającego od momentu podpisania umowy do wyczerpania limitu (70 ton), nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2007r.”
- Ad. 2. W umowie pozostaje zapis §6 ust. 3, §8 ust. 1 zostaje anulowany.
§8 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% ceny umownej.
 2. W przypadku nie przystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w terminie będzie niemożliwe, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości określonej w §6 ust. 3.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
- Ad. 3. Zgodnie z zapisem w §6 ust. 3 kara umowna będzie naliczana od wartości umownej (całkowitego wynagrodzenia brutto).

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania