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Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu
o udzielenie zaméwilenia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przebudowe ulicy Kenizanki
wraz z odwodnieniem w todzi

Zamawiajacy Miasto £odz Urzad Miasta todzi Delegatura £édz-Gérna na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia zdn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 164 poz. 1163 z pdzn. zm.) udziela wyjasnienia na pytania ztozone
przez wykonawce (tres¢ pytan w zatgczeniu):

1. Zgodnie z § 8 pkt 4 projektu umowy zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 7 dni od
pisemnego zgioszenia przez wykonawce i zakonczy odbidr w ciggu 14 dni od zgloszenia
gotowosct do odbioru.

2. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy najpdzniej w terminie 2 dni od podpisania
Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane zgodnie z art. 151 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

4. Przerwa w realizacji rob6t spowodowana dniami wolnymi od pracy nie bedzie podlegata
karze umownej.

5. Opéznienie w realizacji robét skutkujgce niewykonaniem umowy w terminie bedzie wynikato
z rdznic pomiedzy zaawansowaniem robdt, a harmonogramem opracowanym przez
wykonawce {zalacznik do umowy) i zostanie stwierdzone protokolarnie.

6. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie | etapu przebudowy ulicy Kenizanki. W projekcie
docelowej organizacji ruchu uwzgledniony jest caly zakres przebudowy. W zatgczniku nr 7
{Organizacja ruchu) projektant wyszczegdlnit wszystkie znaki dla calego zakresu
przebudowy, podajac w kolumnie nr 5 (Uwagi) ilos¢ znakdw dla | etapu przebudowy, ktérego
dotyczy postepowanie. llos¢ znakdw dla | etapu w zalaczniku nr 7 odpowiada ilosci znakow
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dotyczy: zapisow Specylikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia w  postgpowaniu
o udziclenie zamdwienia publicznego prowadzonege w trybie przetargu nieograniczonego na:
~Przebudowa ulicy Kenizanki wraz 7 odwodnienicm w Lodzi”

Nu podstawie arl. 38 ust. 1 zwracamy sig z proghg o vdzielenie wyjasnien tresci Specylikacii
Istotnych Warunkdw Zamdwienia w nizej przedstawionych kwestiach:

. W § 11 ust. 2 projekiu umowy (trzeci myslnik) jest zapis, ktory naklada na Zamawiajgcego
kary umowne za opdinienie w  przeprowadzeniu odbioru w wysokodel 0.2 %
wynagrodzenia umowncgo zi przedmiot odbiory okreslony w § 8 ust. 1 7a kazdy dzien
opoznienia, liczony od nastepnego dnia po uplywie terminu, w ktorym odbi6r miat by¢
cakoficzony.

Nasze pvtanic brzmi: w jakim ternnnie Zamawiajaev planuje zokonezyd odbior?
Okreélenie tego terminu jest koniczne. poniewaz naliczenie ewentualnej kary umownej
z powodu opdznien w odbiorze nastgpowaé bedzic ,,0d nusigpnego dnia po uplywie
termittu, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony™.

2. W jakim terminie Zamaw:ajgey preekaze Wykonawey plac budowy?

3. Zapisv dot. zswrotu zabegpleczenia zawarte w projekele umowy sg nigjasnhe, prosimy
o doprecyzowanic w jakim termunie  Zamawiajacy zwrdci  Wykonawcey  70%
zahezpieccenia nalezytego wykonunia zamowienia, a w jakim 30 %7.

4, Jakie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawey bedg podlegaly
karze umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 (tiret trzeci), czy karze bedzie podlegata
jednodniowy przerwa np. deten wolny od pracy u Wykanawcy!

5. Prosimy o okreslenie Kro bedee decydownl, 2¢ opdinienie w realizacji robédt. bedzie
skutkowaio niewvkonaniem umowy w terminic?

6. W cwiazku 7z powtdrzeniem przetargu na JPrachudowe ulicy Kenizanki wraz 2
odwodnieniem w Lodzi" prosimy © potwierdzenie, zc roznica w ilosci znakéw
okreslonych w pozycji 33 przedmiaru, zalaczonege do dokumentacji technicznej (7 szruk
picnowych znakow drogov&yf_h — #naki zakazu, nakazu, ostrzegawcece iinformacyjne
o powicrzchni do 0.3 m” ). i w zalaczonym do SIWZ projekcie technicznym - zalgczniku
do pki 7 (Organizacja ruchu) oraz z zalaczonym rysunkiem nr 2 — docclowa organizacja
ruchu wynika z podzialu na etapy preebudowy ul, Kenizanki, Prosimy o uscislenie danych
dotyezacveh docclowej organizacji ruchu, ponicwaz jest to nieczbgdne do prawidlowego
skalkulowania ceny, Ktory z zalgeznikow do pkt 7 (Organizacja ruchu) jest prawidlowy?
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