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1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
1.1. Główny kod CPV: 

1.1.1. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
1.2. Dodatkowe kody CPV: 

1.2.1. 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
1.2.2. 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

 
2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji dla przedsięwzię-
cia pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi (Projekt 9)” z zakresu rewitalizacji obsza-
rów miejskich, planowanej do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, 
w tym 

2.1.1. wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualnymi 
na dzień złożenia,  

2.1.2. stosownych wyjaśnień, uzupełnień i aktualizacji podczas formalnej i merytorycznej 
oceny wniosku w sposób i terminie umożliwiającym Zamawiającemu  realizację wymo-
gów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą. 

2.2. Projekt „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi (Projekt 9)”  - dalej: Projekt 9 ROCŁ lub 
Projekt 9 - dotyczy obszaru ograniczonego ulicami: Próchnika, Rewolucji, Wschodnia, Jara-
cza, Kilińskiego, Narutowicza, Zielona, Zachodnia oraz terenów bezpośrednio sąsiadujących 
ze wskazanym obszarem (przedsięwzięcie nr 116 w Gminnym Programie Rewitalizacji mia-
sta Łodzi 2026+ przyjętym uchwałą nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 wrze-
śnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr LXXXVI/2594/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 
stycznia 2024 r.). 

2.3. Dokumentację należy opracować uwzględniając w analizie do zakresu Projektu 9 następują-
ce elementy:   

2.3.1. Zadania kubaturowe - roboty budowlane dotyczące budynków zlokalizowanych  na 
nieruchomościach: 

2.3.1.1. ul. Piotrkowska 20,  
2.3.1.2. ul. Piotrkowska 34 / Jaracza 1 
2.3.1.3. ul. Piotrkowska 36, 
2.3.1.4. ul. Piotrkowska 38, 
2.3.1.5. ul. Piotrkowska 41,  
2.3.1.6. ul. Piotrkowska 50, 
2.3.1.7. ul. Więckowskiego 8, 
2.3.1.8. ul. Próchnika 6, 
2.3.1.9. ul. Sienkiewicza 5, 
2.3.1.10. ul. Wschodnia 47. 

2.3.2. Zadania drogowe: 
2.3.2.1. przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Więckowskiego do posesji nr 105 

(bez torowiska) wraz z tarczą skrzyżowania, 
2.3.2.2. przebudowa ul. Więckowskiego na odcinku od posesji nr 4 do ul. Zachodniej 

wraz z przejściami dla pieszych,  
2.3.2.3. budowa drogi (przebicie między kwartałowe) zlokalizowanej na obszarze po-

między ul. Zachodnią, Próchnika, Piotrkowską a Więckowskiego. 
2.3.3. Zadania związane z przestrzeniami publicznymi: 

2.3.3.1. budowa pasażu od ul. Piotrkowskiej 56 (z wyłączeniem podwórka posesji) w 
kierunku Placu 4 czerwca 1989 r. 

2.3.3.2. przebudowa Placu 4 czerwca 1989 r.  
2.3.4. Zadania wspierające społeczność lokalną obszaru w tym mieszkańców nieruchomości 

objętych działaniami inwestycyjnymi, mieszkańców i użytkowników nieruchomości znaj-
dujących się na obszarze Projektu 9 jak i szerszą grupę interesariuszy procesu rewitali-
zacji  (cross – financing).  

 
3. Cel i przedmiot  zamówienia: 
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3.1.  Celem zamówienia jest pozyskanie dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja Obsza-
rowa Centrum Łodzi (Projekt 9)” z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania FELD.05.02 - Rewitaliza-
cja Obszarów Miejskich programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego (tryb pozakonkurso-
wy) oraz przygotowanie dokumentacji koniecznej do ogłoszenia postępowań przetargowych 
na wybór wykonawców robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych w try-
bie „zaprojektuj i wybuduj” lub na opracowanie dokumentacji projektowej. 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji dla Projektu 9 
ROCŁ, tj.  

3.2.1. wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualnymi 
na dzień złożenia, tj. w szczególności: 

3.2.1.1. studium wykonalności 
3.2.1.2. programami funkcjonalnymi dotyczącymi zadań wymienionych w pkt. 3.4.1, 

3.4.2 i 3.4.3 
3.2.2. przygotowanie stosownych wyjaśnień i aktualizacji podczas formalnej  i merytorycznej 

oceny aplikacyjnej w formie i terminie umożliwiającym Zamawiającemu  realizację wy-
mogów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą. 

3.3. W ramach przygotowania i opracowania dokumentacji dla Projektu 9 należy: 
3.3.1. przeprowadzić wszelkie analizy i prace pozwalające na ocenę zasadności i zakresu 

każdego z zadań wskazanych poniżej pkt. 2.3,  
3.3.2. przygotować rekomendację wynikającą w szczególności z analizy ekonomicznej i ana-

lizy opcji dotyczącą zakresu zadań do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie, 
3.3.3. przygotować dokumentację wymaganą do wniosku o dofinansowanie przez Instytucję 

Zarządzającą obejmującą wszystkie zadania uzgodnione z Zamawiającym do włączenia 
do Projektu 9, 

3.3.4. przygotować stosowne wyjaśnienia, uzupełnienia  i aktualizację złożonego wniosku 
podczas formalnej  i merytorycznej oceny aplikacyjnej w sposobie i terminie umożliwia-
jącym Zamawiającemu realizację wymogów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą. 

3.4. Zamawiający planuje, w zależności o wyników analiz i prac prowadzonych przez Wykonaw-
cę, włączenie do Projektu 9 wszystkich lub części następujących zadań:  

3.4.1. Zadania kubaturowe: 
3.4.1.1. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych na nieru-

chomości ul. Piotrkowska 20 wraz z zagospodarowaniem podwórka - budynki 
mieszkalne, wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi (kamienica An-
toniego Jezierskiego - budynek frontowy z oficynami bocznymi i oficyną po-
przeczną), 

3.4.1.2. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości ul. Piotrkowska 34 / Jaracza 1 wraz z zagospodarowaniem podwórka - 
budynki mieszkalne, wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi (Piotr-
kowska 34 - kamienica Michała Bernowicza - budynek frontowy oraz Jaracza 1 – 
kamienica-budynek frontowy), 

3.4.1.3. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości na ul. Piotrkowska 36 wraz z zagospodarowaniem podwórka - budynki 
mieszkalne, wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi (kamienica To-
biasza Gutmana Tennenbauma - budynek frontowy z oficyną północną i oficyną 
poprzeczną), 

3.4.1.4. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości na ul. Piotrkowska 38 wraz z zagospodarowaniem podwórka - budynki 
mieszkalne, wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi (kamienica Jó-
zefa Rundsteina - budynek frontowy, oficyny boczne, oficyna poprzeczna), 

3.4.1.5. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości na ul. Piotrkowska 41 wraz z zagospodarowaniem podwórka - budynki 
mieszkalne, nieruchomość w rejestrze zabytków  poz. A/397 (kamienica Roberta 
Weyraucha - budynek frontowy z oficynami bocznymi), 

3.4.1.6. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości na ul. Piotrkowska 50 wraz z zagospodarowaniem podwórka - budynki 
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mieszkalne, wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi (kamienica 
Benjamina Lejba Frischmanna -budynek frontowy z oficynami bocznymi), 

3.4.1.7. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości na ul. Więckowskiego 8 wraz z zagospodarowaniem podwórka - budynki 
mieszkalne, nieruchomość w rejestrze zabytków poz. A/38 (kamienica miejska), 

3.4.1.8. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości na ul. Próchnika 6 wraz z zagospodarowaniem podwórka - budynki 
mieszkalne, wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi (kamienica - bu-
dynek frontowy z oficynami bocznymi i oficyną poprzeczną), 

3.4.1.9. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych  na nieru-
chomości ul. Sienkiewicza 5 wraz z zagospodarowaniem podwórka  - budynek biu-
rowy, 

3.4.1.10. roboty budowlane dotyczące wszystkich budynków zlokalizowanych na nieru-
chomości na ul. Wschodniej 47 wraz z zagospodarowaniem podwórka – budynki 
mieszkalne; 

3.4.2. Zadania drogowe: 
3.4.2.1. przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Więckowskiego do posesji nr 105 

(bez torowiska) wraz z tarczą skrzyżowania, dowiązanie inwestycji do prac prowa-
dzonych w ramach budowy odcinka linii kolejowej nr 550 o 551 tj. przystanku oso-
bowego na linii tunelu średnicowego – stacja Łódź Śródmieście, 

3.4.2.2. przebudowa ul. Więckowskiego na odcinku od posesji nr 4 do ul. Zachodniej 
wraz z przejściami dla pieszych,  

3.4.2.3. budowa drogi (przebicie międzykwartałowe) zlokalizowanej na obszarze po-
między ul. Zachodnią, Próchnika, Piotrkowską a Więckowskiego oznaczoną jako 
przestrzeń 3.05 KDDW zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 85-186 przyjętym uchwałą nr XXIX/756/16 z dnia 11 maja 
2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go (z późn. zm.) zgodnie z zapisami tego planu. 

3.4.3. Zadania związane z przestrzeniami publicznymi: 
3.4.3.1. budowa pasażu od ul. Piotrkowskiej 56 (z wyłączeniem podwórka posesji) 

w kierunku Placu 4 czerwca 1989 r, oznaczoną jako przestrzeń 11.11 i 11.12 
KDDW zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go Nr 85-186 przyjętym uchwałą nr XXIX/756/16 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z późn. zm.) 
zgodnie z zapisami tego planu, 

3.4.3.2. przebudowa Placu 4 czerwca 1989 r oznaczonego jako przestrzeń 11.07 PP 
zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Nr 85-186 przyjętym uchwałą nr XXIX/756/16 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z późn. zm.) 
zgodnie z zapisami tego planu. 

3.4.4. Zadania wspierające społeczność lokalną obszaru w tym (cross – financing): 
3.4.4.1. wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność w nieruchomościach objętych remontami i w ich sąsiedztwie, 
3.4.4.2. wsparcie mieszkańców nieruchomości objętych remontami (przed, w trakcie 

i po zakończeniu prac budowlanych),  
3.4.4.3. działania animacyjno - kulturalne i szkoleniowe aktywizujące mieszkańców, 

podnoszące ich kompetencje i integrujące lokalną społeczność obszaru objętego 
Projektem 9 przez cały okres jego realizacji. 

3.4.5. Inne zadania istotne dla realizacji Projektu 9 wskazane na podstawie prowadzonych 
analiz przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym.  

3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany zakresu zamówienia tj. zmiany 
maksymalnie 3 wskazanych nieruchomości na inne zlokalizowane w pobliżu w terminie do 2 
tygodni od podpisania umowy. 

3.6. Cele realizacji Projektu 9 ROCŁ: 
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3.6.1. Ogólnym celem jest kompleksowa rewitalizacja wskazanych w projekcie obszarów, 
z uwzględnieniem zadań określonych w pkt. 2.3 oraz 3.4, która wymaga przeprowadze-
nia działań (również komplementarnych) w czterech podanych sferach: 

3.6.1.1. materialno-przestrzennej i kulturowej (modernizacja budynków oraz przestrze-
ni publicznej i infrastruktury technicznej, restauracja zabytków) 

3.6.1.2. społecznej (budowanie tożsamości lokalnej, rozwiązanie problemów społecz-
nych takich jak bezrobocie, wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkie-
go) 

3.6.1.3. gospodarczej (kreowanie pozytywnego wizerunku dla potencjalnych inwesto-
rów, tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym przestrzeni na lo-
kale użytkowe z odpowiednim zapleczem) 

3.6.1.4. środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną i służące 
wykorzystaniu terenów zdegradowanych). 

3.6.2. Cele realizacji zadań kubaturowych w ramach Projektu 9 to:  
3.6.2.1. poprawa stanu technicznego oraz podniesienie efektywności energetycznej 

budynków, podłączenie do ciepła systemowego, a także realizacja prac konserwa-
torsko-restauratorskich,  

3.6.2.2. zapewnienie optymalnej liczby mieszkań dla osób uprawnionych do uzyskania 
mieszkań komunalnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością, a także zachowa-
nie lub utworzenie w parterach lokali użytkowych. 

3.6.3. Cele realizacji zadań związanych z przestrzeniami publicznymi, zadań drogowych 
oraz zagospodarowania podwórek przy modernizowanych nieruchomościach to: 

3.6.3.1. wprowadzenie  rozwiązań prowadzących do mitygacji oraz adaptacji do zmian 
klimatu, w szczególności zmniejszenie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła (np. 
zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, wprowadzanie błękitno – zielonej in-
frastruktury, w tym służącej infiltracji i / lub retencji wód opadowych),  

3.6.3.2. adaptacja tych przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego 
do potrzeb różnych grup użytkowników, w tym w szczególności do potrzeb starze-
jącego się społeczeństwa (np. wprowadzanie elementów małej architektury, 
w szczególności ławek z oparciami, ogólnodostępnych toalet publicznych, ogólno-
dostępnych punktów poboru wody, usuwanie barier architektonicznych, podnosze-
nie poziomu bezpieczeństwa). 

 
4. Terminy realizacji zamówienia: 

4.1. Przygotowanie do akceptacji Zamawiającego Planu Realizacji zamówienia obejmującego 
szczegółowy harmonogram opracowania poszczególnych produktów w terminie 5 dni robo-
czych od dnia zawarcia umowy. 

4.2. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia  zawarcia umowy.  
4.3. Wsparcie Zamawiającego w trakcie procedury aplikacyjnej do końca trwania procesu aplika-

cyjnego i weryfikacyjnego złożonego wniosku o dofinansowanie, potwierdzeniem czego bę-
dzie publikacja wyników naboru.  

 
5. Zasady współpracy Zamawiającego z Wykonawcą: 

5.1. Wykonawca opracuje w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy Plan Realizacji zamó-
wienia zawierający co najmniej szczegółowy harmonogram realizacji zadań.  

5.1.1. Szczegółowy harmonogram zamówienia powinien uwzględniać terminy wykonania 
produktów cząstkowych, takich jak np. niezbędne analizy, koncepcje, programy funkcjo-
nalno-użytkowe oraz działań partycypacyjnych realizowanych przez Zamawiającego. 

5.1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania co najmniej 5 dni roboczych na 
wniesienie uwag lub akceptację poszczególnych produktów cząstkowych. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów miesięcznych z zaawansowania reali-
zacji prac, do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca. W raporcie zostaną opisane działania 
podjęte w miesiącu poprzednim (np. raport styczniowy powinien zostać złożony do 10 lute-
go). Raport należy złożyć w formie elektronicznej na ustalony w umowie adres e-mail. Prze-
kazywany raport należy sporządzić z podziałem na minimum trzy główne punkty: 

5.2.1. działania wykonane w okresie sprawozdawczym, 
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5.2.2. działania planowane na kolejny okres sprawozdawczy, 
5.2.3. uwagi i spostrzeżenia. 

5.3. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać miejsce do 
elektronicznego przechowywania materiałów związanych z realizacją umowy, do którego 
przedstawiciele Zamawiającego będą mieli swobodny dostęp (wraz z możliwością edycji, 
zamieszczania komentarzy do wszystkich plików oraz możliwością zamieszczania dokumen-
tów). 

5.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiające-
mu wszystkich materiałów cząstkowych w formie papierowej w terminie 7 dni. 

5.5. Wykonawca na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie ściśle współpraco-
wał z przedstawicielami Zamawiającego, ponadto w miarę bieżących potrzeb, odbywać się 
będą spotkania Zamawiającego z Wykonawcą. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
jest do udziału w: 

5.5.1. Radach Technicznych, których celem jest podejmowanie zasadniczych przesądzeń  
i decyzji cząstkowych co do zakresu Projektu 9 ROCŁ,  odbywających się w siedzibie 
Zamawiającego.  

5.5.1.1. Wskazanie terminu Rady Technicznej należeć będzie do zadań Wykonawcy, 
jednakże  Zamawiający oczekuje organizacji spotkania nie rzadziej niż raz w mie-
siącu. 

5.5.1.2. Wykonawca zobowiązany jest ustalić termin Rady Technicznej z Zamawiają-
cym nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą spotkania. 

5.5.1.3. Wraz z ustaleniem daty Rady Technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu agendy spotkania (z wyszczególnieniem tematyki po-
ruszanych zagadnień i ich skróconym opisem) oraz zakładanej liczby osób (przed-
stawicieli Wykonawcy) mających uczestniczyć w spotkaniu.  

5.5.1.4. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania spotkania na wniosek  Za-
mawiającego, niezależnie od terminów wskazanych powyżej. 

5.5.2. Spotkaniach dotyczących Inwestycji z przedstawicielami jednostek organizacyjnych 
Miasta Łodzi, władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana 
jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami. 

5.5.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza odbycie spotkania zdalnego, 
którego forma będzie każdorazowo uzgadniana przez Strony lub w innej lokalizacji 
uzgodnionej przez  Strony. 

 
6. Wymagania ogólne do opracowania 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spójności przygotowanej dokumentacji apli-
kacyjnej z dokumentami otrzymanymi od Zamawiającego.  

6.2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia jest zobowiązany do dokonania niezbędnych   
korekt dokumentacji aplikacyjnej wynikających z uwag Instytucji Zarządzającej, zgłoszonych 
na etapie oceny formalnej/merytorycznej złożonego projektu oraz w trakcie ewentualnej pro-
cedury odwoławczej. 

6.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia jest zobowiązany do aktualizacji dokumentacji 
aplikacyjnej we wskazanym przez Zamawiającego zakresie i terminie w okresie trwania gwa-
rancji. 

6.4. Dokumentacja aplikacyjna winna być wykonana w ilości – 2 egz. w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej - 1 egz. (płyta CD lub inny nośnik elektroniczny). Wersja elektroniczna 
powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe), 
.xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki przeznaczone do od-
czytu winny być udostępniane w formacie .pdf, i winny być zoptymalizowane, rozdzielczość 
materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi. 

6.5. W ramach zamówienia zostaną opracowane dokumenty, które umożliwią Zamawiającemu 
przygotowanie inwestycji do realizacji, ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” lub na opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz uzyskanie dofinansowania unijnego dla projektu.  

6.6. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w szczególności: 
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6.6.1. Programów funkcjonalno – użytkowych odrębnie dla każdego z zadań wskazanych  
w ppkt.  3.4.1.(1-10); 3.4.2.(1-3)  i 3.4.3.(1-2)  z częścią kosztową zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 
2454), w szczególności: 

6.6.1.1. W zakresie wszystkich zadań: 
6.6.1.1.1. Dokumentacji fotograficznej sporządzonej w trakcie wizji lokalnej wraz 

z odpowiednim „kołnierzem” obejmującym sąsiednie nieruchomości; 
6.6.1.1.2. Inwentaryzacji geodezyjnej i/lub budowlanej obiektów znajdujących się 

na terenie podlegającym opracowaniu wykonana podczas wizji lokalnej w tym 
szczegółowe inwentaryzacje konstrukcji, instalacji i urządzeń; 

6.6.1.1.3. Wersji elektronicznej mapy zasadniczej z pełną licencją Łódzkiego 
Ośrodka Geodezji w tym do publikacji w internecie; 

6.6.1.1.4. Koncepcji projektu zagospodarowania terenu opracowana przez wielo-
branżowy zespół projektowy; 

6.6.1.1.5. Koncepcji przebudowy, nadbudowy, budowy, remontu obiektów budow-
lanych opracowana przez wielobranżowy zespół projektowy; 

6.6.1.1.6. Cyfrowych wersji projektów / makiet / wizualizacji w formacie uzgodnio-
nym z Zamawiającym;  

6.6.1.1.7. Badań gruntowo-wodnych na terenie działek; 
6.6.1.1.8. Inwentaryzacji i projektów zieleni; 
6.6.1.1.9. Opracowań obejmujących dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery 

do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy  
z zakresu ochrony środowiska; 

6.6.1.1.10. Listy wskazanych przez Wykonawcę w porozumieniu i uzgodnieniu  
z Zamawiającym  urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewi-
dzianych do pozostawienia i odrębnie do rozbiórki i ewentualne uwarunkowa-
nia tych rozbiórek; 

6.6.1.1.11. Porozumień, promes, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych  
i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i tele-
technicznych oraz dróg samochodowych, tramwajowych lub wodnych (w tym 
zjazdy); 

6.6.1.1.12. Obliczenia wartości zamówienia dla omawianego postępowania obej-
mującego sumę: 

6.6.1.1.12.1. kosztów planowanych prac projektowych, 
6.6.1.1.12.2. kosztów planowanych robót budowlanych, 

6.6.1.1.13. Ustalenie odpowiedniego harmonogramu realizacji poszczególnych za-
dań w ramach Projektu 9 oraz/ lub etapowania poszczególnych elementów 
zadania inwestycyjnego wraz ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi 
z tego wynikającymi, w szczególności w powiązaniu z innymi inwestycjami 
prowadzonymi lub wskazanymi przez Zamawiającego do uwzględnienia jako 
mogącymi mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu 9; 

6.6.1.2. W zakresie zadań kubaturowych: 
6.6.1.2.1. Inwentaryzacji architektonicznych;  
6.6.1.2.2. Ekspertyz techniczno-budowlanych, których celem jest potwierdzenie 

możliwości wykorzystania obiektu do dalszych działań, będących przedmio-
tem Projektu 9 oraz określenie niezbędnych czynności do wykonania przy 
obiekcie, aby zakładane funkcje obiekty były możliwe do osiągnięcia; 

6.6.1.2.3. Badań i innych opracowań konserwatorskich. 
6.6.1.3. W zakresie zadań drogowych: 

6.6.1.3.1. Ewentualnych pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwo-
ści, oraz wskazania PSR dla sugerowanych rozwiązań skrzyżowań; 

6.6.1.3.2. Przekrojów charakterystyczne dróg i obiektów inżynierskich; 
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6.6.1.3.3. Założeń do projektów docelowej i tymczasowej na czas robót organiza-
cji ruchu drogowego, w tym oznakowania pionowego i poziomego; 

6.6.2. Kwerendy archiwalnej pod kątem występowania na terenie objętym inwestycją budow-
li podziemnych (np. fragmentów budynków, urządzeń wojskowych) oraz określenie wy-
magań wynikających z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), np. konieczność prowadzenia ba-
dań archeologicznych. 

6.6.3. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści  
6.6.4. Wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

6.7. Wykonawca docelowe rozwiązania winien przyjąć w oparciu o obowiązujące przepisy doty-
czące zagospodarowania przestrzennego oraz o wytyczne wskazane w pkt. 15.3 przekazane 
przez Zamawiającego a także w oparciu o  uwagi Zamawiającego (w tym ustalenia podej-
mowane podczas Rad Technicznych i spotkań roboczych), przy czym Zamawiający dopusz-
cza odstępstwa od powyższego w przypadku wykazania, że proponowane przez Wykonaw-
cę rozwiązanie będzie rozwiązaniem lepszym pod względem środowiskowym i/lub społecz-
nym i/lub technicznym i/lub ekonomicznym. Odstępstwa powinny zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

6.8. Wykonawca przy przygotowywaniu/opracowaniu zobowiązany jest do: 
6.8.1. uwzględnienia uwag/wniosków/rekomendacji zebranych przez Zamawiającego pod-

czas spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru Projektu 9 ROCŁ i pozostałych 
form partycypacji skierowanych do interesariuszy rewitalizacji,  

6.8.2. uczestnictwa w spotkaniach, warsztatach i innych formach partycypacyjnych realizo-
wanych przez Zamawiającego, mających na celu wypracowanie rekomendacji dot. funk-
cjonalności przestrzeni ogólnodostępnych, podwórek a także wybranych obiektów kuba-
turowych, w szczególności zabytkowych. Celem procesu jest określenie wspólnej kon-
cepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz wypracowanie ostatecznych 
rozwiązań, na podstawie których zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, 

6.8.3. zaprezentowania podczas spotkań wniosków z prowadzonych przez siebie analiz i/lub 
wpracowanych / proponowanych przez siebie wariantów zagospodarowania konsulto-
wanej przestrzeni.  

6.9. Wykonawca wesprze  Zamawiającego w organizacji i przygotowaniu działań partycypacyj-
nych, w szczególności poprzez: druk materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, plansze in-
formacyjne, wizualizacje), zapewnienie tłumacza języka migowego i/lub moderatora, zapew-
nienie materiałów do przeprowadzenia warsztatów i spotkań, pokrycie kosztów związanych  
z udostępnieniem przestrzeni na realizację działań, akcje informacyjno-promocyjne tj. prze-
gotowanie artykułów sponsorowanych i zakup miejsca w lokalnej prasie, stoisk zewnętrz-
nych, kampanii sponsorowanej w mediach społecznościowych oraz innych wskazanych 
przez Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych działań. Zamawia-
jący zakłada, że Wykonawca przeznaczy na ten cel kwotę nie większą niż 20 tys. złotych. 

 
7. Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji 

7.1. Dokumentacja powinna uwzględniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, 
założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badań geolo-
gicznych. 

7.2. Dokumentacja powinna być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć  
i zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynika-
jącym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikają-
cym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 
przedmiotu zamówienia. 

7.3. Dokumentacja musi posiadać oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów od-
powiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obo-
wiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7.4. W przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 
zgłoszeń, zatwierdzeń dokumentacji, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany 
jest do ich pozyskania/aktualizacji w trakcie obowiązywania umowy. 
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7.5. Rozwiązania przyjęte w Studium powinny uwzględniać technologie wykonania robót budow-
lanych przy użyciu ogólnodostępnych na rynku materiałów i urządzeń. 

7.6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od gestorów sieci uzbrojenia terenu i właścicieli urzą-
dzeń naziemnych warunki techniczne na ich przebudowę. 

 
8. Wymagania dotyczące dokumentacji zadań kubaturowych:  

8.1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób za-
pewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i zagospodarowania terenu. 

8.2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
8.2.1. przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, (m.in. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), 
8.2.2. zasadami wiedzy technicznej. 

8.3. Zamawiający wystąpił o wytyczne konserwatorskie dla nieruchomości objętych zakresem pro-
jektu. Wykonawca musi je uwzględnić w programach funkcjonalno-użytkowych. Niezależnie od 
tego przewiduje się prowadzenie dalszych konsultacji i uzgodnień z udziałem Wykonawcy na 
etapie opracowania programów z WUOZ, w szczególności w przypadku proponowania rozwią-
zań niestandardowych dla poszczególnych nieruchomości. 

8.4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstruk-
cji, materiałów i technologii robót wyróżniających się pod względem architektonicznym, z zasto-
sowaniem zasad uniwersalnego projektowania oraz prowadzących do uzyskania możliwie naj-
niższych wskaźników emisyjności i wysokich w zakresie energooszczędności. 

8.5. W ramach zamówienia należy wykonać ekspertyzy techniczno-budowlane zawierające min.: 
8.5.1. opis przedmiotu ekspertyzy i celu, któremu ma służyć, 
8.5.2. opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, wymiary, materiały, 

z jakich został wykonany itp., 
8.5.3. opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu, dachu, 
8.5.4. opis dokonanych odkrywek i badań, 
8.5.5. dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów, 
8.5.6. obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, 

stropy, ściany, nadproża, belki, 
8.5.7. szczegółowe wnioski z oględzin, które obejmują m.in.: ocenę stanu budynku i jego przy-

datności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis 
ewentualnych uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia), ocenę przyczyn 
powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, wzmocnień, osusze-
nia, ocieplenia i zalecenia dotyczące sposobów wykonania napraw. 

8.6. Materiały wyjściowe do wykonania ekspertyzy technicznej tj. pomiary, badania, obliczenia, dane 
dotyczące stanu i konstrukcji istniejących obiektów budowlanych, opracowania (projekty, eks-
pertyzy, wyniki badan) dotyczące istniejących i/lub projektowanych obiektów inżynierskich oraz 
materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji zostaną pozyskane przez 
Wykonawcę we własnym zakresie. 

 
9. Kolidujące obiekty budowlane (jeśli takie występują) 

9.1. Należy sporządzić tabelaryczny wykaz obiektów budowlanych, w tym np. budynków, 
ogrodzeń oraz inwentaryzację fotograficzną (z określeniem ich funkcji użytkowej) kolidują-
cych z inwestycją i przeznaczonych do rozbiórki, przeniesienia lub zmagazynowania. Wykaz 
obiektów budowlanych winien obejmować również obiekty, które nie zostały ujęte w rejestrze 
ewidencji gruntów i budynków, prowadzonym w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej a faktycznie znajdują się w terenie. Rzecz dotyczy również istniejących 
obiektów małej architektury: pomników, rzeźb oraz mebli miejskich. Z właścicielami obiektów 
należy uzgodnić kwestie ich ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bądź zma-
gazynowania biorąc pod uwagę projektowane zagospodarowanie. 

9.2. W przypadku rozbiórek budynków należy opracować stosowne inwentaryzacje. 
 
10. Wymagania w zakresie gospodarki zielenią 

10.1. W ramach zamówienia należy opracować analizę gospodarki zielenią w oparciu o wy-
konaną inwentaryzację zieleni. 
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10.2. Inwentaryzację zieleni należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8378/VIII/21Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 
kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi oraz Zarządzeniem Nr 730/2022 Prezy-
denta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ujednolicenia standardów inwentary-
zacji zieleni na terenie Miasta Łodzi w formie ustalonej z Zamawiającym. 

10.3. Wytyczną do założeń koncepcyjnych analizowanej infrastruktury drogowej jest mini-
malna ingerencja w istniejącą zieleń. Przy opracowaniu należy stosować zasadę DNSH. 

10.4.  Dla wszystkich programów należy zastosować rozwiązania maksymalizujące wyko-
rzystanie rozwiązań opartych o naturę, w szczególności należy zaproponować rozwiązania 
w zakresie zagospodarowania wód opadowych i zmniejszania zjawiska wyspy cieplnej. 

10.5. W analizie gospodarki zielenią należy wykazać drzewa i krzewy kolidujące z danym 
obiektem oraz bilans koniecznych nasadzeń rekompensujących stratę przyrodniczą.  

10.6. Opracowanie powinno również zawierać analizę przyrodniczo-krajobrazową, 
uwzględniającą obecność cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych, ewentu-
alnych kolizji elementów przyrodniczych z poszczególnymi wariantami inwestycji oraz poten-
cjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

 
11. Wymagania w zakresie analizy kosztów realizacji inwestycji 

11.1. Analiza kosztów realizacji inwestycji powinna być wykonana zgodnie z aktualnym sta-
nem prawnym na dzień zawarcia umowy. Na dzień ogłoszenia postępowania jest to rozpo-
rządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia me-
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym, (Dz. U. poz. 2458). 

11.2. Analizę kosztów realizacji inwestycji należy wykonać w oparciu o kosztorysy opraco-
wane metodą uproszczoną. 

11.3. Pozycje kosztorysowe powinny być w sposób logiczny zagregowane (bez zbędnego 
rozbijania pozycji). 

11.4. Przy wykonywaniu analizy kosztów realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest 
do przygotowania analizy kosztów rozłącznie dla każdego z Zadań z podziałem na poszcze-
gólne branże. 

11.5. Kosztorysy oraz ich podział muszą być zbieżne z kształtem dokumentacji aplikacyjnej, 
a w szczególności z wnioskiem o dofinansowanie oraz modelem finansowym. 

 
12. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 

12.1.  Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać informacje o wydanych 
m.in.: decyzjach i uzgodnieniach odnośnie przebudowy układu drogowego, urządzeń obcych 
oraz zmian zagospodarowania terenu istotnych z punktu widzenia realizacji i funkcjonowania 
inwestycji. 

12.2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac z innymi planowanymi inwesty-
cjami przewidzianymi do realizacji w obszarze inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

12.3. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wymagań zawartych w OPZ w przypadku, 
gdy: 

12.3.1. opinie zgłaszane przez jednostki miejskie w ramach uzgadniania PFU będą rozbieżne 
w stosunku do wymagań Zamawiającego, 

12.3.2. wystąpią kolizje z sieciami uzbrojenia terenu oraz zmiany w układzie drogowym po-
wodujące znaczne koszty przebudowy obcej infrastruktury. Zamawiający będzie wyma-
gał określenia szacunkowych kosztów na podstawie uzyskanych warunków technicz-
nych i opinii, 

12.3.3. Wykonawca nie uzyska pozytywnych opinii i uzgodnień jednostek opiniujących, zgod-
nie z postanowieniami OPZ. Zamawiający będzie wymagał udokumentowania decyzji 
jednostek miejskich i gestorów sieci podziemnych poprzez przedłożenie negatywnego 
stanowiska (w formie pisemnej) jednostek miejskich, 

12.3.4. wyniki ekspertyz wskazują brak zasadności realizacji inwestycji.  
12.4. Rozwiązania koncepcyjne i opracowania branżowe podlegają akceptacji Zamawiają-

cego. 
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13. Szczegółowe wymagania dotyczące formy dokumentacji 

13.1. Dokumentację wykonaną w ramach zamówienia należy przekazać Zamawiającemu: 
13.1.1. w formie papierowej w 3 egzemplarzach (kompletach), 
13.1.2. w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na opisanych nośnikach zewnętrznych. 

13.2. Dokumentację w formie papierowej należy przekazać Zamawiającemu w określonej 
powyżej liczbie egzemplarzy w postaci oddzielnych zestawów tomów, w tym 1 egzemplarz 
zawierający wszystkie oryginalne dokumenty, w szczególności warunki, opinie, decyzje. 

13.3. Do dokumentacji należy załączyć kopie uprawnień projektantów wraz z kopiami za-
świadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego ważne 
na dzień, w którym dokumentacja będzie odbierana przez Zamawiającego. 

13.4. Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na nośniku 
zewnętrznym, w następujących formatach: 

13.4.1. pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2000 (*.doc) oraz w formacie (*.pdf) 
13.4.2. pliki rysunkowe w formacie zgodnym z AutoCAD 2007 (*.dwg) oraz w formacie 

(*.pdf), 
13.4.3. pliki zawierające kalkulację kosztów w formacie (*.ath) oraz dodatkowo w formacie 

(*.xls) i (*.pdf), 
13.4.4. pliki zawierające analizy ruchu w formacie (*.ver) i (*.pdf), 
13.4.5. inne pliki edytowalne w formatach właściwych dla oprogramowania, w którym zostały 

wykonane. 
13.5. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych 

i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać 
rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Mate-
riały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następują-
cymi parametrami: 

13.5.1. Rysunki techniczne kolorowe: 
13.5.1.1. rozdzielczość minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
13.5.1.2. minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 

13.5.2. Rysunki techniczne czarno-białe: 
13.5.2.1. rozdzielczość minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
13.5.2.2. 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. Bitowy kolor dla wydruków z bia-

łym tłem, 
13.6. Dokumenty: 

13.6.1.1. rozdzielczość minimalna150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
13.6.1.2. 8 bitowa skala szarości. 

13.7. Dopuszczone są również inne formy plików, po wcześniejszym pisemnym uzgodnie-
niu tego z Zamawiającym. 

13.7.1. Pliki rysunkowe w formacie AutoCAD 2007 (*.dwg) należy przygotować do przekaza-
nia za pośrednictwem funkcji etransmit z zachowaniem ścieżek dostępu od odnośników 
(xref). Pliki odnośników (xref) powinny być zagnieżdżone z zachowaniem ustawienia 
ścieżek względnych. 

13.8. Zamawiający jako nośniki zewnętrzne dopuszcza wykorzystanie zależnie od potrzeb, 
płyt CD, DVD, dysków zewnętrznych USB lub innego zaproponowanego przez Wykonawcę 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Przy wyborze typu nośnika zewnętrznego 
Wykonawca zobowiązany jest do dążenia do minimalizacji liczby nośników przekazanych 
w ramach każdego zlecenia częściowego. Nośniki zewnętrzne powinny zostać opisane 
przez Wykonawcę nazwą zamówienia oraz datą opracowania. 

13.9. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być podzielona na katalogi a pliki 
umieszczone w katalogach powinny odpowiadać i mieć nazwy tożsame z nazwami tomów 
(zeszytów)  dokumentacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie skróconych nazw folde-
rów w przypadku, gdy struktura katalogów może doprowadzić do błędów w odczycie plików 
ze względu na zbyt długą ścieżkę dostępu. 

13.10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tożsamości wersji elektronicznej 
z wersją papierową. Pliki dokumentacji elektronicznej powinny być umieszone na nośniku 
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zewnętrznym w sposób uporządkowany odpowiadający poszczególnym tomom dokumenta-
cji z podziałem na wersję edytowalną oraz pliki pdf. 

13.11. Wraz z dostarczoną dokumentacją Wykonawca przedłoży Zamawiającemu spis do-
kumentacji z wyszczególnionymi tomami Studium. Wykonawca zobowiązany jest do zapew-
nienia zgodności numeracji poszczególnych tomów Studium ze spisem dokumentacji. 

13.12. Poszczególne egzemplarze Wykonawca zobowiązany jest przekazać spakowane 
w odrębne opakowania zbiorcze odporne na uszkodzenia,  umożliwiające przenoszenie 
dokumentacji i przechowywanie w pomieszczeniach archiwum. 

 
14. Uzgodnienia i opinie 

14.1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania na-
stępujących opinii i uzgodnień jednostek opiniujących, zgodnie z Zarządzeniem 
nr 5319/VII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wprowa-
dzenia obowiązku opiniowania dokumentacji podczas realizacji procesu inwestycyjnego 
w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organiza-
cyjnych: 

14.1.1. Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (BRiM), 
14.1.2. Zarządu Lokali Miejskich  (ZLM), 
14.1.3. Wydziału Zarządzania Projektami (WZP), 
14.1.4. Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), 
14.1.5. Biura Inżyniera Miasta (BIM), 
14.1.6. Zarządu Dróg i Transportu (ZDiT), 
14.1.7. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), 
14.1.8. Biura Architekta Miasta (BAr) 
14.1.9. Biura Aktywności Miejskiej (BAM) 
14.1.10. Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 
14.1.11. Wydziału Kształtowania Środowiska (WKŚ) 
14.1.12. Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), 
14.1.13. Biura Strategii Miasta 
14.1.14.  Gestorów sieci, 
14.1.15. innych jednostek administracyjnych i organizacyjnych miasta Łodzi będących 

właścicielami, władającymi lub użytkownikami obiektów, urządzeń lub sieci, które mają 
związek z zakresem inwestycji. 

14.2. W przypadku przedstawienia przez jednostki wymogu uzupełnienia dokumentacji 
o dane wymagane przez te jednostki, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania takich 
danych  jednostce opiniującej. 

 
15. Wymagania dotyczące sposobu opisu wyrobów 

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Studium stosować zasady odnoszące 
się w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 
r. poz. 1605 z późn. zm.), m.in.: 

15.1.1. przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomo-
cą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i oko-
liczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

15.1.2. przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać ucz-
ciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usłu-
gi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów; 

15.1.3. przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, paten-
tów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przed-
miotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu ta-
kiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"; w takim przypadku Studium musi zawie-
rać wymagania stawiane wyrobom równoważnym (kryteria stosowane w celu oceny 
równoważności). 
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16. Przepisy i wytyczne dotyczące rozwiązań technicznych i funkcjonalnych 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami 
współczesnej   wiedzy technicznej, zasady projektowania uniwersalnego oraz obowiązujący-
mi przepisami prawnymi. 

16.2. Wykonanie dokumentacji musi być zgodne z: 
16.2.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 

zm.); 
16.2.2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 

z późn. zm.); 
16.2.3. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 54); 
16.2.4. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.); 

16.2.5. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1385 z późn. zm.); 

16.2.6. Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1047 z późn. zm.); 

16.2.7. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 
r. poz. 1605 z późn. zm.); 

16.2.8. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. poz. 2454); 

16.2.9. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458); 

16.2.10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518); 

16.2.11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331); 

16.2.12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w spra-
wie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad-
zoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

16.2.13. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 880); 

16.2.14. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniają-
cym rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacun-
kowego (Dz. U. poz. 2250);  

16.2.15. PN-K-92001:1997 - Komunikacja miejska - Osprzęt sieci trakcyjnej tramwa-
jowej i trolejbusowej - Wymagania i badania, 

16.2.16. PN-K-92002:1997 - Komunikacja miejska - Sieć jezdna tramwajowa i trolej-
busowa – Wymagania, 

16.2.17. N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa, 

16.2.18. PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia, 
16.2.19. PN-EN 50122-1: 2011 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – 

Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 1: Środki ochrony 
przed porażeniem elektrycznym, 

16.2.20. PN-EN 50122-2: 2011 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – 
Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 2: Środki ochrony 
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przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałe-
go, 

16.2.21. PN-EN 50163 – Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilające systemów trak-
cyjnych, 

16.2.22. PN-EN 50522:2011 - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu prze-
miennego o napięciu wyższym od 1 kV 

16.2.23. PN-EN 62271-200:2012 - Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach meta-
lowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie 

16.2.24. PN-EN 50327:2003 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Har-
monizacja wartości znamionowych dla zespołów przekształtników i badania do-
tyczące zespołów przekształtnikowych, 

16.2.25. PN-EN 50328:2003 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Elek-
troniczne przekształtniki mocy dla podstacji, 

16.2.26. PN-EN 50329:2003 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Trans-
formatory trakcyjne, 

16.2.27. N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
16.2.28. PN-EN-50122-2:2011 - Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących 

powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego 
16.2.29.  PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 
16.2.30. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
16.2.31. wytycznymi do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych 

w Łodzi zawarte w Zarządzeniu 1686/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lipca 
2022 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów projektowych i wykonawczych dla infra-
struktury rowerowej Miasta Łodzi); 

16.2.32. Zarządzeniem nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 
2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności” , 

16.2.33. w zakresie małej architektury należy stosować ustalenia zawarte w uchwale 
nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 16.10.2016 r. w sprawie ustalenia zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi. 

16.2.34. Zarządzeniem Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 
2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi. 

16.2.35. Zarządzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. 
w sprawie ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi. 

16.2.36. uchwalonym przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ło-
dzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 28.03.2018 r.) dostępne na stronie internetowej Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.lodz.pl), 

16.2.37. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – 
w przypadku kolizji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zama-
wiający może podjąć decyzję  o zmianie planu, 

16.2.38. zasadami jakości ICOMOS („Europejskie zasady jakości dla finansowanych 
przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe” – „European 
quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon cultural herita-
ge”. 

16.3. Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca musi uwzględnić:  
16.3.1. wytyczne architektoniczne i przestrzenne stanowiące Załącznik nr 1, 
16.3.2. posiadane dokumentacje i ekspertyzy, których spis stanowi Załącznik nr 2 do zamó-

wienia. Zostaną one przekazane Zamawiającego do 3 dni roboczych od podpisania 
umowy. 

16.3.3. wytyczne dotyczące proponowanego zakresu prac budowlanych w ramach poszcze-
gólnych zadań. Zostaną one przekazane Zamawiającego do 3 dni roboczych od podpi-
sania umowy.  
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17. Planowane dofinansowanie 

17.1. Zamawiający informuje, że planuje złożyć wnioski o dofinansowanie przedmiotowych 
inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 (FEŁ) 
działanie FELD.05.02 - Rewitalizacja obszarów miejskich. 

17.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie następujących dokumentów 
aplikacyjnych: 

17.2.1. Studium Wykonalności. 
17.2.2. Wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualny-

mi na dzień złożenia, wraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień i aktualizacji pod-
czas formalnej i merytorycznej oceny aplikacyjnej w sposobie i terminie umożliwiają-
cym Zamawiającemu spełnienie wymogów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą. 

17.2.3. Ostateczny zakres inwestycji uwzględniony we wniosku o dofinansowanie zostanie 
ustalony z Zamawiających na etapie tworzenia Studium Wykonalności. 

17.3. Wykonawca wykona dokumentację aplikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa unijnego i krajowego dla perspektywy 2021-2027, w szczególności: 

17.3.1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spój-
ności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Mor-
skiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych fundu-
szy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 
i Polityki Wizowej 

17.3.2. Umową partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
17.3.3. Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 
17.3.4. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko; 

17.3.5. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 54). i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listo-
pada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

17.3.6. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 
z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

17.3.7. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. 
zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; 

17.3.8. Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. 
17.3.9. Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 

13 grudnia 2006 r. 
17.3.10. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

485 z późn. zm.).  
17.3.11. Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 
17.3.12. Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy 

unijnych na lata 2021-2027 
17.3.13. Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 2021-2027 
17.3.14. Programem Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz ze Szczegó-

łowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 
2021-2027 

17.3.15. a także wszelkimi innymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa 
budowlanego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska (np. wymo-
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gów obszarów NATURA 2000), wytycznymi, zasadami, przewodnikami, przepi-
sami, czy kryteriami wyboru projektów obowiązującymi lub które zostaną ogło-
szone w toku realizacji Zamówienia. 

 
18. Odbiór przedmiotu zamówienia: 

18.1. Przedmiot zamówienia podlegać będzie dwuetapowemu odbiorowi:  
18.1.1. Odbiór częściowy – obejmujący odbiór kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz 

z wymaganymi załącznikami, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.  
18.1.2. Odbiór końcowy - po zakończeniu procesu naboru i ogłoszeniu wyników, na podsta-

wie dokumentów otrzymanych i upublicznionych przez Instytucję Wdrażającą oraz pod-
pisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez za-
strzeżeń.  
 

19. Płatności 
19.1. Zamawiający informuje, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą się kształ-

towały następująco: 
19.1.1. za odbiór częściowy -  w wysokości 70% należnego wynagrodzenia 
19.1.2. za odbiór końcowy - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia. 

 
 
20. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Wytyczne przestrzenno-architektoniczne 

2) Spis posiadanej dokumentacji dotyczącej zadań kubaturowych. 

3) Mapa mpzp dla obszaru obejmująca przebicia Próchnika – Więckowskiego i pasaż 
Piotrkowska 56 
 


