

DSR-ZP-I.271.1.2023

RAPORT KOŃCOWY ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

poprzedzających ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Narzędzie do monitoringu wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+**”.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

PROWADZĄCY WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE:

Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź

II. PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Tematem konsultacji rynkowych było opracowanie narzędzia do monitoringu wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+.
2. Celem konsultacji było zasięgnięcie opinii podmiotów posiadających doświadczenie w tworzeniu narzędzi do monitorowania wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ i jego możliwych funkcjonalności.
3. Konsultacje prowadzone były w celu:
 - pozyskania informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym: (a) opisu przedmiotu planowanego zamówienia; (b) możliwości podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia; (c) oszacowania wartości zamówienia; (d) warunków udziału w postępowaniu; (e) istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - poinformowaniu wykonawców o wymaganiach Zamawiającego dotyczących planowanego Postępowania;
 - informacji związane z realizacją zamówienia i jego kosztami zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
 - zebraniu innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego Postępowania.

W szczególności zakres konsultacji dotyczył:

1. identyfikacji możliwości technicznych wykonania platformy,
2. podejścia do harmonogramu rzeczowego realizacji zadań: od czego zacząć, jakie kolejne kroki, jak zaplanować czynności,

DSR-ZP-I.271.1.2023

3. identyfikacji i analizy możliwych wariantowych modeli realizacji: infrastruktura własna, hybrydowy model usługowy. Wykazanie przez wykonawców zalet, wad i różnic kosztowych,
4. kosztów budowy i utrzymania,
5. przybliżonego terminu realizacji.

III. OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH ZOSTAŁO UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

<https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/wstepne-konsultacje-rynkowe/>

IV. WYBRANI UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Wstępne konsultacje rynkowe zostały przeprowadzone z 3 podmiotami, zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu:

- 1) **Atmoterm S.A.**,
ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
- 2) **PwC Advisory Sp. z o.o. Sp.k.**
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
- 3) **Deloitte Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

V. ORGANIZACJA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzono w trybie korespondencyjnym, w trybie przewidzianym w § 8 (Sposób prowadzenia Konsultacji) Regulaminu wstępnych konsultacji rynkowych.
2. Zamawiający w dniu 26.07.2023 r. przesłał do Uczestników pismo z pytaniami dotyczącymi przedmiotu konsultacji.
3. Zamawiający określił termin nadesłania odpowiedzi do dnia 27.07.2023 r. do godz. 15:00.
4. Uczestnicy zostali poproszeni o odpowiedź na następujące pytania:
 - Czy opis wymagań funkcjonalnych w ogłoszeniu jest zrozumiały i pozwala na przedstawienie oferty przez potencjalnego wykonawcę? Jeśli nie to jakie punkty budzą największe wątpliwości.
 - W ogłoszeniu oraz w opisie przedmiotu zamówienia opisane są cele i oczekiwania Miasta, jakie zostały założone w związku z wdrożeniem rozwiązania IT. Czy rozwiązania proponowane przez Uczestnika (na bazie dotychczasowych doświadczeń lub potencjału wdrożeniowego) spełnia te wymagania funkcjonalne? Jednocześnie, jeśli Uczestnik widzi wymagania jego zdaniem nadmiarowe lub jego zdaniem brakuje istotnych funkcjonalności, prosimy o wskazanie.

DSR-ZP-I.271.1.2023

- Czy zgodnie z najlepszym doświadczeniem Użytkownika, są elementy systemów tego typu, które mogą być zbędne lub utrudniać obsługę aplikacji ze strony przyszłych użytkowników?
- Czy w systemach tego typu znajdują się założenia, które mogą w największy sposób wpłynąć na cenę i czas realizacji, a które mogą zostać zrealizowany w inny – alternatywny sposób?
- Czy do wdrożenia rozwiązania IT, Miasto jako Zamawiający powinno dodać dodatkowe informacje o posiadanej infrastrukturze (w tym teleinformatycznej)? Jakiego typu informacje?
- Jak Uczestnik oszacowałby czas i wartość wykonania systemu? Prosimy o podanie wartości oraz warunków (np. model sprzedaży, warunki serwisu itp.)
- Jakie kryteria wyboru potencjalnych wykonawców należałoby zawrzeć w przyszłym ogłoszeniu?
- Uwagi i spostrzeżenia Uczestnika odnośnie do ogólnych założeń na podstawie doświadczeń z realizacji prac o podobnym zakresie.

VI. EFEKTY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:

1. Ukształtowanie warunków zamówienia adekwatnych do potrzeb Zamawiającego;
2. Sformułowanie wymogów stawianych Wykonawcy zamówienia;
3. Określenie czasu wykonania zamówienia;
4. Określenie kosztów wykonania zamówienia;
5. Wskazanie wymogów koniecznych do spełnienia po stronie Zamawiającego w związku z planowaną realizacją zamówienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wstępne konsultacje rynkowe były prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych.
2. Po przeprowadzonych wstępnych konsultacjach rynkowych w trybie korespondencyjnym każdemu z uczestników przekazano protokół, z prośbą o jego podpisanie.
3. Wstępne konsultacje rynkowe zostały zakończone po przeprowadzeniu wymiany korespondencji z Uczestnikami, którzy zgłosili chęć udziału w nich. Wynik konsultacji wskazał na konieczność doprecyzowania danych oraz wymagań wobec dostawców przed ogłoszeniem postępowania oraz weryfikacji założeń co do funkcjonowania platformy. W związku z powyższym nie rekomenduje się kontynuowania prac bez wprowadzenia istotnych zmian w przygotowywanej dokumentacji dotyczącej zakresu rzeczowego projektu, założeń jego funkcjonowania oraz modelu jego finansowania.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Agnieszka Mroczek-Marchewka
/podpis nieczytelny/
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych