



DOA-ZP-I.271.4.2019  
Zadanie 3 „Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7” - w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w ramach projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”

## RAPORT KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO

### I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

NAZWA	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ADRES	UL. SKORUPKI 21, 90-532 ŁÓDŹ

### II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Prowadzony Dialog służył zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanych prac.
2. Celem przeprowadzonego Dialogu była konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie modernizacji procesu biologicznego oczyszczania ścieków oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Ponadto celem dialogu technicznego było:

- 1) Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
- 2) Wskazanie optymalnych trybów zlecenia przedmiotu zamówienia w celu uzyskania zamierzonego przez Zamawiającego celu.
- 3) Poznanie potencjalnych Wykonawców w celu optymalizacji wymagań stawianych przez Zamawiającego w zakresie zleczanych prac.
- 4) Pozyskanie wiedzy na temat możliwych kryteriów wyboru najlepszej oferty i sposobu jej weryfikacji.
- 5) Pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej kosztów wykonania zamówienia.

Ogłoszenie dotyczące Dialogu technicznego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:

<https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/archiwum-przetargow/dialog-techniczny/archiwum-2018-2019/ogloszenie/zadanie-3-pn-zwiekszenie-przepustowosci-linii-6-i-7-w-grupowej-oczyszczalni-ciekow-lodzkiej-aglomeracji-miejskiej-w-ramach-projektu-gospodark-id28532/2019/6/12/>

### III. WYBRANI UCZESTNICY DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Dialog został przeprowadzony z 3 podmiotami, zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu.
2. Do Dialogu zakwalifikowały się następujące podmioty:
  - 1) Biogradex®-Holding Sp. z o.o., ul. Robotnicza 55, 82-300 Elbląg;
  - 2) Huber Technology Sp. z o.o., ul. Ryzowa 51, 02 - 495 Warszawa;



DOA-ZP-I.271.4.2019

- 3) STALBUDOM Sp. z o. o., ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa;
- 4) WaWaTech – WAsTeWATERTECHnology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kościuszki 33/305, 05-500 Piaseczno.
3. Huber Technology Sp. z o.o., ul. Ryzowa 51, 02 - 495 Warszawa nie przystąpił do Dialogu.

#### IV. ORGANIZACJA DIALOGU

1. Dialog prowadzono w formie spotkań indywidualnych w siedzibie Zamawiającego. Odbyły się one w dniach: 09.07.2019 r., 21.08.2019 r., 12.09.2019 r.
2. Przedmiotem Dialogu było uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego modernizacji procesu biologicznego oczyszczania ścieków na liniach Nr 6 i 7 (komory osadu czynnego, pompownia osadu recykulowanego, osadniki wtórne w celu :
  - 1) zwiększenia obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń,
  - 2) zwiększenia obciążenia hydraulicznego poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych.

#### V. EFEKTY DIALOGU TECHNICZNEGO


1. Ukształtowanie warunków zamówienia adekwatnych do potrzeb Zamawiającego oraz oferty rynkowej.
2. Sformułowanie wymogów stawianych Wykonawcy zamówienia;
3. Określenie czasu wykonania zamówienia;
4. Określenie kosztów wykonania zamówienia;
5. Wskazanie wymogów koniecznych do spełnienia po stronie Zamawiającego w związku z planowaną realizacją zamówienia;
6. Sformułowanie merytorycznych i organizacyjnych założeń, na podstawie których zostanie stworzony zespół, odpowiadający za nadzór nad realizacją zamówienia.

#### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dialog był prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu Dialogu Technicznego.

Po indywidualnych spotkaniach każdemu z uczestników przekazano protokół z prośbą o wprowadzenie zmian do pierwotnej wersji dokumentu. Odpowiedź uzyskano od wszystkich podmiotów.

Zamawiający uznał, że cel Dialogu został osiągnięty poprzez przeprowadzone rozmowy z uczestnikami oraz uzyskane drogą mailową uwagi.

  
M. P. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI  
Roman Cieślak  
DYREKTOR  
Wydziału Zamówień Publicznych