



DOA-ZP-III.271.9.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU**

Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, **działając na podstawie art. 38 ust. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „*Opracowanie dokumentacji Koncepcji utworzenia Szlaku turystycznego wraz z rewaloryzacją i rewitalizacją Parku Doliny Sokołówek, Parku Mickiewicza i Stawu Wasiaka, Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu*”, **przekazuje pytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień:**

Pytanie 5:

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego ww. postępowania, w imieniu Wykonawcy zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18 marca br.

Wykonawca posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i jest zainteresowany złożeniem oferty w Postępowaniu. Jednakże, w związku z innymi zobowiązaniami wobec naszych Klientów, nie będzie możliwe przygotowanie przez nas oferty w wymaganym przez Państwa terminie.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o przychylne ustosunkowanie się do niniejszego wniosku.

Odpowiedź:

W związku z bardzo krótkim terminem realizacji przedmiotu zamówienia, który spowodowany jest harmonogramem składania wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej (termin składania wniosków 25-31.03.2020 z możliwością przedłużenia do końca kwietnia 2020 r.), każde kolejne przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia zwiększa ryzyko niedotrzymania terminu złożenia wniosku lub złożenia wniosku niekompletnego (wadliwego), a co za tym idzie może zostać podważona zasadność wydatkowania na ten cel środków publicznych. Przychylenie się do wniosku Wykonawcy nie jest więc zasadne z punktu widzenia celowości realizacji projektu.

Pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego stanowi integralną część SIWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi**ROMAN CIEŚLAK**

/podpis nieczytelny/

Dyrektor**Wydziału Zamówień Publicznych**