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DSR-ZP-II.271.40.2021 
 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
     Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wydział Zamówień 
Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w imieniu 
Zamawiającego – Miasto Łódź-Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 
Łódź przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na Remont 
infrastruktury drogowej ulicy Żeligowskiego na odcinku od ul. 6 Sierpnia  
do ul. Andrzeja Struga  

Pytanie 1  
Prosimy o podanie parametrów progów wyspowych, które należy wycenić dla 
przedmiotowego zadania. 
Odpowied ź 1 
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany pozycji kosztorysowej nr 32 „Demontaż  
i montaż wraz z zakupem nowego progu wyspowego” w Załączniku nr 2a do SWZ 
- Kosztorys do Formularza ofertowego. 
Z: obmiaru w „szt.”  
Na: obmiar w „m2” 
Uzupełniono STWiORB o załącznik nr 1. 
 
 
Pytanie 2  
Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki bitumiczne, mają zostać zaprojektowane 
wg WT2-2014. 
Odpowied ź 2 
Zamawiający informuje, że wykonawca powinien stosować mieszanki zgodne  
z WT2010. Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych materiałów, czyli 
zastosowanie nowszych wytycznych dla mieszanek mineralno-asfaltowych  
- materiałów, zasad projektowania, wymagań oraz warunków wytwarzania, pod 
warunkiem, że wykonawca przedstawi dokumentację potwierdzającą, że 
zastosowany materiał jest równoważny jakości bądź lepszy. 
 
 
Pytanie 3  
Prosimy o informację jaki rodzaj barier należy wycenić w poz. 33. Bariery drogowe, 
trawnikowe, wygradzające ruchu pieszych ? 
Odpowied ź 3 
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany nazwy pozycji kosztorysowej nr 33  
w Załączniku nr 2a do SWZ - Kosztorys do Formularza ofertowego. 
Z: montaż nowych barier 
Na: montaż nowych barier ochronnych dla pieszych U-12a 
Uzupełniono STWiORB o załącznik nr 2. 
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Pytanie 4  
Prosimy o poprawienie jednostki obmiarowej dla pozycji nr 28 dot. wykonania 
krawężnika autobusowego polimerobetonowego. W udostępnionym przez 
Zamawiającego zał. nr 2a, jest wpisana jednostka obmiarowa m2. 
Odpowied ź 4 
Zamawiający informuje, iż z uwagi na błąd literacki wpisana została niepoprawna 
jednostka obmiarowa w pozycji kosztorysowej - wykonania krawężnika 
autobusowego polimerobetonowego  
- poprawna jednostką obmiarową jest "mb" - wykonania krawężnika autobusowego 
polimerobetonowego. 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści w Kosztorysie do Formularza 
ofertowego (Załącznik nr 2a do SWZ). 
 
 
Pytanie 5  
Pytanie dot. terminu na zło żenie oferty:  
Art. 138 ust. 1 p.z.p. stanowi, iż w ramach przetargu nieograniczonego termin 
składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia  
o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przedmiotowe zamówienie 
jest zamówieniem o znacznej wartości, tj. zgodnie z SWZ powyżej 20 000 000 
euro. Jednocześnie, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dnia 
21.05.2021 (zgłoszone do publikacji dn. 17.05.2021 r.) natomiast termin składania 
ofert został wyznaczony na dzień 02.06.2021 r. W treści SWZ brak jest wskazania 
na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (art. 138 ust. 2 pkt 2 p.z.p.). Wobec 
powyższego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na jakiej podstawie termin 
składania ofert wynosi 16 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji,  
w szczególności biorąc pod uwagę treść art. 138 ust. 1 p.z.p. 
Odpowied ź 5 
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w wyniku 
której wskazał uzasadnienie skrócenia terminu składania i otwarcia ofert (Dz.U./S 
S105 275500-2021-PL z dnia 02.06.2021). 
 
 
Pytanie 6  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi 
niezbędnymi pozwoleniami na wycinkę drzew.   
Odpowied ź 6 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wycinki drzew. 
Uzupełniono STWiORB o SST Zabezpieczenie drzew i krzewów. 
 
 
Pytanie 7  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wszelkie faktycznie istniejące w ternie punktu 
osnowy geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy,  
a w razie braku ich wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu 
Wykonawcy nie będzie obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia.  
Odpowied ź 7 
Zamawiający informuje, że ujawnienie w terenie osnowy geodezyjnej należy do 
wykonawcy  zgodnie uwagą z pkt 1 pod Załącznikiem nr 2a do SWZ – Kosztorys 
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do formularza ofertowego. W związku z powyższym koszt wykonania prac 
pomocniczych należy ująć w cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 2a 
do SWZ – Kosztorys do Formularza ofertowego. 
 
 
Pytanie 8  
Pkt 9 .3.2.3. SWZ – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wystarczająca w tym 
zakresie będzie informacja wygenerowana do pliku PDF ze strony 
https://crbr.podatki.gov.pl/ (Wpis Spółki Wykonawcy w Centralnym Rejestrze 
Beneficjentów Rzeczywistych).  
Odpowied ź 8 
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa finansów zawartych na stronie: 
https://www.gov.pl/web/finanse/ii-wyszukiwanie-informacji-z-centralnego-rejestru-
beneficjentow-rzeczywistych-zwanego-dalej-crbr 
„W przypadku korzystania z pośrednictwa ww. strony internetowej systemu 
teleinformatycznego CRBR informacje są udostępniane w postaci wyniku 
widocznego na ekranie urządzenia, z którego zostało skierowane pytanie, istnieje 
również możliwość zapisania wyszukanej informacji w pliku (w formacie PDF lub 
w formacie tekstowym jako plik XML). 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie potwierdzenia w formach 
wskazanych  
w w/w wyjaśnieniach Ministerstwa finansów. 
 
 
Pytanie 9  
§ 11 ust. 1 pkt c) „wzoru umowy” – Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości 
kary umownej co najmniej co wartości 500 zł [podobnie jak w pkt e)] a ponadto  
o obliczanie kary umownej nie od wartości brutto całego zamówienia, a od 
wartości wadliwych robót lub od wartości branży, której dotyczy wada. Naliczanie 
kary umownej od wartości całego przedmiotu zamówienia jest nadmierne, 
nieproporcjonalnie i powoduje, iż kara umowna będzie rażąco wygórowana.  
Odpowied ź 9 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje istniejące zapisy w § 11 ust. 1 pkt c) „wzoru 
umowy” (Załącznik nr 6 do SWZ). 
 
 
Pytanie 10  
§ 11 ust. 1 pkt f) „wzoru umowy” – Wykonawca wnosi o wykreślenie kary z pkt 
f), tj. kary za każdy dzień przerwy w realizacji robót. Przesłanka do jej nałożenia 
jest nieostra, ponadto zdaniem Wykonawcy naliczanie kary za „każdy dzień 
przerwy”, nawet jeśli nie będzie on wpływał na terminy wynikające  
z harmonogramu oraz na termin zakończenia prac jest w ocenie Wykonawcy 
nadmierne i nieproporcjonalne. Wykonawca może zwiększyć siłę roboczą  
w jednym tygodniu, żeby przykładowo w kolejnym tygodniu dokonać naprawy 
gwarancyjnej z tytułu innej umowy zawartej z innym zamawiającym. W ocenie 
Wykonawcy naliczanie kar z tego tytułu stanowi nadmierne obciążenie. Ponadto 
sformułowanie „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” jest nieostre i podlega 
ocenie – może zaś okazać się, iż brak możliwości wykonania robót będzie 
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wynikiem chociażby niedostarczenia materiału na budowę. W takiej sytuacji 
pojawia się ryzyko, iż Zamawiający tego rodzaju okoliczność również będzie 
uznawał za „przyczynę leżącą po stronie Wykonawcy” (np. wskazując na zbyt 
późne zawarcie umowy, lub zbyt małe naciski wykonawcy na terminowe dostawy 
lub niezawarcie kilku umów na dostawę materiału itd.)   
Odpowied ź 10 
Zamawiający informuje iż podtrzymuje istniejące zapisy w § 11 ust. 1 pkt f) „wzoru 
umowy” (Załącznik nr 6 do SWZ). 
 
 
Pytanie 11  
§ 11 ust. 4 „wzoru umowy” – Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar 
umownych do 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto. Obecny 
poziom – 80% jest rażąco wygórowany i stanowi rażące nadużycie pozycji 
Zamawiającego w postępowaniu.  
Odpowied ź 11 
Zamawiający informuje iż zmienia zapis w § 11 ust. 4 „wzoru umowy” (Załącznik nr 
6 do SWZ) który otrzymuje następujące brzmienie: 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 
nie może przekroczyć 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.” 

 
 
Pytanie 12  
§ 13 ust. 3 „wzoru umowy ” stanowi, iż „Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego sporządzenia 
protokołu.”. Wykonawca prosi o wskazanie, iż Zamawiający każdorazowo 
przekaże (doręczy) Wykonawcy taki samodzielnie sporządzony protokół w terminie 
3 dni od dnia jego sporządzenia.  
Odpowied ź 12 
Zamawiający informuje że zmienia zapis w § 13 ust. 3 „wzoru umowy” (Załącznik 
nr 6 do SWZ) który otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, 
Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin na usunięcie wad uwzględniając czas 
uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez 
Inspektora Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno 
być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyśle Wykonawcy skan takiego 
samodzielnie sporządzonego protokołu na adres e-mail wskazany w § 18 ust. 1 
pkt. b w terminie 3 dni roboczych od dnia jego sporządzenia. Wykonawca ma 
prawo również odebrać kopię takiego protokołu w siedzibie Zamawiającego w 
uzgodnionym przez strony terminie.” 
 
 
Pytanie 13  
§ 13 ust. 3 „wzoru umowy ” stanowi, iż „Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego sporządzenia 
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protokołu.”. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Wykonawca uprawiony będzie 
do złożenia oświadczenia w przypadku braku zgody na ustalenia, zawarte w takim 
protokole, a w takim wypadku treść protokołu nie będzie wiążąca dla Wykonawcy.  
Odpowied ź 13 
Zamawiający informuje, iż treść protokołu będzie wiążąca dla Wykonawcy. 
Jednocześnie wskazuje, iż zmienia postanowienia § 13 ust. 3 „wzoru umowy”  
w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie 12. Jednocześnie informuje,  
iż wykonawca będzie informowany o kontroli przedmiotu zamówienia w związku  
z czym ma możliwość udziału w takim przeglądzie. 
 
 
Pytanie 14  
§ 13 ust. 3 „wzoru umowy ” stanowi, iż „Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego sporządzenia 
protokołu.”. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż protokół nie będzie wiążący dla 
Wykonawcy w zakresie ewentualnych dalszych wad / wezwań do dalszych napraw 
/ usunięcia wad / wyznaczonych terminów na usunięcie wad, wykonanie poprawek 
itd., jeżeli Zamawiający nie dostarczy takiego samodzielnie sporządzonego 
protokołu Wykonawcy.  
Odpowied ź 14 
Zamawiający informuje że treść protokołu będzie wiążąca dla Wykonawcy.  
Jednocześnie wskazuje, iż zmienia postanowienia § 13 ust. 3 „wzoru umowy”  
w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie 12. Ponadto wykonawca będzie 
informowany o kontroli przedmiotu zamówienia w związku z czym ma możliwość 
udziału w takim przeglądzie. 
 
 
Pytanie 15  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż przyjęte przez Zamawiającego kryteria  
w zakresie kwalifikacji czy dana właściwość lub parametr lub stwierdzony brak lub 
niemożność uzyskania określonych parametrów lub „obniżenie estetyki” będą 
uznane za „wadę” w rozumieniu umowy, włącznie w odniesieniu do parametrów 
lub właściwości expressis verbis wynikających z zawartej umowy o realizację 
zamówienia publicznego, załączników do tej umowy, oferty wykonawcy, 
dokumentacji projektowej lub innych dokumentów przekazanych Wykonawcy  
w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego itd. Wykonawca w szczególności prosi 
o potwierdzenie, iż kwalifikacja czy dana właściwość, parametr lub brak będą 
uznane za „wadę” nie będzie wynikała z jednostronnego uznania Zamawiającego, 
a będzie miała oparcie w obiektywnych wymaganiach, wyrażonych wprost  
w dokumentach, składających się na opis przedmiotu zamówienia, dokumentację 
projektową, STWiORB itd.  
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Odpowied ź 15 
Zamawiający informuje że kryteria w zakresie kwalifikacji czy dana właściwość lub 
parametr lub stwierdzony brak lub niemożność uzyskania określonych parametrów 
lub „obniżenie estetyki” będą uznane za „wadę”, w przypadku wykonania robót 
niezgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w tym opisem przedmiotu 
zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami prawa w tym prawa 
budowlanego i ogólnie przyjętą sztuką budowalną. 
 
 
Pytanie 16  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Wykonawca zwolniony jest  
z odpowiedzialności za wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub 
uszkodzeniu wskutek wykonania robót według wskazówek Zamawiającego, jeżeli 
uprzedził Zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia 
obiektu.  
Odpowied ź 16 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za 
wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek 
wykonania robót według wskazówek Zamawiającego jeżeli te wskazówki nie są 
zgodne z specyfikacją warunków zamówienia  w tym opisem przedmiotu 
zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami prawa w tym prawa 
budowlanego i ogólnie przyjętą sztuką budowalną, a Wykonawca o tym uprzedził 
zamawiającego. 
 
 
Pytanie 17  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy 
również gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleń) Wykonawca zwolniony jest  
z odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby 
trzecie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca.  
Odpowied ź 17 
Zamawiający informuje iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za 
szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie. Zgodnie  
z § 3 ust. 5 „ wzoru umowy” Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej potwierdzającej  stan drogi  przed i po wykonaniu 
robót i przekazania  jej Zamawiającemu w formie  elektronicznej łącznie  
z dokumentacją odbiorową zleconych robót, celem zabezpieczenia się przed 
ewentualnymi roszczeniami ze strony Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 18  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy 
również gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleń), iż zgodnie z art. 578 k.c., 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, 
Wykonawca wnosi o przedstawienie sposobu rozliczenia za usuwanie szkód, 
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wyrządzonych przez osoby trzecie w okresie gwarancji i rękojmi. Rozszerzenie 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji na szkody wyrządzone przez osoby trzecie 
powoduje, iż niemożliwe jest oszacowanie kosztów, które mogą wystąpić  
w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, czy przedmiot zamówienia nie zostanie celowo uszkodzony przez 
chociażby ingerencję w przedmiot zamówienia przez podmiot trzeci (wykonanie 
remontu, przebudowy okolicznych nieruchomości), czy roślinność na terenie 
inwestycji nie zostanie zniszczona przez chuliganów, zwierzęta domowe 
(połamane gałęzie) lub bawiące się dzieci. Zamawiający ma obowiązek opisać 
przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawca na etapie wyceny oferty 
posiadał wiedzę o wszystkich wymaganiach i okolicznościach mogących mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. Przekazany wykonawcom opis określać musi 
zakres świadczenia wykonawcy w sposób umożliwiający rzetelną jego wycenę. 
Przeniesienie na wykonawcę robót budowlanych odpowiedzialności za szkody, 
wyrządzone przez osoby trzecie lub siłę wyższą ogranicza konkurencję, 
uniemożliwia prawidłową kalkulację zamówienia w stanie na termin składania ofert, 
a także powoduje, iż kalkulacja ceny ofertowej obarczona byłaby ryzykiem, 
niemożliwym do obliczenia. Zgodnie z art. 16 p.z.p. Zamawiający zaś zobowiązany 
jest do takiego prowadzenia zamówienia, które zapewni zachowanie uczciwej 
konkurencji, przejrzystość oraz proporcjonalność.  
Odpowied ź 18 
Zamawiający potwierdza że gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w wykonanych robotach budowlanych przy czym za wady takie uznaje 
się również sytuację, gdy roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie ze 
specyfikacją warunków zamówienia w tym opisem przedmiotu zamówienia, 
dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami prawa w tym prawa 
budowlanego i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną. 
 
 
Pytanie 19  
§ 15 „wzoru umowy” – polisa OC – czy w przypadku konsorcjum (wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Zamawiający dopuszcza aby 
wyłącznie jeden z Wykonawców dysponował polisą OC, o której mowa w § 15 
ust.1.  
Odpowied ź 19 
Zamawiający dopuszcza aby wyłącznie jeden z Konsorcjantów (wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)  dysponował polisą OC, o 
której mowa w § 15 ust. 1, przy czym ubezpieczenie musi spełniać wszystkie 
warunki opisane w SWZ i wzorze umowy. 
 
 
Pytanie 20   
§ 15 ust. 2 „wzoru umowy” – polisa OC – z uwagi na fakt, iż polisy OC 
działalności zawierane są co do zasady na rok lub dwa lata oraz z uwagi na 
obowiązek przedstawiania Zamawiającemu kopii kolejnej polisy OC przed 
upływem ważności poprzedniej polisy – Wykonawca wnosi o usunięcie z umowy 
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obowiązku przedłożenia polisy OC na okres realizacji „i pierwszych 6 miesięcy 
okresu gwarancji”. Z uwagi na fakt, iż niewiadomą jest kiedy postępowanie  
o udzielenie zamówienia zostanie zakończone i kiedy dojdzie do podpisania 
umowy może okazać się, że polisa posiadana przez Wykonawcę ważne będzie 
jeszcze np. 5 miesięcy. Niezasadne jest oczekiwania iż Wykonawca z półrocznym 
wyprzedzeniem będzie ubiegał się o wystawienie kolejnej polisy – tego rodzaju 
działanie jest nadmierne oraz niewspółmierne do celu jaki chce osiągnąć 
Zamawiający (tj. do zapewnienia, iż Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji zamówienia oraz 
gwarancji i rękojmi).   
Odpowied ź 20 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w § 15 ust. 2 Wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 21  
§ 15 ust. 2 i 3 „wzoru umowy” – polisa OC – Wykonawca wnosi o zmianę 
terminu przedłożenia polisy OC z 10 dni roboczy na 10 dni lub 5 dni roboczych.  
Z uwagi na fakt, iż zawarcie nowej polisy OC wiąże się z koniecznością 
przedstawienia przez Wykonawcę wielu dokumentów, sprawdzenia całokształtu 
sytuacji finansowej przez Ubezpieczyciela niejednokrotnie procedura zawierania 
nowej polisy OC (jej wystawienia i doręczenia Wykonawcy) może ulec 
przedłużeniu. Z tego względu, zdaniem Wykonawcy, żądanie przez 
Zamawiającego dostarcenia (doręczenia Zamawiającemu) nowej polisy OC na 10 
dni roboczych przed upływem ważności kolejnego jest żądaniem nadmiernym, tym 
bardziej, iż dostarczenie Zamawiającemu gwarancji po tym terminie również 
zapewnia ciągłość ubezpieczenia.  
Odpowied ź 21 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w § 15 ust. 2 i 3 Wzoru umowy i nie 
dokonuje zmiany terminów w sposób zaproponowany przez Wykonawcę. 
 
 
Pytanie 22  
§ 15 „wzoru umowy” oraz § 11 - z uwagi na możliwość naliczenia kar umownych 
z tytułu niedostarczenia polis w terminie Wykonawca wnosi dodanie postanowienia 
/ zdania lub potwierdzenia, iż termin akceptacji umów ubezpieczenia / polis nie 
będzie wliczał się do terminu na ich wniesienie Zamawiającemu lub ewentualnie iż 
będzie wstrzymywał bieg takiego terminu.  
Odpowied ź 22 
Zamawiający informuje że: terminem dostarczenia polisy lub umowy 
ubezpieczenia jest data wpłynięcia tych dokumentów do ZDiT.  
Ponadto Zamawiający nie dokonuje akceptacji już zawartej umowy ubezpieczenia 
lub polisy. Dostarczenie umowy ubezpieczenia bądź polisy niezgodnej  
z warunkami zamówienia oraz umową uznane będzie za brak wniesienia polisy lub 
umowy ubezpieczenia. 
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Pytanie 23  
Dotyczy zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy – Wykonawca prosi  
o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, rezygnacji  
z realizacji części zamówienia, wykonania robót zamiennych, które mają wpływ na 
wartość wynagrodzenia itd. Zamawiający wyraża zgodę na adekwatną zmianę  
w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (obniżenie / 
zmianę sumy gwarancyjnej).   
Odpowied ź 23 
Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na zmianę w zakresie wysokości 
zabezpieczenia w toku realizacji umowy i wskazuje, że zgodnie z art. 452 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. „Wysokość 
zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w 
ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 
wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny 
jednostkowe.” 
 
 
Pytanie 24  
§ 14 ust. 1 pkt 1.1. pkt f) „wzoru umowy” – Wykonawca prosi o potwierdzenie,  
iż Zamawiający nie odstąpi od umowy w przypadku, gdy Zamawiający będzie 
dokonywać bezpośrednich zapłat wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, na podstawie wniosków złożonych przez Wykonawcę, 
w sytuacji gdy wnioski te złożone będą Zamawiającemu przed dokonaniem przez 
Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy wniosek o bezpośrednią zapłatę 
na rzecz (dalszego) podwykonawcy.   
Odpowied ź 24 
Zamawiający informuje że podtrzymuje istniejące zapisy w § 14 ust. 1 pkt 1.1. pkt 
f) „wzoru umowy” i wskazuje, iż w sytuacji opisanej przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to wynika 
wprost z art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019 r. który został przytoczony przez zamawiającego w § 14 ust. 1 pkt 1.1. pkt f) 
Wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 25  
§ 17 „wzoru umowy” – Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu na 
rozpatrzenie przez Zamawiającego wniosku o przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia.  
Odpowied ź 25 
Zamawiający informuje że: podtrzymuje istniejące zapisy  w § 17 „wzoru umowy”  
i nie wprowadza terminu na rozpatrzenie przez Zamawiającego wniosku  
o przedłużenie terminu realizacji zamówienia  
 
 
Pytanie 26  
Pytanie dot. wadium – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna 
wadium za prawidłowo wniesione w przypadku wniesienia części wadium w formie 
pieniężnej a części wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.  
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Odpowied ź 26 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie wadium w takiej formie. 
 
 
Pytanie 27  
Pytanie dot. wadium – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w przypadku 
zawarcia umowy konsorcjum i wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna wadium za 
wniesione poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez 
każdego z partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji 
kontraktu, które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę wadium, określoną 
w SWZ.  
Odpowied ź 27 
Wskazać należy, że członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność, 
która obejmuje odpowiedzialność w zakresie wykonania umowy oraz wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Konsorcjanci odpowiadają więc 
solidarnie przed zamawiającym za terminowe i zgodne z przedmiotem zamówienia 
wykonanie zawartej umowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z dnia 1 lipca 2020 r.  VII AGa 1912/18: „Nie tyle charakter prawny umowy 
konsorcjum, co rozumienie zobowiązania konsorcjum, za które odpowiedzialni są 
jego członkowie, stanowi o solidarności. Solidarność oznacza pełną 
odpowiedzialność każdego z członków konsorcjum za wykonanie całej umowy 
niezależnie od ustalonego między członkami konsorcjum podziału zadań.”  
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający wymaga, aby w treści 
każdej gwarancji wystawianej na rzecz danego konsorcjanta został zawarty zapis 
wskazujący, iż gwarancja ta obejmuje również odpowiedzialność za pozostałych 
członków konsorcjum w związku z zawartą umową z Zamawiającym i że 
odpowiada konsorcjant solidarnie z pozostałymi członkami konsorcjum. 
 
 
Pytanie 28  
Pytanie dot. zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy - Wykonawca prosi 
o potwierdzenie, iż w przypadku zawarcia umowy konsorcjum, Zamawiający uzna 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy za wniesione poprzez wniesienie 
odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z partnerów konsorcjum, 
proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, które to gwarancje łącznie 
będą opiewały na kwotę 5% ceny ofertowej brutto wykonawców wspólnie 
ubiegających się o realizację zamówienia. 
Odpowied ź 28 
Wskazać należy, że członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność, która 
obejmuje odpowiedzialność w zakresie wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Wynika to z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Członkowie 
konsorcjum odpowiadają więc solidarnie przed zamawiającym za terminowe i zgodne z 
przedmiotem zamówienia wykonanie zawartej umowy oraz wniesienie wadium. 
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Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r.  VII AGa 
1912/18: „Nie tyle charakter prawny umowy konsorcjum, co rozumienie zobowiązania 
konsorcjum, za które odpowiedzialni są jego członkowie, stanowi o solidarności. 
Solidarność oznacza pełną odpowiedzialność każdego z członków konsorcjum za 
wykonanie całej umowy niezależnie od ustalonego między członkami konsorcjum podziału 
zadań.”  
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający wymaga, aby w treści każdej 
gwarancji wystawianej na rzecz danego konsorcjanta został zawarty zapis wskazujący, iż 
gwarancja ta obejmuje również odpowiedzialność za pozostałych członków konsorcjum  
w związku z zawartą umową z Zamawiającym i że odpowiada konsorcjant solidarnie  
z pozostałymi członkami konsorcjum. 
  
 
Pytanie 29  
Pkt 8.1.4.1 SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza, by w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach umowy 
konsorcjum) tylko jeden (lub co najmniej jeden) z partnerów konsorcjum spełniał 
wymagania, opisane w pkt 8.1.4.1. SWZ?  
Odpowied ź 29 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza łączne spełnienie warunku udziału przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 
Pytanie 30  
Załącznik nr 8 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – Wykonawca 
wnosi o wyjaśnienie czy oświadczenie w zakresie tego, które roboty, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy ma charakter wiążący na etapie 
realizacji zamówienia czy ma wyłącznie charakter informacyjny na etapie 
składania oferty?  
Odpowied ź 30 
Zgodnie z art. 117 ust. 4 n.p.z.p. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w 
art. 117 ust. 2 i 3 n.p.z.p. tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 
n.p.z.p. lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące 
potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do 
podmiotowych środków dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań 
pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
stanowi podmiotowy środek dowodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: 
„W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, 
doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, 
łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. Liczy 
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się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane 
zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach 
przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania 
danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych 
uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia 
spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mają obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Ratio 
legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany 
podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie 
deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu.” 
Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada 
np. stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane. W 
związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu 
potwierdzających spełnianie  będzie oceniana pod kątem spełniania warunków 
udziału przez konsorcjum. 
 
 
Pytanie 31  
Załącznik nr 8 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – czy zakres 
obowiązków poszczególnych Wykonawców może na etapie realizacji zamówienia 
ulec zmianie lub modyfikacji, w stosunku do złożonego wraz z ofertą oświadczenia 
na Załączniku nr 8? 
Odpowied ź 31  
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym  
w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa 
w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle 
art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków dowodowych. 
Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek 
dowodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: „W przypadku polegania 
przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub 
wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków 
konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra 
przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej 
ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, 
wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się 
obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub 



 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21  tel.: +48 42 63 8 48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łód ź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@um l.lodz.pl 

13 

wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz  
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, 
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest 
umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków 
konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.” 
Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada 
np. stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.  
W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych  
w oświadczeniu potwierdzających spełnianie  będzie oceniana pod kątem 
spełniania warunków udziału przez konsorcjum. 
 
 
Pytanie 32  
Załącznik nr 8 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – Wykonawca 
prosi o potwierdzenie, iż przedmiotowe oświadczenie może zostać podpisane 
przez wykonawcę posiadającego pełnomocnictwo wszystkich wykonawców, 
ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu.  
Odpowied ź 32 
Przepis art. 117 nie wskazuje, czy takie oświadczenie składać powinni 
poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, czy też może 
złożyć w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się pełnomocnik. W ocenie 
zamawiającego wydaje się jednak, biorąc pod uwagę przepisy pzp o wspólnym 
ubieganiu się wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 58 n.p.z.p.), a w 
szczególności przepis nakazujący, w sytuacji, kiedy wykonawców wspólnie 
ubiegają się o zamówienie, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, że oświadczenie wynikające 
z art. 117 ust. 4 n.p.z.p, powinien złożyć pełnomocnik wykonawców wspólnie 
ubiegają się o zamówienie w imieniu tych wykonawców, w tym przypadku lider. 
Tym bardziej, że przepis wskazany w art. 117 ust. 4 n.p.z.p. mówi o oświadczeniu, 
a nie oświadczeniach poszczególnych wykonawców, będących członkami 
konsorcjum. Stąd oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 n.p.z.p. powinno 
został złożone przez pełnomocnika (lidera) reprezentującego konsorcjum. Ważne 
jest jednak, aby w tym oświadczeniu było wykazane, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni konsorcjanci. 
 
 
Pytanie 33  
Załącznik nr 8 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – jak 
szczegółowo ma zostać wypełniony Załącznik nr 8? Czy wystarczające będzie 
wskazanie podziału w procentach np. Wykonawca nr 1 - 50%, Wykonawca nr 2 - 
30%, Wykonawca nr 3 – 20% całego zamówienia?  
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Odpowied ź 33 
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym  
w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa 
w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle 
art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków dowodowych. 
Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców,  
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek 
dowodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: „W przypadku polegania 
przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub 
wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków 
konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra 
przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej 
ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, 
wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się 
obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub 
wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz  
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, 
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest 
umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków 
konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.” 
Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada 
np. stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.  
W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych  
w oświadczeniu potwierdzających spełnianie  będzie oceniana pod kątem 
spełniania warunków udziału przez konsorcjum. 
 
 
Pytanie 34  
Załącznik nr 8 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – czy podział 
obowiązków opisany w Załączniku nr 8 musi wyczerpywać cały przedmiot 
zamówienia?  
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Odpowied ź 34 
Zamawiający wskazuje na odpowiedzi w pyt. od. 30-33 i podkreśla, że w tym 
oświadczeniu powinno zostać  wykazane, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni konsorcjanci. 
 
 
Pytanie 35  
Załącznik nr 2 do SWZ – FO – pkt. 8 – w przypadku składania oferty przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia czy informacja 
dot. bycia mikro/małym/średnim/dużym przedsiębiorcą może zostać podana dla 
lidera konsorcjum?  
Odpowied ź 35 
Zamawiający informuje, iż informacja dot. bycia mikro/małym/średnim/dużym 
przedsiębiorcą może zostać podana dla lidera konsorcjum. 
 
 
Pytanie 36  
Wnosimy o zmianę zapisów § 8, ust. 6: „ Rozliczenie za wykonane i odebrane 
roboty nastąpi fakturą jednorazową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze 
końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru 
końcowego oraz dostarczone dowody zapłaty, o których mowa w § 4 ust.7.” 
na zapisy:  
„Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami 
częściowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się 
będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych  
i odebranych robót. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane 
przez obie strony protokoły odbioru częściowego oraz dowody zapłaty, o których 
mowa w §4 ust. 7 niniejszej umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową 
po zakończeniu całości robót i ich odbiorze.”  
Przy obecnych zapisach umownych, biorąc pod uwagę zakres zadania oraz termin 
realizacji 140 dni, Zamawiający przerzuca na Wykonawcę konieczność 
finansowania budowy przez okres ponad 4 miesięcy, co przy dużej wartości robót, 
spowoduje konieczność uwzględnienia finansowania budowy przez instytucje 
bankowe, co z kolei spowoduje wzrost ofert składanych w niniejszym 
postępowaniu. 
Dodatkowo takie zapisy umowne, ograniczają ilość podmiotów, które mogą wziąć 
udział w postępowaniu, ponieważ nie wszystkie firmy uzyskają finansowanie dla 
przedmiotowego zadania.  
Odpowied ź 36  
Zamawiający informuje że podtrzymuje istniejące zapisy  w § 8 ust. 6 wzoru 
umowy i podkreśla że zgodnie z art. 443 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. „Zamawiający płaci 
wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na 
poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy 
niż 12 miesięcy.”, zaś przedmiotowa umowa nie będzie zawarta na okres 
przekraczający 12 miesięcy.   
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Pytanie 37  
[Nazwa Wykonawcy]  zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania 
ofert o okres co najmniej 2-tygodniowy, tj. do dnia 16 czerwca 2021 r.  Zwracamy  
w szczególności uwagę, że Zamawiający nie wskazał przesłanek umożliwiających 
skrócenie terminu składania ofert w stosunku do terminu minimalnego 
wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Podkreślamy również, że Zamawiający ogłosił w okresie minionego tygodnia 
szereg postępowań dotyczących remontów infrastruktury drogowej, dla których 
wyznaczył takie same, bądź nieznacznie jedynie odległe terminy składania ofert. 
W zaistniałej sytuacji, w celu uniknięcia niezasadnego ograniczenia kręgu 
podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, niezbędne jest 
zapewnienie Wykonawcom wystarczającego czasu na zapoznanie się  
z dokumentacją przetargową oraz rzetelne przygotowanie ofert. 
Podkreślamy także, że wyznaczenie terminu składania ofert na dzień 2 czerwca,  
tj. na okres wzmożonej absencji związanej z przypadającym na dzień 3 czerwca 
dniem wolnym od pracy i praktyką korzystania w tym czasie z urlopów, czyni 
znaczną część wyznaczonego okresu przygotowania ofert iluzoryczną. 
Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.  
 
Odpowied ź 37 
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w wyniku 
której wskazał uzasadnienie skrócenia terminu składania i otwarcia ofert. Ponadto 
na obecnym etapie postępowania przetargowego termin składania i otwarcia ofert 
został wydłużony. 

 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SWZ. 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
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