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Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta W dniu ..........cceeeveeenenn.. roku w todzi, zwana dalej ,Umow3g”,
pomiedzy:
Miastem Loé6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Ltodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa Starego Rynku w ktodzi”
realizowanego w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o
powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska,
Franciszkanskg, Pétnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po
drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17) — umowa o dofinansowanie
Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku i
ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
Prawa zaméwieh publicznych (tj. Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 dalej zwana takze
Prawem Zamowien Publicznych lub ustawg PZP), Strony zawierajg Umowe o nastepujacej
tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Warunkow Zaméwienia (SWZ).
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszacych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegodlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedna do wykonania
przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — cze$¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca warto$é
poszczegdlnych Ustug, Dostaw i Robét, bedgcy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

sHarmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegotowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynno$ci oraz
ustugi.

»Iinni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.
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»inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnos$ci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»inzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujgce: realizacje Inwestyc;ji
prowadzonej dla zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa Starego Rynku w todzi” w
ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska,
Pdtnocna, Wschodnig, Rewolucji 1905r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.
ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami administracyjnymi z
uwzglednieniem ustaleh zawartych w dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy,
urzgdzen i sprzetu, obejmujgca ich montaz, instalacje i petne uruchomienie a takze ustuge
pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce materiatu roslinnego.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materialy” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestyciji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbidér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, mocg ktorej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwaranciji.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.
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»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizac;ji
Inwestycji i za ktorych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdézn. zm.) wraz z
poprawkami.

.,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

»Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wtasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzadzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteridw gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujgcy liste Wad majgcych charakter istotny (ij. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czesdci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdt, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robot, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robat.
Protokot Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Kohcowego Robét”.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego
Robot w Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koricowego Robot.
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»Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji”— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmiag/
Gwarancja, ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokét Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokét czesciowy" — podpisany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzgdzania Inwestycjg, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Kocowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia

i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynno$ci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.
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sWada” —. wadag jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢ przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacije lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow
(ilosci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania bgdz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odptatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

,Wyréb Budowlany" — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych Ilub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zezwalajgce na
rozpoczecie i realizacje Robdt zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okres$long w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych obejmuje m. in. :

a) Przebudowe uktadu geometrycznego i przestrzennego placu — wykonanie nowej
posadzki placu wraz z likwidacjg barier architektonicznych

b) Budowe fontanny — wodotrysku w poziomie posadzki

c) Budowe miejsc zadaszonych do handlu i rekreadji

d) Budowe i przebudowe odwodnienia, kanalizaciji

e) Budowe przytgczy wod-kan, w tym m.in. na potrzeby miejsc zadaszonych do handlu i
rekreacji, fontanny i nawadniania zieleni

f) Budowe i przebudowe odwietlenia wraz z podswietleniem LED-GRB dla wodotrysku

g) Przestawienie i adaptacje obelisku w nowej lokalizacji na placu

h) Przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidujgcym
z projektowanymi robotami inwestycyjnymi
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i) Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej

i) Montaz mebli miejskich i elementéw matej architektury

k) Wykonanie tymczasowej i statej organizaciji ruchu.

3. Poza rzeczowym zakresem robdét budowlanych, opisanych w ustepie poprzednim,
umownym obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje ustuga pielegnacji materiatu
roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycja lit. i) ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzeh wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

c) montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

f) zapewnienie Zamawiajgcemu wglgdu do dokumentéw, w tym wgladu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspotfinansowana przez Unie Europejska,

g) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

h) realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu roslinnego tj. zieleni niskiej i
wysokiej nasadzonej przez Wykonawce, w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
przez okres réwny udzielonemu w tym zakresie okresowi gwarancji dla zatozonej w
ten sposéb zieleni i dokonanych nasadzen, w zakresie szczeg6fowo opisanym w
zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego.

5. Teren Inwestycji potozony jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz
krajobrazu kulturowego — Dzielnicy Stare Miasto, wytyczonej w 1815 r. ujetej w Gminnegj
Ewidencji Zabytkow Miasta todzi.

6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z Prawa Opcji, na nastepujgcych
zasadach:

1) Opcja, w ramach ktérej Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy na warunkach wskazanych w

niniejszej Umowie realizacje robét budowlanych polegajgcych na budowie miejsc

zadaszonych do handlu i rekreacji w ilosci 14 szt. w konstrukgji stalowej posadowionych na
stopach fundamentowych — Zzelbetowych z przekryciem membrang ETFE. Opis przedmiotu

zamowienia dla Prawa Opcji zawiera Dokumentacja Projektowa cze$¢ ,Stragany” TOM 2.1

oznaczona jako Dokumentacja Projektowa dla prawa opcji (rodzaj opcji);

2) Maksymalna wartosci Prawa Opcji o ktorym mowa w pkt. 1 wynosi 10% catkowitego

wynagrodzenia wskazanego w ofercie z tytulu realizacji przedmiotu umowy w zakresie

podstawowym bez uwzglednienia prawa opcji (maksymalna warto$¢ Prawa Opcji);
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3) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia
wykonania Prawa Opcji przedmiot zamowienia w zakresie realizacji Prawa Opcji zostanie
wykonany w Terminie Zakonczenia Realizacji Inwestycji;

4) Zamawiajgcy skorzysta z Prawa Opcji w przypadku ziszczenia sie wskazanego ponizej
warunku wykonania Prawa Opcji:

a) pozyskania niezbednych srodkéw finansowych budzetowych umozliwiajgcych realizacje
przedmiotu zamoéwienia w zakresie objetym Prawem Opciji.

5) Z Prawa Opcji Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy o udzielenie zamowienia skifadajgc pisemne oswiadczenie Wykonawcy w tym
przedmiocie we wskazanym terminie. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez
Zamawiajgcego Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

(okolicznosci skorzystania z Prawa Opcji)

6) Do korzystania z Prawa Opcji majg zastosowanie takze nastepujgce zasady: (i) w
przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji nie jest wymagana zmiana
niniejszej Umowy ani zawarcie odrebnej Umowy poniewaz okoliczno$¢ ta traktowana jest
przez Strony jako realizacja niniejszej Umowy (i) w przypadku nieudzielenia przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy zamowienia w ramach Prawa Opciji,
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego, w tym w
szczegolnosci roszczenie o wynagrodzenie czy roszczenia odszkodowawcze (iii) warunkiem
skorzystania z Prawa Opcji jest ztozenie przez Zamawiajgcego pisemnego (pod rygorem
niewaznosci) oswiadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w terminie wskazanym w
Umowie; w takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany takim oswiadczeniem i
zobowigzany do wykonania zaméwienia na warunkach ustalonych Umowg (iv) w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji, Wykonawcy bedzie przystugiwaé
wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia opcjonalnego w wysokosci okreslonej zgodnie z
Umowag; wynagrodzenie takie stanowi¢ bedzie catkowite wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tytutu wykonania zamdwienia objetego Prawem Opcji; zaptata wynagrodzenia
nastgpi zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie (v) do wykonania zaméwienia objetego
Prawem Opciji, w tym w szczegdlnosci do odbioréw, rozliczenia i ptatnosci wynagrodzenia za
jego wykonanie, stosuje sie postanowienia Umowy.

7. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkow wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

8. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegolnosci:
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi

zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),
d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatacznik nr 7).
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9. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 7, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa toédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI1.3.3 - Rewitalizacja i rozwd¢j potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto £odz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizaciji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. a)Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 12 miesiecy od dnia

zawarcia Umowy, tj. dodnia .........ccoeiviiiiiiiiiiiiiniees

b)W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni i

dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktéry liczony bedzie od dnia nastepnego po

dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji, Wykonawca

realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni i

materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkow wynikajgcych z Zalacznika nr 7

Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego

obowigzku w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest obiektywny i
prawidtowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakohczenia wszystkich Robét,
Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakohczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze
szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym (Zalacznik nr 4).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnieh poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartosé
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez wskazywaé terminy Rad
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi rowniez zawieraC podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla robét budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajacy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rowniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalno$c wydatkéw.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
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projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢é zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo wnioskowa¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegoinych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 6.

Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢ skoordynowany z robotami
planowanymi w ramach realizacji zamowienia publicznego pod nazwg: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami:
Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanska, Poétnocna,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17).

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 26
ust. 2 Umowy.

W celu prawidlowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep
prac budowalnych na etapie wykonania robo6t budowalnych bedzie podlegaé ocenie
przez Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Robo6t Rady Techniczne bedg sie odbywac co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej zapewnia Wykonawca.
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17. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktoéry jest

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
Z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczagcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

II. ROBOTY BUDOWLANE
§4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,

warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach

administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wilasciwej sztuki i praktyki

budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokosé

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdinych zakreséw robét budowlanych

w uktadzie miesiecznym.

Realizacja Robdét powinna uwzgledniaé realizacje robdét w ramach Rewitalizaciji

Obszarowej Centrum todzi — Projekt 4 — Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —

obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary

Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Pétnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

§ 5.

Uwagi ogoélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢

Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robot:

1) rodzaj i technologie Robét,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposdb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do

przedstawionych dokumentow, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program
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zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.

Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystagpienia
do realizacji wymienionych w nim Roboét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbiorow poszczegdélnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te
bedac elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podja¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizaciji, kabli,
itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robdét, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw,
lokalnych wtadz i Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokryé koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacja w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wplyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy w zakresie w jakim mogty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢é podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajagcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robot.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyngé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkdw,
instalacji, przewodéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw,
wodociggow, itp. zarowno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi witadzami, wilascicielami sieci
i wtascicielami sgsiadujgcych poses;ji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw,
0 ktorych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robat.

Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wilasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie,
Z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadac
aktualne aprobaty techniczne, Swiadectwa jako$ci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnoséci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajgcego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robdét.
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Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na
swoéj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu  kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakosé i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatdw i urzagdzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzgdzeh nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjga bezpiecznego
wykonywania Roboét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robdét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaé i uszczegdtowia¢ oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robat.

Na wniosek Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzordow, réwniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.
Gotowos¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badarn inwentaryzacyjnych i
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposéb
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowien decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robét oraz z
zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robdét.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakonczenia realizacji rob6t dla Inwestyciji.
Monitoring wizyjny sktada¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelnosci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwo$¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajagcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
.,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak rowniez
Z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczehstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robat.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.
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Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
I zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Ilnzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
W wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzor.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Plan
BezpieczehAstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno by¢ szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzacy o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, skladowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji.

Zamawiajacy, dla Robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic oraz na terenie
inwestycji, naktada na Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu,
uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu i
zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu
organizacji ruchui przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat
z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu
zbiorowego, ktorg dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym MPK—.6dzZ Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi. W ramach
wykonania

i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robot ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidlowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktorym prowadzonym sg Roboty. llo§¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidiowej organizacji ruchu
w czasie trwania Roboét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
Z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot jak
rébwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych
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warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swéj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policije, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegoélnych czesci
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzeh podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wkasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizaciji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robdét, wykonania Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacC wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony
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jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byc¢
sporzadzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezacych prac.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany witasciwymi
przepisami po jej zakonczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdét budowlanych muszg posiadac

aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, ha terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skfadowania powinno
zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych
oraz aby zachowatly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robot,

— nie dopusci¢ do pracy i robot osdb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowah posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologiag montazu dla danego typu,
2. protokét odbioru rusztowanh podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezacej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji

rusztowan.
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Rusztowania wymagajgce projektébw montazu rusztowan winny byé uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwiocznie do Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
technologii robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.
Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatdw, robét i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegolnych etapow stosowanych technologii, muszg
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcemu
/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
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Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdéw.

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikow i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadoéw, odprowadzenia wod deszczowych, opfat
administracyjnych

i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzgdzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposéb
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg byc¢
wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczehstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelnos¢ kolorow i ksztattow. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacji.
Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
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warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktoéw palenia tytoniu.

Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilo$¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

Dostarczenie niezbednej ilosci kontenerow na smieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddéw — regularne ich oprdznianie i wywozenie smieci i odpadéw.

W  przypadku wystgpienia opadow $niegu odsniezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placow sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych
dla terenu sagsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy
oznakowania tych obszaréow.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robat.
n) Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

0)

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymdg ten dotyczy rowniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi requlamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektow budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

3. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb witasnych w ilosci

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,

jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

4. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a)

Fundusze T, Unia Europejska S,
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Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,
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b)

d)

e)

f)

9)

h)
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Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przediozenia o$wiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy $rodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badah przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych
kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21),

Kierownik Robét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Rob6t odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcow,

Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczehstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcdédw i o0sdb przez nich
zatrudnionych,

Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzgdku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przeglagdu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robot zawierajgcym podang ilo$¢ osob zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robét), w
ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokot ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepiséw BHP.

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzoér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego
imieniu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub
wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajagce ze
wstrzymania robét spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie z jego Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z
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Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub  jego Podwykonawcow w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢
tych prac i ich sktadniki cenotwércze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w
trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ich z jego naleznoéci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej
otrzymania.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy oséb
winnych powstania zagrozen i uchybien Ilub wnioskowaé o zmiane o0sob
nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

Fundusze T, Unia Europejska S,
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Przygotowania  kompletnych  dokumentéw  odbiorowych  niezbednych do
dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajacego do udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji
Z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna by¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
~OPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogdw i plikbw wraz z petnymi tytutami
opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wers;ji
edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji
edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakohczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).

Sprzagtania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robo6t, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
0 odpadach.

Pokrycia opfat za sktadowanie odpaddéw, urzadzen.
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h) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.
i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami

Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wlasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku iniezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania
w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Rob6t uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, atakze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.
Wykonawca zobowigzany jest doutrzymywania nawlasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
Z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:
KIerOWNIK BUGOWY . .o e e e e e ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr....... ...
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglagd po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakohczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.
Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

§ 8.

Materiaty z rozbiorki

. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig witasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
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Wywodz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiérce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe)winny by¢
zabezpieczone (materialty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

4. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu i przedstawienia
najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a nastepnie
wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

5. Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robo6t zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z pdézn. zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyska¢ wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozyé
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych moga zostac przekwalifikowane
na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, Zze nie posiadajg wtasciwosci lub skfadnikow
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczgacymi
ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatbw do ponownego wbudowania ponosi on
za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§9.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostatle obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz os6b na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.
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Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krétszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.
W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zitozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdéinych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczehstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikédw nieruchomosci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.
W przypadku jakichkolwiek sporow sgdowych lub innych sporow powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0soéb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, rowniez wowczas, gdy zostang one
dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania
Wykonawcy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Roboét, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowacC bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzgdku i stworzenia takich warunkow, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia,
zycia lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:
a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c)niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.
d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementow zjazdow, nawierzchni, kraweznikow, odbojow,
pokryw studzienek, kratek Sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
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witazow weglowych itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejscu lub wybudowacé

w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robo6t Budowlanych
minimum 1 (zgodnie z ofertg) osoby/oséb bezrobotnejlych zarejestrowanej/lych w
Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace
na czas trwania Robo6t Budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ
rodzajoéw czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymodg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
prace ogolnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopow i
nasypow, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umochieniami
powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zamowienia, prace fizyczne zwigzane ze Swiadczeniem ustug
pielegnaciji zieleni.

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat,

a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych os6b oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych,

b) Wykonawca przedkfadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zalgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
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rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedifozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:
-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kserokopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegolnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikdéw za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imige, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy O prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow Pracownika
muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

14. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych

z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo Zzgdania w kazdym czasie zilozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —

26z 73
Fundusze D> Unia Europejska “*x
. k. pl'nmu|E-‘.‘:" g !
Europejskie l'lfldzkle Europejski Fundusz ok
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego rxx



Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizaciji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym roéwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzadzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogow moze tez w szczegdlnosci
zgdac¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w 13 pkt 2,

15. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust.13 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie 2z przepisami 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych te czynno$¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informac;ji lub
dowodoéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogéw dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 13 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach o$wiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust.
13 pkt 1, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczeh lub
dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 13 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia

na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogélnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen

Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do
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odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

16. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie
trwa¢ w catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji beda podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych ~w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktorych mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:
(zakres) ...oveviiiiin, (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegdlnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegdélnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w
szczegolnosci nie przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:
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a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane.

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzeh okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robo6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie Robdét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub  dalszy @ Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktorych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- o wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do umdéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy

uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie =zastrzezen Ilub sprzeciwu do

przedktadanych odpowiednio projektow lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgloszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

Robét, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji

odebranych Robét Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca

zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢é Zamawiajgcemu
dowody =zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym

Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz
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oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcéw praw autorskich
do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przeditozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej nalezno$ci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zapfaty
kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegodinych
Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajacy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielko$ci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwienh
publicznych zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i 0s6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych

16.

Podwykonawcoéw  przeciwko  Zamawiajgcemu, Wykonawca, na  zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajagcemu zasgdzajacy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647! Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowien
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publicznych, woparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego ziozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do przedkladanych umoéw
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robo6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).

§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatow, Urzgdzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materialu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatdow uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony os$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie
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materiaty, Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiadaé¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy izastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych tresciag Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie zapewnié¢ wilasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikow, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcéw.

2. Ztytutlu czynno$ci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczeh od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcow byty uksztattowane wtaki sposdb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy,
w tym w szczegodlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sa wynikiem dziatan Innych
Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢é z tego tytulu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegolinych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktow z Wykonawcg sa:

Dpe i, tel. .......... ,email: ................ ;
2) P, 101 I email ................. X
3) Prviereiien, tel............. email @................

Zmiana osOb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robot nie zakidcata

normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego

Robot Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych

Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty

faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegoélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnosci Robo6t z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez =z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatéw,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw

technicznych i wyposazenia, jak roéwniez przygotowywanie i uczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odno$nym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,

ktére wymagajg odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatow, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robdt przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

2o
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j-  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnien wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

3. Wszystkie elementy Robot, kidre wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementow Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robot

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohcowego Robot Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;i.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robdt na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentacii
lub instrukgji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwor w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci beda przystugiwaty

mu w cafosci i na wytgcznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

C) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajgcemu;
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6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy
lub ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
na wytgcznosc¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu przepiséw
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych

w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

o uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

e utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),
zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,

e wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

e wprowadzania zmian, skrotow,

e publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

¢ wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

e publikowanie czesci lub catosci,

b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, Zze autorzy wszelkich utwordow
stworzonych

w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
odwiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniost on na Wykonawce na
wytgcznosé i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego

a) Kiedy catos¢ przedmiotu Zaméwienia zostanie ukohnczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robot poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Zamawiajgcemu/lnzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robdét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu o planowanym terminie
rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, préb i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem choclby w czesci, sprawdzenia poprawnoéci dziatania instalacji,
urzagdzen, systemow, ocene jakosci wykonanych Robét. Przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i zaproszonych
konsultantow. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przeglagdu technicznego
nie moze rozpoczg¢ sie poézniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Rob6t do odbioru kohicowego,

3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu lub brak
ustosunkowania sie do powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu
i oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakohczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich
odbioru kohcowego w dniu okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa
Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robé6t Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robét przedtozy
Zamawiajgcemu /Inzynierowi w szczegolnosci:
a) oryginat dziennika budowy,
b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,
c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,
d) protokoty badan i préb technicznych,
e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
f) dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,
g) zaswiadczenia organoéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,
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h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

i) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

k) certyfikaty na znak bezpieczehstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

[) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

m) konncowe rozliczenie Robot,

n) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworow
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

0) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robot

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie diluzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdt, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Pozwolenie na uzytkowanie (0 ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg
Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia witasciwych organéw o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o0 udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5.Protokét Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Kohcowego Robot zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajagcego i Wykonawce Protokdt Odbioru Koncowego Robdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robat:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdzg, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koncowego Robd6t z powodu nie zakonczenia
wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad o charakterze
istothym czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z wilasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w czesci, czy tez
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidiowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
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odbioru, Zamawiajgcy, moze odmoéwic¢ takiego odbioru. W takiej sytuaciji, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktorych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robdt, a
Zamawiajacy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robot
lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru Koncowego Roboét obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potragcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Koncowego Robdét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik
do Protokotu Odbioru Kohcowego Robét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Kohcowego Robdét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbior Koncowy Roboét oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

7. Protokdét Odbioru Koncowego Inwestyciji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.
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§ 18.
Zwrot Placu Budowy

W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Robét Wykonawca musi

by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego

przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie

pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robdét z uwagami i zastrzezeniami,

wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie

usung¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Kohcowego Rob6t nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji lub

¢) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesnhiejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek
i wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych
Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ...... miesiecy

liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku

stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin

na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W
przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za

wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela

gwarancji na okres ...... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).
Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robaot, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem

o stwierdzonej wadzie,
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b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
I we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pozniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okre$lonej
W ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
W WYSOKOSCI:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy
dzieh zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Rob6t w ramach odpowiedzialnosci
z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robét, nie
wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.l
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosc
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktorym dokonat
napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedituzenia okresu gwarancyjnego o okres
réwny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystaé z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 19a.
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni i nasadzen roslinnych

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej
zieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy fgcznie materiatem
roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestyciji.

3. W okresie gwarancji do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze

dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego
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gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry nie zachowat
swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci, w tym réwniez z
powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego Iub wystepowania szkodnikow.
Zastrzezenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w ktérej
uszkodzenie, zniszczenie albo usuniecie materiatu roslinnego nastapito wylgcznie z
przyczyn:

a)dziatania os6b trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

b)braku albo wadliwego prowadzenia pielegnacji materiatu roslinnego.

c)dziatania zdarzen sity wyzszej

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacjg, niezwtocznie jednak nie pozniej
niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sie bedg
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktoérych zostanie
sporzadzony protokét. W protokole z przeglagdu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ stwierdzone

w trakcie przeglagdu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych

z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za
kazdy dzieh zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego w ramach
odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek, nie wiecej niz
5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary
umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
0golnych.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.
9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przediuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady poszczegdlny element
materiatu roslinnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegétowo w
Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.
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11. W przypadku zwitoki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w
ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin, ktory nie bedzie krotszy anizeli 3 dni robocze oraz dtuzszy
anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki w realizacji obowigzkdéw pielegnacyjnych wskazanych w Zatgczniku nr 7 - WarunKki
Pielegnacji Materiatlu Roslinnego. tgczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie moze
jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 25
ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych jesli poziom
szkody przekracza¢ bedzie zastrzezong kare umowna.

13.Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnaciji
materiatu roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkdéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak sytuacji
Zamawiajacy ma obowigzek odrebnie wezwa¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkdw, wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
uplywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego  na dzien
sporzadzenia ww. wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangji.

§ 21.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
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Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglagdéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac

W przypadku wykonywania Robdt w sposob niezgodny =z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania Robét oraz
usuniecia wszelkich Wad Robo6t na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robét.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robét.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwitoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezaleznie od
innych przystugujagcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgadania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwioki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwitoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwioki wymagajg wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub

W razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,

Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki.

W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego

wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub

dokonczenia danego elementu Robot w ramach grupy Robot innemu podmiotowi na koszt

i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego

zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie

Wykonawce.
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7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wyfgcza przystugujacego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
Z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach okreslonychw § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonac¢ zmiany ktérejkolwiek z tych
oséb, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1)Koniecznos$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajace takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3)Do wniosku o zmiane osoby (osdb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas,
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:
1) powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
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niezdolnos¢ do pracy, smierc itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie

umowy o prace);

2) nie moze zawiesic prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikle z tego ewentualne opdéznienie bedzie traktowane jako
opoOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze byC wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzagdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 25
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczaltowe w WYSOKOSCI ..c.icvveveriiierinieiiinenann PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI «vuvuinrnrnriierareinrirensennnnnnns PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto P =] B\
(stownie:.........cooeiiiiiiiiiean ), z tym zastrzezeniem, ze:

a)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robdét Budowlanych, ktére zostaty
szczeo6towo opisane w §2 ust.2 Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci

................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:..........cocoeieiiininl).

b)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.3

Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCi ............cocevuiiiiiiinnnen. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI ....ovviiiiiiiiiiiecce e PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP o B\
(stownie:.........coooiiiiiiiiiien ).
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W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji Wykonawcy
przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji Prawa Opcji w

WYSOKOSCI «urnrnrnnnnnnenanararnsennnns PLN brutto (stownie: ....... ), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stowni€e:..........c.cooeieininlll).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w hiniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez
koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegodlnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska
i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem roboét, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z
niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegolnosci
podatek VAT.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotoéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz
ze sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesSciowego oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie
nastepujgcych dokumentow:
a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,
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b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

10.

11.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

13.

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

14. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, , koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania
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17.
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20.
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praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegbétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegolnosci z
dokumentacjg przetargowg, i wzwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich
ma byC¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojg oferte oraz
oSwiadcza w zwigzku ztym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub
w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robdét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia,
okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannos$cig profesjonalisty przewidzie¢ na
podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty
warunkow realizacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £édz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lédz.
Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg kohcowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokolu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robdét. Nadto, Wykonawca przedtozy zestawienie
niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej  nieuregulowanej  naleznosci  Podwykonawcy Ilub  dalszego
Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
beda przystugiwaly Zzadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania
odsetek ustawowych za opdznienie.

W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdéj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniaé
podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.
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22.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

23.W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

24. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty

wykonawcze.

25.W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wilasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

26.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;

cuw@cuw.uml.lodz.pl .

§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za realizacje obowigzkéw objetych
przedmiotem Umowy

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzagdkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu  protokotéw czesciowych
(o ktérych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koricowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robot. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego izostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
o$wiadczenh jego Podwykonawcédw oraz dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit
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ich wszystkie roszczenia z tytutu robot, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjgtkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wylgczajg stosowanie art. 654 KC.

. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdét Wykonawca sporzgdzi

i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robét, ktéry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odméwig jego

zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Robo6t w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznodci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Robo6t powinien byé podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Iub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robot, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania pfatnosci za sporng czesé
Robdt, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robot Wykonawca sporzgdza protokdt czesciowy potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokdt czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptac;i.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czesciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia

wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu dowody

zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robo6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegodlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych
za opodznienie.

11. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢

w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.
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12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji
aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego
ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania gwarancji na
przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujgcy, ponizej okreslony
sposob rozliczenia z tego tytutu:
a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujgcg catosé
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §25 ust.1 lit. b) Umowy.

b)Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu swiadczenia
przez niego ustugi pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §25 ust.1 lit.
c)Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Roboét/Dostaw/Ustug objetych ostatnig
fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 26a.
Ptatnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamodwienia
w wysokosci nie wiekszej niz 10% tgcznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiadac¢ bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wypfata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji robot budowlanych.

3. Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zosta¢ wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej zaliczki. Tres¢ projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostaé, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Woyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaly uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysoko$¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowaC bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowarto$¢ 25% ptatnosci czesciowej.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli
warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
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zostata zwrécona do daty o 30 dni wczedniejszej od tej daty wygasniecia, to
Wykonawca bedzie przedtuzat lub skfadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego
zwrotu wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie
ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakohczenie procesu sptaty =zaliczki nie odbedzie sie zgodnie
z postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni
wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone
saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne
Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7i 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysOKOSCI ............cccceeiiiil. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ......eueeeieiiiieeieaeee e
D) W ktérej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego.

2. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia oraz okres
rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pbézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

5. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych w gwarancji.
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przypadku uptywu waznoséci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpozniej na 30 dni
przed jego uptywem.

1. O
ni

§ 28.
Kary umowne

précz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach
niejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy

Zamawiajgcemu:

a)

b)

f)

9)

h)

)

kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajacej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zarowno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,
kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robdt budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoKkosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
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k) za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

[) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

pomimo zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8

lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust.
9 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okre$lonych w tych postanowieniach Umowy;

n) za zawinione naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci

2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

0) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dziehn zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

p) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o

ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3
Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11
ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewdw na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewdw (niezgodne z dokumentacjq)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

x) za skladowanie materiatbw budowlanych oraz wyznaczanie placow postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewdw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewow bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.
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z) za niewlasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania
prac w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

y) z tytulu braku =zapfaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a

w wysokoéci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktérym

mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla

kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, Zze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;.

7. W celu uniknigcia jakichkolwiek  watpliwosci  Strony potwierdzajg, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnieC w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

2.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uméw ubezpieczenia:
1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych uméw
ubezpieczeh dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspotubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:
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1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robdt zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy wykorzystywane przy
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartosc
dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest
réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotow, ktore
beda podlegaty pracom budowlano/montazowym:;

3) Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana w § 25 ust. 1 Umowy.

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktoére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytaczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku strajkéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentoéw — limit 100 000 zi,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wlamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych rob6t budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robét potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbioréw
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogoing franszyze redukcyjng nie wiekszg

57273

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki

(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektow pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczgce srodkéw zabezpieczajgcych przed

naniesieniem osadow lub powodzia,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu sie

ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego na terenie budowy oraz $rodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:

Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytgczeh umowy ubezpieczenia lub

jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang

bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace

prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z

prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),

klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczace wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonych z tytutu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych Kkorzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

C) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000 z,
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g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Iub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 z,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

]) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacja prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe Ilub w zwigzku
z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
lasow i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 500 000 zi;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez

caty okres zwigzania Umowag;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedg

ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatdbw wiasnych w odniesieniu do
szkod osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialnos¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidlowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,

zarbwno w  postaci poniesionych strat  (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktoérych
realizacji podjagt sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:
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a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

¢) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwo$cig projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg 2z wuchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zt,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Ilub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zi;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny beda
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw  wtasnych
w odniesieniu do szkdéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktéorych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych Iub obnizonych limitéw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma  obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentow ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatdw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajacych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpi¢c ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentow ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z taka
polisg os$wiadczenia o Kkontynuacji ubezpieczeh przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeh albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie poézniej
niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztoZzenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskaC ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoié¢
z zabezpieczenia oraz
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2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwaé¢ Wykonawce
do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oSwiadczenia
0 odstgpieniu).

11.Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg staranno$ci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z
danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkdéw w ktérych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczeh ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na tozgode
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Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,

Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem

natychmiastowym:

1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz

Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtluzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtdérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia osob wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoéci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy,

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowg o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tdédzkiego na lata
2014-2020.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte

oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez

ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia

naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informaciji
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o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i
ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pézniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od
dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wilasciwego sadu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizaciji
lub kontynuacje Inwestyciji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych),

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych na warunkach tam okreslonych, okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze
w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od umowy moze zosta¢ wykonane nie
pbzniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3,5 Umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem

plattormy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzigcia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieh niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu

Umowy, ktéry zawieraC bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robdt wykonanych przez

Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potrgceniu roszczenh przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robot nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpozniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
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2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za kiore odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzgdzeh okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,
¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzgdzeh. Sporzgdzony protokdt inwentaryzacji  wykonanych robot przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktore uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.
Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wplywu na obowigzek =zaptaty naleznych Zamawiajagcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej

175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WYKONAWCY: ........oviuiniiiiiiie e
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomosci przesylane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez
drugg Strone protokofu rozbieznosci.
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2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIII. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy Ilub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére moga
skutkowaé zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktore byty niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg konieczno$cig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposob (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzeh nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie howszej technologii wykonania zaprojektowanych Robo6t, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploataciji Inwestyciji
lub zwigkszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robo6t dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zaméwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana terminow musi
by¢ udokumentowana,
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d) w przypadkach, o ktéorych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizac;ji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,

sposobu wykonania lub materiatow i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzer/

Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub

zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zaméwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robé6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalaciji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

¢) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu roboét budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez
sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub
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2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywno$¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia

w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organow administracji lub oséb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktoérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zaméwieniu;

d) koniecznosS¢ przesunigcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegoélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegodlnosci w przypadku gdy wykonywanie robodt nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i
technologia realizacji Robot lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzen w
zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robét w sposob
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
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pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony

ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Pétnocna,

Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,

powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (ij. jego wydtuzenie albo skrécenie).

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujacej wydituzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 lit. b) tj. z tytutu

Swiadczenia ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, jezeli zmiany te

bedg miaty wplyw na koszty wykonania tych ustug przez Wykonawce i zostang one

udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji
kosztow wskazujgcych jaki wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty
wykonania tych ustug, a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umow cywilno-prawnych oddelegowanych do Swiadczenia ustug pielegnacii
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i
innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktdorym zostanie wskazana
warto$¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ziozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania
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zastrzezeh do zlozonych dokumentéw, zgdania wprowadzania do przedstawionej

kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw Ilub ziozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i
uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjadnienia sg niewystarczajgce do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do
uzupetnienia dokumentow lub zlozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z
takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentow lub nie ztozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ziozonego wniosku o
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie
miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku o0 zmiane wraz
z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepisdw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze
w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio s$wiadczgcych ustugi do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych ustugi na
rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcegdo.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzedtuzenia terminu.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona  weryfikacji kosztorysu rdznicowego.
W Kkosztorysie roéznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
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a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotwérczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. ai b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacii.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do

nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢

Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

Zmiany Wykonawcy ktora nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
Zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

]

§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 lit. b) tj.

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)
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1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu
Umowy i dotyczacych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdow wynika, ze suma
ogfaszanych wartosci zmian cen towardéw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zgdaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o warto$¢ wskaznika cen towarow i
ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponize;.

4. Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 25 ust. 1
lit. b).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczyé tgcznie
wartoéci stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w
zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o
ktorym mowa w § 25 ust. 1 lit. b).

§ 36.
_ Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie pozniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
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podjecia wszelkich dziatah zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowiagzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuije sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wyfgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania o$wiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czeseé.
Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zalacznikow:

Zalagcznik nr1 - SWZ

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisa/y ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zalacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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