
Łódź, dnia  24.08.2021 r. 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638  48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łód ź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@um l.lodz.pl 

DSR-ZP-III.271.60.2021 
 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
     Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wydział Zamówień 
Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w imieniu 
Zamawiającego – Miasto Łódź-Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 
Łódź przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „ Remont 
nawierzchni jezdni, chodników oraz peronów przystan kowych                                         
na ul. Aleksandrowskiej na odcinku od granicy miast a do ul. Szczeci ńskiej wraz                
z tarcz ą skrzy żowania Aleksandrowska/ Szczeci ńska ” 

Pytanie 1   
Wykonawca prosi  o zamieszczenie  pełnej  dokumentacji  technicznej  dotyczącej  
przetargu (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, rysunki, przekroje, profile, itp.) 
 
Odpowied ź 1 
Zamawiający informuje, że  zamieścił wszystkie dokumenty posiadane na dzień 
ogłoszenia postępowania.  
 
Pytanie 2    
Wykonawca  prosi  o  potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 
prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i umowami oraz terenem 
potrzebnym w celu wykonania zamówienia, które będą ważne w okresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a skutki ewentualnych braków nie będą 
obciążać Wykonawcy. 
Odpowied ź 2 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi, uzgodnieniami i umowami oraz terenem potrzebnym w celu wykonania 
zamówienia.  
 
Pytanie 3    
Wykonawca  prosi  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  niezbędnymi  
pozwoleniami na wycinkę drzew. 
 
Odpowied ź 3 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wycinki drzew. 
 
Pytanie 4   
Wykonawca  prosi  o  potwierdzenie,  iż  wszelkie  faktycznie  istniejące  w  ternie  punktu  
osnowy geodezyjnej zostaną  wpisane  w  protokole  przekazania  terenu  budowy,  a  w  
razie  braku  ich wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu 
Wykonawcy nie będzie obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia.  
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 Odpowied ź 4 
Zamawiający informuje, że ujawnienie w terenie osnowy geodezyjnej należy do 
wykonawcy  zgodnie uwagą z pkt 1 pod Załącznikiem nr 2a do SWZ – Kosztorys do 
formularza ofertowego. W związku z powyższym koszt wykonania prac pomocniczych 
należy ująć w cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 2a do SWZ – Kosztorys 
do Formularza ofertowego. 
 
Pytanie 5   
Pkt II.2.14 Ogłoszenia o zamówieniu – Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości 
wadium do wysokości 100 000,00 zł. Zgodnie z art. 97 ust. ust. 2  ustawy p.z.p. to 
Zamawiający ustala kwotę wadium.  Przepisy  ustawy  p.z.p.  nie  definiują dolnej granicy 
wysokości wadium. Wykonawcy,  w zakresie  wnoszenia  wadium  w  postępowaniach  o  
udzielenie  zamówień  publicznych  w przeważającej mierze korzystają z pomocy 
towarzystw ubezpieczeniowych, w zakresie których do wykorzystania mają określony limit 
gwarancyjny. Jest on zwalniany sukcesywnie, wraz z upływem  
ważności terminu związania ofertą. Wadium, na gruncie zamówień publicznych, stanowi 
zarówno stworzoną  przez  zamawiającego  barierę  finansową,  której  celem  jest  
zapewnienie  udziału  w postępowaniach wyłącznie wykonawców rzeczywiście 
zainteresowanych zawarciem umowy oraz  realizacją określonego świadczenia, jak i 
narzędzie pozwalające zapobiegać, a w ostateczności  
sankcjonować niewywiązywanie się wykonawców z określonych obowiązków nałożonych 
na nich przez  procedury  udzielania zamówień publicznych.  Zdaniem  Wykonawcy  
ustanowienie  wadium dla przedmiotowego postępowania na niższym poziomie, również 
zabezpieczy Zamawiającego w taki sposób, by w postępowaniu wzięły udział wyłącznie 
podmioty rzeczywiście zainteresowanie realizacją zamówienia, a jednocześnie pozwoli 
wykonawcom na równy dostęp do postępowań o udzielenie  zamówień  publicznych,  
którymi  są  oni  zainteresowani.  Z  powyższego  względu, Wykonawca wnioskuje o 
obniżenie kwoty wadium w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca dodatkowo 
wskazuje, iż w ostatnim czasie zostało ogłoszone kilka wielomilionowych postępowań  
(m.in. na  przebudowę  Placu  Wolności,  Ogrodowej  /  Północnej,  Przybyszewskiego,  ul.  
Aleksandrowskiej),  co  powoduje  zamrożenie  limitów  do  czasu  rozstrzygnięcia  
postępowania. Nawet  przy  znacznym  limicie  ustanawianie  tak  wysokich  kwot  wadium  
jak  w  przedmiotowym postępowaniu prowadzi do sytuacji, w której mimo że  dany  
wykonawca mógłby wziąć udział  w danych postępowaniach,  nie  jest  to  w  praktyce  
możliwe wyłącznie z uwagi na zbieg czasu  w  zakresie  ogłoszenia  kilku postępowań  
jednocześnie  przez  Zamawiającego  – Miasto Łódź  i określone przez ubezpieczycieli 
limity na liniach gwarancyjnych. 
 
Odpowied ź 5 
Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian dot. wysokości wadium wymaganego            
w przedmiotowym postępowaniu.  
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Pytanie 6    
Wykonawca  prosi  o  zobowiązanie, iż Zamawiający  odpowie  na wszystkie pytania 
zadane  w ramach przedmiotowego postępowania i nie będzie unikał odpowiedzi po 
upływie terminu wyznaczonego  na  zadawanie  pytań,  wynikającego  z  ustawy  p.z.p.  
Wartość  przedmiotowego zamówienia  jest  znaczna.  Mimo  to,  Zamawiający  decyduje  
się  na  opublikowanie  SWZ  bez  jednoczesnej  publikacji  elementów  istotnych  dla  
przygotowania  oferty  czy  zadania  pytań  do  SWZ  takich  jak:  wzór  projektu  umowy  
czy  też  dokumentacja  techniczna.  Jednocześnie, stosownie do treści ustawy p.z.p. 
Zamawiający nie ma obowiązku odpowiedzi  na  pytania  zadane  
przez  wykonawców  po  terminie  określonym  w  ustawie.  Wobec  tego,  powyższe  
okoliczności prowadzą  do  podejrzenia,  iż  działanie  Zamawiającego w  postaci  
wszczęcia  postępowania  a następnie późniejszej publikacji dokumentacji istotnej z 
punktu widzenia realizacji zamówienia  
publicznego mogą  być  celowe  i prowadzić  do zniesienia  obowiązku odpowiedzi na  
konkretne pytania wykonawców. Wobec tego, Wykonawca wnosi o zobowiązanie się 
przez Zamawiającego, iż odpowie na pytania zadane po terminie, bowiem brak możliwości 
zadania pytań na tym etapie postępowania  wynika  wyłącznie  z  zaniedbania  
Zamawiającego  i  nienależytego  przygotowania postępowania (braku publikacji 
dokumentacji technicznej). 
Odpowied ź 6 
Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zadane             
w ramach przedmiotowego postępowania z uwzględnieniem przepisów Prawa Zamówień 
Publicznych.  
 
Pytanie 7   
Art. 138 ust. 1 p.z.p. stanowi, iż w ramach przetargu nieograniczonego termin składania 
ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem o 
znacznej wartości, tj. zgodnie z SWZ powyżej 20 000 000 euro. Jednocześnie, ogłoszenie 
o zamówieniu zostało opublikowane dnia 21.05.2021 (zgłoszone do publikacji dn. 
17.05.2021 r.) natomiast termin składania ofert został  
wyznaczony na dzień 02.06.2021 r. W treści SWZ wskazano na pilną potrzebę realizacji  
zamówienia (art. 138 ust. 2 pkt 2 p.z.p.) motywując to faktem, iż „Stan nawierzchni drogi  
ul. Aleksandrowskiej uległ znacznemu pogorszeniu po okresie zimowym 2020/2021 I w 
obecnym stanie stwarza zagrożenie dla uczestników ruch drogowego. Ponadto 
rozpoczęto budowę drogi S-14 a ul. Aleksandrowska pozostaje w strefie wpływu tej 
budowy.”  
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Mimo wskazania „pilnej potrzeby” realizacji zamówienia, Zamawiający nie przekazał 
dokumentacji technicznej – umożliwiającej wykonawcy dokonanie wyceny (Projekt 
Budowlany, Projekt Wykonawczy, rysunki, przekroje, profile, itp.) Wobec tego, 
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na złożenie oferty co najmniej do dnia 08 
września 2021 r. (35 dni od dnia dzisiejszego – 04.08.2021 r. – w którym wciąż nie 
opublikowano dokumentacji technicznej). Ogłoszenie zostało opublikowane dn. 
30.07.2021 r. Do dnia złożenia niniejszych pytań do SWZ, Zamawiający  
nie opublikował dokumentacji technicznej dot. postępowania, co powoduje iż mimo iż 
teoretycznie ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dn. 30.07.2021 r. wykonawca 
nawet dnia 04.08.2021 r. nie ma możliwości przystąpienia do wyceny, wysłania zapytań 
ofertowych do podwykonawców, dostawców, określenia aktualnych cen materiałów, 
przygotowania kosztorysów i rzetelnego przygotowania całej oferty. 
 
Odpowied ź 7 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert w związku                     
z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 8    
§ 10 ust. 4 pkt (1) formularza aktu umowy – Zgodnie z powołanym punktem: „(1) jeżeli 
wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad 
sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru i wyznaczając termin na ich 
usunięcie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad i do zaproponowania nowego terminu odbioru. Odbiór 
robót nastąpi z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. (...)” Z odbiorem 
robót związane są uprawnienie do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia a także bieg terminu gwarancji. Wykonawca wnosi o zmianę formularza aktu 
umowy w zakresie, w jakim umowa przewiduje bieg terminu gwarancji i rękojmi, odbiór 
oraz zapłatę wynagrodzenia od „bezusterkowego” protokołu odbioru robót. Wykonawca 
informuje, iż tego rodzaju postanowienia, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów 
powszechnych są niedopuszczalne i sprzeczne z art. 647 Kodeksu cywilnego (dalej: 
„k.c.”). Przepisy k.c. nie przewidują bezusterkowego protokołu robót. Sądy wielokrotnie 
podkreślały, że art. 647 k.c. definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do 
"odbioru robót" a nie "bezusterkowego odbioru robót" (wyr. SA w Katowicach z 
06.09.2016r., V ACa 935/15). W praktyce, ustanowienie „bezusterkowego protokołu 
odbioru” jako umożliwiającego odbiór prac stanowi furtkę do nadużyć. W takim  
przypadku każda, najdrobniejsza nawet wada, usterka czy niedoróbka pozwala na 
uchylenie się od zapłaty wynagrodzenia. Jak zauważył SA w Białymstoku, przy takim 
założeniu odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do 
skutku (wyr. z 22.12.2016 r., I ACa 591/16). Konieczność odbioru "bezusterkowego"  
jest przesłanką nieprzewidzianą w k.c. (wyr. SA w Gdańsku z 24.02.2012 r., V ACa 
198/12). 
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Skutek zastrzeżenia odbioru bezusterkowego w umowie Sądy konsekwentnie podnoszą,  
że nawet jeżeli strony w umowie postanowią inaczej, wykonawca może skutecznie 
domagać się wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru stwierdzono, że roboty dotknięte 
są usterkami (wyr. SA w Warszawie z 24.05.2016 r., I ACa 1094/15). Postanowienie 
przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby 
zlecającemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszałoby to 
równowagę między zlecającym a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w 
niepewności odnośnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków (wyr. SA w 
Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16). Z tych względów postanowienie takie jest 
sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane. Co za tym idzie - jest nieważne (wyr. SN 
z 22.06.2007 r., V CSK 99/07). 
 
Przez nieważność postanowienia o bezusterkowym protokole kwestia odbioru powinna 
być oceniana zgodnie z zasadami wynikającymi z k.c. Oznacza to, że odmowa odbioru i 
zapłaty wynagrodzenia możliwa będzie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z 
projektem lub zasadami wiedzy  
technicznej, ewentualnie wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie  
się nadawał do użytkowania (wyr. SN z 07.03.2013 r., II CSK 476/12). Projekt i zasady 
wiedzy technicznej traktuje się jako kompromis między tym, co możliwe i konieczne w 
budownictwie. Uwzględniają one interesy zlecającego, dlatego wyznaczają granicę 
wymagań odnośnie jakości robót budowlanych (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., 
ACa 138/16). Odmowy odbioru i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i 
niedoróbki (wyr. SA we Wrocławiu z 18.10.2012 r., I ACa 1046/12). Taka sytuacja 
uprawnia zlecającego jedynie do skorzystania z rękojmi (wyr. SA w Szczecinie z 
12.10.2016 r., I ACa 138/16).. Przedstawione stanowisko zostało potwierdzone m.in. w 
następujących orzeczeniach:  
1. wyr. SA w Krakowie, I ACa 1447/13, 
2. wyr. SA w Krakowie, I ACa 2/16,  
3. wyr. SA w Białymstoku, I ACa 591/16,  
4. wyr. SA w Białymstoku, I ACa 282/16,  
5. wyr. SA w Białymstoku, I ACa 548/15,  
6. wyr. SA w Białymstoku, I ACa 446/14,  
7. wyr. SA w Białymstoku, I ACa 321/17,  
8. wyr. SA w Gdańsku, I ACa 26/15,  
9. wyr. SA w Gdańsku, V ACa 198/12,  
10. wyr. SA we Wrocławiu, I ACa 1046/12,  
11. wyr. SA w Szczecinie, I ACa 944/16,  
12. wyr. SA w Szczecinie, I ACa 1008/16,  
13. wyr. SA w Gdańsku, I ACa 857/16,  
14. wyr. SA w Krakowie, I ACa 1720/16, 15. wyr. SA w Warszawie, I ACa 689/16  
16. wyr. SA w Lublinie, I ACa 292/16  
Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o zmianę wzoru umowy w opisanym zakresie. 
  
Odpowied ź 8 
Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w Formularzu Aktu Umowy (Załącznik nr 
6 do SWZ) w w/w zakresie. 
  
Pytanie 9   
Dotyczy wadium – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna wadium  
na należycie wniesione, jeżeli w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z partnerów konsorcjum wniesie wadium  
w części, odpowiadającej jego udziałom w konsorcjum, tak, aby łączna wartość 
wniesionego wadium opiewała na kwotę, wskazaną w SWZ. 
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Odpowied ź 9 
Wskazać należy, że członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność, która 
obejmuje odpowiedzialność w zakresie wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Konsorcjanci odpowiadają więc solidarnie przed 
zamawiającym za terminowe i zgodne z przedmiotem zamówienia wykonanie zawartej 
umowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r.  VII 
AGa 1912/18: „Nie tyle charakter prawny umowy konsorcjum, co rozumienie zobowiązania 
konsorcjum, za które odpowiedzialni są jego członkowie, stanowi o solidarności. 
Solidarność oznacza pełną odpowiedzialność każdego z członków konsorcjum za 
wykonanie całej umowy niezależnie od ustalonego między członkami konsorcjum podziału 
zadań.”  
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający wymaga, aby w treści każdej 
gwarancji wystawianej na rzecz danego konsorcjanta został zawarty zapis wskazujący, iż 
gwarancja ta obejmuje również odpowiedzialność za pozostałych członków konsorcjum  
w związku z zawartą umową z Zamawiającym i że odpowiada konsorcjant solidarnie  
z pozostałymi członkami konsorcjum.   
 
Pytanie 10   
Dotyczy wadium – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż  Zamawiający  uzna  wadium   
na  należycie  wniesione,  jeżeli  w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  
 się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),  wadium zostanie wniesione w części w formie  
pieniężnej i w części w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 
 
Odpowied ź 10 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie wadium w takiej formie. 
 
Pytanie 11   
Dot.  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy - Wykonawca prosi o potwierdzenie,   
iż Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy za należycie 
wniesione, jeżeli w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  
zamówienia  (konsorcjum), wadium  zostanie  wniesione  w  części  w  formie  pieniężnej  i  
w  części  w  formie  gwarancji ubezpieczeniowej. 
 
Odpowied ź 11 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie zabezpieczenia w takiej formie. 
 
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia,że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w 
formie gwarancji ubezpieczeniowej,  Zamawiający wymaga, aby w treści każdej gwarancji 
wystawianej na rzecz danego konsorcjanta został zawarty zapis wskazujący, iż gwarancja 
ta obejmuje również odpowiedzialność za pozostałych członków konsorcjum  
w związku z zawartą umową z Zamawiającym i że odpowiada konsorcjant solidarnie  
z pozostałymi członkami konsorcjum. 
 
Pytanie 12   
Dot.  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy - Wykonawca prosi o potwierdzenie,   
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iż Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy za należycie 
wniesione, jeżeli w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  
zamówienia  (konsorcjum), każdy z partnerów konsorcjum wniesie zabezpieczenie w 
części, odpowiadającej jego udziałom w konsorcjum, tak, aby łączna wartość wniesionego 
zabezpieczenia opiewała na kwotę, wynikającą z SWZ.  
 
Odpowied ź 12 
Wskazać należy, że członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność, która 
obejmuje odpowiedzialność w zakresie wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Wynika to z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp. Członkowie 
konsorcjum odpowiadają więc solidarnie przed zamawiającym za terminowe i zgodne z 
przedmiotem zamówienia wykonanie zawartej umowy oraz wniesienie wadium. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r.  VII AGa 
1912/18: „Nie tyle charakter prawny umowy konsorcjum, co rozumienie zobowiązania 
konsorcjum, za które odpowiedzialni są jego członkowie, stanowi o solidarności. 
Solidarność oznacza pełną odpowiedzialność każdego z członków konsorcjum za 
wykonanie całej umowy niezależnie od ustalonego między członkami konsorcjum podziału 
zadań.”  

Pytanie 13   
Pkt  6  SWZ  –  Wykonawca  wnosi  o  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  z  80  
dni  na  180  dni  od  dnia  przekazania  terenu  budowy.  Proponowany  termin  80  dni  
jest  absolutnie nierealny. Po pierwsze  z  uwagi  na  fakt,  iż  przedmiotowe  
postępowanie  będzie  kosztować kilkanaście  milionów  złotych (wynika  to  chociażby  z  
wysokości  ustanowionego  w postępowaniu wadium, które nie może przekraczać 3% 
wartości zamówienia). Zrealizowanie tak dużego zakresu robót budowlanych w nieco 
ponad 2 miesiące samo w sobie jest nierealne. Po drugie, termin związania ofertą  w  
przedmiotowym  postępowaniu  wynosi  120  dni.  W  stanie  na  dzień  04.08.2021  r.  
oznacza  to,  iż  postępowanie  może  być  rozstrzygnięte  nawet dopiero  dnia  
08.12.2021  r.  (!),  co  oznaczałoby  konieczność  wykonywania  robót  budowlanych   
w  okresie  zimowym.  Zakładając  temperatury  poniżej  zera  i  zmarzniętą  glebę,  może  
okazać  się, iż rozpoczęcie robót nie będzie możliwe z uwagi na brak możliwości 
wykonania wykopów  (w  okresie  listopad  –  marzec  gleba  bardzo często jest 
zamarznięta). Wobec tego, Wykonawca wnosi o zmianę  terminu  realizacji  zamówienia  i  
już  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  informuje  
Zamawiającego,  iż  termin  ten  jest  nierealny  do  wykonania,  tym  bardziej  jeżeli  okres  
realizacji  przypadnie  na  okres  jesienno-zimowy. Wykonawca  zaznacza  przy tym, iż 
specyfika  robót drogowych  nie  pozwala na  realiazję robót  w niskich temperaturach  
(poniżej  5oC) z uwagi na technologię  (wymagane  temperatury  do zaistnienia 
określonych reakcji chemicznych w spoiwach, masach bitumicznych).  
 
Odpowied ź 13 
Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian dot. długości terminu realizacji 
zamówienia. 
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Pytanie 14    
§ 11 ust. 4 formularza aktu umowy – Wykonawca wnosi o ustanowienie limitu  
kar umownych, w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy brutto. Ustanowienie limitu  
na poziomie 80% stanowi nadużycie pozycji zamawiającego i nadmierne obciążenie 
Wykonawcy ryzykiem finansowym, związany z realizacją zamówienia, tym bardziej biorąc 
pod uwagę niezwykle krótki okres na realizację (80 dni od dnia przekazania terenu 
budowy) oraz fakt, iż w stanie na dzień 04.08.2021 Wykonawca pozostaje związany ofertą 
do dnia 08 grudnia (!) 2021 r. Oznacza to, iż postępowanie może być rozstrzygnięte w 
grudniu, umowa zostać podpisana w grudniu i teren przekazany w grudniu, co 
powodowałoby konieczność realizacji zamówienia na roboty drogowe w okresie zimowym. 
Wobec tak określonych terminów przez Zamawiającego, konieczne jest określenie ryzyka 
finansowego w postaci doliczenia spodziewanych kar umownych do wartości 
wynagrodzenia wykonawcy, w związku z wysokim ryzykiem ich zaistnienia.  
 
Odpowied ź 14 
Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w Formularzu Aktu Umowy (Załącznik nr 
6 do SWZ) w w/w zakresie. 
 
Pytanie 15   
§ 13 ust. 6 formularza aktu umowy – Wykonawca prosi o usunięcie „36 miesięcy” i 
zastąpienie przedmiotowych  słów pustym  polem,  umożliwiającym  wypełnienie w  
zależności  od  okresu gwarancji, zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie.  
 
Odpowied ź 15 
Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w Formularzu Aktu Umowy (Załącznik nr 
6 do SWZ) w w/w zakresie. 
 
Pytanie 16    
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za 
wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wykonania robót 
według wskazówek Zamawiającego, jeżeli uprzedził Zamawiającego o niebezpieczeństwie 
zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. 
 
Odpowied ź 16 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady gdyby 
wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wykonania robót według 
wskazówek Zamawiającego jeżeli te wskazówki nie są zgodne z specyfikacją warunków 
zamówienia  w tym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB, 
przepisami prawa w tym prawa budowlanego i ogólnie przyjętą sztuką budowalną,  
a Wykonawca o tym uprzedził Zamawiającego. 
 
Pytanie 17   
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy również 
gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleń) Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności 
za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca.  
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Odpowied ź 17 
Zamawiający informuje iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody, 
uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie. Zgodnie z § 3 ust. 5 „ wzoru 
umowy” Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji fotograficznej 
potwierdzającej  stan drogi  przed i po wykonaniu robót i przekazania  jej Zamawiającemu 
w formie  elektronicznej łącznie z dokumentacją odbiorową zleconych robót, celem 
zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Zamawiającego. 
 
Pytanie 18   
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy również 
gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleń), iż zgodnie z art. 578 k.c.,  odpowiedzialność z 
tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.  
 
Odpowied ź 18 
Zamawiający potwierdza że gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w wykonanych robotach budowlanych przy czym za wady takie uznaje się 
również sytuację, gdy roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie ze specyfikacją 
warunków zamówienia w tym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, 
STWiORB, przepisami prawa w tym prawa budowlanego i ogólnie przyjętą sztuką 
budowlaną. 
 
Pytanie 19   
§ 15 ust. 2 formularza aktu umowy, polisa OC – Wykonawca wnosi o zmianę 
postanowienia: „Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i pierwszych 6 
miesięcy okresu gwarancji” poprzez wykreślenie słów „i pierwszych 6 miesięcy okresu 
gwarancji”. Zazwyczaj polisy OC zawierane są na okres roku lub dwóch lat dla działalności 
prowadzonej przez Wykonawcę. Powyższe postanowienie prowadziłoby do absurdalnej 
sytuacji konieczności zawarcia przez Wykonawcę ubezpieczenia całej działalności 
wykonawcy z półrocznym wyprzedzeniem, co może powodować stratę po stronie 
wykonawcy. Ponadto, przy ustanowieniu w SWZ 80-dniowego terminu  
na realizację zamówienia (co stanowi 2 miesiące i 20 dni na realizację inwestycji), 
wymaganie przedłożenia polisy OC ważnej przez 6 kolejnych miesięcy jest wymogiem 
nadmiernym i nieuzasadnionym.  
 
Odpowied ź 19 
Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w Formularzu Aktu Umowy (Załącznik nr 
6 do SWZ) w w/w zakresie. 
 
Pytanie 20  
§ 15 „wzoru umowy” – polisa OC – czy w przypadku konsorcjum (wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia) Zamawiający dopuszcza aby wyłącznie  
jeden z Wykonawców dysponował polisą OC, o której mowa w § 15 ust. 1. 
 
Odpowied ź 20 
Zamawiający dopuszcza aby wyłącznie jeden z Konsorcjantów (wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia)  dysponował polisą OC, o której mowa w § 15 
ust. 1, przy czym ubezpieczenie musi spełniać wszystkie warunki opisane w SWZ i wzorze 
umowy. 
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Pytanie 21  
§ 15 ust. 3 „wzoru umowy” – polisa OC – Wykonawca wnosi o zmianę terminu 
przedłożenia polisy OC z 10 dni roboczy na 10 dni lub 5 dni roboczych. Z uwagi na fakt, iż 
zawarcie nowej polisy OC wiąże się z koniecznością przedstawienia przez Wykonawcę 
wielu dokumentów, sprawdzenia całokształtu sytuacji finansowej przez Ubezpieczyciela 
niejednokrotnie procedura zawierania nowej polisy OC (jej wystawienia i doręczenia 
Wykonawcy) może ulec przedłużeniu. Z tego względu,  
zdaniem Wykonawcy, żądanie przez Zamawiającego dostarczenia (doręczenia 
Zamawiającemu) nowej polisy OC na 10 dni roboczych przed upływem ważności 
kolejnego jest żądaniem nadmiernym, tym bardziej, iż dostarczenie Zamawiającemu 
gwarancji po tym terminie również zapewnia ciągłość ubezpieczenia.  
Odpowied ź 21 
Zamawiający informuje że podtrzymuje istniejące zapisy  w § 15 ust. 2 i 3 „wzoru umowy”  
i nie dokonuje zmiany terminów w sposób zaproponowany przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 22   
Wykonawca prosi o wyjaśnienie w odniesieniu do § 15 ust. 1 formularza aktu umowy (dot. 
OC) – czy w przypadku gdy ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) wystarczające będzie gdy jeden z partnerów będzie dysponował 
polisą o odpowiedzialności cywilnej o której mowa w § 15 ust. 1? 

Odpowied ź 22 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 niniejszego pisma. 
 
Pytanie 23   
Wykonawca prosi o wyjaśnienie w odniesieniu do § 15 ust. 1 formularza aktu umowy (dot. 
OC) – czy w przypadku gdy ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony gdy łączna 
suma polis OC wykonawców będzie opiewała na kwotę określoną w § 15 ust. 1? 
Przykładowo gdy jeden partner konsorcjum będzie dysponował polisą na łączną sumę 
gwarancyjną 7 000 000,00 zł a drugi partner konsorcjum na 5 000 000,00 zł franszyzą 
redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 8 000,00 zł? 
 
Odpowied ź 23 
Zamawiający wyjaśnia, że nie żąda polisy OC, o której mowa w § 15 Formularza Aktu 
Umowy na wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Polisa ta ma 
zabezpieczać realizację umowy. Wobec powyższego Zamawiający nie wyrazi zgody na 
rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 24  
Wykonawca wnosi wyjaśnienie  poz. 16 kosztorysu ofertowego:  jakiej  szerokości  mają  
być wykonane opaski z kostki betonowej oraz jaki zakres robót należy uwzględnić w 
wycenie pozycji (ułożenie kostki na jakich warstwach konstrukcyjnych, czy w zakres 
wchodzi  ustawienie  obrzeża lub krawężnika). 
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Odpowied ź 24 
Zamawiający informuje, że opaska przykrawężnikowa wskazana w poz. 16 Kosztorysu do 
formularza ofertowego ma się składać z następujących elementów: 
- krawężnik betonowy 20x 30 x100 cm 
- płytki betonowe chodnikowe szare 2 rzędy (50cm) o wymiarach 25x25x8cm 
- obrzeże betonowe 8x30x100cm 
- krawężniki ustawić na ławie betonowej z oporem 
- płytki chodnikowe na ułożyć na podsypce PCP konstrukcji przewidzianej dla typowego 
zjazdu indywidualnego 
- obrzeże na ławie z oporem 
 
Pytanie 25  
Prosimy  o  uzupełnienie  brakujących  SST:  D-05.01.00  ,  D-05.03.17  ,  D-04.05.00  ,  
D-10.04.01. 
 
Odpowied ź 25 
Zamawiający dokonuje uzupełnienia zamieszczonych dokumentów o brakujące SST: 
-D-05.01.00, 
-D-05.03.17, 
-D-04.05.00, 
-D-10.04.01.  
 
Pytanie 26  
W  poz.  70  i  71  kosztorysu  ofertowego  błędnie  są  przypisane  SST.  Prosimy  o  
poprawę Kosztorysu. 
 
Odpowied ź 26 
Zamawiający informuje, że dokonał adekwatnych zmian Kosztorysu do formularza 
ofertowego (Załącznik nr 2a do SWZ).  
 
Pytanie 27  
Wykonawca  wnosi  wyjaśnienie  jakie  krzewy  należy  posadzić  –  brak  szczegółowych  
informacji. Ponadto brak SST – D-03.02.01. Prosimy o uzupełnienie.  
 
Odpowied ź 27 
Zamawiający informuje, że wymaga zasadzenia krzewów typu Berberys oraz Tabuła 
japońska. Zamawiający dokonuje uzupełnienia zamieszczonych dokumentów o brakujący 
SST D-03.02.01. 
 
Pytanie 28  
Prosimy  o  wyjaśnienie  z  jakiego  materiału  należy  wykonać  chodnik  z  płyt  i  w  jakim  
kolorze  –  poz.  31.  Kosztorys  mówi  o  płytach  25x25x8  cm,  przywołana  SST  o  
kostce brukowej  betonowej.  Załączona  jest  również  specyfikacja  D-08.02.01.01,  która  
mówi  o płytach 50x50x7cm, a które nie występują w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.   
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Odpowied ź 28 
Zamawiający informuje, że chodnik wskazany w poz. 31 Kosztorysu do formularza 
ofertowego należy wykonać z płytek betonowych fazowanych o wymiarach 25 x 25 x 8cm 
koloru szarego- SST zamieszczone przez Zamawiającego jest prawidłowe. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że SST D-08.02.01.01. zostało załączone omyłkowo- nie należy 
brać go pod uwagę.   
 
Pytanie 29  
Prosimy o wskazanie z jakiego materiału  (beton,  polimerobeton)  i  koloru  należy 
wykonać chodnik  z  płyt  wskaźnikowych  –  poz.  30  przedmiaru.  Brak  jest  SST  D-
08.02.01.07. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowied ź 29 
Zamawiający informuje, że chodnik, o którym mowa w poz. 30 Kosztorysu do formularza 
ofertowego, należy wykonać z płytek polimerobetonowych o wymiarze 30 x 30 x8 cm w 
kolorze białym- ryflowane, natomiast w kolorze żółtym- guzikowe.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w poz. 30 Formularza cenowego omyłkowo 
zamieszczono SST D-08.02.01.07 zamiast D-08.02.01a. Zamawiający dokonuje 
uzupełnienia zamieszczonych dokumentów o brakujący SST D-08.02.01a. 
 
Pytanie 30  
Prosimy  o  załączenie  prawidłowej  SST  dla  poz.  29  przedmiaru.  Załączona  SST  D- 
08.01.00P odnosi się do krawężników betonowych. 
 
Odpowied ź 30 
Zamawiający dokonuje uzupełnienia zamieszczonych dokumentów o brakujący SST dla 
poz. 29 Kosztorysu do formularza ofertowego dot. krawężników polimerobetonowych. 
 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SWZ. 
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