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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdanska, Legionow,
Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4, 71 8)
DSR-ZP-VII1.271.20.2021

t6dz, dnia 11.02.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajgcy: Miasto todz
— Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 t6dz przekazuje zapytania od
Wykonawcéw  dotyczgce  tresci Specyfikacji  Warunkéw  Zaméwienia  (SWZ)
i udziela wyjasnien dotyczgcych postepowania pn. Przebudowa uktadu drogowego
ul. Legionéw na odcinku od Pl. Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarnej na
odcinku od ul. Legionéw do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturg techniczng
i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w $ladzie planowanego
przedtuzenia ul. Karskiego.

Pytanie nr 198:

W zwigzku z ogtoszonym ww. postepowaniem zwracamy sie z prosbg o wydiuzenie
terminu skitadania ofert o 14 dni, tj. na dzien 25.02.2022r.

Zamawiajgcy w dniu 27.01.2022r. na platformie zakupowej udostepnit pierwsze odpowiedzi
od momentu ogtoszenia zamowienia wraz z obszerng dokumentacjg techniczng.
Dokumentacja wymaga doktadnej weryfikacji i analizy w celu wykonania prawidtowej wyceny
oferty.

Restrykcje i ograniczenia swobodnego kontakiu spotecznego, przeptywu informacji
handlowych wywotane pandemig koronawirusa SARS CoV2, uniemozliwiajg skuteczng
prace oraz kontakt i zebranie konkurencyjnych ofert na komponenty techniczne oraz ustugi
wykonawcow (w szczegolny sposodb dotkniete sg branze handlowe). Wiele firm pracuje w
ograniczonych sktadach osobowych, przez co kontakty z dostawcami i podwykonawcami sg
utrudnione. Trudnosci te powodujg, ze przygotowanie rzetelnej cenowo oferty jest
czynnoscig bardziej pracochtonng niz w warunkach przed pandemia.

Dlatego tez, w kontekscie powyzszych probleméw oraz podstaw dla wspierania
przedsiebiorcow wobec trudnosci gospodarczych, wywotanych pandemig COVID-19
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o uwzglednienie powyzszej propozycji.

Odpowiedz nr 198:
Zamawiajgcy zmienit termin sktadania ofert na dzieh 22.02.2022 r.

Pytanie nr 199:
Prosimy o udostepnienie rysunku technicznego wygladu tablic informacji pasazerskiej, opisu
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(Projekt 4, 71 8)
DSR-ZP-VII1.271.20.2021

technicznego TIP. Prosimy réwniez o okre$lenie czy tablice majg by¢ dwustronne czy
jednostronne oraz o doprecyzowanie ile wierszy majg zawiera¢

Odpowiedz nr 199:

Rysunek TIP jest zawarty w dokumentacji projektowej w kazdym zadaniu. Jest to rysunek
zatytutowany ,Sposéb montazu kamery i tablicy TIP”. Tablica ma by¢ dwustronna i posiadaé
CO najmniej 6 wierszy.

Pytanie nr 200:
Sie¢ gazowa — prosimy o zamieszczenie kompletnego projektu wykonawczego, brakuje
profili sieci gazowych.

Odpowiedz nr 200:
Zatgczamy zamienny folder 4.3. Sieci Gazowe z uzupetnionymi profilami.

Pytanie nr 201:

Odwodnienie — w zwigzku z rozbieznoscia pomiedzy STWIORB a PW w rodzaju
zastosowanych rur, prosimy o potwierdzenie, ze nalezy do wyceny przyjgé rury opisane
w STWIORB.

Odpowiedz nr 201.:
Nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Pytanie nr 202:

Odwodnienie — prosimy o zamieszczenie kompletnego projektu wykonawczego.
W zamieszczonej dokumentacji brakuje czesci profili. Prosimy réwniez o zamieszczenie
kompletnego planu sytuacyjnego (brak oznaczenia kanatéw na planie sytuacyjnym).

Odpowiedz nr 202:

Dokumentacja nie zawiera profili kanatéw — sieci kanalizacyjne nie podlegajg przebudowie,
jedynie przykanaliki i przytgcza. Projekt zawiera przebudowywane, remontowane i budowane
przytgcza/przykanaliki. Kompletna dokumentacja zostanie przekazana wraz z uzyskanym
pozwoleniem na budowe.

Pytanie nr 203:
Przedmiar branzy odwodnienia jest nie spojny z Projektem Wykonawczym, prosimy
0 zamieszczenie wtasciwych przedmiarow.

Odpowiedz nr 203
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Zamawiajgcy zatgczyt przedmiar odwodnienia w wczesniej udostepnionej dokumentaciji.

KREUJE

Pytanie nr 204
Prosimy o udostepnienie uzgodnieh z gestorami, gtéwnie ze ZWiK £6dz.

Odpowiedz nr 204
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia
zostang przekazane Wykonawcy przed przystgpieniem do robét budowlanych.

Pytanie nr 205

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 151 w sprawie wyposazenia zaplecza biurowego. Prosimy
0 szczegotowe parametry sprzetu w jaki nalezy wyposazyC biuro dla Zamawiajgcego
(w szczegolnosci telefon, fax, komputer, drukarka i kserokopiarke). Prosimy tez o podanie
wymagan oraz wymiarow miejsca do gromadzenia i skladowania probek.

Odpowiedz nr 205

Zamawiajgcy w zakresie wyposazenia biurowego nie wskazuje i nie wymaga spetnienia
szczegdtowych parametrow sprzetu w jaki nalezy wyposazyé biuro, urzadzenia majg byé
dziatajgce i stuzy¢ obstudze prowadzonej inwestyc;ji.

Miejsce sktadania probek materiatowych bedzie na biezgco ustalane z Wykonawcg w trakcie
robot.

Pytanie nr 206

W odpowiedzi na wyjasnienia tresci SWZ udostepnione w dniu 27.01.2022 wnosimy
o zmiane tresci Specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: ,SWZ”) wraz z treScig wzorow
umoéw ws. Zamowienia publicznego (...), poprzez zmiane:

pkt. 6 SWZ wraz z § 3 ust. 1 wzorow uméw stanowigcych zatgczniki do dokumentacji SWZ,
tj. zmiane terminu wykonania zamoéwienia z dnia 31.08.2023 r. na dzien 31.08.2024 r.

Termin realizacji prac okreslony datg dzienng jest zbyt krotki, nie jest obiektywnie mozliwy do
dotrzymania i nosi cechy umowy o $wiadczenie niemozliwe. Terminy realizacji zadan
publicznych zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie ul. Legionéw, o podobnym
zakresie realizowanych prac zostaty okreslone w miesigcach, Przebudowa Placu Wolnosci
wraz z przeniesieniem i konserwacjg zdroju oraz matg architekturg i nasadzeniami oraz
budowa zadaszenia wejscia do Muzeum Kanatu ,Detka” — Oddziatu Muzeum Miasta todzi —
termin wykonania zamowienia 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy, Rozbudowa uktadu
drogowo-torowego w ciggu ulic Ogrodowa - Pdétnocna na odc. od ul. Zachodniej do
Franciszkanskiej — termin realizacji zamowienia 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 2 wrzeénia 2016 r. KIO 1557/16
,<Zamawiajgcy oznaczajgc terminy przez daty kalendarzowe nie majgc jednoczesnie wptywu
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DSR-ZP-VII1.271.20.2021
na date faktycznego poczatku realizacji zamoéwienia wypetnia tym samym przestanke

niemozliwosci $wiadczenia.

Pragniemy podkresli¢, ze uprawnienie Zamawiajgcego do ustalenia warunkéw umowy nie
ma charakteru absolutnego, gdyz Zamawiajgcy nie moze swego prawa podmiotowego
naduzywac. Zgodnie z regutg wyrazong w art. 5 k.c., nie mozna czyni¢ ze swego prawa
uzytku, ktéry bytby sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z
zasadami wspétzycia spotecznego, a takie dziatanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest
uwazane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Reasumujgc, Wykonawca wnosi o urealnienie terminu wykonania zamdwienia, tj. zmiane
terminu wykonania zaméwienia z dnia 31.08.2023 r. na dzien 31.08.2024 r.

Odpowiedz nr 206

Termin zakonczenia realizacji inwestycji wskazany zostat jako konkretna data tj.:
do 31 sierpnia 2023 r. z powodu finansowania zaméwienia ze srodkéw pochodzgcych z Unii
Europejskiej. Terminy zakonczenia uméw o dofinansowanie dla projektow pn.: ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanska, Potnocng, Wschodnig, Rewolucji
1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”, ,Rewitalizacja Obszarowa
Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowg, Gdanska,
Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”, ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa,
Zachodnig, Legionéw, Gdanskg wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” przypadajg na
dzien 31 grudnia 2023 r. W tym terminie muszg zosta¢ odebrane i rozliczone wszystkie
inwestycje. Z tego tez powodu, Zamawiajgcy nie moze wyrazi¢ zgody na wydtuzenie terminu
zakonczenia inwestycji.

Ponadto, w ocenie Zamawiajgcego wskazany termin realizacji jest terminem realnym.
Zamawiajgcy zaktada ze, podpisanie umowy z Wykonawcg nastgpi nie pozniej niz
w miesigcu lipcu, z czego wynika 13-miesieczny okres realizacji inwestycji. Wskazany termin
zakonczenia inwestycji jest realny z uwagi na to ze inwestycja zostata podzielona na czesci
i kazda z tych czesci moze by¢ réwnolegle realizowana.

Pytanie nr 207
W dniu 27.01.2022 r. Zamawiajgcy uzupetnit dokumentacje przetargowg o aktualny Projekt
Wykonawczy. W zwigzku z ogromng iloscig nowej dokumentacji przetargowej i krotkim
okresie na weryfikacje udostepnionych materiatéw, w celu ztozenia rzetelnej oferty, prosimy
o0 precyzyjne wskazanie zmian jakie zaszty w poszczegolnych branzach projektu
wykonawczego.
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Odpowiedz nr 207

Zatgczona w dniu 27.01.2022 dokumentacja projektowa nie wnosita wielkich zmian
w odniesieniu do wczesniej udostepnionych rozwigzan, zostat uzupetniona
i uszczegotowiona.

Pytanie nr 208

Zgodnie z zatgczonym pismem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi nr
WUOZ-ZN.5183.526.2020.MG.IB z dnia 13.04.2021r, prosimy o wskazanie zakresu na styku
ul. Legionéw i Placu Wolnosci, na ktérym nalezy scali¢ kolorystycznie i materiatowo wraz
z wykonaniem takiego samego uktadu ptyt i kostki. Rownoczesnie prosimy o wskazanie
konkretnego typu nawierzchni i jej uktadu wraz z podaniem specyfikacji technicznej wg
ktérych nalezy wykonaé nawierzchnie na styku ul. Legionéw i Placu Wolnosci.

Odpowiedz nr 208

Wskazane miejsce to ulica Legionéw na odcinku od Placu Wolnosci do skrzyzowania z ulicg
Zachodnig (bez skrzyzowania). Nalezy stosowac¢ konstrukcje nawierzchni zgodnie z legendg
na planie sytuacyjnym oraz przekrojem normalnym 1.1 (rys. 4). Specyfikacje techniczne dla
warstw Scieralnych nawierzchni z kostki kamiennej i ptyt betonowych to D.05.03.01 oraz
D.05.03.03. Uktad zgodnie z rys. 4.2 ark. 5.

Pytanie nr 209
Prosimy o informacje czy przedstawiony w dokumentacji projekt fontanny jest ostatecznym
uzgodnionym z tédzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Odpowiedz nr 209
Tak, jest to ostateczny projekt, uzgodniony z tédzkim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Pytanie nr 210
W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 173, prosimy o wskazanie konkretnych budynkow
kamienic nalezgcych do Miasta todzi, ktérych fundamenty nalezy zabezpieczyé.

Odpowiedz nr 210

Lista kamienic miejskich jest zawarta w udostepnionym pliku pt: "Zestawienie kamienic
miejskich". W ramach dowigzania i budowy chodnika do gtebokosci wymiany konstrukciji
nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg wszystkich fundamentéw budynkéw kamienic
nalezacych do Miasta todzi. W przypadku uszkodzenia istniejgcych izolacji
przeciwwilgociowych na prywatnych budynkach podczas robot, do obowigzkow Wykonawcy
nalezy odtworzenie tych izolaciji.
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Pytanie nr 211

W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej dot. projektu drogowego
pojawity sie projekty zabezpieczenia cieptociggu. W odniesieniu do projektu K3 prosimy
0 uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje techniczng dotyczacg fibrobetonu C35/45
opisujgcag parametry mieszanki betonowej i wtdkien zbrojeniowych.

Odpowiedz nr 211
Informacje znajdujg sie w specyfikacji D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego.

Pytanie nr 212

W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej dot. projektu drogowego
pojawity sie projekty zabezpieczenia cieptociggu. W odniesieniu do projektu K3 prosimy
0 wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy wymiarami ptyty pod zjazdem. Wedtug planu
sytuacyjnego ptyta ma wymiar 5.0 x 5.0 m i ,styka sie” z ptytg w ciagu jezdni. Natomiast
wedtug przekroju ptyta ma mniejszy wymiar, pityty nie stykajg sie ze sobg pozostawiajgc
przerwe nad projektowanym cieptociggiem. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu
i wymiaru ptyty.

Odpowiedz nr 212

Ostateczne rozwigzanie jest zawarte na rysunkach technicznych — udostepnionych w plikach
pt: ,Rysunki wykonawcze ptyt odcigzajgcych -0+150_420" oraz pt: ,Rysunki piyt
odcigzajacych -0+912_420". Wymiary ptyt sg okreslone w dokumentaciji technicznej i nalezy
je wykona¢ zgodnie z rysunkami. W dokumentacji zostaty zawarte informacje o dylatacji piyt.
Wymiary zabezpieczenia nalezy przyjg¢ wedtug Projektu Wykonawczego.

Pytanie nr 213

W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej dot. projektu drogowego
pojawity sie projekty zabezpieczenia cieptociggu. Projekt zabezpieczenia K3 w rejonie
skrzyzowania z ul. Pogonowskiego nie pokrywa sie z projektem branzy torowej i drogowej
w tym miejscu. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i jednoznaczne wskazanie typu
nawierzchni torowiska nad cieptociggiem.

Odpowiedz nr 213

Projekt K3 stanowi uszczegotowienie rozwigzan technicznych drogowych i torowych, z tego
wzgledu nalezy wykonaé zabezpieczenia cieptociggu zgodnie z projektem K3. Typ
nawierzchni torowiska okresla sie jako bezpodsypkowy.

Pytanie nr 214
W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej dot. projektu drogowego
pojawity sie projekty zabezpieczenia cieptociggu. W odniesieniu do projektu K5 prosimy
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
" Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
. . Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdanska, Legionow,
) Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4, 71 8)

DSR-ZP-VIII.271.20.2021
o0 uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje techniczng dotyczacg betonu C30/37 ktoéry

nalezy uzy¢ do ptyt odcigzajgcych zbrojonych.

Odpowiedz nr 214
Beton tozsamy z betonem ptyt torowych. Nalezy stosowa¢ STWiORB D.04.06.01b.

Pytanie nr 215

W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej dot. projektu drogowego
pojawity sie projekty zabezpieczenia cieptociggu. W odniesieniu do projektu K5 prosimy
o uzupetnienie dokumentacji o rysunki zbrojeniowe ptyty oraz specyfikacje technicznag
dotyczacq zbrojenia.

Odpowiedz nr 215

Ostateczne rozwigzanie jest zawarte na rysunkach technicznych — udostepnionych w plikach
pt: ,Rysunki wykonawcze ptyt odcigzajgcych -0+150_420" oraz pt: ,Rysunki piyt
odcigzajgcych -0+912_420".

Pytanie nr 216

W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej zmieniony zostat uktad
nawierzchni na projekcie drogowym na ulicy Cmentarnej w rejonie przystanku tramwajowego
przy ulicy Ogrodowej. Natomiast w zalgczonej dokumentacji dotyczgcej torowiska uktad
nawierzchni rézni sie w stosunku do projektu drogowego. Prosimy o jednoznaczne
wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz nr 216
Zakres i typ nawierzchni nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

Pytanie nr 217

W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej nie zostaty zatgczone profile
sieci gazowej, o ktorych mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1. Prosimy o zatgczenie
brakujgcych profili sieci gazowej i przytgczy.

Odpowiedz nr 217
Zamawiajgcy zatgcza dokumentacje — zostat udostepniony zamienny folder 4.3. Sieci
Gazowe z uzupetnionymi profilami.

Pytanie nr 218
W uzupetnionej w dniu 27.01.2022 r dokumentacji przetargowej zostaty zamieszczone profile
odwodnienia uktadu drogowego i torowego. Na czesci profili zaznaczone sg ,chmurki” z
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdanska, Legionow,
Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4, 71 8)

DSR-ZP-VIII.271.20.2021
informacjami o zmianie wysokosci osadnika (m.in. zadanie 6 rys. kdz6prof v01-Sieé

odc.6_1 oraz zadanie 3 rys. kdz3prof_v01-Sie¢ odc.3_1). Prosimy o informacje czy jest to
finalna wersja projektu czy Zamawiajgcy planuje zmiane rzednych dna wpustow.

Odpowiedz nr 218
Zaktada sie ze wskazane rzedne wpustow sg ostateczne.

Pytanie nr 219
Prosimy o potwierdzenie ze dla zadania 5 i 6 nie nalezy wykonywa¢ przebudowy sieci
gazowej.

Odpowiedz nr 219
W ramach zadania 5 i 6 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. wykonuje przebudowe
w swoim zakresie.

Pytanie nr 220

Zgodnie z projektem wykonawczym matej architektury dla Zadania 5 niecke fontanny nalezy
wykonac¢ z betonu klasy C35/45 (klasa ekspozycji XC4), o wodoszczelnosci W16. Zgodnie
Z polskimi normami maksymalna klasa wodoszczelnosci to W12 i taki beton moze zostaé
wyprodukowany w wytworni. Prosimy o wskazanie klasy betonu z jakiego nalezy wykonaé
niecke fontanny, ktéry jest dostepny na rynku toédzkim. Prosimy o zalgczenie specyfikaciji
technicznej.

Odpowiedz nr 220
Niecke nalezy wykonaé¢ z betonu o wodoszczelnosci W12, Stosowny zapis zamienny
Zostanie zawarty w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 221

Zwracamy sie o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Dotyczy gwarancji wadialnej

W pkt. 23.5 SWZ podpunkt 6) wskazany jako beneficjent gwarancji jest :
Zarzad Inwestycji Miejskich

90-447 £odz , ul. Piotrowska 175

Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja wadialna ma by¢ wystawiona na :
Miasto £6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich

90-447 t.6dz , ul. Piotrowska 175 .
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

" Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
. . Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdanska, Legionow,
) Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4, 71 8)

DSR-ZP-VIII.271.20.2021
Odpowiedz nr 221

Zamawiajgcy potwierdza, ze gwarancja wadialna ma by¢ wystawiona na Miasto tédz
— Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 £6dz.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu, wptate
pieniezng nalezy dokonaé przelewem na konto podane w informacji do Wykonawcéw z dnia
05.01.2022 o zmianie zapisow Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie pkt 23.3 {j.
na konto nr

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW
IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931
w tytule przelewu powotujgc sie na nr referencyjny postepowania

DSR-ZP-VIII.271.20.2021 czesé nr .............

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane do SWZ, Zamawiajacy
uzupetnit dokumentacje projektowa, ktérg zamiescit w pliku
20-Dokumentacja_uzupetniajaca_2022-02-11.7z na stronie internetowej pod adresem:
https://umllodzpl-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ftp _office_uml lodz pl/EcvJ6bBJuipEqgzilew
5T1poB-m-memQOVSK6zgSRv7utvNA?e=zhN5gH

Pytania zadane przez Wykonawcoéw i odpowiedzi udzielone przez Zamawiajgcego oraz
zmiany wzorow umow i dokumentacja uzupetniajaca, stanowia integralng czesé SWZ.

Zatwierdzit:

Z up. Prezydenta Miasta Lodzi
/podpis nieczytelny/
Roman Cieslak
Dyrektor
Wydziatu Zaméwien Publicznych
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