
1 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 

UMOWA Nr …………(wzór) 

 

zawarta w dniu ……………., pomiędzy ………………….. 

 

Miastem Łódź – Domem Dziecka nr 6 w Łodzi, ul. Bednarska 15, 90-030 Łódź, w imieniu którego na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 7752/VIII/21 z dnia  15 lipca 

2021 roku działa Piotr Rydzewski – p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi,      

ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na 

podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Ks. Brzóski 81 w Łodzi na 

potrzeby Domu Dziecka nr 6 w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – opracowanie dokumentacji 

projektowych wraz z realizacją zaprojektowanych inwestycji”.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (dalej PFU) 

zawarty w specyfikacji warunków zamówienia, który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej 

umowy.  

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą 

umowa, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, koncepcją funkcjonalno – przestrzenną, a także zgodnie z 

najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.  

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej  niezbędnej dla realizacji inwestycji opisanej w 

ust. 1 powyżej,  obejmującej: 
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a.projekt architektoniczno – budowlany (o zakresie i formie wymaganej na podstawie rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego), 

b. projekty techniczne wszystkich branż, 

d. przedmiar robót, 

e. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

f. dokumentację powykonawczą 

2) w przypadku, gdy będzie to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uzyskanie 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia 

wykonywania robót budowlanych, 

3) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentację projektową, 

4) w przypadku, gdy będzie to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub będzie 

wynikać z decyzji o pozwoleniu na budowę lub innego aktu administracyjnego, uzyskanie w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego decyzji o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego, 

5) uzyskanie wszelkich ekspertyz, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, zgód itp. niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

6) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY I KOSZTORYS 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępny 

harmonogram rzeczowo-finansowy prac. 

2. Zamawiający zatwierdzi wstępny harmonogram, o którym mowa powyżej, w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wstępnego harmonogramu Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu 

w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag                

w terminie określonym w ust. 3 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - 

finansowego. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo  finansowy wraz               

z dokumentacją projektową, o której mowa w § 5 . Postanowienia ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.  
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6. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia wersja 

stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy 

inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny                               

z wymaganiami określonymi umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 

harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony 

projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram zastępuje 

dotychczasowy harmonogram rzeczowo -finansowy i jest wiążący dla stron. Zmiana harmonogramu nie 

może prowadzić do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 12, z wyjątkiem 

sytuacji określonych w § 21 umowy. 

7. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu 

uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub 

umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa 

wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi 

inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego oraz postanowienia umowy. 

8. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

terminowi zakończenia robót i Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 

określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

9. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy 

w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 

wynagrodzenie. 

10. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 

jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie 

terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
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1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z 

powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wykonania 

robót w harmonogramie rzeczowo--finansowym, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie 

bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z 

pozwoleniem na budowę (jeśli dotyczy). 

12. W przypadku zmiany  terminu końcowego robót przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany 

wskazane w § 21) Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram 

uwzględniający przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki będzie zawierał roboty i wartości robót już 

wykonanych oraz pozostałe do wykonania). 

13. Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.  

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) przeprowadzenie odbiorów zgodnie z umową; 

4) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie 

protokołu odbioru końcowego; 

5) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach 

określonych w § 13 umowy.  

2. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy 

decyzję o warunkach zabudowy.  

3. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w terminie z nim 

uzgodnionym upoważnienie dla Wykonawcy do działania w imieniu Zamawiającego przed organami 

administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi we 

wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem 

wykonywania robót, uzyskaniem  wszelkich ekspertyz, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, zgód itp. 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w 

szczególności do przekazywania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez siebie informacji i dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

§ 4 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

2. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za 

prawidłowe utrzymanie terenu budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 

szkody poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza 

terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy, jego podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory 

sądowe, lub inne spory w związku z jakimikolwiek szkodami, w tym szkodami poniesionymi przez osoby 

trzecie w wyniku wykonywania umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego, w granicach dopuszczonych 

prawem, od odpowiedzialności wobec osób trzecich, z tego tytułu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,          

w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich środków celem zabezpieczenia dróg prowadzących na 

teren budowy przed zniszczeniem spowodowanym transportem na teren budowy. Wykonawca 

zobowiązuje się w tym zakresie do pokrycia wszelkich roszczeń związanych ze zniszczeniami 

spowodowanymi transportem.  

6. Wykonawca będzie ponosić ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, materiałów i innych rzeczy 

pozostających na terenie budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy poza teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym                        

w szczególności z ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.  

8. Z dniem przekazania terenu budowy Wykonawca uprawniony jest do rozpoczęcia wykonywania na terenie 

budowy prac mających na celu należyte wykonanie przedmiotu umowny, w tym w szczególności dostaw 

oraz robót budowlanych, wyłącznie w takim zakresie w jakim prace te mogą być wykonywane przed 

sporządzeniem kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania 

zgłoszenia robót, jeżeli są one wymagane. Wykonawcy w szczególności nie wolno rozpoczynać żadnych 

robót budowlanych, do których prowadzenia niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, w przypadkach gdy są one wymagane, przed uzyskaniem 

ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie                           

z obowiązującymi przepisami.  
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9. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 7, niezależnie od kar umownych nałożonych zgodnie z § 19 

ust 1 pkt1) lit. k,  Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego,               

w tym zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich kar, grzywien, opłat administracyjnych lub jakichkolwiek 

innych opłat nałożonych na Zamawiającego z tego tytułu przez jakiekolwiek organy państwowe czy 

samorządowe. Zapłata wymienionych powyżej roszczeń następować będzie na wezwanie Zamawiającego 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od doręczenia wezwania.  

§ 5 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji iinwestycji,  w tym: 

i. projektu architektoniczno – budowlanego (o zakresie i formie wymaganej na podstawie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego), 

ii. projektów technicznych wszystkich branż, 

iii.  przedmiaru robót, 

iv. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

b.  uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgód, w tym w szczególności zgód 

na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, opinii 

oraz innych dokumentów, niezbędnych do wykonania dokumentacji opisanej w ust. 1 oraz do 

uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia 

robót, o ile dokumenty te są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  oraz do 

realizacji objętych umową robót budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania 

akceptacji Zamawiającego, w tym również w zakresie rozwiązań dotyczących planowanego wykończenia 

pomieszczeń, użytych materiałów wykończeniowych czy kolorystyki. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację określoną w ust. 1 powyżej w następującej ilości 

egzemplarzy w formie pisemnej: 

a. projekt architektoniczno-budowalny - 5 egz. 

b. projekty techniczne wszystkich branż – 5 egz. 

c. przedmiar robót – 2 egz. 

d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. 

oraz dodatkowo w/w dokumenty należy przedłożyć na nośniku cyfrowym – płyta CD lub pen-drive – 1 

egz. w wersji PDF i edytowalnej, 
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5. Wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia, że została ona wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

szczegółowego kosztorysu robót w kolejności technologicznej ich wykonywania. Kosztorys będzie miał 

jedynie charakter poglądowy, służyć ma jedynie ocenie zaawansowania rzeczowo – finansowego postępu 

prac i nie stanowi podstawy rozliczenia końcowego.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Kosztorys musi być spójny z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

przedłożonym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania szczegółowej wyceny 

prac przy każdej aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w przedmiocie zakresu i terminów 

wykonania poszczególnych prac i utrzymywania stanu spójności obu tych dokumentów przez cały czas 

trwania umowy.  

7. W terminie do 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji Zamawiający uprawniony jest do 

sprawdzenia przekazanej dokumentacji. 

8. W przypadku braku zastrzeżeń do dokumentacji strony podpisują protokół zdawczo – odbiorczy 

stanowiący potwierdzenie odbioru dokumentacji.  

9. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji Zamawiający  uprawniony jest do odmowy podpisania 

protokołu odbioru do czasu usunięcia wad. Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia Wykonawcy 

terminu na usunięcie wad. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że przekazane egzemplarze dokumentacji  stają się własnością 

Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 Umowy.  

11. W ramach zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego wszystkie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie obejmującym prawo do 

wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporządzania 

dokumentacją projektową w dowolny sposób.  

12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji związane bezpośrednio z 

przedmiotem i celem umowy, w tym w szczególności:  

 1) budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja na podstawie projektu oraz wykonywanie innych 

prac w zakresie dokumentacji projektowej (w tym wykonawczej)  

 2) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej ilości; 

 3) utrwalanie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości;  

 4) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości;  

 5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby umożliwiło one realizacje inwestycji i podpisanie umów z 

wykonawcami.  
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13. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim 

na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o 

których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności dokonywania zmian w 

sporządzonym projekcie.  

14. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest i nie 

będzie obciążona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemożliwiającymi przeniesienie 

autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez 

Zamawiającego na zasadzie wyłączności. 

15. Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

projektowej (w tym wykonawczej), na rzecz osób trzecich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody 

Wykonawcy. Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego przedmiotu.  

16. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych oraz 

opracowanej dokumentacji. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi lub z gwarancji, oraz 

niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia, Wykonawca zobowiązany jest przez cały 

okres realizacji inwestycji czuwać nad poprawnością dokumentacji oraz możliwością prawidłowej realizacji 

robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.  

17. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość w którymkolwiek 

elemencie dokumentacji lub ujawnią się okoliczności mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań 

projektowych Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie w ramach wynagrodzenia opisanego w § 13 

zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania robót 

budowlanych.  

18. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w 

zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w 

terminie 3 dni roboczych  od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie 

dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej 

wady.  

19. Nieusunięcie wad w terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę dla Zamawiającego do: 

1) naliczenia kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1) lit. b), lub 

2) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji, której dotyczą wady, na co 

Wykonawca wyraża zgodę lub 

3) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, 

której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.  

Postanowienia powyższe nie uchybiają dalszym postanowieniom Umowy określającym  warunki 
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rękojmi i gwarancji. 

20. Zamawiający w trakcie realizacji prac projektowych, jak też realizacji robót budowlanych po stwierdzeniu 

istnienia wady w dokumentacji, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również : 

1) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia Wad, gdy Wady 

mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 

Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie, 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 

charakteru istotnego, 

21. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 19 pkt 2 i 20 pkt 1, nastąpić może poprzez złożenie 

oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, że: 

1) Wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 

Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie, 

§ 6 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ZGŁOSZENIE ROBÓT 

1. Jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 

dokumentacji projektowej, potwierdzonego podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru zdawczo - 

odbiorczego, Wykonawca na własny koszt, a w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zobowiązany jest 

wystąpić do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji lub dokonać zgłoszenia 

robót budowlanych.   

2. Wykonawca zobowiązany jest z należytą starannością reprezentować Zamawiającego w postępowaniu, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej, na wszystkich jego etapach. 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie robót budowlanych 

nie jest wymagane dla realizacji przedmiotowej inwestycji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne oświadczenie na piśmie wraz z potwierdzeniem wydanym przez właściwy organ.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzenie robót budowlanych 

bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli jest ono wymagane. W szczególności 

Wykonawca, niezależnie od kar umownych określonych w § 19 ust. 1 pkt 1) lit. k),  odpowiadać będzie za 

wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego z tytułu prowadzenia robót budowlanych bez 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w tym zobowiązany będzie do zapłaty 

wszelkich kar, grzywien, opłat administracyjnych lub jakichkolwiek innych opłat nałożonych na 

Zamawiającego z tego tytułu przez jakiekolwiek organy państwowe czy samorządowe. Zapłata 

wymienionych powyżej roszczeń następować będzie na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od doręczenia wezwania.  
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego ustalenia czy 

prowadzenie robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową 

wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.  

 

§  7 

ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

inwestycji wskazanej w § 1 ust. 1, zgodnie z niniejszą umową, ddokumentacją projektową wykonaną 

przez Wykonawcę i odebraną przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 5, a w przypadku, gdy 

wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych zgodnie z tymi dokumentami. 

Przez realizację inwestycji rozumie się wydanie Zamawiającemu gotowych do użytkowania pomieszczeń 

budynku przy ul. Ks. Brzóski 81 w Łodzi na potrzeby Domu Dziecka nr 6 w Łodzi wraz z ostatecznym 

pozwoleniem na użytkowanie, o ile jest wymagane.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, niniejszą Umową,  zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 

obowiązującymi Polskimi Normami lub normami europejskimi, 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane; 

3) uzyskania przed rozpoczęciem robót, a także gdy jest to wymagane w ich trakcie, wszystkich 

niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także 

zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych; 

4) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury 

technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki 

prowadzenia robót budowlanych; 

6) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i 

czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 

7) komisyjnego opomiarowania na terenie budowy wody, prądu oraz bieżącej regulacji płatności za ich 

zużycie; 

8) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość 

i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczególności: certyfikatów "na znak bezpieczeństwa", 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia używanych 

materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 

wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość 

materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

9) dokonania wszelkich włączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi 

robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

10) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji; 

11) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań 

jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych 

przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów, 

ekspertyz; 

12) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania 

powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219); 

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór 

mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

14) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w terminie do 7 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; 

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 

budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do 

terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do 

stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

18) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

19) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
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sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub 

instalacji; 

20) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy 

odbiorze; 

21) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

22) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin 

zakończenia robót budowlanych; 

23) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

24) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów sieci, 

udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez 

podmioty trzecie; 

25) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu; 

26) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z §10 umowy; 

27) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej  oraz 

innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru, do których należą w szczególności 

certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia 

dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, 

uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, a także instrukcje obsługi i 

konserwacji (w języku polskim) dla zamontowanych urządzeń; 

28) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

29) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie 

uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie 

Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących 

Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym 
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protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek 

przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych. 

 

§ 8 

MATERIAŁY 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt 

Wykonawca. 

2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.). 

3. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w  

szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiOR, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub normą europejską albo aprobatę 

techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

§ 9 

NADZÓR NAD PRACAMI 

NADZÓR AUTORSKI 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może ustanowić Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego 

wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki 

Zamawiającego, którego interesy reprezentują inspektorzy, w wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą pełnić funkcje: 
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a) 1 (jedną) osobę na stanowisku Projektanta – kierownika zespołu projektowego, która będzie posiadać 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej, wydane na podstawie aktualnie obowiązujący przepisów prawa (lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 

wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), 

  Obowiązki Projektanta pełnić będzie ……………………………………… 

b) 1 (jedną) osobę na stanowisku Kierownika budowy , która będzie posiadać uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń  wydane na podstawie aktualnie obowiązujący przepisów prawa (lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do 

realizacji przedmiotu zamówienia).  

  Obowiązki Kierownika budowy pełnić będzie ……………………………………… 

3. Obowiązki kierownika budowy, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają 

niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego interesy reprezentuje kierownik budowy w 

wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

kierownika budowy. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowa osoba 

wskazana przez Wykonawcę musi spełniać warunki określone w ust. 2 powyżej. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę lub odmówi akceptacji w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji. 

5. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) czuwania nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją                

i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi,  Polskimi Normami lub 

normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

b) uzupełniania szczegółów dokumentacji oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji 

inwestycji w ramach zakresu określonego przez dokumentację, 

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych             

w dokumentacji, 

d) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja w niedostatecznym stopniu wyjaśnia 

rozwiązania techniczne, 

e) udziału po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych 

(przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb 

określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego  w jego imieniu Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach Kierownika Budowy), a także w odbiorach 

organizowanych przez Zamawiającego. 
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§ 10 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór dokumentacji projektowej, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w 

dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości 

do odbioru. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 

upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

4. Odbiór dokumentacji projektowej obywać się będzie na zasadach opisanych w § 5.  

5. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i 

zawiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa wyżej załączyć: 

1) wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 

wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość, 

2) wypełniony dziennik budowy w którym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził zakończenie 

wszystkich robót budowlanych, 

3) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2w postaci zapisu cyfrowego na 

płycie CD lub pendrive; dokumentacja w wersji elektronicznej musi być spójna z wersją papierową i 

sformatowana do wydruku; dokumentacja powykonawcza musi obejmować wszelkie  naniesione 

zmiany dokonane w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru - 

jeżeli takie wystąpiły, 

 

4) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty 

gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia - jeżeli dotyczy, 
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5) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do 

obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację 

zgodności, aprobatę techniczną, 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, 

sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

7) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do odmowy 

dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnego powiadomienia o 

gotowości do odbioru. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia 

odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy. 

7. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku 

odbioru. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie  3 dni roboczych od dnia 

przystąpienia do odbioru końcowego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt 

Wykonawcy, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa 

w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub 

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów 

usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej. 

9. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział 

w szczególności przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. 
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Z czynności odbioru usunięcia wad Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

10. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek i 

koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

11. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 

12. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed 

upływem okresu gwarancji. 

§ 11 

UZGODNIENIA, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 

1. W przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego 

odbioru robót, Wykonawca na własny koszt, a w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zobowiązany jest 

wystąpić do właściwego organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji. 

2. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, a w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

zawiadomić stosowne organy, w tym w szczególności  Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową 

Straż Pożarną o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu                     

i uzyskać stanowisko ww. organów .   

3. Wykonawca zobowiązany jest z należytą starannością reprezentować Zamawiającego w postępowaniach 

opisanych w ust. 1 i 2.   

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie wraz ze stanowiskami organów, o których mowa w ust. 2.  

 

§ 12 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do ………………. *. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  wraz ze stanowiskami organów, o którym mowa powyżej o 

zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. 

*kryterium oceny ofert 

§ 13 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez 

cały okres obowiązywania umowy i nie może przekroczyć kwoty: 

………………………………………………………………. zł netto (słownie złotych: ………………………………………………..) 

……………………………………………………. zł podatek Vat (słownie złotych: ………………………………………………..) 
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………………………………………………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………..) 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  powyżej obejmuje całość wykonania 

przedmiotu umowy. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od 

rozmiaru prac projektowych, wykonanych robót budowlanych i innych �świadczeń oraz ponoszonych 

przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wytycznymi Zamawiającego,  które są dla niego 

czytelne i zrozumiałe i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się 

z wymaganiami przedmiotu umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy 

uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie 

poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez 

Wykonawcę.  

4. W szczególności wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje koszty zakupu i transportu materiałów, 

urządzeń i innych środków, koszty ewentualnego wynajmu, dzierżawy lub używania na innej podstawie 

urządzeń i innych środków, koszty mediów wskazanych poniżej, koszty uzyskiwania wszelkich decyzji 

administracyjnych, zgód, pozwoleń, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

wykoania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również koszty uzyskania wszelkich decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód itp. dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej nie może ulec podwyższeniu bez względu 

na to, czy w chwili składania przez Wykonawcę oferty dało się przewidzieć pełny rozmiar i koszt robót.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach: część I za wykonanie dokumentacji projektowej, część 

II za wykonanie robót budowlanych i odbiorowych.  

7. Wynagrodzenie z wykonanie dokumentacji projektowej wynosi:  

………………………………………………………………. zł netto (słownie złotych: ………………………………………………..) 

……………………………………………………. zł podatek Vat (słownie złotych: ………………………………………………..) 

………………………………………………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………..). 

8. Podstawę do wystawienia faktury VAT z wykonanie dokumentacji projektowej stanowić będzie protokół 

zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 8 umowy 

9. Wynagrodzenie za wykonanie  robót budowlanych i odbiorowych wynosi: 

………………………………………………………………. zł netto (słownie złotych: ………………………………………………..) 

…………………………………………………. zł podatek Vat (słownie złotych: …………………………………………………..) 

………………………………………………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………..) 

10. Podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie pozostałej części przedmiotu stanowić będzie: 

1) Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 7,  
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2) Dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, o których mowa w § 15 ust. 7 

oraz 

3) W przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa, przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie wraz ze stanowiskami organów, o których mowa w § 11 ust. 2 i 4. 

11. Płatności, będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego 

………………………………………………………………………………………………………………….  

12.  Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi: 

Nabywca: 

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,  NIP 7250028902 

Odbiorca: 

Dom Dziecka nr 6 w Łodzi, ul. Bednarska 15, 90-030  Łódź 

13. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą podzielonej 

płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

14. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę w ust. 11 rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

wypłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zrejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako 

opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane 

za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

15. Wykonawca może skorzystać z faktury ustrukturyzowanej: 

1) Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania 

udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl, 

3) szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy: 

 - w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

https://efaktura.gov.pl/
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 - jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

5) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

  - w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 725 0028902, 

 - jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

  - w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru usługi. 

6) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania na poniższego maila: sekretariat@capz.lodz.pl  

 

§ 14 

SPOSÓB REPREZENTACJI 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w 

tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie 

drogą elektroniczną, a w nagłych przypadkach- także ustnie lub telefonicznie. 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

Imię i nazwisko , nr telefonu …, adres e-mail …  

Imię i nazwisko , nr telefonu …, adres e-mail …  

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

Imię i nazwisko , nr telefonu …, adres e-mail …  

Imię i nazwisko , nr telefonu …, adres e-mail …  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 2 i 3 . 

5. Każda ze stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie wszelkich danych, które 

uniemożliwiają należytą współpracę pomiędzy stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do 

doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. 

 

§ 15 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub Podwykonawców następujący zakres rzeczowy 

prac: 

a) siłami własnymi  

- …………………………., 

b) siłami Podwykonawców  

mailto:sekretariat@mops.lodz.pl
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- ……………….(zakres)-………………. (nazwa Podwykonawcy)* 

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację  robót 

budowlanych. 

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób 

rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

3. W projekcie  umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

b)  Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie 

przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy,  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 

przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo, ich zmian oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej, 

d) nie mogą znajdować się postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są roboty 

budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia  należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca.  

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający może 

wnieść, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 lit. a); 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

3) Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

5) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, może 

zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6) Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

powyższym terminie  uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

7) W sytuacji określonej w  pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z 

uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego.  

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są  

dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

2) Postanowienie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 złotych. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o 

podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w 

dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy 

przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

przedkłada wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy. 
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5) W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 lit. a), zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w   § 19 ust. 1 

pkt (1) lit f). 

6.  Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie odpowiednio do wszelkich zmian, uzupełnień 

oraz aneksów do umów zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.   

7.  Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, przedłożyć 

Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia 

została dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz z 

doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

8. W przypadku nie przedłożenia określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, 

odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 

zapłaty kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a 

dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11.  Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) 

poinformuje faksem lub pocztą elektroniczną  o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 

dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest 
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natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności 

należnego wynagrodzenia, które podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

12. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców Wykonawcy.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

16. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego weźmie na 

swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 

oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich 

z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia. 

17. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 

Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność 

niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, 

Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony 

w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zakresie równym 

takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie 

pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez 

Wykonawcę. 

18. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 

118 ustawy Pzp w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

§ 16 

ZATRUDNIENIE 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności pracownika budowlanego wykonującego prace budowlane, elektryczne i kanalizacyjne, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku kodeks pracy. Obowiązek ten nie dotyczy czynności, które są wykonywane przez 

Wykonawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić wskazane powyżej zatrudnienie w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. W terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie 

umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie 
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wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar 

umownych w wysokości określonej w § 19 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące 

opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami 

pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 - 5 

stosuje się odpowiednio. 

§ 17 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy, gdzie suma 

ubezpieczenia na jedno zdarzenie będzie nie niższa niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

1) Ubezpieczenie OC winno obejmować szkody wyrządzone przez Wykonawcę i wszystkich 

podwykonawców, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, z tytułu szkód 

jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy określony w § 12 ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa 

wcześniej niż termin zakończenia prac, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później 

niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) w terminie, o 

którym mowa w ust. 4, Zamawiającemu upoważniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt 

Wykonawcy.  

§ 18 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte 

/dostarczone materiały na okres  ……………….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokółu końcowego 
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odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 7.  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy.         

W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na 

własny koszt. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może 

usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej i obciążyć kosztami 

Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji. 

5. Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad musi być technicznie uzasadniony. 

6. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia. 

7. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o 

czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

8. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami 

określonymi przez Kodeks Cywilny.  

 

§ 19 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 13 ust. 7, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 9 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  
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e) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

f) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku,  

h) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 16 ust. 2 w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w § 16 ust. 2, 

i) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę czynności opisanych w § 

16 ust. 1 - w wysokości  500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

j) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu zawarcia 

umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji 

przedmiotu umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu 

określonego w § 17 ust. 3za brak ubezpieczenia określonego w § 17 ust. 1 – w wysokości 100,00 

zł za każdy dzień braku ubezpieczenia, 

k) za prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót – w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – 500,00 zł za każde naruszenie, 

m) za niewykonanie polecenia inspektora nadzoru w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w tym 

poleceniu – 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

n) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy osobami innymi 

niż wymienione w § 9 ust. 2, w zakresie jej zadań – 1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego 

w § 13 ust. 1  za każdy przypadek oddzielnie 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 60 

% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania 
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uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający dokona potrącenia umownego wymagalnych kar 

umownych z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 15r(1) 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie 

kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

2) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym, a 

Wykonawca zaprzestał realizacji robót tj.  w sposób nieprzerwany nie realizował robót przez okres    

7 dni. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - 

pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji robót i 

wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa powyżej z podaniem 

przyczyny odstąpienia. 

 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie będzie 

traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego: 

a) wstrzymania wykonywania robót poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczenia 

przerwanych robót, 

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami w terminie 7 dni od 
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odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony sporządzą 

protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu budowy.  

6. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z 

odstąpieniem od umowy ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. 

§ 21 

ZMIANA UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: 

1.  Zmiany zawartej umowy dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, a także 

w następujących okolicznościach:  

a)  dopuszcza się zmianę technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmianę 

materiałów  w niezbędnym  zakresie; przy czym w/w zmiana musi być spowodowana okolicznościami 

obiektywnymi zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powodującymi konieczność zmiany 

zaistnieniem warunków faktycznych na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób 

(technologię) wykonania zakresu przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć przed 

zawarciem umowy; w/w zmiany nie mogą wpłynąć na obniżenie  jakości wykonania w stosunku do 

wymagań określonych w niniejszej umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń STWiORB spowodowanych przez 

pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji robót, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń 

lub oprogramowań. 

 2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 

niesprzyjające warunki atmosferyczne, hydrologiczne, uniemożliwiające terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy – tylko o okres trwania tych okoliczności, 

b)  zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

-  niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, w tym 

wstrzymanie robót w warunkach określonych w § 2 ust. 11 pkt 2) – tylko o okres trwania tych 

warunków, 

c)  brak możliwości zakupu konkretnego materiału budowlanego wymaganego przez Zamawiającego – 

tylko o czas niezbędny do jego nabycia, , 

d) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień, zgód, pozwoleń, decyzji lub innych 

dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo 

przyjęty dla danej czynności lub wynikający z obowiązujących przepisów, 
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e) konieczność udzielenia zamówienia zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp na roboty nieobjęte 

zamówieniem podstawowym, a konieczne do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

f) konieczność koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie robót budowlanych, 

g) niedostarczenia przez Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy – tylko o okres zwłoki 

Zamawiającego. 

2. Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w 

przypadku, gdy uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia i tylko o okres faktycznego ich trwania.  

3. Wniosek strony o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia musi zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę.  

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, 2 termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania 

tej okoliczności powodującej wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie 

należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

a) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, 

b) gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony 

do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki 

stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim 

przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); 

c) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 

7. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami dopuszcza się zmianę terminu realizacji 

umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych  w § 9 ust. 2 umowy pod warunkiem wykazania, iż 

nowa osoba mająca pełnić funkcję kierownika robót lub projektanta posiada co najmniej takie same 

uprawnienia i kwalifikacje jak osoba przez nią zastępowana.  

9. Zmiany, o których mowa w tym paragrafie muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem 
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nieprzedłużenia terminu. 

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za 

zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust 1 pkt a), b) i ust. 7 możliwa będzie zmiana 

Wynagrodzenia (podwyższenie/zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego a w przypadku 

pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegółowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o 

następujące założenia: 

a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” z kosztorysu szczegółowego,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej”, 

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami. 

d. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe 

robót, technologii zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidalna Wykonawcy, zatwierdzonaprzez Zamawiającego. 

12. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i 

sugeste, które zostaną uwzglęnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach.  

14. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

15. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119  z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

2. Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku do niniejszej umowy. 

 

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, (jak factoring, 
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forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i 

przyszłych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez 

zgody Zamawiającego są nieważne. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o 

zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaścicieli firmy pod 

rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za 

doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności Prawa 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. 

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy 

egzemplarze Zamawiający. 

7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) PFU, 

2) Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna, 

3) Oferta Wykonawcy, 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

5) Kosztorys.  

Zamawiający Wykonawca 

 

Załącznik 

- informacja z art. 13 i 14 RODO 


