



Łódź, dnia 30.03.2022 r.

## Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. **Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego.**

### Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, w związku z chęcią przystąpienia naszej firmy do przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowy układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska – Legionów - Cmentarna – Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi**” zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.04.2022 r.

Prośbę motywujemy faktem, iż w wyniku prowadzonych przez Rosję działań wojennych na Ukrainie oraz nałożonych na Rosję sankcji gospodarczych, występują problemy, które utrudniają przygotowanie rzetelnej oferty w tak krótkim czasie takie, jak:

- 1) problemy w logistyce dostaw paliw oraz ograniczenia w zakupie ilości paliw,
- 2) trudności w uzyskaniu ofert produktów stalowych ze strony polskich hut oraz dostawców stali, a także jakiegokolwiek gwarancji ceny na wyroby stalowe,
- 3) ograniczenia w dostępności materiałów budowlanych, usług, urządzeń, także z uwagi z powodu pierwszeństwa kontraktacji na cele obronne,
- 4) ograniczenia w dostępie do surowca kamiennego z Ukrainy, cementu, betonu towarowego w związku z dużym uzależnieniem rynku polskiego od importu tego materiału z Białorusi, na którą również są nakładane sankcje gospodarcze,
- 5) spadek wartości złotego skutkującym znaczącym wzrostem cen zakupu sprzętu, urządzeń i materiałów zamawianych w obcych walutach,
- 6) dynamiczny wzrost inflacji oraz prognoz wskazujący na długotrwały trend dalszego wzrostu inflacji, co skutkuje znaczącym wzrostem cen wszystkich produktów, w tym materiałów budowlanych,
- 7) braki kadrowe podmiotów gospodarczych (zajmujących się w szczególności transportem, poszczególnymi branżami budownictwa) w związku z migracją pracowników pochodzenia ukraińskiego do ojczystego kraju. materiałów budowlanych oraz energii

Zmiana terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rzetelniejszej oferty z uwzględnieniem obecnej sytuacji rynkowej.





Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów,  
Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”  
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
(Projekt 7)

DSR-ZP-II.271.18.2022

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 12.04.2022 r. do godz. 10:00.

**Z up. Prezydenta Miasta Łodzi**  
/podpis nieczytelny/  
**Roman Cieślak**  
**Dyrektor**  
**Wydziału Zamówień Publicznych**

