



**DSR-ZP-II.271.25.2022**

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. **„Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu Eternus DX200 S5 o dwie półki dysków wraz ze wsparciem technicznym”**.

#### **Pytanie 1**

W nawiązaniu do pkt. 4 ppkt. 6 SWZ - Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy, zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu dostawy z 60 dni na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Argumentujemy niniejszą prośbę informacją, jakiej udzielił nam producent sprzętu objętego niniejszym postępowaniem (półki dyskowe do macierzy Fujitsu Eternus DX200S5, wyposażone w 32 dyski SSD 7,68 TB, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ), z której wynika czas dostawy (weryfikowany na obecny moment) w granicach 5 -6 miesięcy od momentu zamówienia. Sytuacja z dostawami jest utrudniona z powodu problemami w łańcuchu dostaw podzespołów i globalnym zachwianiem tych terminów przez powstałe okoliczności.

Przy obecnych zapisach SWZ w zakresie dostawy do 60 dni nie jest możliwym spełnienie warunku terminu realizacji.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ.

#### **Pytanie 2**

Po weryfikacji dostępności u producenta przedmiotu zgodnego z OPZ, tj. 2 półek dyskowych macierzy Fujitsu Eternus DX200S5, wyposażonych w 32 dyski SSD 7,68 TB wraz z wszystkimi urządzeniami i/lub akcesoriami niezbędnymi do poprawnego jej działania - deklarowany na dzień dzisiejszy czas dostawy to minimum 5-6 miesięcy. Tak długi czas oczekiwania jest związany z brakiem dostępności podzespołów, na co mają wpływ globalne okoliczności związane z zachwianiem łańcucha dostaw poszczególnych komponentów. W związku z tym, wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy w ramach niniejszego postępowania do minimum 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy obecnym terminie wynikającym z warunków SWZ, czyli 60 dniach od daty podpisania umowy - ewentualna realizacja nie jest wykonalna.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ.

#### **Pytanie 3**

Po weryfikacji dostępności u producenta przedmiotu zgodnego z OPZ, tj. 2 półek dyskowych macierzy Fujitsu Eternus DX200S5, wyposażonych w 32 dyski SSD 7,68 TB wraz z wszystkimi urządzeniami i/lub akcesoriami niezbędnymi do poprawnego jej działania - deklarowany na dzień dzisiejszy czas dostawy to minimum 5-6 miesięcy. Tak długi czas oczekiwania jest związany z brakiem dostępności podzespołów, na co mają





URZĄD MIASTA ŁÓDZI

wpływ globalne okoliczności związane z zachwianiem łańcucha dostaw poszczególnych komponentów. W związku z tym, wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy w ramach niniejszego postępowania do minimum 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy obecnym terminie wynikającym z warunków SWZ, czyli 60 dniach od daty podpisania umowy - ewentualna realizacja nie jest wykonalna.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ.

**Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.**

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi**  
**/podpis nieczytelny/**  
**Roman Cieślak**  
**Dyrektor**  
**Wydziału Zamówień Publicznych**



■  
Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówień Publicznych

■  
ul. ks. I.Skorupki 21  
90-532 Łódź

■  
tel.: +48 42 638 48 88  
tel. fax.: +48 42 638 48 77

■  
[www.uml.lodz.pl](http://www.uml.lodz.pl)  
e-mail: [zamowienia@uml.lodz.pl](mailto:zamowienia@uml.lodz.pl)