UMOWA
DOTYCZACA INWESTYCJI
»REMONT KONSERWATORSKI WIEZ KOSCIOLA NAJSWIETSZEGO IMIENIA JEZUSA,
UL. SIENKIEWICZA 60 W LODZI”
NA REALIZACJE CZESCI Il INWESTYCJI

- robét budowlanych polegajacych na remoncie konserwatorskim wiez

zawarta w todzi w dniu 2024 roku, zwana dalej ,,Umowa”, pomiedzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswietszego Imienia Jezus w todzi, ul. Sienkiewicza 60, 90-058
Loédz, NIP: , REGON: , reprezentowanga przez: Proboszcza Parafii Ojca Krzysztofa
Otdakowskiego,

zwana dalej ,,Zamawiajacym”

a
spotka , wpisana do rejestru
przedsiebiorcow KRS przez Sad Rejonowy , ___ Wydziat Gospodarczy do KRS pod humerem
KRS: , reprezentowang przez ,

zwana dalej ,,Wykonawca”,
Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,,Stronami”,
o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania czesc Il zadania pod nazwa ,,Remont konserwatorski wiez kosciota
Najswietszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Ltodzi”, zwane dalej réwniez
»inwestycja”, dofinansowane z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow. Strony zgodnie
oswiadczaja, ze niniejsza umowa bedzie dotyczyta trzech wiez (zachodnich, frontowych) kosciota
bedacego obiektem wpisanym do wojewodzkiego rejestru zabytkow pod nr: A/116 z 1971. 01.
20. Poziom wiez rozpoczyna na wysokosci dachu nawy bocznej kosciota.

2. Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosci gruntowe potozone w miescie todz,
wojewodztwo todzkie, dziatka nr 421/3, KW LD1M/56899/9, zwanej dalej ,,Nieruchomosciag”.

3. Przedmiot Umowy obejmuje:
a) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

b) stabilizacje konstrukcyjna czesci sktadowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbednym dla zachowania tego zabytku;

c) odnowienie lub uzupetnienie tynkow i oktadzin architektonicznych albo ich catkowite
odtworzenie, z uwzglednieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

d) odtworzenie zniszczonej przynaleznosci zabytku;



e) odnowienie lub catkowite odtworzenie okien, w tym oscieznic i okiennic, zewnetrznych
odrzwi i drzwi, wiezby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
g) sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej.

W ramach remontu Wykonawca zainstaluje urzadzenia uzgodnione z Zamawiajacym utatwiajace
dostep do wiez w celach konserwacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji z przebiegu prac oraz okreslenia
zalecen postepowania z zabytkiem po zakonczeniu remontu. Wykonawca zobowigzany jest w tym
zakresie postepowacC zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez na zadanie Zamawiajacego do przedtozenia informacji
finansowych i sprawozdawczych niezbednych do uzyskania dotacji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci oraz do wykonania wszelkich czynnosci okreslonych w Umowie zgodnie z jej
postanowieniami.

W trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca zapewni nadzor autorski nad realizowanymi pracami
konserwatorskimi i robotami budowlanymi. W ramach zamowienia Wykonawca przygotuje petng
dokumentacje odbiorowa i uzyska wszelkie opinie i zgody wymagane prawem, w tym w
szczegolnosci zapewni dokonanie odbioru inwestycji przez wojewoddzkiego konserwatora
zabytkow.

§2
Oswiadczenia Stron

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie objetym Umowa oraz ze posiada odpowiednie
zaplecze techniczne, wykwalifikowanga kadre oraz doswiadczenie w zakresie wykonawstwa
robot budowlanych, w tym rdwniez robot budowlanych realizowanych na obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow,

2) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie przedmiotu
Umowy,

3) znane sa mu wszelkie techniczne, urbanistyczne, geologiczne i architektoniczne
uwarunkowania dotyczace nieruchomosci, na ktorej ma byc realizowana Inwestycja, a wyzej
wspomniane warunki, zdaniem Wykonawcy, nie beda stanowi¢ przeszkody dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca zapoznat sie z terenem
budowy, na ktéorym prowadzona bedzie Inwestycja, lokalizacja mediéw na nieruchomosci
oraz uzyskat wszelkie wyjasnienia w kwestiach majacych zwiazek z wykonaniem Umowy,

4) dziatac¢ bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w szczegélnosci prawa
cywilnego, prawa budowlanego, prawa dotyczacego ochrony i opieki nad zabytkami
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) gwarantuje najwyzsza jakos¢ robot budowlanych zgodna z dokumentacja projektowa,
Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych oraz innymi instrukcjami i zarzadzeniami jak rowniez przepisami i zasadami



sztuki budowlanej. Ewentualne braki lub btedy w dokumentacji projektowej nie moga
stanowi¢ podstaw do zadania dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce,

przyjmuje do wiadomosci, ze dla nalezytego rozliczenia sie przez Zamawiajacego
z Inwestycja, na ktora otrzymat dotacje ze srodkéw publicznych konieczne jest terminowe
i prawidtowe ukonczenie Inwestycji,

przyjmuje do wiadomosci, ze podejmowane przez niego czynnosci bedace przedmiotem
Umowy, w tym wykonywanie robot budowalnych, nie moga zaktoca¢ funkcjonowania
znajdujacego sie tam kosciota, a takze ze prowadzenie robot budowlanych w niedziele i
uroczystosci koscielne, bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy jest dopuszczalne w
wyjatkowych sytuacjach po uzyskaniu wyraznej zgody Zamawiajacego,

organizacja robot i zaplecza budowy bedzie w najmniejszym mozliwym stopniu ograniczata
dziatalnos¢ parkingu znajdujacego sie wokot kosciota,

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z dokumentami wskazanymi w Umowie,

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. W terminie 3 dni liczac od daty
przekazania Wykonawcy placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie polisy
ubezpieczeniowe obejmujace ubezpieczenie placu budowy od wszelkich ryzyk opiewajaca
na wartos¢ brutto Umowy, zgodng z posiadang przez Wykonawce umowa generalng
ubezpieczenia ryzyk budowlanych, ktorej kopia stanowi zatacznik do Umowy. W sytuacji
nieprzekazania przez Wykonawce w terminie umownym polisy CAR, Zamawiajacy moze ja
zakupi¢ na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze:

bedzie wspotpracowat z Wykonawca przy realizacji Inwestycji,

udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy przy uzyskaniu niezbednych danych dla realizacji
Inwestycji,

dostarczy - bedacych w jego dyspozycji - innych niezbednych do wykonania prac
projektowych dokumentéw, danych oraz dodatkowo w terminach uzgodnionych z
Wykonawca, danych, jakich brak wytoni sie w trakcie wykonywania Umowy, ktorych nie
mozna byto uprzednio przewidziec,

dokona zaptaty wynagrodzenia w przypadku nalezytego wykonywania przedmiotu Umowy.
Dla unikniecia watpliwosci koszty mediow zwigzanych z wykonaniem Inwestycji poniesie
Wykonawca na zasadach okreslonych w Umowie,

na potrzeby realizacji Inwestycji zapewni niezbedne media, w zakresie i ilosci wymaganej
do nalezytego i terminowego wykonania oraz zakonczenia Inwestycji, na zasadach
okreslonych w Umowie,

udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, celem nalezytego wykonania Umowy.

§3
Harmonogram prac

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Umowy

1)

termin przekazania placu budowy - w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe;



2) termin rozpoczecia robodt - w dniu przekazania placu budowy;

3) termin kompletnego wykonania robét budowlanych wraz z odbiorem przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow - najpozniej do 31.10.2027 r.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem prac, ktory bedzie stanowit Zatacznik nr 1 do Umowy (harmonogram rzeczowo-
finansowy). Zatacznik nr 1 bedzie okreslat roboty sktadajace sie na wyodrebnione etapy
wykonania catego przedmiotu Umowy. Dodatkowo harmonogram bedzie wskazywat, po ktorym
wyodrebnionym etapie prac nastapi zaptata odpowiedniej transzy wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami §11 Umowy. Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ harmonogram prac
niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe do akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednic
je w harmonogramie prac, chyba ze wykaze, ze sa one niezasadne.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie sporzadzenie protokotu z czynnosci odbioru
koncowego zatwierdzonego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na zasadach
okreslonych w Umowie.

§4
Teren prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z mediami nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o uzyskaniu przez Wykonawce
ostatecznego pozwolenia na budowe. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o doktadnej dacie
i czasie przekazania Terenu Budowy. Jezeli Wykonawca z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢, nie stawi sie w dniu i czasie okreslonym w powiadomieniu Zamawiajacego
lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy mu dodatkowy termin 2 dni
roboczych do przejecia placu budowy. W razie bezskutecznego uptywu tego terminu Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od Umowy zachowujac prawo do zadania kary umownej oraz odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej. Uprawnienie to Zamawiajacy moze
wykonac¢ w terminie do 31.12.2025 r. Przekazania terenu budowy zostanie udokumentowane
przez Strony protokotem.

Roboty na Nieruchomosci zrealizowane zostang zgodnie z terminami okreslonymi
w harmonogramie prac (§3 Umowy).

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonywane przez niego roboty na Nieruchomosci nie beda
w zaden sposdb wptywaty na dziatalnos¢ prowadzong przez Zamawiajacego na Nieruchomosci.
W tym celu Wykonawca zobowiazuje sie do takiego zorganizowania robot budowlanych
oraz czynnosci zmierzajacych do realizacji Inwestycji, by Zamawiajacy mogt bez przeszkod
prowadzi¢ swoja dziatalnos$¢ na Nieruchomosci. Przez niezaktocanie dziatalnosci Zamawiajacego
na Nieruchomosci Strony rozumieja (i) zapewnienie swobodnego dostepu osobom trzecim do
budynku kosciota, przedszkola, placu zabaw, budynkéw duszpasterskich, budynkéw Fundacji
»2Mocni w Duchu”, parkingu oraz otoczenia znajdujacego sie w okolicy kosciota (na
Nieruchomosci), (ii) niezaktocanie dziatan podejmowanych przez osoby wykonujace swoje
obowiazki w budynku kosciota oraz w jego otoczeniu. Teren przekazany w charakterze zaplecza
budowy bedzie okreslony w protokole z przekazania terenu budowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie Wykonawca nie moze wykonywac
zadnych robot noca (tj. pomiedzy godzing 22.00 a 6.00) i w dni $wiateczne, z wyjatkiem sytuacji,
w ktorej zajdzie koniecznos$¢ ratowania ludzkiego zycia lub mienia, lub tez bezpieczenstwa
robot. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym
Zamawiajacego.



10.

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko dostarczy wszelki sprzet niezbedny do wykonania robét oraz
realizacji zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury na Nieruchomosci do przechowywania
narzedzi i materiatdow Wykonawcy. Miejsce oraz sposob przechowywania ww. elementow
ustalony zostanie z Zamawiajacym;

b) zapewnienia urzadzen sanitarnych, szatni i magazynow dla swych pracownikow
i materiatow, ktére odpowiadac¢ beda wymogom odpowiednich przepisow prawnych;

c) utrzymania w czystosci na placu budowy; Wykonawca odpowiada rowniez za uprzatniecie
Nieruchomosci w zakresie, w jakim zostata zanieczyszczona wskutek prowadzonych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa na placu budowy. Wykonawca oswiadcza, ze sporzadzi plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekaze go Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robét budowlanych.

Poczawszy od dnia przejecia placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przypadkowa
utrate materiatow, ktore znajduja sie pod jego opieka lub sa w jego posiadaniu i s3
zmagazynowane w celu wykorzystana przy realizacji Inwestycji oraz ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody powstate na tym terenie, w tym
szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate
w sasiedztwie placu budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy na placu budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do zachowania porzadku na placu budowy. W przypadku
stwierdzenia naruszenia powyzszego obowiazku, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
porzadku na placu budowy w ciagu maksymalnie 24 godzin od momentu stosownego wezwania
od Zamawiajacego. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do tego wezwania,
Zamawiajacy jest uprawniony do zapewnienia porzadku na placu budowy w zakresie wskazanym
w wezwaniu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy lub wskazany przez niego petnomocnik ma prawo dokonywac biezacej kontroli
robot wykonywanych przez Wykonawce na placu budowy. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca
kontrola robét nie zaktocata normalnego ich toku.

§5
Media

Ilos¢ zuzytej energii elektrycznej i wody zostanie obliczona na podstawie wskazan podlicznikow,
ktore zostang zainstalowane przez Zamawiajacego. Rozliczenia energii elektrycznej i wody beda
dokonywane w okresach potrocznych na podstawie cen stosowanych przez dostawcow tych
mediow dla Zamawiajacego. Strony moga ustali¢ rozliczenie za zuzycie wody w formie ryczattu.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z placem budowy oraz z dostepem do mediow i zapewnia,
iz dostep ten jest wystarczajacy do realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci zapewnienia
innych mediow na potrzeby budowy, obowiazek ich zapewnienia spoczywa na Wykonawcy.



§6
Organizacja, konsultacje i nadzér inwestorski

Wykonawca wskazuje swojego petnomocnika w osobie , tel. , uprawnionego
do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem Umowy.

Zamawiajacy wskazuje petnomocnika w osobie , tel. , uprawnionego
do reprezentowania Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem Umowy.
Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowej osoby petnomocnika,
0 czym niezwtocznie, na piSmie (rowniez e-mail), poinformuje Wykonawce.

Inspektorem Nadzoru bedzie , tel. . O ewentualnej zmianie Inspektora
Nadzoru Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajacy wyraza zgode na sprawowanie przez tel. funkcji Kierownika
Budowy, zastrzegajac sobie prawo zadania zmiany Kierownika Budowy z waznych powodow.
W przypadku zmiany osoby na stanowisku Kierownika Budowy, Wykonawca poinformuje o tym
Zamawiajacego w terminie 7 dni od takiej zmiany. Kierownik Budowy zobowigzany jest
przebywa¢ na placu budowy w trakcie wykonywania robot. Zamawiajacy wyraza zgode,
by Kierownika Budowy zastepowat kierownik robot posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, wskazany uprzednio przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze w celu zapewnienia jak najefektywniejszego przebiegu robdt, na placu
budowy lub w siedzibie Zamawiajacego beda organizowane przez Wykonawce konsultacje, w
ktorych udziat beda brali przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy, a w razie potrzeby
takze Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Czestotliwosc i harmonogram konsultacji zostanie
okreslony przez Zamawiajacego w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac. Wykonawca ma
prawo zazadac przeprowadzenia konsultacji.

Inspektor Nadzoru realizuje swoje obowiazki wynikajace z prawa budowlanego i innych aktow
prawnych, niezaleznie od postanowien ust. 5 oraz §4 ust. 10.

§7
Materiaty

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt i ryzyko wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia oraz
inne srodki potrzebne do wykonania Inwestycji.

0 ile wyraznie nie zostanie uzgodnione inaczej, ustala sie, iz wszystkie materiaty, ktore zostang
wykorzystane do realizacji Inwestycji, beda:

a) nowe i o jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych;

b) posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

c) w przypadku materiatow niepodlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, posiadac
deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma (lub, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy - aprobatg techniczna);

d) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z
16 kwietnia 2004 roku



e) zgodne z technologiami i rozwiazaniami zatwierdzonymi przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Zamawiajacy ma prawo do regularnego kontrolowania wyrobow budowlanych, zas Wykonawca
jest zobowiazany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek materiatow
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli oraz dokumentéw dotyczacych zakupu
i pochodzenia materiatow oraz certyfikatow. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jakos¢ materiatow lub wyposazenia jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty lub wyposazenie z placu budowy i zastapi je innymi
odpowiednimi materiatami lub wyposazeniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia, porzadkowania i sukcesywnego dostarczania
Zamawiajacemu kompletu dokumentacji dotyczacej materiatow wykorzystywanych przy
Inwestycji oraz do przekazywania Zamawiajacemu dokumentacji oraz innych dokumentow
okreslonych powyzej zgodnie z ustalonym z Zamawiajagcym harmonogramem. W szczegoélnosci
dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentow gwarancyjnych oraz
instrukcji.

§8
Utrudnienia w realizacji robot

Roboty prowadzone beda zgodnie z harmonogramem prac, stanowigcym zatacznik do umowy.
Terminy wynikajace z harmonogramu prac sa dla Wykonawcy wiazace, z zachowaniem
pozostatych postanowien Umowy.

W przypadku zagrozen dla dochowania terminow okreslonych w harmonogramie prac, w tym
z niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci mogacych spowodowac przestoje w tym np.
niesprzyjajace warunki pogodowe, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowad
o takim niebezpieczenstwie Zamawiajacego, a takze zastosowac srodki techniczne i dziatania,
umozliwiajace terminowe wykonanie poszczegélnych etapow i catosci robot, niezaleznie od
wystapienia tych czynnikow.

Przez niesprzyjajace warunki pogodowe, o ktorych mowa w §8 ust. 2 Umowy, rozumiec¢ nalezy
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace realizacje danego rodzaju prowadzonych robot
w zgodzie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot oraz Polskimi Normami,
przy czym okolicznosci te wymagajg potwierdzenia na pismie, tacznie przez Zamawiajacego
i Wykonawce, aby wywotaty skutek okreslony w 88 ust. 5 Umowy. Weryfikacja danych
pogodowych nastapi na podstawie komunikatow Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW) dla terenu obejmujacego Nieruchomosc.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przestojami powstatymi z przyczyn lezacych
po jego stronie.

Strony ustalaja, ze w przypadkach okreslonych w 88 ust. 3 Umowy, terminy okreslone
w harmonogramie prac ulegaja przedtuzeniu o czas przestoju, a Stronom nie przystuguja z tego
tytutu zadne roszczenia odszkodowawcze.

§9
Odbiér czesciowy lub koncowy robot

Po zakonczeniu robot Wykonawca zgtosi gotowosc do ich odbioru w postaci wpisu do dziennika
budowy i powiadomi Zamawiajacego na piSmie o gotowosci odbioru.

Wykonawca jest zobowiazany zebrac i przekaza¢ Zamawiajacemu, w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego i powiadomienia o tym Zamawiajacego, dokumenty wymagane przepisami



10.

polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru i zapewni¢ udziat kierownika budowy w czynno$ciach odbioru kofcowego.

Czynnosci odbioru koncowego zostang podjete przez Zamawiajacego i Komisje Odbioru
Koncowego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiajacego
z zastrzezeniem, iz Wykonawca przekazat wszelkie dokumenty wskazane w punkcie powyzej.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego Zamawiajacy powota Komisje, Odbioru Koncowego,
ktora z czynnosci odbioru koncowego sporzadzi protokot odbioru koncowego.

Nie pdzniej niz w ciggu 5 dni (pieciu) dni od daty rozpoczecia prac Komisji Odbioru Koncowego,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w stanie kompletnym i bez wad:

a) oryginat dziennika budowy,

b) 2 (dwa)egzemplarze w formie pisemnej i 1 egzemplarz na ptycie CD kompletnej dokumentacji
odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami robdt zanikowych
(chyba ze roboty zanikowe nie beda wystepowaty), protokotami sprawdzen oraz instrukcjami,

c) zestawienie wszystkich kaucji zatrzymanych podwykonawcom, ze wskazaniem terminow
uptywu okresu gwarancji i rekojmi, tacznej wartosci kaucji zatrzymanych oraz umownych
terminow zwrotu kaucji zatrzymanych.

Zwtoka w wykonaniu przez Wykonawce, zobowiazania okreslonego powyzej lub przekazanie
dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje prace powotanej przez Zamawiajacego
Komisji Odbioru Koncowego o czas niezbedny na uzupetnienie dokumentow lub usuniecie ich wad
- zastosowanie maja postanowienia §10 Umowy.

Komisja Odbioru Koncowego powotana przez Zamawiajacego zakonczy prace, w ciagu 7 dni
liczonych od terminu, w ktorym zgodnie z §9 ust. 3 Umowy, winna rozpoczaé czynnosci odbioru
koncowego, lecz nie wczesniej niz przed terminem wskazanym w §9 ust. 8 Umowy.

0 ile Zamawiajacy wyrazi zgode na podjecie czynnosci odbioru koncowego przed dostarczeniem
dokumentoéw, o ktorych mowa w §9 ust. 5 Umowy, zakonczenie czynnosci odbioru i podpisanie
protokotu odbioru koncowego zostanie wstrzymane do czasu przekazania przez Wykonawce,
tych dokumentow, lecz bezwzglednie do czasu uzyskania pozytywnych stanowisk organdw,
o ktorych mowa w przepisach prawa budowlanego lub uptywu terminu do zgtoszenia sprzeciwu
przystapienia do uzytkowania.

W przypadku, gdy organ wymieniony w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane lub Wojewodzki
Konserwator Zabytkow:

a) zgtosi sprzeciw co do przystapienia do uzytkowania Inwestycji lub

b) organ natozy na Zamawiajacego jako inwestora wykonanie okreslonych prac, nie
wstrzymujacych przystapienia do uzytkowania Inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszystkie prace zwigzane z usunieciem wady zgtoszonej
przez wyzej wspomniany organ, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Odbidr koncowy zostaje zakonczony w dniu sporzadzenia i podpisania przez Komisje, Odbioru
Koncowego protokotu czynnosci odbioru koncowego, po jego zatwierdzoniu przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Zamawiajacy przekaze protokét czynnosci odbioru koncowego
do Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow celem jego zatwierdzenia w terminie 2 dni liczac od
dnia podpisania protokotu przez Komisje Odbioru Koncowego, chyba ze w odbiorze koncowym
bedzie uczestniczyt Wojewodzki Konserwator Zabytkow i zatwierdzi protokot w trakcie odbioru.
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Jezeli Komisja Odbioru Koncowego nie stwierdzita istnienia wad lub gdy wady zostaty usuniete
w okresie pracy Komisji, z zastrzezeniem postanowien §10 Umowy, Zamawiajacy podpisze
protokot odbioru koncowego w maksymalnym terminie 2 dni od daty zakonczenia prac Komisji
Odbioru Koncowego, pod warunkiem uzyskania pozytywnych stanowisk organow, o ktorych mowa
w przepisach prawa budowlanego, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub uptywu terminu
do zgtoszenia przez nie sprzeciwu przystapienia do uzytkowania i nie zgtoszenia sprzeciwu.

O ile w protokole z czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone wystepowanie wad lub gdy
zastrzezenia co do wykonanych robdt zgtoszone zostang przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, Wykonawca ma obowiazek po ich usunieciu zgtosic Zamawiajacemu gotowosc
dokonania przegladu w celu stwierdzenia ich usuniecia i dokonania ponownego odbioru robét
bez wad i/lub zastrzezen Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Zamawiajacy przystapi do
odbioru takich prac i zakonczy go w ciagu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego i/lub zastrzezen zgtoszonych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, uznaje sie, ze wady/zastrzezenia nie zostaty usuniete w ustalonym
terminie.

Jezeli wada jest nieusuwalna Zamawiajacy po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usuniecia
wady w zakreslonym technologicznie mozliwym terminie moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartosc robét wadliwie wykonanych (wedle oszacowania)
lub dokonac zaspokojenia z gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wada jest usuwalna, a Wykonawca nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy
po uprzednim, dodatkowym wezwaniu do usuniecia wady w zakre$lonym terminie wedle swojego
wyboru moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robot
wadliwie wykonanych (wedle oszacowania) lub wstrzymaé sie z zaptata wynagrodzenia
koncowego do czasu usuniecia wad przez Wykonawce, lub usuna¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy i obcigzy¢ Wykonawce, kosztami ich usuniecia z zachowaniem prawa do zadania
zaptaty z tytutu kar umownych oraz odszkodowania przenoszacego wartos¢ kar umownych, na
zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie cywilnym.

Niewykonanie ktoregokolwiek z powyzszych obowiazkdw okreslonych powyzej oraz postanowien
Umowy dotyczacych wad lub nie uprzatniecie placu budowy po robotach budowlanych lub nie
usuniecie szkdd materialnych wyrzadzonych Zamawiajacemu przez Wykonawce, jak réwniez
osoby, ktorym wykonanie robot powierzy, w toku realizacji robot budowlanych, w szczegoélnosci
naprawieniu na nieruchomosci nawierzchni drdg, terenéw zieleni, uszkodzenia naziemnej lub
podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystapity) moga, stanowic¢ usprawiedliwiona odmowe,
podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego, do czasu ich tacznego
wykonania. Podpisanie protokotu odbioru koncowego mimo wystgpienia ww. okolicznosci nie
pozbawia Zamawiajacego dochodzenia od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowania
przenoszacego wartos¢ kar umownych, na zasadach przewidzianych w Umowie i w Kodeksie
cywilnym.

W razie dokonywania odbioru czesci prac postanowienia ust. 1-16 stosuje sie odpowiednio. Jezeli
odbior czesciowy zwigzany jest z procedura wyptaty transzy dofinansowania z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow, proces odbioru czesciowego zostanie dostosowany do wymogow
wynikajacych z Programu i powiazanych dokumentow.



§10
Wady

Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wystepowania wad i przerwac prace Komisji Odbioru Koncowego, powotanej w celu
dokonania oceny prawidtowego wykonania robot. Dotyczy to w szczegolnosci nastepujacych
przypadkow:

a) niedokonanie zgtoszenia przystgpienia do uzytkowania Inwestycji do organéw wymienionych
w przepisach prawa budowlanego lub zgtoszenia przez ktorykolwiek z organow sprzeciwu,
o ile beda wymagane;

b) nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentdw, o ktdrych mowa w procedurze
odbioru koncowego i wymaganych prawem budowalnym;

c) stwierdzenia istotnej wady robot rozumianej jako: wadliwe lub niekompletne urzadzenie,
czesc sktadowa lub przynaleznos¢ budynku lub roboty nie spetniajace obowiazujacych w dacie
dokonywania odbioru koncowego - Polskich Norm (opublikowanych przez Polski Komitet
Normalizacyjny) lub wymogow narzuconych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
ktorych wykonanie - zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy do Wykonawcy i ktorych
wystapienie:

- powoduje lub moze powodowa¢ odmowe zatwierdzenia odbioru koncowego przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

- przy uwzglednieniu uzgodnionego przez strony standardu robot ogranicza funkcjonalnosc
przedmiotu Umowy lub jego czesci,

- czyni Inwestycje lub jakakolwiek jego czes¢ nie przydatne do wykorzystania dla celow
okreslonych w dokumentacji projektowej zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami
dokonanymi pomiedzy Stronami,

a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

d) gdy taczny czas na usuniecie wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru koncowego wynosi
wiecej niz 14 (czternastu) dni z wyjatkiem wad, co do ktorych Strony ustality dtuzszy termin
na ich usuniecie ze wzgledu na konieczno$¢ dostawy niewadliwych towardw/materiatow,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usuniecie lub ze wzgledu na technologie Robot
wymagajaca dtuzszego nizZ czternastodniowy termin na ich usuniecie;

e) gdy Wykonawca odméwi pisemnego potwierdzenia terminu usuniecia wad w protokole odbioru
koncowego i potwierdzenia usuniecia wady w tym terminie;

f) przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wady powstatej z jego winy, bez wzgledu na wysokosc
zwiagzanych z tym kosztow, a termin usuniecia i wykonania Umowy jest dla niego wiazacy.

Wady ujawnione w toku czynnosci odbioru koncowego nie beda uznawane jako wady okresu
gwarancji i rekojmi.

Uchybienie terminowi usunigcia wad oceniane bedzie jako nienalezyte wykonanie Umowy.

W przypadku sporu co do zakwalifikowania robot jako wadliwe, Strony dokonaja wyboru
niezaleznego eksperta z listy biegtych sadowych w dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowia,
poddac rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi. Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ dokonania



odbioru koncowego do czasu wydania stosownego rozstrzygniecia przez niezaleznego eksperta, a
w przypadku stwierdzenia przez tego eksperta wad, do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.
Koszt powotania eksperta ponosi Strona, ktorej racje zostaty zakwestionowane.

§11
Wynagrodzenie. Terminy ptatnosci.

taczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy ustalone zostato na kwote

zt netto (stownie: ztotych 00/100 netto). Kwoty netto
zostang powiekszone o nalezny na dzien wystawienia faktury podatek VAT i moze ona ulec
zmianie w przypadkach opisanych w Umowie.

Wynagrodzenie Wykonawcy opisane w 8§11 ust. 1 Umowy ma charakter staty (ryczattowy
w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwiazku z realizacja,
Umowy. Podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadkach
okreslonych w Umowie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wyptata wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu Umowy
nastapi w trzech transzach:

a) pierwsza transza w wysokosci stanowigcej 20% wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w §11 ust 1 Umowy, ptatna po zakonczeniu i protokolarnym przyjeciu przez Zamawiajacego
(oraz ewentualnie przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow) wyodrebnionego etapu
prac, ktory zgodnie z harmonogramem prac (Zatacznik nr 1 do Umowy) stanowi podstawe
do wyptaty pierwszej transzy wynagrodzenia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli wedle
harmonogramu prac wartos¢ zakonczonego i wydzielonego etapu prac, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim, przewyzsza¢ bedzie rownowartos¢ 20% wynagrodzenia ryczattowego,
pierwsza transza wyptacona zostanie Wykonawcy w wysokosci 20% tego wynagrodzenia.
Wyptata pierwszej transzy nastapi z dotu na podstawie faktury VAT niezwtocznie po uzyskaniu
przez Zamawiajacego | transzy dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow,
zgodnie z zasadami okreslonymi w tym Programie, ktére sa Wykonawcy znane, jednak
nie pozniej niz w terminie do konca 2025 r.;

b) druga transza: w wysokosci stanowiacej 30% wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w §11 ust 1 Umowy, ptatna po zakonczeniu i protokolarnym przyjeciu przez Zamawiajacego
(oraz ewentualnie przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow) wyodrebnionego etapu
prac, ktory zgodnie z harmonogramem prac (Zatacznik nr 1 do Umowy) stanowi podstawe
do wyptaty drugiej transzy wynagrodzenia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli wedle
harmonogramu prac warto$¢ zakonczonego i wydzielonego etapu prac okreslonego
w Zataczniku nr 1 do Umowy przewyzsza¢ bedzie rdwnowartos¢ 30% wynagrodzenia
ryczattowego, druga transza wyptacona zostanie Wykonawcy w wysokosci 30%
tego wynagrodzenia. Wyptata drugiej transzy nastapi z dotu na podstawie faktury VAT
niezwtocznie po uzyskaniu przez Zamawiajacego Il transzy dofinansowania z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow, zgodnie z zasadami okreslonymi w tym Programie, ktore
sa Wykonawcy znane, jednak nie pozniej niz w terminie do konca 2026 r.;

c) trzecia transza w wysokosci stanowiacej 50% wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w §11 ust 1 Umowy, ptatna po wykonaniu petnego zakresu Inwestycji, po protokolarnym
odbiorze kofcowym robot, zgodnie z §9 Umowy oraz jego zatwierdzeniu przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Wyptata trzeciej transzy nastapi z dotu na podstawie faktury VAT
niezwtocznie po uzyskaniu przez Zamawiajacego Il transzy dofinansowania z Rzadowego



Programu Odbudowy Zabytkow, zgodnie z zasadami okreslonymi w tym Programie, ktore
sa Wykonawcy znane, jednak nie pdzniej niz w terminie do konca 2027 r.

Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate srodkow
z dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z siedzibag w Warszawie, o0 czym mowa powyzej.

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci (praw) wynikajacych z Umowy, w tym wierzytelnosci
pienieznych z naleznego na jego rzecz wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ wyrazenia zgody tylko
w uzasadnionych przypadkach, informujac o swoim stanowisku Wykonawce. Zakaz cesji
wierzytelnosci nie dotyczy przelewu na rzecz banku finansujacego Wykonawce, a takze sukcesji
uniwersalnej nastepujacej z mocy prawa. O dokonanej cesji Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego.

Zaptata wszelkich naleznosci na rzecz Wykonawcy bedzie dokonywana przelewem na rachunek
wskazany w fakturze. Za date zaptaty przyjmuje sie date obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota, nalezna Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptata naleznosci wynikajacej z koncowej faktury VAT, jezeli
Wykonawca nie uprzatnie placu budowy po robotach lub nie usunie szkdd wyrzadzonych przez
Wykonawce w toku ich realizacji, w szczegolnosci: naprawienie nawierzchni drég, terenow
zieleni, uszkodzenie naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystapity).

§12
Prace dodatkowe

Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy:

a) za jego zgoda (Wykonawcy), wykonanie prac zamiennych w zakresie objetym przedmiotem
Umowy, rozumianych jako rezygnacje z wykonania czesci prac objetych Przedmiotem
Umowy, a w ich miejsce zleci¢ wykonanie innych prac, w tym robot budowlanych,

b) za jego zgoda (Wykonawcy), wykonanie prac dodatkowych, tj. takich, ktére nie zostaty
objete Przedmiotem Umowy, w tym robot dodatkowych, ktore nie zostaty ujete w
Dokumentacji Projektowej,

c) zaniechanie czesci prac objetych przedmiotem Umowy rozumianych jako rezygnacje,
z wykonania prac odnoszacych sie do montazu rusztowan koniecznych do wykonania robot
budowlanych przy Inwestycji - warto$¢ zaniechanych prac wynika¢ bedzie z oferty
Wykonawcy obejmujacej koszt realizacji/montazu rusztowan,

W przypadkach opisanych powyzej, zwanych dalej ,,Zmiana”, maja zastosowanie zapisy
niniejszego paragrafu.

§12 ust. 1 Umowy nie ma zastosowania do sytuacji, kiedy konieczno$¢ Zmiany wynika z winy
Wykonawcy, w tym z wad i brakow dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.
Dla unikniecia watpliwosci Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do podwyzszenia
wynagrodzenia z tytutu Zmian opisanych w niniejszym paragrafie za prace pominigete
w oszacowaniu Wykonawcy w ramach oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaniechania prac, o ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt c) Umowy,
o czym poinformuje na pismie Wykonawce niezwtocznie po powzieciu takiej decyzji. Zakres
nie wykonanych prac nie podlega fakturowaniu (nie bedzie objety wynagrodzeniem Wykonawcy),
a Wykonawca z tytutu zaniechanych prac nie bedzie wnosit zadnych roszczen.



Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia za Zmiany z wyjatkiem przypadkow
opisanych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
informacji o koniecznosci wprowadzenia Zmian, opracuje i przedstawi Zamawiajacemu kosztorys
Zmian.

Podstawa, sporzadzenia kosztorysu Zmiany, odpowiednio do jej zakresu bedzie dla prac
zamiennych oraz dla prac dodatkowych: opis zakresu i kosztow prac lub obmiar prac, przy
uwzglednieniu udokumentowanych kosztow nabycia przez Wykonawce, materiatow/ustug
dla inwestycji objetych takimi Zmianami.

W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajacego kosztu wykonania Zmiany, Wykonawca
ma obowiazek je wykonac¢, po uzgodnieniu przez Strony terminu wykonania Zmiany, a
wynagrodzenie ryczattowe okreslone w Umowie stosownie do zapisow niniejszego paragrafu
ulegnie odpowiedniej korekcie:

a) w przypadku wprowadzenia prac (materiatow) zamiennych wynagrodzenie ryczattowe
okreslone Umowa, ulegnie zmianie o wartos¢ prac (materiatéw) zamiennych wykazana, w
kosztorysie réznicowym - tj. zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys Zmiany;

b) w przypadku wprowadzenia prac dodatkowych wynagrodzenie ryczattowe okreslone Umowa,
ulegnie zmianie o wartosc prac (materiatow) dodatkowych wykazana w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego kosztorysie Zmiany i po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy. W razie
odmowy podpisania aneksu przez Zamawiajacego w przedmiocie podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego o prace dodatkowe, Wykonawca nie bedzie zobowiazany do
wykonania tego rodzaju Zmian;

c) w przypadku prac zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe okreslone Umowa, ulegnie
obnizeniu o wartos¢ prac odnoszacych sie do montazu rusztowan koniecznych do wykonania
robot budowlanych przy Inwestycji (wartos¢ prac wskazanych przez Wykonawce w ofercie).

Podstawe do obciazenia Zamawiajacego przez Wykonawce uzgodniona, kwota, z tytutu Zmian
stanowi tylko zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys Zmian.

§13
Gwarancja i rekojmia. Postanowienia ogélne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi oraz gwarancji
opisanej w Umowie w przypadku, gdy wykonana na podstawie Umowy dokumentacja
powykonawcza lub roboty maja wady.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowalne oraz dostarczone
materiaty. Gwarancja udzielona zostaje na okres ___ lat. (zgodnie z ofertq, minimum 5 lat).

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja wszystkie roszczenia
przewidziane w Kodeksie cywilnym z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robot,
oraz dokumentacji powykonawczej przez okres 3 lat.

Okres gwarancji i rekojmi liczony jest w przypadku robot budowlanych od dnia odbioru
koncowego robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy protokot koncowy robot stwierdza
wystepowanie wad, okres gwarancji irekojmi liczony jest od daty podpisania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajacego usuniecie tych wad.



Jezeli w terminie obowiazywania gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce
o wadzie, w ciagu 30 dni od jej wykrycia, termin do dochodzenia roszczen wynikajacych z tytutu
tych wad ulega przedtuzeniu o okres 12 miesiecy od dnia zawiadomienia.

W

§14
Gwarancja

odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji beda miaty zastosowanie

€O najmniej nastepujace postanowienia (minimalne warunki gwarancji):

a)

przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz na rok, jednak nie pozniej niz do
30 pazdziernika kazdego kolejnego roku z wyjatkiem ostatniego przegladu przed uptywem
okresu gwarancji, ktory powinien zosta¢ zwotany nie poézniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed
uptywem okresu gwarancji. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej
do przegladu przez Zamawiajacego,

w przypadku awarii lub istotnej wady robot, jaka ujawni sie, w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowiazek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajacego
w terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego;

Wykonawca ma obowiazek usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwtocznie
i nie pozniej niz w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o wystapieniu lub jej
zapisania w protokole sporzadzonym na okolicznos¢ wystepowania wady oraz w terminie
technologicznie mozliwym, chyba ze Strony uzgodnig, inny termin usuniecia wad. Usuniecie
wady moze opdzni¢ sie z uwagi na konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennej, niezbednej
do usuniecia wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie
robot zgodnie z technologia robot lub ze wzgledu na technologie robot, ich wykonanie wymaga
dtuzszego okresu i z zastrzezeniem nastepujacych wyjatkow:

- czas usuniecia usterek uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych normalne
funkcjonowanie kosciota lub jego elementu wchodzacego w sktad infrastruktury
technicznej, ktorego wadliwe roboty dotycza, nie moze by¢ dtuzszy niz 24 (dwadziescia
cztery) godziny liczone od czasu przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy
informacji o awarii, potwierdzonej przez Wykonawce, chyba ze Strony uzgodnig inny
termin na usuniecie zgtoszonej wady, wynikajacy z technologii wykonywania robot.
Wykonawca wskaze Zamawiajacemu w protokole odbioru kofncowego osoby do kontaktu
w sprawie awarii lub koniecznosci wykonania napraw;

- w przypadku awarii Zamawiajacy zobowigzany jest do jej niezwtocznego zgtoszenia
a Wykonawca musi podjaé¢ niezwtocznie dziatania w celu zapobiezenia powiekszenia
szkody.

w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie usunie wady w terminie okre$lonym powyzej,
- wada zagraza zdrowiu lub zyciu,

- wada stanowi zagrozenie dla srodowiska,

- wada moze spowodowac znaczna strate finansowa, dla Zamawiajacego,

Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia Wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, o powierzeniu usuniecia wady innemu



wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zaspokoi swoje roszczenie w pierwszej kolejnosci
z naleznosci Wykonawcy lub ztozonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W braku takich
naleznosci lub gwarancji Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwtocznego, nie pozniej jednak
niz w terminie 30 dni liczac od dnia wezwania, zwrdcenia kosztow naprawy na rzecz
Zamawiajacego.

Wykonawca, w okresie gwarancji okreslonym powyzej, zobowiazuje sie do bezptatnej
i skutecznej naprawy i/lub usuniecia wady przedmiotu gwarancji, ktory bez winy
Zamawiajacego, lub uzytkownika Inwestycji ulegt uszkodzeniu lub wykazuje wady
funkcjonowania badz inne, od ktorych z mocy gwarancji powinien by¢ wolny, przy czym z obstugi
gwarancyjnej i $wiadczen z rekojmi wytaczone sa wady i uszkodzenia bedace wynikiem
normalnej eksploatacji.

§14a
Gwarancja nalezytego wykonania Umowy

W terminie 14 dni liczac od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe na realizacje
Inwestycji Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu bezwarunkowa, nieodwotalna, ptatng na
pierwsze zadanie i przenoszalng gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona na rzecz
Zamawiajacego jako beneficjenta na kwote 8% (osiem procent) wynagrodzenia ryczattowego
netto, tj. na kwote zt ( tysiecy ztotych 00/100).

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w §14a ust. 1 Umowy, udzielona
zostanie tytutem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy wynikajacych
z nienalezytego lub nieterminowego wykonania Umowy oraz roszczen o zaptate kar umownych,
jak rowniez w okresie po podpisaniu protokotu odbioru koncowego zabezpieczenia roszczen
Z tytutu rekojmi lub gwarancji.

W przypadku opo6znienia Wykonawcy w przekazaniu wyzej wymienionej gwarancji o wiecej niz
14 dni w stosunku do okreslonego Umowa terminu jej przekazania, Zamawiajacy bedzie miat
prawo odstapi¢ od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 14 dniowego terminu do
przedstawienia gwarancji z zastrzezeniem, ze w razie jego bezskutecznego uptywu odstapi od
Umowy. W razie odstapienia od Umowy za prace juz wykonane Wykonawcy nie nalezy sie zadne
wynagrodzenie. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajacemu do
31.10.2025 .

Gwarancja powyzsza bedzie obowigzywac:

a) w zakresie gwarancji nalezytego wykonania Umowy oraz zaptaty kar umownych - w okresie
od dnia podpisania Umowy do uptywu 30 dnia po dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego, jednak nie dtuzej niz do dnia 31.12.2027 r., w wysokosci
8% wynagrodzenia ryczattowego netto Umowy, tj. w wysokosci zt
( tysiecy ztotych 00/100);

b) w zakresie gwarancji usuniecia wad i usterek w Przedmiocie Umowy oraz zaptaty kar
umownych - od 14. dnia po dacie podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego do dnia 31 grudnia 2030 r. - w wysokosci 4% wartosci netto catkowitego
wynagrodzenia umownego, tj. zt ( ztotych 00/100).

W przypadku, kiedy zmieni sie termin zakonczenia Inwestycji i odbioru koncowego, wowczas
Wykonawca zobowiagzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu zmieniong oraz dostosowana do
zmodyfikowanego harmonogramu tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.



Kopia posiadanej przez Wykonawce polisy z tytutu jego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z kwota ubezpieczenia zt stanowi
Zatacznik nr ___ do Umowy. Niniejsze ubezpieczenie bedzie utrzymane w mocy do konca okresu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Na 7 dni przed data przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopig polisy
ubezpieczeniowe obejmujace ubezpieczenie terenu budowy od wszelkich ryzyk opiewajaca na
wartos¢ netto Umowy, zgodng z posiadang przez Wykonawce umowa generalng ubezpieczenia
ryzyk budowlanych, ktorej kopia stanowi Zatacznik nr _____ Umowy. W sytuacji nieprzekazania
przez Wykonawce w terminie umownym polisy CAR, Zamawiajacy moze ja zakupi¢ na koszt
Wykonawcy.
§15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,01% (jedna setna procenta)
catkowitego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunigciu zgtoszonych przez Zamawiajacego wad w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,01% (jedna setna procenta) catkowitego wynagrodzenia netto za kazdy dzien
zwtoki w usunieciu wady na podstawie rekojmi lub gwarancji;

c) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy - w wysokosci 10% (dziesiec
procent) wartosci catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie. Za zwtoke
Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy oraz za zwtoke Wykonawcy w usuwaniu wad
i usterek Zamawiajacy nie bedzie dodatkowo naliczat kary umownej zastrzezonej z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zdefiniowanej w niniejszym punkcie c)
Umowy;

d) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (w tym przyczyn wskazanych w §17 ust. 4 i 5 Umowy) - w wysokosci 20%
(dwadziescia procent) wartosci catkowitego wynagrodzenia netto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym w szczegolnosci,
gdy Zamawiajacy z winy Wykonawcy utraci dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow.

§16
Podwykonawcy

Powierzenie jakiejkolwiek czesci robot podwykonawcy wymaga zachowania procedury okreslonej
w art. 647" Kodeksu cywilnego, w braku ktorej nie powstaje odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow. Jezeli Zamawiajacemu zostanie przedstawiona
przez Wykonawce umowa z podwykonawca, lub jej projekt, wraz z czescia, dokumentacji
dotyczacej wykonania robot zlecanych takiemu podwykonawcy i Zamawiajacy nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od otrzymania takiego zawiadomienia wraz
z dokumentami, o ktérych wyzej mowa, uwazac sie bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
zawarcie umowy z podwykonawca. Zgoda Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy musi
dotyczyé konkretnej umowy o okreslonej tresci, zawartej lub przynajmniej wstepnie uzgodnionej
z indywidualnym podmiotem w zakresie istotnych postanowien, tj. w szczegélnosci tych, ktore
decyduja, o zakresie robét, wysokosci wynagrodzenia.



Warunki i zobowiazania wynikajace z Umowy, w tym m.in. dotyczace jakosci robot, porzadku na
placu budowy, stosowanych materiatéw i dokumentacji, odnosi¢ sie beda kazdorazowo réwniez
do podwykonawcéw, w odpowiednim zakresie.

§17
Odstapienie

Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwato umowne prawo
odstapienia od Umowy, jezeli z pozwolenia na budowe i pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, uzyskanych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy
(dotyczacej realizacji czesci | Inwestycji), bedzie wynikata koniecznos$¢ przeprowadzenia robot
budowlanych w spos6b odmienny, anizeli wynikato to z dokumentéw przedstawionych Wykonawcy
w postepowaniu zakupowym dotyczacym Inwestycji.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa do odstgpienia od Umowy, okreslonego w § 17
ust. 1 Umowy, w terminie najpdzniej 14 dni liczac od dnia otrzymania przez Wykonawce
ostatecznego pozwolenia na budowe dotyczacego Inwestycji.

Umowne prawo odstapienia Zamawiajacego, okreslone w §17 ust. 1 Umowy, nie bedzie wigzato
sie z zadnym roszczeniami zadnej ze Stron, w szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie uprawniony
do wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1) zwtoki Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot o co najmniej 21 dni, liczonych od
daty przekazania placu budowy;

2) ujawnienia sie wad nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych wtasciwe
uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

1) zaprzestat wykonywania robot z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,
Z wyjatkiem przyczyn spowodowanych sita wyzsza, zas przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni;

2) nie usunat istotnych wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

3) wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposob wadliwy,
niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami prawa budowlanego, przepisami ustawy
o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami, uzywa materiatow i urzadzen nie posiadajacych
dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne, a
takze zalega badz opoznia sie z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od Umowy w przypadku wszczecia postepowania uktadowego
lub likwidacyjnego Wykonawcy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazujacych, ze Zamawiajacy nie otrzyma dofinansowania z
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktorym mowa w § 17 ust. 4-7 Umowy, Wykonawca moze jedynie zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowiazany do:



10.

11.

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacyjnego robot w toku,
materiatow i urzadzen znajdujacych sie na placu budowy wedtug stanu na dzien odstapienia,
pod kontrola upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca
nie sporzadzi ww. protokotu, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionowac jego zapisow;

2) zabezpieczenia robot w toku, materiatow i urzadzen znajdujacych sie na placu budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt tej strony, ktéra spowodowata
odstapienie;

3) pisemnego wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru robét w toku, w wyznaczonym
terminie.

W przypadku odstgpienia od Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w §17 ust. 4-7 Umowy
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) dokonania odbioru robdt wykonanych i robot zabezpieczajacych;

2) przejecia placu budowy;

3) zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ Umowy.
Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy, w petni zachowuja moc jej
postanowienia, co do robdt zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajacego do dnia
odstapienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowien umowy.

§18
Cesja praw i obowiazkow

Cesja praw i obowiazkow wynikajacych z Umowy przez Wykonawce na rzecz innego podmiotu wymaga
pod rygorem niewaznosci uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia Stron wynikajace z obowiazujacych przepisow prawa lub postanowien
Umowy beda mie¢ forme pisemna i dostarczane beda drugiej Stronie na adres wskazany na
wstepie Umowy poprzez doreczenie osobiste lub pocztowa przesytka polecona za pokwitowaniem
odbioru. W razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysytane na adres
dotychczasowy uwaza sie za doreczone.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ porozumiewania sie drogg e-mailowa pod warunkiem, ze Strona
wysytajaca e-mail w terminie 3 dni roboczych dostarczy oryginat pisma wystanego e-mail-em.
W takim wypadku data doreczenia jest chwila wystania wiadomosci e-mail.

§20
Postanowienia kornicowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja dla swej waznosci zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych bezposrednio w Umowie, zastosowanie znajduja odpowiednie
normy prawa polskiego, w szczegoélnosci zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.



Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia, iz ktorekolwiek z postanowien
Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu
na waznos¢ i skutecznos¢ pozostatych jej postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikac¢ bedzie
W sposob oczywisty, iz bez postanowien bezposrednio dotknietych niewaznoscia lub
bezskutecznoscig, Umowa nie zostataby zawarta.

W przypadku, o ktorym wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do Umowy, w ktorym
sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy bedzie réwnowazny lub zblizony
do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Jezeli z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, iz bez postanowien dotknietych
niewaznosciag lub bezskutecznoscia Umowa nie zostataby zawarta, Strony zobowigzane beda
niezwtocznie przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel
gospodarczy bedzie rownowazny lub zblizony do celu Umowy, chyba ze w trakcie realizacji
Umowy druga Strona dopuscita sie naruszen zobowigzan umownych z niej wynikajacych. Do czasu
zakonczenia negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiazane beda do
realizacji obowiazkow przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne
z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznym interesem obu Stron.

Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku zaistnienia pomiedzy nimi sporu (w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne), a wynikajacego z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z Umowa, Strony zobowiazuja sie do podjecia proby jego rozwiazania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W razie niepowodzenia mediacji sprawy zwiazane z Umowa rozstrzygane beda przez wtasciwy
rzeczowo sad powszechny w todzi.



