



DOA-ZP-III.271.67.2018

**Wszyscy Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Zamawiający, Miasto Łódź – Urząd Miasta Łódzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi** zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

➤ [Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie](#)

**Termin wykonania zamówienia:** od dnia zawarcia umowy do dnia **01.07.2019 r.** z podziałem na n/w etapy:

- I. **Segment lokalizacji Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **15 listopada 2018 r.**
- II. **Segment przestrzenny Wystawy** - zostanie opracowany w trzech etapach i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do:

**Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r.**

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem pierwszej koncepcji masterplanu, która zostanie przedłożona Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę pierwszej koncepcji masterplanu odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych.

**Etap drugi – 25 marca 2019 r.**

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem drugiej (pogłębionej) koncepcji masterplanu, która zostanie przedłożona Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę drugiej (pogłębionej) koncepcji masterplanu odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych, a także weryfikacją czy uwagi i wytyczne zgłoszone na etapie pierwszym zostały uwzględnione.

**Etap trzeci – 1 lipca 2019 r.**

Prace w ramach trzeciego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji masterplanu, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu, wskazanych w OPZ, które zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.

- III. **Segment programowy Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **14 stycznia 2019 r.**
- IV. **Segment komunikacyjny Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **25 lutego 2019 r.**
- V. **Segment budżetowy i organizacyjno-prawny Wystawy** - zostanie opracowany w dwóch etapach i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do:



**Etap pierwszy – 25 marca 2019 r.**

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-prawnego skończą się przygotowaniem wstępnej koncepcji modelu biznesowo-prawnego oraz wstępnej analizy finansowej, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę wstępnej koncepcji odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych.

**Etap drugi - 1 lipca 2019 r.**

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-prawnego skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji modelu biznesowo-prawnego oraz pogłębionej analizy finansowej, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu wskazanych w OPZ, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.

- VI. Segment terenów wspierających** - zostanie opracowany w dwóch etapach i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji kierunkowej lub odbioru nie później niż do:

**Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r.**

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu terenów wspierających skończą się przygotowaniem wstępnej koncepcji dla terenów wspierających, która to koncepcja zostanie Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę wstępnej koncepcji odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych.

**Etap drugi - 25 marca 2019 r**

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu terenów wspierających skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji dla terenów wspierających, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu wskazanych w OPZ, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.

- VII. Segment analiz uzupełniających dla Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **14 stycznia 2019 r.**

➤ [Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie](#)

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane

*nazwa (firma) Wykonawcy*  
*adres Wykonawcy*

Urząd Miasta Łódź  
Wydział Zamówień Publicznych  
w Departamencie Obsługi i Administracji  
ul. ks. Ignacego Skorupki 21  
90-532 Łódź

DOA-ZP-III.271.67.2018

**„Przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji  
Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi”**

*Nie otwierać przed dniem 20.08.2018 r. godz. 11:00*





➤ [Pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie](#)

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	20.08.2018 r.	do godz.	10:00
---------	---------------	----------	-------

➤ [Pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie](#)

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15

w dniu	20.08.2018 r.	o godz.	11:00
--------	---------------	---------	-------

➤ [W Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi pkt 2.2. otrzymuje brzmienie](#)

## 2.2. Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji Zamówienia - Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu do odbioru spójny i kompletny przedmiot Zamówienia w terminie do **01 lipca 2019 r.**

Zamawiający przewiduje odbiory częściowe. Zamawiający przewiduje również akceptacje kierunkowe dla zagadnień dla których nie zostały przewidziane odbiory, a o których mowa w OPZ, a także tych które wskaże Wykonawca bądź Zamawiający jako właściwe dla realizacji zamówienia. Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu do odbiorów lub akceptacji kierunkowych poszczególne segmenty, etapy, elementy Zamówienia, które będą spójne i kompletne na czas ich opracowania, we wskazanych poniżej terminach.

I. **Segment lokalizacji Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **15 listopada 2018 r.**

II. **Segment przestrzenny Wystawy** - zostanie opracowany w trzech etapach i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do:

### Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r.

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem pierwszej koncepcji masterplanu, która zostanie przedłożona Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę pierwszej koncepcji masterplanu odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych.

### Etap drugi – 25 marca 2019 r.

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem drugiej (pogłębionej) koncepcji masterplanu, która zostanie przedłożona Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę drugiej (pogłębionej) koncepcji masterplanu odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji zagospodarowania





przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych, a także weryfikacją czy uwagi i wytyczne zgłoszone na etapie pierwszym zostały uwzględnione.

**Etap trzeci – 1 lipca 2019 r.**

Prace w ramach trzeciego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji masterplanu, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu, wskazanych w OPZ, które zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.

- III. **Segment programowy Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **14 stycznia 2019 r.**
- IV. **Segment komunikacyjny Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **25 lutego 2019 r.**
- V. **Segment budżetowy i organizacyjno-prawny Wystawy** - zostanie opracowany w dwóch etapach i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do:

**Etap pierwszy – 25 marca 2019 r.**

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-prawnego skończą się przygotowaniem wstępnej koncepcji modelu biznesowo-prawnego oraz wstępnej analizy finansowej, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę wstępnej koncepcji odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych.

**Etap drugi - 1 lipca 2019 r.**

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-prawnego skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji modelu biznesowo-prawnego oraz pogłębionej analizy finansowej, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu wskazanych w OPZ, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.

- VI. **Segment terenów wspierających** - zostanie opracowany w dwóch etapach i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji kierunkowej lub odbioru nie później niż do:

**Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r.**

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu terenów wspierających skończą się przygotowaniem wstępnej koncepcji dla terenów wspierających, która to koncepcja zostanie Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę wstępnej koncepcji odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych.

**Etap drugi - 25 marca 2019 r**

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu terenów wspierających skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji dla terenów wspierających, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu wskazanych w OPZ, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.

- VII. **Segment analiz uzupełniających dla Wystawy** - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do **14 stycznia 2019 r.**





URZĄD MIASTA ŁÓDZI

Dla każdego elementu Zamówienia podlegającego odbiorowi lub akceptacji kierunkowej Wykonawca opracuje prezentację multimedialną, tak aby zaprezentować materiał Zamawiającemu i zapewnić mu możliwość właściwej i czytelnej oceny rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi**  
**podpis nieczytelny/**  
**Agnieszka Mroczek-Marchewka**  
**p.o. Zastępcy Dyrektora**  
**Wydziału Zamówień Publicznych**



Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi i Administracji  
Wydział Zamówień Publicznych

ul. ks. I. Skorupki 21  
90-532 Łódź

tel.: +48 42 638 48 88  
tel. fax.: +48 42 638 48 77

www.uml.lodz.pl  
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl