Wdniu............. 2019 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem t.0d2 - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

26 -07- 2019

...................................................................................... T

ri;.FRZAD MIASTA LODZI )
ijtPARTAMENT OBSEUGI | ADRINISTRACH
........................................................................... Vivdzial Zaméwles Pubiicznych

v

(zwang dalej ,Wykonawca”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

1.

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
hazwg ,,Przebudowa ul. Jasminowej na odcinku od ul Bzowej do al. R6z w Lodzi”
zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacjg projektowa, Opisem Przedmiotu Zamdwienia
(OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) zawartymi w Tomie Ill Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dale;
SIWZ), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz ninigjsze;
umowie.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie do

przyjecia na siebie cobowigzkdéw posiadacza odpadéw | prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w

trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji i

sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami

SIWZ,

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktdw gidwnych,
obstuge w trakcie realizacfi, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyc;ji
przez £odzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

¢) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne;
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw;
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d)

)

h)

)
k)

1)

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujacych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym oceneg
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegolnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzeri, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczgciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére beda stanowily dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projekiu
tymczasowe] organizagji ruchu. Projekt tymczasowe] organizacji ruchu powinien
uwzglgdnia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancdw oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodnié z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projekiu w obszarze objetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego {j. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umieécié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosié fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzor
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wpykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnosé za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidiowej organizacji ruchu w czasie trwania robdt,

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (1.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanege przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projekiu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszeikich niezbednych,

n)

0)
p)

@)

posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswdj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat, jak | ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosziéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, blota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamdwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
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v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznoéci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, kiére sa niezbedne ze
wzgledu bezpieczeristwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto§ci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robét,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robat,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robdt, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujgcych informacji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- hazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod kiérym mozna sktadaé uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wvykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkarncami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia witasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

¢c) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktoérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okrestonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia umdw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytgczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budows obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnier/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
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przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na
czas prowadzenia robot (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia
dojazdéw  budowlanych  dla  inwestoréw  zewnegtrznych  oraz  innych
Wykonawcow/gestoréw sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robdt na
terenie inwestycji lub na jej granicy,

i) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentagji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkow i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML. o rozpoczeciu robot budowlanych.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemul.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) $cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projekiu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowc—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysoko$¢é wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowiazek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawigjacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawié Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczer przedmiotu zaméwienia,

oo) informowania mieszkancoéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmnigj na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu

. obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy (jesli dotyczy).

. Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokos$ci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig witasno$é Miasta todzi

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow

Strona 4z 25



10.

11.

12.
13.

powstaiych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywoézki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazZeniowe po rozbidrce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdinych za
szkody wynikie na tym terenie.

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolhym
od przeszkdéd komunikacyinych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okrestonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegodtowel/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy warto$ci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7.00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu raporty z postepu robdt w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajacego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robot oraz plan prac

na kolejny tydzien. Informacja skfadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww,

harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywal do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, kiére bedg =zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
kofica danego miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ zfoZzony do Zamawiajacego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robot.

flekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni’ oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 29.11.2018 r.
Terminem zakonczenia zamdéwienia bedzie data podpisania przez strony protokofu
odbioru koricowego.
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§3

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialdbw wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robdt w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym |
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 266},
wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatlow wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatdw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczensiwa, dobrej jakos$ci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

§4

. Integralnymi skfadnikami niniejszej Umowy sa nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b} zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d} harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkoéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

@) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186).

. Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projekiu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
witasciwych przepisow prawa.

. Wykonawca zapewni we wlasnym =zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidw we witasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.
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§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040) oséb wykonujacych prace w branzy drogowe.
. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o speinieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.
. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozyé pisemne os$wiadczenie
0 spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyé:
a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o prace potwierdzajgce;
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkdéw pracownika,
b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem Kkopie dowodu potwierdzajacego
Zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie | nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wiasSciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,
. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
. Spetnienie obowigzku okresionego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spethiajacego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas
trwania robét budowlanych, nie pézniej niz 10 roboczych po przejeciu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat, sktadajgc do
siedziby Zarzadu Inwestycji Migjskich pisemne o$wiadczenie, nie pdzniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiegjg trzy kolejno nastepujgce po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko
osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zadaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umdw ¢ prace.
Kserokopia umowy/umow powinha zawierad: imie | nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika,

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi lub podwykonawcow nastepujgcy
zakres rzeczowy robdt:

a) sitami wiasnymi

b) sitami podwykonawcéw

I POV (ZaKres) ......oocoveviiviiiininn (nazwa podwykonawcy}
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Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowiazany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, kiére
majg byé wykonane w miejscu podiegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazywaé informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego

przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegeélnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawceg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem kopii umdw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastgpujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub  dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b} dokumentacje dotyczgca zakresu Robét, kidre majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy —w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedktada
Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
Umowy.

8) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedioZzone] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sig za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7y W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pki. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
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w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

10.

11.

12.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy ¢ wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski warto$é
umowy o podwykonawstwo ustala sig¢ biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw érednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw
§rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku =zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
Zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozy¢é Zamawiajgcemu dowody zapiaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.
W przypadku nie przedioZenia okresdlonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznoéci.
W takiej sytuacji Wvykonawcy nie beda przystugiwaty Zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odseiek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcow, a dokonana ptatnosé pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.
Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odno$nie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.
Jezeli nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art, 22 a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mnigjszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. ‘

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry

polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, ze szkoda
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13.

14.

1.

poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostegpnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen |ub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje si¢ art. 847(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy usiug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego =zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie =zgloszenia =zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. =zakresie do solidame]
odpowiedzialnoéci stosuje sig art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwotg ryczaftowg
brutto ... stownie; ........oovevennnn, , W tym nalezny podatek VAT**.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sig bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czesciowego, dowody zapfaty oraz pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien byé podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robdt. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢  dowody  zapfaty wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji rob6t.

Rozliczenie koncowe nastagpi faktura korficowg po zakonczeniu catosci robot i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury korcowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zapiaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktdre powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

warto§é umowy wraz z aneksem, status { zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory

skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi®,

- Podwykonawca o$wiadcza, Zze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastgpujgcych
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartoéci faktur czeéciowych i faktury koricowej nie mogg tacznie przekroczyC kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczedniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto L.6dZ ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury begdzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug - Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 tédz. Zaplata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elekironiczng ustrukturyzowane] faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwos§ci przestania ustrukturyzowanej
faktury elekfronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowe;:
https://efaktura.gov.pl :

Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite [T Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania - na ponizsze maile:
b.blaszczyk@cuw.uml.lodz.pl oraz l.rossowska@cuw.umk.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejsze]
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgSci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkdéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamdwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykonaé zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, kitére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — magt przewidzieé na etapie sktadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak | w czesd,
jakichkolwiek praw lub obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
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5.

roszczenia o zaptatge wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zzgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

§9°

Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontakiéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtows realizacjg,
jest .. .

Przedstawamelem Wykonawcy w zakres;e nmle}szej Umowy, w tym upowaznlonym do
kontaktoéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg realizacjg
przedmiotu ZamoOwienia, Jest: ...
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:................ .
N T Ty 1 11 o OO
Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakonczenie roboét i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tege wpisu lub brak ustosunkowania sig przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ziozZenia
zawiadomienia na piSmie oznaczaé bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy.

Odbidér koncowy Wykonawca moze zgtosi¢é po uprzednim przediozeniu wiodgcemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajacege wymagane przepisami
Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu S dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

(1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad :stotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbloru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 pkt ¢).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstapi od umowy w terminie okre§lonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiodr robot odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,
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b)

c)

d)

e)

odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie owiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowilane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatacznikiem do protokotu odbioru koricowego {do eksploataciji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci,

odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
hastapl po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokoiu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej w ilosci 2 egz. wersje papierowg i elekironiczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w Kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastkowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
~bodz, dn. .l

§ 11

Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,04% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzienh kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zamdwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,04% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 8ust 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, ,

f) za opbznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,
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h)

)

k)

P)

a)

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy platnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zapiaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentdw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie. Maksymalna taczna
wysokoS¢ kary umownsj z tytutu naruszenia § 11 ust. 1 lit. g) nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,
w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za brak zapfaty Ilub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w Zzakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robdt
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcegoe w  zakresie  usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajagcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o kiérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapfaci kare umowna
w wysokoséci 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,
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t) za niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkdw wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnoéci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zapfaci kare umowna
w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za nieprzekazanie opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa
w § 1 ust. 9 - 0,04% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

v} za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktdrym mowa w § 5 ust. 1
~ w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzienh kalendarzowy opdznienia.

Zamawigjgcy ptaci Wykonawey kary umowne w nastepujgeych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego
przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin pfatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajacy moze potracié naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcey za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia. )

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacia
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytufu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3,4 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Strona 15z 25



1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

b)

9)

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomoséci o powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku
wykonawca moze 2gdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy), ,

w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty dorgczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacii
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) b),

w przypadku gdy wystapi konieczno$¢é wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia bruito okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Iub niezgodne ze
szfuka budowlana.

1.2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez uzasadniongj przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speinié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do g) i pkt.
1.2. powinno nastapié w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powrziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia |
powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiagzki szczegbiowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegditowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzgdzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjgtych niniejszg
umows, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,
zglosié Zamawiajgcemu odbiér robdt przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpézniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone |lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
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b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzehh wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcyg z tytulu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzeh zwigzanych 2z zagospodarowaniem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba 2e Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawey pod swoj dozér terenu budowy.

§14

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) [ub w wyniku utraty,
uszkodzenia Iub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mnigjszg niz 1 000 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
§ 000 zt oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.
Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. :

. Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentdw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej skfadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow ~ w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wpitywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartosé wynagrodzenia brutto,

b) zmiana zakresu cze$ci zaméwienia powierzonej podwykonawcom,
¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zambwier
Publicznych.
d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
rob6t zamiennych iflub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz innych robét nieujetych w zaméwieniu -
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roboty zamienne iflub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o hastepujgce zatozenia:

s ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamdwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sig zasady okreslone
w tirecie 2;

e przypadku robot niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot nie wystepujgcych
w zamoéwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreélone na podstawie czynnikow
produkeji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez skiadnikow
cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowym
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowe)
weryfikacji  kalkulacji
1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamdwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, polecaé Wykonawecy na pismie wykonanie projektow rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub

jego terminow posrednich w przypadku:

a)

b)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastrukfury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
Zamowienia,
zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznogci:
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz sztuka budowlang, nieprzewidzianych
pozostatodci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastrukiury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajace terminowe wykonanie zamowienia,
koniecznoéci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub konieczhosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,

¢) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji Jub osdb

indywidualnych:

gdy pomimo wystapienia Wykonawey lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbg¢dnego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ adminisiracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledoéw w dokumentacji projektowe),
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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- gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami fub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbegdny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycii.

d) koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzar zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) Koniecznosci koordynagiji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizagji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) Kkonieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

J) wystgpienie robdt zamiennych;

- przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ziozyé w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

- przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajacych przediuzenie terminu;

- okolicznoéci wskazane wyZej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemoziiwiajg terminowe wykonanie umowy.

4. Konieczno$é lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostaé

udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed koncem
terminu realizacji przedmiotu umowy. Niespetnienie w/w warunkéw bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

7. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

8. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie s3g istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

9. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§16

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) . ..................... z, w
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nastgpujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKOSCI ......covvreevcciciiniien. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

B W e ktérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b} 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

4, W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpbzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do ninigjszej
umowy.

8. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoniczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyé
jego dowdd najpozniej na 30 dni pod koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze siuzyé w szczegéinodci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczert Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych w gwaranciji.

§17

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dia siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe niniejsza sporzadza sie¢ w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i r\‘llyegzemplarz dla Wykonawecy.

Ktk ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

AR INWESTYCH IR EEEh R

Wyl Inwostyc) InTasiTUURIT IwesfiCf ot S

Zespol ds, Preypotowsnld inwestyg oY Ukluralnyer;
KIEROWNIE ZESFOLU NLK




;
R

* zapisy umowy odpowiednie dla danej czesci
** zgodnie z oferta Wykonawcy

Strona 21 z 25



Zatgcznik nr 1

Wzo6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

K., | upzer
Y | oBrwaTeLski

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK
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Zatgcznik nr 3

Eodz, dn. o

Dotyczy: UMOWa NI zdnia ...,

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dzialajgc w imieniu - firmy: z siedzibg w
zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma
zwanej dalgj

.......................................

........................... Z siedzibg W .
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwola Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | plamosci | brutto/netto | umowy Zaplacono
(zh brutto { nie
(zh) zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie wiw umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czeéciowej zaptaty w kwocie ............z¢
2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 4

todz, dn. ..o

Dotyczy: umowa nr...........cooooviineiee e zdna ...

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykocnawcay’, a @ firmg
........................... z siedzibg w ..., Zwane] dalej
~NVykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ..ol umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaty w caloSci zaplacone w  wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartoéé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosei umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

(S - PR I 1

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnigje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy .............oooooiiiiiiiiii
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ... 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
daiszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslié
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