
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

KOD CPV      45212290-5 – USŁUGI NAPRAW I KONSERWACJI OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH

45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE i RENOWACYJNE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ”Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, tj. remontu hali sportowej LA na terenach AZS Łódź 
przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi.
W ramach realizowanych robót będą prowadzone następujące prace budowlane:
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej południowej (część wysoka 

hali LA),
• zlikwidowaniu  rys  poziomych na  ścianie  południowej  bieżni  poprzez  wypełnienie  ich 

zaprawą,
• uzupełnienie  tynków, usunięcie  wykwitów,  zaprawieniu rys  i  pomalowaniu ścian oraz 

stropów.

Podstawowe obmiary zlecenia wg wykonanego przedmiaru robót:
• powierzchnia  ścian  wewnętrznych  hali  LA  ściana  południowa  -  odbicie  tynków  i 

położenie nowych oraz uzupełnienie rys i spękań na pozostałych ścianach: ok. 630 m2 (w 
tym ok. 100 m2 tynków renowacyjnych)

• powierzchnia  ścian  wewnętrznych  hali  LA  ”pomieszczenia  pomocnicze”  -  zatarcie 
tynków klejem oraz dwukrotne malowanie: ok. 85 m2 

• powierzchnia ścian wewnętrznych hali LA - dwukrotne malowanie: ok. 1.500 m2 
• powierzchnia stropów hali LA  - dwukrotne malowanie: ok. 1.750 m2 
• zagruntowanie ścian i stropów – ok. 3.600 m2

• powierzchnia stropów hali LA ”pomieszczenia pomocnicze” – dwukrotne malowanie: ok. 
47,5 m2 

• powierzchnia podłogi hali LA ”pomieszczenia pomocnicze” – wylanie betonu (4 cm): ok. 
42,75 m2 

• powierzchnia  ścian  zewnętrznych (gruntowanie  i  dwukrotna  izolacja)  hali  LA ”części 
wysokiej”: ok. 70 m2 

• powierzchnia  ścian  zewnętrznych  (położenie  styropianu  i  siatki)  hali  LA  ”części 
wysokiej”: ok. 30 m2

• położenie dwukrotne siatki zbrojeniowej (kładzionej na styropian wraz z klejem) na płyty 
kartonowo gipsowe - 90 m2

Złe  obmiary  nie  zwalniają  wykonawcy  z  dokonania  własnych  przedmiarów  przed 
złożeniem oferty ostatecznej na wykonanie prac opisanych w ST i przedmiarze robót. 
Wszystkie wymiary z dokumentacji należy sprawdzić w NATURZE!

Nazwa Inwestycji: Remont hali sportowej  LA na terenach AZS Łódź 
Adres Inwestycji: Łódź, ul. Lumumby 22/26
Inwestor: Urząd Miasta Łodzi
Adres Inwestora: Łódź, ul. Ks. Skorupki 21
Użytkownik: AZS Łódź
Adres Użytkownika: Łódź, ul. Lumumby 22/26
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1.2. Zalecenia podstawowe
Każdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.), 
które chce wprowadzić Wykonawca – wymagają pisemnej zgody Inwestora.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej 
jakościowo  i  sprawnej  realizacji  inwestycji  w  zakresie  określonym w punkcie  1.1.  i  nie 
stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących 
jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych  zasad  wyznaczających  kryteria  jakościowe  przy  realizacji  przedmiotowej 
inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
• Dokumentacja Projektowa;
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie 

poprzez  przywołanie  ich  w  towarzyszących  niniejszej  specyfikacji  szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  jest  dla  inwestycji  obligatoryjne,  o  ile  Dokumentacja 
Projektowa nie formuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy;

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  tomy  od  I  do  V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji 
Projektowej  albo  nie  ujętych  zarówno  w  Dokumentacji  Projektowej  jak  w  Normach 
aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z 
Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST.

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

ROBOTY BUDOWLANE:
- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej południowej,
- wykonanie nowej  izolacji  termicznej (zerwanie starego i  położenie nowego styropianu 

pod powierzchnią gruntu),
- wykonanie  odwodnienia  powierzchniowego  z  płyt  chodnikowych  oraz  koryta 

odwadniającego  (drenażu)  przy  fundamencie  wraz  z  podłączeniem  do  istniejącej 
kanalizacji deszczowej,

- szczelne i trwałe zabezpieczenie nawierzchni tartanowej oraz wyposażenia siłowni przed 
zabrudzeniem na czas trwania remontu,

- likwidacja rys poziomych i pionowych na ścianie południowej bieżni oraz odbicie tynków 
wzdłuż ściany południowej budynku hali lekkoatletycznej, 

- uzupełnienie  tynków,  usunięcie  wykwitów,  zaprawieniu  rys  na  wszystkich  ścianach  i 
stropach (w tym zagruntowanie ścian przed położeniem tynku oraz położenie siatki),

- położenie dwukrotne siatki zbrojeniowej na zabudowanych karton-gipsem 12 otworach 
okiennych, 

- dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem farbami polikrzemowymi wszystkich ścian,
- dwukrotne  malowanie  wraz  z  gruntowaniem  farbami  emulsyjnymi  stropów  wraz  z 

elementami konstrukcyjnymi (dźwigary),
- uzupełnienie kratek wentylacyjnych,
- demontaż urządzeń w pomieszczeniach pomocniczych,
- wyburzenie ścianki działowej w pomieszczeniu pomocniczym,
- wykonanie nowej posadzki betonowej w pomieszczeniach pomocniczych,
- naprawa uszkodzonych tynków w pomieszczeniach pomocniczych,
- malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniach pomocniczych,
- wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń pomocniczych (demontaż i montaż ościeżnic 

drzwiowych),
- przeniesienie instalacji wod-kan wraz z montażem nowej umywalki w pomieszczeniach 

pomocniczych wraz z instalacją,
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1.5. Niektóre określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.5.1.  Zamawiający  -  osoba  prawna  kierująca  się  prawem  publicznym,  która  zawiera 
Kontrakt z Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.
1.5.2.  Wykonawca  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  realizująca  Roboty  zlecone  przez 
Zamawiającego na warunkach Kontraktu.
1.5.3.  Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
1.5.4. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w 
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowa, specyfikacjami 
technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków 
umowy.
1.5.5.  Kierownik  Budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.5.6.  Podwykonawca  -  osoba  prawna  lub  fizyczna  wymieniona  w  ofercie  jako 
podwykonawca części robót budowlanych, oraz jej następcy prawnego albo każda inna osoba 
prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą 
Zamawiającego, o wykonanie części robót oraz jej następcy prawnego.
1.5.7. Roboty budowlane ("roboty") - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę 
w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
równie  dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu.
1.5.8.  Teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,  wraz  z 
przestrzenią  zajmowana  przez  urządzenia  zaplecza  budowy,  wskazana  w  szczegółowych 
warunkach umowy.
1.5.9. Sprzęt –  wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych.
1.5.10.  Urządzenia  – aparaty,  maszyny i  pojazdy mające  stanowić  lub  stanowiące  część 
Robót Stałych.
1.5.11.  Urządzenia  tymczasowe  -  wszelkie  urządzenia  zaprojektowane,  zbudowane  lub 
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia 
wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót.
1.5.12.  Materiały  –  wszelkiego  rodzaju  rzeczy  (inne  niż  Urządzenia)  niezbędne  do 
wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
1.5.13. Oferta  - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle  określonej  formie,  na wykonanie robót  budowlanych oraz usunięcie  wad zgodnie z 
warunkami  określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  stanowiąca 
integralny składnik umowy.
1.5.14.  Umowa  -  zgodne oświadczenie  woli  Zamawiającego i  Wykonawcy,  wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za 
uzgodnionym wynagrodzeniem.
1.5.15.  Szczegółowe  warunki  umowy  -  dokument  uściślający  lub  uzupełniający  ogólne 
warunki umowy.
1.5.16.  Cena  umowna  -  kwota  wymieniona  w  umowie  jako  wynagrodzenie  należne 
Wykonawcy  za  wykonanie  robót  budowlanych  wraz  z  usunięciem  wad,  zgodnie  z 
postanowieniami warunków umowy.
1.5.17. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
1.5.18. Data rozpoczęcia  - data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której 
Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie.
1.5.19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia.
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1.5.20.  Data  zakończenia  -  data  powiadomienia  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  o 
gotowości robót budowlanych do odbioru.
1.5.21..  Zmiana  -  każde  odstępstwo  w  wykonaniu  robót  budowlanych,  przekazane 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
1.5.22. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.
1.5.23. Stawki i narzuty  - wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny 
czynników  produkcji  (robocizny,  materiałów  i  pracy  sprzętu)  oraz  wskaźniki  kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen 
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.
1.5.24. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu.
1.5.25. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której 
w  szczegółowych  warunkach  umowy  został  przewidziany  odrębny  termin  zakończenia  i 
odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie 
przez Zamawiającego.
1.5.25. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót, ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.
1.5.26. Odbiór ostateczny  - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.5.27.  Rozjemca  -  osoba  mianowana  wspólnie  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę  do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji umowy.
1.5.28.  Ślepy  kosztorys  -  zestawienie  pozycji  elementów  rozliczeniowych,  stanowiących 
podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót.
1.5.29. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys.
1.5.30.  Dokumentacja  projektowa  –  oznacza  zbiór  wszystkich  dokumentów takich  jak: 
nakaz  powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Łodzi,  ekspertyza  stanu 
technicznego hali LA, inwentaryzacja budowlana hali LA, przedmiar robót, ST.
1.5.31. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) – oznacza 
dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagać określających warunki 
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony 
do Kontraktu
1.5.32. Rysunki  – oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.
1.5.33. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają 
zostać wykonane w Kontrakcie, wskazujące ilości każdej pozycji.
1.5.34.  Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Urzędu  wydającego  zeszyt,  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie 
wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem.
1.5.35.  Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocen  techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Spis  jednostek 
aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.
1.5.36. Certyfikat zgodności  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  i  należycie  zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.5.37. Znak zgodności  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu  certyfikacji  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  że  dany 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem 
normatywnym.
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1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  użytych  materiałów  i  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Techniczną, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części  Placu Budowy i  użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże Dokumentacją Techniczną
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za przekazany 
teren do chwili końcowego odbioru robót.
1.6.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Techniczną 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o 
ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  Dokumentacją 
Techniczną.
Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z 
Dokumentacją  Techniczną lub  ST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu 
budowli,  to  te  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Ze względu na specyfikę obiektu przewiduje się prowadzenie robót w okresie szkolnych 
wakacji letnich – w okresie lipiec – 15.09.2008r.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót a w szczególności:
-  Utrzyma warunki bezpiecznej  pracy i  pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową  i   nienaruszalnością  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczyć  Plac 
Budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  W  czasie  wykonywania  Robót 
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwać  wszystkie  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne 
niezbędne  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  Robót.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki 
widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.
- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach 
określonych  przez  Zamawiającego,  tablic  informacyjnych.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót. 
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.6.5. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej.
Ponadto  Wykonawca  umieści  na  terenie  budowy  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p 1.6.5 
niniejszej specyfikacji
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- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
placu  budowy  przed  uszkodzeniem  spowodowanym  jego  środkami  transportu,  jego 
podwykonawców lub dostawców na własny koszt.
- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.6.4. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,
-  wykonać,  umieścić  i  zabezpieczyć  w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem  ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze 
pozwolenia  na  budowę;  dane:  organu  nadzoru  budowlanego,  Inwestora,  Wykonawcy, 
Projektantów; numery telefonów alarmowych
- posiadać wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, 
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
Ogłoszenie powinno zawierać:
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
- maksymalną liczb pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska.
W czasie prowadzenia budowy Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy stosownie do norm ochrony środowiska,
- będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację magazynów i składowisk,
- zabezpieczeniem przed skażeniem ściekami, pyłami lub substancjami toksycznymi,
- możliwością powstania pożaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczony 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały  świadectwo  dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
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1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 
instalacji w czasie trwania budowy.
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca natychmiast  powiadomi 
użytkowników i  Inspektora Nadzoru  oraz  dostarczy  wszelkiej  pomocy przy  dokonywaniu 
napraw.

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej.

1.6.10. Plan bezpieczeństwa
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak:
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacji ruchu,
- działania przeciwpożarowe,
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane  do  Robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  Robót  (do  wydania 
potwierdzenia  zakończenia  przez  Inspektora  Nadzoru).  Wykonawca  będzie  utrzymywać 
Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba utrzymanie,  to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć w/w Roboty nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia  Robót.  Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów .
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, 
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 paz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosować wyroby 
budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
stosowania  w  budownictwie.  Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania  w  budownictwie  są  właściwie  oznaczone  (zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004 r. poz. 881 z 30.04.2004):
1.  Oznaczone  znakiem  CE  (zgodnie  z  Dyrektywą  89/106/EWG),  dla  których  zgodnie  z 
odrębnymi  przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  UE uznaną  przez  Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami 
sztuki  budowlanej  (bez  znaku  CE).  Dokumentem  potwierdzającym  zgodność  wyrobu  z 
europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest  deklaracja 
zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na 
rynek  Polski  i  innych  krajów  członkowskich  Unii  Europejskiej  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz 
sposobu  oznaczania  wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE (Dz.U.  nr  195/2004  poz. 
2011)
2. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich 
Norm, aprobat  technicznych oraz  właściwych przepisów i  dokumentów technicznych -  w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji Certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
B  są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
ustalone  w  Polskich  Normach,  zawarte  w  aprobatach  technicznych  oraz  właściwych 
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.U.  nr  198/2004  poz.  2041) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497).
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 
zamawiania  i  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do 
zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2 Przechowywanie materiałów.
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Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  przechowywane  materiały,  do  czasu  gdy  będą 
potrzebne do robót, były składowane właściwie i zabezpieczone, zachowały swoją  jakość  i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i właścicielem terenu.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  techniczna  przewiduje  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów 
materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany bez  zgody 
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZ  Ę  T.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót oraz nie uszkodzi (w tym również 
mowa  jest  o  wszelkich  zabrudzeniach,  które  nie  występowały  przed  rozpoczęciem  prac 
remontowych) nawierzchni tartanowej,  wyposażenia siłowni znajdującej  się na hali  LA, a 
także stolarki okiennej, drzwiowej, jak również instalacji elektrycznej (w tym oświetlenie), 
grzewczej,  wentylacji,  a  także  elektrycznego  systemu  automatycznej  obsługi  żaluzji 
okiennych.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być sprawny i 
ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego stosowania.
Jeżeli  Wykonawca przewiduje możliwość  wariantowego użycia  sprzętu powiadomi o tym 
Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora.
UWAGA:
Zamawiający  dopuszcza  położenie  tynku  metodą  maszynową  pod  warunkiem,  że 
maszyna natryskowa będzie  usytuowana poza halą sportową a  przewód ”zasilający” 
będzie  wprowadzany  przez  otwory  okienne  do  hali  lekkoatletycznej.  Inwestor  nie 
dopuszcza  położenia  maszynowo  tynków  renowacyjnych  na  ścianie  południowej 
wysokiej części hali LA – ok. 100 m2.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu,  które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  na  właściwości  przewożonych 
materiałów.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  lub  dojazdach  do  budowy (w tym na  drogach 
wewnętrznych i chodnikach użytkownika obiektu).

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót.
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu lub wykonaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.1. Zasady kontroli jakości robót.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót 
ponosi Wykonawca.
Badania i pomiar będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu  i  terminie  badań  lub  pomiaru.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badań  Wykonawca 
przedstawi wyniki na piśmie do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może prowadzić  badania i pobierać  próbki niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to Inspektor 
poleci  Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań  lub pomiarów, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową.  W  takim  przypadku, 
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  albo  pomiarów poniesione  zostaną 
przez Wykonawcę.

5.2. Certyfikaty, deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w pkt.1  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji 
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy.
• Dziennik  budowy  jest  dokumentem  obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w 

okresie od przekazania budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone będą na bieżąco.

• Książka obmiarów stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie.

• Dokumenty  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty,  orzeczenia  o  jakości, 
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej między Wykonawcą a Inspektorem dozoru,

• Pozostałe dokumenty to: protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnio-prawne 
z  osobami  trzecimi,  protokoły  odbioru  robót,  protokoły  z  narad  i  ustaleń,  operaty 
geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Złe  obmiary  nie  zwalniają  wykonawcy  z  dokonania  własnych  przedmiarów  przed 
złożeniem oferty ostatecznej na wykonanie prac opisanych w ST i przedmiarze robót. 
Wszystkie wymiary z  dokumentacji  należy sprawdzić w  NATURZE przed złożeniem 
oferty!
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z 
Dokumentacją  Techniczną  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  Przedmiarze 
Robót.

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały 
wymagane  do  zbadania,  na  żądanie  Zamawiającego,  jakości  robót  wykonanych  z 
materiałów Wykonawcy na terenie robót. 
Jeśli  w rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań okaże  się,  że  zastosowane  materiały, 
bądź wykonane prace są niezgodne z umową i ST, to koszty badań obciążą Wykonawcę, 
zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową i 
ST, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  Robotach.  Obmiar  Robót  zanikających 
przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Nadzorowi  Inwestorskiemu  do  odbioru 
wszystkie roboty zanikające.
7.2.  Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji  robót.  Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest  zobowiązany 
przedstawić:
- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
- Obmiar robót podlegających odbiorowi
- Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
7.3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
- Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
7.4.  Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancji.
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7.5.  W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym  etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) przejęcie odcinka lub części Robót,
c) przejęcie końcowe,
d)  przejęcie  ostateczne  (ostateczne  zatwierdzenie  Robót  –  wystawienie  świadectwa 
Wykonania).

8. PŁATNOŚCI.

Płatności,  ich  sposoby  i  terminy  zostaną  określone  w  umowie  sporządzonej  między 
Zamawiającym i Wykonawcą.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Wymagania ogólne
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Normy nie są obowiązkowe – 
za wyjątkiem:
1.  Wymienionych  –  jako  obowiązujące  –  w  Załączniku  nr1  do  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004 r.  (Dz.  U.  Nr  109,  poz.  1156)  w  sprawie  zmiany 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 
nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002).
2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej - jako obligatoryjne dla danego zadania
3. Jeśli są „przywołane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiązania gdziekolwiek 
następują odwołania  do polskich norm, dopuszczalne jest  stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

9.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 
93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)
2.  Dz.  U.  2002  nr  75,  poz.690,z  12  kwietnia  2002  Warszawa  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MI z dnia 
7 kwietnia 2004 r.- Dz. U. 2004 nr 109 poz.1156)
3.  Dz.U.  1998  nr  107,  poz.  679  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998 r.  w sprawie aprobat  i  kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  oraz  Dz.U.  2002  nr  8,  poz.  71 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 
budowlanych.
4. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.
5. Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE
6. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami - Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw.
8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz 
ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  z 
późniejszymi zmianami Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 Rozporz_dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu 
i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
9.  Dz.  U.2003  nr  169,  poz.  1650  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
10. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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OPIS   TECHNICZNY   ZAMÓWIENIA

1. Podstawa opracowania 

a) Nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi – Decyzja nr 1116/07 z 
dnia 15.10.2007r.

b) Ekspertyza stanu technicznego lekkoatletycznej hali sportowej zlokalizowanej w Łodzi 
przy ul. Lumumby 22/26 (lipiec 2007r. – Katedra Budownictwa Betonowego PŁ),

c) Inwentaryzacja  budowlana  przedmiotowego  budynku  (maj  2004  mgr  inż.  Łukasz 
Majerczak),

d) Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.
e) Przedmiar robót stanowi załącznik do dokumentacji technicznej. 

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  budynek  –  obiekt  wykorzystywany  do  celów  sportowo-
rekreacyjnych przez dzieci i młodzież położony na działce przy ul. Lumumby 22/26, w Łodzi, 
który  na  podstawie  wykonanej  w  lipcu  2007  roku,  "Ekspertyzie  stanu  technicznego  hali 
sportowej lekkoatletycznej" zakwalifikowano do remontu (usunięcia  stwierdzonych wad w 
niżej podanym zakresie.
Opracowanie techniczne zgodnie z zaleceniami ,”Ekspertyzy o stanie technicznym" obejmuje 
następujący zakres remontu:
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej południowej,
• zlikwidowaniu  rys  poziomych na  ścianie  południowej  bieżni  poprzez  wypełnienie  ich 

zaprawą,
• uzupełnienie tynków, usunięcie wykwitów, zaprawieniu rys i pomalowaniu ścian.
Ponadto należy wykonać:
- wykonanie  odwodnienia  powierzchniowego  z  płyt  chodnikowych  oraz  drenażu 

odwadniającego  przy  fundamencie  wraz  z  podłączeniem  do  istniejącej  kanalizacji 
deszczowej,

- wykonanie ocieplenia pod gruntem ściany południowej,
- szczelne i trwałe zabezpieczenie nawierzchni tartanowej oraz wyposażenia siłowni przed 

zabrudzeniem na czas trwania remontu,
- malowanie farbami polikrzemowymi wszystkich ścian
- malowanie  farbami  emulsyjnymi  stropów  wraz  z  elementami  konstrukcyjnymi 

(dźwigary),
- uzupełnienie kratek wentylacyjnych,
- demontaż urządzeń w pomieszczeniach pomocniczych,
- wyburzenie ścianki działowej w pomieszczeniu pomocniczym,
- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu pomocniczym,
- naprawa uszkodzonych tynków w pomieszczeniach pomocniczych,
- malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniach pomocniczych,
- wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń pomocniczych,
- przeniesienie instalacji wod-kan wraz z montażem nowej umywalki w pomieszczeniach 

pomocniczych,

3. Ocena stanu istniejącego

Ocena  stanu  technicznego  jest  zawarta  w  opracowaniu  wykonanym  przez  Katedrę 
Budownictwa  Betonowego  Politechniki  Łódzkiej  pt.  ”Ekspertyza  stanu  technicznego  hali 
sportowej  lekkoatletycznej  zlokalizowanej  na  nieruchomości  przy  ul.  Lumumby 22/26  w 
Łodzi”, która stanowi załącznik do niniejszego opisu technicznego.
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4. Opis rozwiązań projektowych

W budynku projektuje się przeprowadzenie remontu w zakresie:
• Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej południowej 

Należy  wykonać  jako  nakładanie  warstwy uszczelniającej  za  pomocą smarowania  lub 
natrysku w ramach rozwiązań systemowych renomowanych firm. Zalecane jest minimum 
jedno  gruntowanie  i  położenie  dwóch  warstw  właściwych  izolacji.  Powierzchni 
uszczelnianej nie należy wygładzać.

• Szczelne i trwałe zabezpieczenie nawierzchni tartanowej oraz wyposażenia siłowni 
przed zabrudzeniem na czas trwania remontu 
Zabezpieczenie wyposażenia siłowni oraz nawierzchni tartanowej musi być wykonane w 
taki sposób aby nie przedostał się tam gruz, pył budowlany lub zaprawy budowlane oraz 
woda używana do zapraw i  farb.  Ponadto wykonane zabezpieczenie  tartanu musi  być 
odporne na przetarcia, przekucia, rozerwania przez rusztowania i sprzęt budowlany oraz 
narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zabezpieczenie 
musi na czas remontu trwale przylegać do ścian wewnętrznych z zastosowaniem tzw. 
kołnierza  o  min.  wysokości  5  cm,  w  taki  sposób  aby  uniemożliwić  przesuwanie  lub 
zsuwanie  się  zastosowanego  zabezpieczenia  z  rogów  tartanu  i  ścian  wewnętrznych 
budynku hali LA.

• Likwidacja rys poziomych na ścianie południowej bieżni oraz odbicie tynków wzdłuż 
ściany południowej budynku hali lekkoatletycznej, które mogą odpaść od ścian, 
Należy  usunąć  z  przestrzeni  rozwarstwionej  luźne  kawałki  tynku,  zabrudzenia,  słabe 
części tynku oraz całą wolną przestrzeń wypełnić specjalną emulsją na bazie cementu. 
Proponuje  się  zastosować  szpachle  zbrojone  włóknami  szklanymi  lub  rozważenie 
możliwości zastosowania siatek z tworzywa sztucznego
Transport  materiałów  z  rozbiórki  dopuszczonymi  środkami  transportu.  Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Materiały z rozbiórki przewozić 
na wysypisko wskazane przez Inwestora. 
Do rozbiórek (odbicie tynków i wykucia starych ościeżnic w magazynkach hali) może być 
użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Materiał  z  rozbiórki  gromadzić  w  zamykanym  pojemniku  –  kontenerze  –  po  czym 
wywieźć.

• Uzupełnienie tynków, usunięcie wykwitów, zaprawieniu rys na wszystkich ścianach i 
stropach,
Tynki wewnętrzne na ścianach uzupełnić ręcznie zaprawą cementowo-wapienną rodzaj 
tynku III, na sufitach – zaprawą cementowo-wapienną na siatce stalowej Rabitz’a lub z 
tworzywa  sztucznego.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinno 
być,  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków.  Powierzchnie  winny być  oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, 
rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą.

4.1. Wykonanie tynków

Grubości  tynków,  sposób  nakładania,  warunki  nakładania,  kontrola,  itp.  -  zgodnie  z 
zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych.
Stosować  się  do  wskazówek dotyczących  obróbki,  pochodzących od  producenta  zaprawy 
tynkarskiej.
Elementy wpuszczane w tynk  (np.  ramy okienne)  należy osadzić  równomiernie  na całym 
obwodzie.
Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod 
ościeżnice obejmujące).
Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk 
wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.
Tynk  cementowo-wapienny  III  kategorii  składa  się  z  obrzutki  i  narzutu.  Prace  należy 
rozpocząć  od  bezpośredniego nałożenia  na  podłoże  obrzutki  natryskowej,  która  zapewnia 
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lepszą  przyczepność  do  podłoża  następnych  warstw.  Obrzutkę  natryskową  wykonuje  się 
kielnią.  Obrzutka  natryskowa  powinna  mieć  konsystencję  płynną.  Podłoże  musi  być 
uprzednio  lekko  namoczone,  tak  aby  woda  zaprawy  nie  była  zasysana  zbyt  szybko.  W 
przypadku starego muru obrzutka natryskowa musi mieć charakter kryjący. Po stwardnieniu 
obrzutki  natryskowej  i  ponownym  zmoczeniu  podłoża  należy  przystąpić  do  nanoszenia 
właściwej warstwy obrzutki. Technika nanoszenia tej warstwy jest taka sama jak dla obrzutki 
natryskowej. Przy jej wykonywaniu zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do góry z 
lekkim przewyższeniem.  Rodzaj  obrzutki  należy  dostosować  do  istniejącego podłoża.  Na 
podłożu ceramicznym obrzutkę wykonuje się z zaprawy cementowej 1 : 1 (cement do piasku) 
o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Narzut powinien 
być nanoszony po związaniu obrzutki. Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa 
niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinno zastosować się w tym wypadku 
zaprawę  cementowo-wapienną  do  tynków  narażonych  na  zawilgocenia  1/0,3/4 
(cement/wapno/piasek). Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję odpowiadającą 
7-10  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego  (powinna  być  gęstsza  od  obrzutki).  Tynk 
dwuwarstwowy  można  wykonywać  bez  pasów  lub  listew  ściągając  je  pacą  a  następnie 
zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 
zwykle  8-15mm.  W  opisywanym  przypadku  grubość  warstw  obrzutki  i  narzutu  należy 
dostosować do grubości tynku, który pozostanie po skuciu luźnych, odparzonych tynkach ze 
starego  muru.  W  tym  przypadku  zaleca  się  zastosować  specjalne  dodatki  do  zaprawy 
tynkarskiej  obrzutki  charakteryzujące  się  zwiększeniem  przyczepności  zaprawy  do 
oczyszczonego podłoża lub też zastosowanie gotowych mieszanek zapraw znajdujących się 
na  rynku  produkowanych  przez  renomowane  firmy.  W  tym  drugim  przypadku  należy 
zachować  reżim  technologiczny  i  do  kolejnych  warstw  uzupełnianego  tynku  należy 
zastosować gotowe zaprawy tynkarskie tej samej firmy (jako warstwy wyrównawcze). 

UWAGA:
Zamawiający  dopuszcza  położenie  tynku  metodą  maszynową  zgodnie  z  powyższymi 
zaleceniami  pod  warunkiem,  że  maszyna  natryskowa  będzie  usytuowana  poza  halą 
sportową a przewód ”zasilający” będzie wprowadzany przez otwory okienne do hali 
lekkoatletycznej. Inwestor nie dopuszcza położenia maszynowo tynków renowacyjnych 
na ścianie południowej wysokiej części hali LA – ok. 100 m2.

Ocena gotowej powierzchni tynku.
Wszelkie  nieregularności  oraz  nierówności  powierzchni  tynku nie  mogą być  widoczne w 
normalnym oświetleniu.

4.2. Malowanie
Przy  dalszej  obróbce  powierzchni  tynku  (przy  nakładaniu  powłok,  okładzin,  płytek  itp.) 
konieczne jest stosowanie się do poniższych uwag.

• Farby i powłoki malarskie.
Do pokrycia  farbami  i  powłokami  malarskimi  nadaje  się  osuszona,  utwardzona  oraz 
dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. 
Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych

• Wymagania dotyczące podłoża malarskiego.
Przed rozpoczęciem prac malarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
malowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, 
próby  ścierania,  drapania  (skrobania)  oraz  zwilżania,  a  także  aktualnych  zaleceń 
producenta.
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość wykonanego malowania (np. powstawanie rys).

16



Należy  pamiętać  przede  wszystkim o  wymaganiach,  dotyczących  równej  powierzchni 
tynku: zlikwidować przed malowaniem wszelkie nierówności. 

• Podłoże pod malowanie musi być:
- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne),
- suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

• Przygotowanie podłoża - obróbka wstępna.
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu farby z podłożem. Wiąże 
się z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność.

• Sprawdzenie podłoża pod malowanie.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłuży się próba ścierania, drapania.
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod malowanie.
Próba  drapania  polega  na  wyrywkowym  badaniu  przy  pomocy  twardego,  ostrego 
przedmiotu.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Stare tynki należy sprawdzić pod kątem stanu istniejących już warstw wykończeniowych, 
występowania osadów i/lub zanieczyszczeń, jak również ich nośności.

• Warunki cieplne.
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  farbami  emulsyjnymi  temperatura  nie 
powinna być niższa niż +10 st. C. Przy malowaniu w okresie zimowym pomieszczenie 
należy  ogrzewać.  W ciągu  dwóch  dni  przed  rozpoczęciem  malowania  należy  ogrzać 
pomieszczenia  do  temperatury  co  najmniej  +10  st.  C.  W  czasie  malowania 
niedopuszczalne  jest  nawietrznie  powierzchni  malowanych  ciepłym  powietrzem  z 
wentylacji lub urządzeń do ogrzewania.

• Przygotowanie powierzchni.
Powierzchnie murowe powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. 
Powierzchnie  otynkowane  nowe  powinny  być  zupełnie  suche,  oczyszczone  z  brudu  i 
kurzu.  Odstające  i  popękane  tynki  należy  odbić  i  uzupełnić.  Uszkodzenia  i  pęknięcia 
należy wypełnić zaprawą i zatrzeć do równości. 
Ze starej  powierzchni otynkowanej należy zeskrobać farbę lub sprawdzić czy warstwa 
starej  farby  nie  jest  zbyt  gruba  i  po  malowanie  nie  ulegnie  złuszczeniu.  Jeżeli  po 
zeskrobaniu starej farby powierzchnia tynku wykazuje nierówności należy je przetrzeć 
zaprawą.

Malowanie – wskazówki ogólne.

Powłokę malarską należy układać w dwóch warstwach. Między jedną a drugą czynnością 
należy  wykonać  przerwę  technologiczną  na  wyschnięcie  naniesionej  warstwy.  Długość 
przerwy zależy od rodzaju materiału powłokowego oraz temperatury otoczenia i wynosi od 
15min do 24h.
Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta farb.
Stosować zabezpieczenia elementów wystających z tynku oraz elementów znajdujących się w 
pomieszczeniu przed zabrudzeniem farbą.
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4.3. Wykonanie spadków wzdłuż zewnętrznej ściany południowej (wysokiej części hali 
LA) z płyt chodnikowych w kierunku sąsiedniej działki wraz z korytem odwadniającym

Zakres prac obejmuje:
- demontaż starych płyt chodnikowych wzdłuż ściany budynku,
- wykonanie podsypki piaskowej z zachowaniem odpowiedniego spadku o grubości 20 cm,
- ułożenie płyt chodnikowych,
- położenie drenażu przy fundamencie i podłączenie odwodnienia do istniejącej instalacji 

kanalizacji deszczowej.

4.4. Demontaż urządzeń w pomieszczeniach pomocniczych

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie konstrukcji wsporczej,
- demontaż urządzeń poprzez cięcie,
- transport pociętego materiału w miejsce składowania

4.5. Wyburzenie ścianki działowej w pomieszczeniach pomocniczych

Zakres prac obejmuje:
- wniesienie lin zabezpieczających i umocowanie ich do uprzednio ustawionych pionów 

drabin lub innych rusztowań.
- rozebranie murów i słupów (filarów) bez względu na rodzaj i  wymiary cegły przy 

użyciu klinów i oskardów
- obniżanie pionów z drabin w miarę postępu robót
- rozebranie murów o wysokości do 9 m, wolnostojących z cegły przy użyciu klinów, 

młotów i oskardów
- usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.

4.6. Uzupełnienie kratek wentylacyjnych 

Zakres prac obejmuje:
- przygotowanie otworu poprzez obrobienie i wyrównanie krawędzi,
- zamontowanie kratek wentylacyjnych za pomocą masy gipsowej,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas dalszych prac remontowych.

4.7. Wymiana stolarki drzwiowej 

Zakres prac obejmuje:
- wykucie ościeżnic z muru, 
- zamocowanie nowych ościeżnic stalowych zgodnie z zaleceniami producenta,
- zamontowanie nowych drzwi płytowych,
- zamontowanie klamek i zamków w skrzydłach drzwiowych.

W  przypadku  prac  nie  wymienionych  w  Specyfikacji  Technicznej  należy  przestrzegać 
Warunków Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej  oraz Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót 
Budowlanych t. I-V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami.
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5. Zalecenia do wykonania robot

5.1. Kolejność wykonania robot
W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  nową  izolację  przeciwwilgociową  ściany 
zewnętrznej południowej hali LA (wzdłuż części wysokiej).
Następnie należy szczelne i trwałe zabezpieczyć nawierzchnię tartanową oraz wyposażenie 
siłowni przed wszelkim zabrudzeniem na czas trwania remontu. 
Po wykonaniu ww. robot można przystąpić do realizacji pozostałych robot remontowych w 
hali sportowej.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.1. Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu: 
Remont budynku - lekkoatletycznej hali sportowej przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi.

Inwestor właściciel:
Wydział Sportu
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Ks. Skorupki 21

6.2. Cześć opisowa

6.2.1. Zakres robót

Zakres robot obejmuje:

• wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej południowej – hali LA 
części wysokiej,

• wykonanie spadków wzdłuż zewnętrznej ściany południowej (wysokiej części hali LA) z 
płyt chodnikowych w kierunku sąsiedniej działki wraz z położeniem drenażu i połączenia 
jego z odwodnieniem istniejącym ,

• szczelne i trwałe zabezpieczenie nawierzchni tartanowej oraz wyposażenia siłowni przed 
zabrudzeniem na czas trwania remontu,

• likwidacja rys poziomych na ścianie południowej bieżni poprzez odbicie starych tynków i 
położenie nowych,

• uzupełnienie  tynków,  usunięcie  wykwitów,  zaprawieniu  rys  na  wszystkich  ścianach  i 
stropach

• malowanie wszystkich ścian i stropów,
• uzupełnienie kratek wentylacyjnych, 
• wymiana stolarki drzwiowej,
• oraz dodatkowe prace wyszczególnione  w specyfikacji technicznej.

6.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach.

Na przedmiotowych działkach, na których projektowane są roboty remontowe znajduje się 
oprócz  budynku  hali  lekkoatletycznej,  dodatkowo  wielofunkcyjna  hala  sportowa  z 
przeznaczeniem  do  gry  w  tenisa,  łącznik  pomiędzy  halą  LA  a  tenisową,  budynek 
administracyjny z zapleczem socjalnym.
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6.2.3.  W skazania elementów zagospodarowania działek,  które  mogą stwarzać  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działkach nie występują tego rodzaju elementy.
 
6.2.4.  Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji 
robót budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogą występować zagrożenia:
• spadanie elementów i materiałów budowlanych,
• zapylenia pomieszczeń podczas skuwania tynków,
• upadek z wysokości ponad 6 m,
• poranienia prądem i uszkodzenia ciała podczas używania elektronarzędzi,
• poparzenia podczas stosowania palników gazowych.

6.2.5. Wskazania sposobu  prowadzenia  instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed  przystąpieniem  do  robot  budowlanych  pracownicy  powinni  być  przeszkoleni  na 
stanowisku pracy, zapoznani programem budowy i poinstruowani o bezpiecznym sposobie 
ich wykonania w tym :
• określenia zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia,
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
• zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6.2.6.  Wskazania  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwu wynikających z wykonywania robót budowlanych:
a) plac budowy należy trwale zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
b) odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć przejścia i dojścia do placu budowy,
c) przed  przystąpieniem  do  robot  kierownik  budowy  obowiązany  jest  dokładnie 

poinformować o kolejności i sposobie wykonania robót oraz pouczyć o obowiązujących 
warunkach BHP,

d) podczas  realizacji  robót  budowlano-instalacyjnych  należy  ściśle  przestrzegać 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony p.pożarowej,

e) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w  „Wymagania ogólne”.

7.2 Powierzchnia tynku.
Pęcherze  w gotowej  powierzchni  tynku  są  niedopuszczalne.  Przy  wykonywaniu  połączeń 
tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. wymurówki w starym 
budownictwie,  nowe  tynki  na  istniejących)  otynkowana  powierzchnia  lub  połączenie 
pozostają z reguły widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny 
(nowy) materiał oraz inne zabarwienie tynków. Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na 
zróżnicowane  lub  różnego  wieku  tynki  podkładowe,  to  ze  względu  na  różny  stopień 
wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.
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Ocena gotowej powierzchni.
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni ścian i sufitu nie mogą być widoczne 
w normalnym oświetleniu.

Rysy, przyczyny ich powstawania.
Rysy mogą mieć różnorodne przyczyny, między innymi:
- osiadanie podłoża,
- zróżnicowane obciążenia (technologiczne, użytkowe),
- zmienione obciążenia budowli (np. na skutek przebudowy),
- zbyt szybkie wysychanie,
- kurczenie się i pełzanie,
- niekorzystne formaty powierzchni (brak podziału),
- zetknięcie się elementów budowlanych o różnych właściwościach,
- otwarte fugi,
- zapadnięte narożniki,
- otwory w ścianach (zbrojenie diagonalne otworów),
- deformacje  stropu  najwyższej  kondygnacji  oraz  innych  elementów  nośnych,  różne 

obciążenia  termiczne  (np.  słońce/  cień,  jasne/  ciemne  kolory),  zróżnicowany  układ 
kolorystyczny w obrębie jednej powierzchni, wstrząsy (ruch drogowy),

- i inne.
Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany 
(zarysy  cegieł  lub  bloczków,  zapadnięte  spoiny,  rysy),  to  można  przyjąć  jedną  z 
następujących przyczyn: źle wybrany początek tynkowana (np.  kurczenie się  podłoża pod 
tynk nie  zostało  jeszcze  zakończone,  wpływy warunków atmosferycznych w danej  porze 
roku), zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk (np. brak ochrony podłoża przed wpływem 
warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie
podłoża  pod tynk (np.  zbyt  szerokie i/lub głębokie spoiny,  źle  wykonany beton na placu 
budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obróbki).

Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa 
liczba i/lub koncentracja  rys  i  pęknięć (również  tych dopuszczalnych)  nie  może naruszać 
właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena  może  zostać  dokonana  jedynie  w  ramach  specjalistycznej  ekspertyzy.  Przed 
ewentualną naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich 
szkodliwości oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys.

7.3 Powierzchnia do malowania.
Uwagi ogólne.
Wykonane malowanie musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz 
odpowiadać wymaganiom określonym normami. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
• sprawdzenie wyglądu powierzchni,
• sprawdzenie czystości,
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża lub warstwy poprzedniej,
• sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny 
zewnętrzne.  Sprawdzenie  nasiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni 
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
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Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej niż +5 st.C
przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.

Badania powinny obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
• dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowania  i  uderzenia, 

sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi 
normami państwowymi (w tym szczególności dla obiektów sportowych).

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane 
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.
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