CZĘŚĆ III    SIWZ     -        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla budowy niżej wymienionych inwestycji na rzekach związanych z kanalizacją deszczową oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót budowlanych:
1) „Zbiornik retencyjno-widokowy Żabieniec na rzece Sokołówce w Łodzi przy ulicy Liściasta/Żabieniec o następujących parametrach:
Powierzchnia w linii brzegu 

Fb=11714 m2
Powierzchnia w lustrze wody przy NNP 
Fnpp=10576 m2
Pojemność przy NPP


Vnpp=10612 m3
Średnia głębokość przy NPP

tnpp=1,00 m

Głównym zadaniem zbiornika będzie zmniejszenie przepływu rzeki Sokołówki. Zbiornik będzie pełnił również funkcję widokową i rekreacyjną.
a) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 i pozwolenia na budowę oraz budowę zbiornika retencyjno-widokowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
· roboty ziemne;
· roboty budowlane w zakresie budownictwa wodnego
· zagospodarowanie terenu.
b) Termin wykonania inwestycji planowany jest do 31 maja 2009 roku.

c) Koszty budowy zbiornika retencyjno-widokowy według kosztorysu inwestorskiego wynoszą ca 1 450 000 zł (netto).
d) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kontraktu na roboty budowlane w wysokości brutto:

    2008 r.          -  ca        
1 063 000 zł

    2009 r           -  ca     

pozostała kwota
e) Wskazana w ppkt d) wielkość środków w latach 2008-2009 może ulec zwiększeniu z uwagi na poczynione przez Zamawiającego działania pozyskania środków finansowych z innych źródeł, co w istotny sposób może wpłynąć na harmonogram robót budowlanych do którego Wykonawca zobowiązuje się dostosować.
f) Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
2) „Zbiornik retencyjny Wycieczkowa na rzece Sokołówce w km 11+773 w Łodzi wzdłuż ulicy Fiołkowej od ul. Centralnej do ul. Wycieczkowej składający się z 6 akwenów o następujących parametrach:
Powierzchnia w linii brzegu 

Fb1=914 m2
Fb1=1400 m2
Fb1=2310 m2
Fb1=1864 m2
Fb1=1841 m2
Fb1=977 m2
Pojemność przy przepływie Q10%

V1=704 m3
V2=1016 m3

V3=1652 m3

V4=1306 m3

V5=1907 m3

V6=571 m3
    Budowle: przelewy powierzchniowe sztuk 5 i budowle dławiące sztuk 6.
    Zbiornik Wycieczkowa będzie zbiornikiem suchym napełniającym się w okresie deszczy i roztopów. Głównym zadaniem zbiornika jest przechwycenie fali powodziowej z górnej zlewni rzeki Sokołówki i ograniczenie natężenia przepływu, co jest istotne ze względu, że poniżej ulicy Centralnej koryto rzeki jest korytem krytym. 
a) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę zbiornika retencyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
· roboty ziemne;
· roboty budowlane w zakresie budownictwa wodnego
· zagospodarowanie terenu.
b) Termin wykonania inwestycji planowany jest do 31 października 2009 roku.

c) Koszty budowy Zbiornika retencyjnego według kosztorysu inwestorskiego wynoszą  ca 2 026 475 zł (netto).
d) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kontraktu na roboty budowlane w wysokości:

    2008 r.          -  ca        
657 000 zł

    2009 r           -  ca     

pozostała kwota
e) Wskazana w ppkt d) wielkość środków w latach 2008-2009 może ulec zwiększeniu z uwagi na poczynione przez Zamawiającego działania pozyskania środków finansowych z innych źródeł, co w istotny sposób może wpłynąć na harmonogram robót budowlanych do którego Wykonawca zobowiązuje się dostosować.
f) Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3) „Zbiornik retencyjno-widokowy ASP na rzece Łódce w Łodzi przy ulicy Wojska Polskiego” o następujących parametrach:
Powierzchnia w linii brzegu 

Fb=8119 m2
Powierzchnia w lustrze wody przy NNP 
Fnpp=5972 m2
Pojemność przy NPP


Vnpp=6008 m3
Głównym zadaniem zbiornika będzie przejęcie fali powodziowej z górnej zlewni rzeki Łódki. Zbiornik będzie pełnił również funkcję widokową. 
a) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika wraz z projektem zagospodarowania, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę oraz budowę zbiornika retencyjno-widokowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
· prace projektowe 

· roboty ziemne;
· roboty budowlane w zakresie budownictwa wodnego
· zagospodarowanie terenu.
b) Termin wykonania inwestycji planowany jest do 31 sierpień 2010 roku.

c) Koszty budowy zbiornika retencyjno-widokowego według kosztorysu inwestorskiego wynoszą  ca 1 410 000 zł (netto); koszt dokumentacji 80 000 zł (netto).
d) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kontraktu na roboty budowlane w wysokości:

    2008 r. 
ca 80 000 zł

    2009 -2010
pozostała kwota
e) Wskazana w ppkt d) wielkość środków w latach 2009-2010 może ulec zwiększeniu z uwagi na poczynione przez Zamawiającego działania pozyskania środków finansowych z innych źródeł, co w istotny sposób może wpłynąć na harmonogram robót budowlanych do którego Wykonawca zobowiązuje się dostosować.
f) Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4) „Odtworzenie koryta rzeki Łódki na odcinku od Zakładu Karnego nr 1 
w km 18+857 działka 11/4 do działki 25 w km 19+463 długości 360 mb”
o następujących parametrach:
Szerokość dna 


b=1,0 m
Nachylenie skarp 


1:1,5

Spadek podłużny


I=5%o
Średnia głębokość


t~1,3 m
Rzeka Łódka na odtwarzanym odcinku będzie przyjmowała wody z projektowanej kanalizacji deszczowej, w czasie deszczów będą występowały krótkotrwałe ale gwałtowne wezbrania. Zaprojektowano umocnienia lekkie wykonane w postaci maty komórkowej – geokrata 10 Tmp, o wysokości 10 cm, małe komórki, perforowana ułożonej na włókninie 300 g/m2 wypełnionej w dolnej części pospółką, w górnej humusem. 

a) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: uzyskanie pozwolenia na budowę oraz odtworzenie koryta rzeki
· roboty ziemne;
· roboty budowlane w zakresie budownictwa wodnego
b) Termin wykonania inwestycji planowany jest do 31 maja 2009 roku.

c) Koszty budowy odtworzenia koryta rzeki według kosztorysu inwestorskiego wynoszą    ca 877 000 zł  (netto).

d) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kontraktu na roboty budowlane w wysokości brutto:

    2008 r. - 760 000 zł

2009 r. – pozostała kwota
e) Wskazana w ppkt d) wielkość środków może ulec zwiększeniu z uwagi na poczynione przez Zamawiającego działania pozyskania środków finansowych z innych źródeł, co w istotny sposób może wpłynąć na harmonogram robót budowlanych do którego Wykonawca zobowiązuje się dostosować.
f) Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

5) „Odtworzenie koryta rzeki Łódki na odcinku od działki 25 w km 19+463 do działki 61/7” o następujących parametrach:
Szerokość dna 


b=1,0 m

Nachylenie skarp 


1:1,5

Spadek podłużny


I=5%o
Średnia głębokość


t~1,3 m
     Rzeka Łódka na odtwarzanym odcinku będzie przyjmowała wody z projektowanej kanalizacji deszczowej, w czasie deszczów będą występowały krótkotrwałe ale gwałtowne wezbrania. Zaprojektowano umocnienia lekkie wykonane w postaci maty komórkowej – geokrata 10 Tmp, o wysokości 10 cm, małe komórki, perforowana ułożonej na włókninie 300 g/m2 wypełnionej w dolnej części pospółką, w górnej humusem. 

a) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę oraz odtworzenie koryta rzeki 
· roboty ziemne;
· roboty budowlane w zakresie budownictwa wodnego
b) Termin wykonania inwestycji planowany jest do 31 maja 2010 roku.

c) Koszty regulacji rzeki według kosztorysu inwestorskiego wynoszą ca 1 450 000 zł (netto).
d) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kontraktu na roboty budowlane w wysokości brutto:

    2009 r. 420 000 zł
    2010 r. pozostała kwota
e) Wskazana w ppkt d) wielkość środków może ulec zwiększeniu z uwagi na poczynione przez Zamawiającego działania pozyskania środków finansowych z innych źródeł, co w istotny sposób może wpłynąć na harmonogram robót budowlanych do którego Wykonawca zobowiązuje się dostosować.
f) Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

6) „Regulacja koryta rzeki Sokołówki na odcinku od ul. Książka do ul. Wycieczkowej” etap I od km 12+532 do km 12+795; etap II od km 12+154 do km 12+532; o następujących parametrach:
Szerokość dna 


b=1,0 m

Nachylenie skarp 


1:1,5

Spadek podłużny


I=5%o
Średnia głębokość


t~1,3 m
     Rzeka Sokołówka na odtwarzanym odcinku będzie przyjmowała wody z projektowanej kanalizacji deszczowej, w czasie deszczów będą występowały krótkotrwałe ale gwałtowne wezbrania. Zaprojektowano umocnienia lekkie wykonane w postaci maty komórkowej – geokrata 10 Tmp, o wysokości 10 cm, małe komórki, perforowana ułożonej na włókninie 300 g/m2 wypełnionej w dolnej części pospółką, w górnej humusem. 

a) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę oraz odtworzenie koryta rzeki oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
· roboty ziemne;
· roboty budowlane w zakresie budownictwa wodnego
b) Termin wykonania inwestycji planowany jest do 31 maja 2009 roku.

c) Koszty regulacji rzeki według kosztorysu inwestorskiego wynoszą ca 1 120 000 zł (netto).
d) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację kontraktu na roboty budowlane w wysokości:

2009 r.           etap I 420 000 zł
2010 r.           pozostała kwota
e) Wskazana w ppkt d) wielkość środków może ulec zwiększeniu z uwagi na poczynione przez Zamawiającego działania pozyskania środków finansowych z innych źródeł co w istotny sposób może wpłynąć na harmonogram robót budowlanych do którego Wykonawca zobowiązuje się dostosować.
f) Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG

    Zadaniem Wykonawcy jest przede wszystkim:

1) Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym;

2) Zarządzanie finansowe i administrowanie zadaniami na roboty wymienionymi w pkt. 1 (w tym opiniowanie w zakresie wykonania robót dodatkowych mających wpływ na wartość Kontraktu na roboty); 

3) Prowadzenie pełnego nadzoru nad robotami zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego;

4) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktów 
na roboty budowlane;

5) Utrzymanie bieżącej komunikacji pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym; 

6) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia;

7) Wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania na Roboty oraz zabezpieczających interesy  Zamawiającego.
8) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych wymienionych w pkt 1 – Przedmiot zamówienia.
3. Wymagania ogólne i obowiązki Wykonawcy przy pełnieniu funkcji inwestora zastępczego.

 Wykonawca wykonując obowiązki inwestora zastępczego:

· nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umowy  z wykonawcą Kontraktu na roboty budowlane;

· nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części Kontraktu na roboty budowlane lub odcinka robót innemu Wykonawcy;

· ma upoważnienie do aprobat dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę robót w zakresie przewidzianym warunkami umownymi;

· ma obowiązek poszukiwania błędów w dokumentacji projektowej oraz interpretacji wpływu błędu na wykonanie zadania inwestycyjnego i identyfikacji błędu;

· ma obowiązek informowania bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy Kontraktu na roboty budowlane;

· będzie organizował pracę swoich Ekspertów w taki sposób, aby roboty wykonywane były zgodne ze szczegółowym harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę kontraktu roboty budowlane;

· zaopatrzy swoich Ekspertów w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Zakres szczegółowy obowiązków Wykonawcy przy pełnieniu funkcji inwestora zastępczego
· Formalne przejęcie dokumentacji projektowej w zakresie kontraktu na roboty budowlane;
· Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót lub dokumentacji
· Sprawdzenie i przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych w kontrakcie na roboty budowlane ubezpieczeń i gwarancji;

· Egzekwowanie od Wykonawców zarówno robót budowlanych jak i dokumentacji terminowego wywiązywania się z realizacji zadań wg opracowanego harmonogramu realizacyjnego zadania;

· Sprawdzanie i weryfikowanie faktur lub innych dokumentów do zapłaty, wystawionych przez Wykonawców dokumentacji i robót, i przesyłanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania oraz potwierdzenie wykonania robót objętych fakturą wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie (protokół odbioru robót, kserokopia stron dziennika budowy). Kopie dokumentów potwierdzających wykonanie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem;

· Prowadzenie księgowości inwestycyjnej w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie zadania.

· Przekazywanie Zamawiającemu, do dnia 25 każdego miesiąca zapotrzebowania środków finansowych na miesiąc następny;

· Przedłożenie Zamawiającemu rozliczenia z zakończonych robót budowlanych w terminie 60 dni od daty odbioru końcowego;

· Zatwierdzanie zastosowanych przez Wykonawców robót budowlanych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych do wbudowania, kontrola pozwoleń, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.;

· Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez Wykonawców robót;

· Zapewnienie, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

· Nadzór nad Ekspertami (Inspektorami Nadzoru) w trakcie realizacji i odbioru robót wymagających nadzoru winien zapewnić zgodność wykonania z projektem budowlanym i obowiązującymi normami. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Ekspert ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Eksperci mają prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności i nadzoru.

· Stała współpraca z gestorami sieci w celu minimalizacji utrudnień wynikających z prowadzonych działań, w ramach realizowanego Kontraktu;

·  Przeprowadzanie z Wykonawcami robót przy udziale Zamawiającego
i  Eksploatatora odbiorów robót realizowanego Kontraktu. 
· Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez  Wykonawców robót w zakresie finansowym i rzeczowym;

· Nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę w celu przekazania obiektów Zamawiającemu;

· Akceptowanie wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji;
· Przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym;

· Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawców robót budowlanych wymaganych odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

· Weryfikacja dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury;

· Zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Kontraktu na roboty;

· Rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu na roboty;

· Wystawianie dowodów OT na rzecz Zamawiającego;

· Uczestniczenie w naradach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji Kontraktu na roboty;

· Organizowanie narad z Wykonawcą Kontraktu na roboty, Zamawiającym i innymi zaangażowanymi stronami, na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją robót. Sporządzanie protokołów z narad oraz niezwłoczne dostarczenie kopii protokołu wszystkim uczestnikom narady.
5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
      Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego należy:

1) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

2) Powoływanie Komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie co najmniej 5–cio osobowym.

3) Przekazywanie Zamawiającemu projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy oraz ogłoszeniem o zamówieniu do zatwierdzenia.

4) Zatwierdzanie wniosków i innych dokumentów (w tym propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawianych przez Komisję przetargową.

5) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację danego zadania inwestycyjnego.

6) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, unieważnieniu przetargu, złożonych protestach i odwołaniach dotyczących przeprowadzonego postępowania.
7) Zawieranie umów z wybranymi wykonawcami robót i bezzwłoczne przekazywanie ich kopii Zamawiającemu.

8) Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazanie 1 egzemplarza Zamawiającemu.

6.  Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą:
· Zapewnienie prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty;

· Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

· Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

· Zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji;

· Regulowanie potwierdzonych przez Wykonawcę faktur za wykonane roboty lub innych dokumentów do zapłaty. 

· Udział w komisjach odbiorowych;

· Podejmowanie decyzji dotyczących ewentualnych protokołów konieczności.

7. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY

     7.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel.

Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków jako Inwestora zastępczego ustanowi zespół ekspertów obejmujący inżynierów branżowych zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskimi przepisami Polskiego Prawa Budowlanego oraz w zgodzie z postanowieniami decyzji pozwoleń na budowę. 

Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wymagany personel Wykonawcy winien posiadać następujące kwalifikacje:

	Kierownik Zespołu /Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych - Ekspert nr 1


	Wyższe wykształcenie techniczne o specjalności melioracje, lub budownictwo wodne lub sanitarne, mający co najmniej    5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami sanitarnymi. Ekspert nr 1 winien wykazać, że zarządzał (nadzorował) co najmniej jednym kontraktem lub pełnił funkcję Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru Sanitarnego, którego przedmiotem była budowa  obiektów budownictwa wodnego lub sanitarnego o wartości co najmniej 1 mln zł brutto.
Ekspert nr 1 winien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto Ekspert nr 1 winien posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
.

	Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych 
Ekspert nr 2
	Wyższe wykształcenie techniczne o specjalności budowlanej, mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu lub nadzorowaniu kontraktami w zakresie budowy obiektów przemysłowych lub obiektów infrastrukturalnych. 

        Ekspert nr 2 winien wykazać się pełnieniem funkcji Kierownika Budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji co najmniej jednego kontraktu, którego przedmiotem była budowa obiektów infrastrukturalnych w zakresie gospodarki komunalnej lub obiektów budownictwa wodnego o wartości co najmniej 1 mln zł brutto.
     Ekspert Nr 2 winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie. Ekspert nr 2 winien posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
.

	Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji 

Ekspert nr 3
	Wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w przygotowaniu inwestycji (t.j. m.in. udział w opracowywaniu dokumentacji wymaganej dla uzyskania decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę, wodno-prawnych, użytkowanie itd.).


	Specjalista ds. Zamówień Publicznych-

Ekspert nr 4
	Wykształcenie wyższe lub średnie oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

	Specjalista ds Finansowych –

 Ekspert nr 5
	Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe oraz  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania inwestycji.
Specjalista ds. Finansowych winien wykazać się rozliczeniem co najmniej jednej inwestycji infrastrukturalnej o wartości robót co najmniej 1 mln zł brutto.



Wskazany wyżej Kluczowy personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego. 

Wykonawca powinien dostarczyć swoim Ekspertom, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy, niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia i wykonania Umowy. 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek Eksperta kluczowego trwającej dłużej niż    30 dni kalendarzowych, wynikającej z urlopu wypoczynkowego lub innych przyczyn, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo na cały okres założonej pracy Eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV osoby wskazanej do zaaprobowania przez Zamawiającego. Zastępujący posiada w tym czasie stosowne pełnomocnictwo do podejmowania decyzji i podpisywania dokumentów za zastępowanego Eksperta.

8.  ZASADY PŁATNOŚCI

1) Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań wymienionych w pkt 1 od ppkt 1) do ppkt 6) rozliczane będą osobno.

2) Płatności z tytułu realizacji obowiązków wynikających z pełnienia funkcji inwestora zastępczego będą dokonywane w okresach miesięcznych.
     Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego będzie płacone w następujący sposób:

          a) 90 % wynagrodzenia płatne w rozbiciu na miesięczne raty o wysokości zależnej od stopnia realizacji danego zadania;

          b) 10 % wynagrodzenia zapłacone będzie w ciągu 30 dni po wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego wynikających z niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy za okres miesięczny będzie wyliczone    według następującego wzoru: 

                                                                   KWF

                                               Wn  =        ----------------     x   0,9  x  Wnu 

                                                                   WNK 

Gdzie: 

Wn - wynagrodzenie netto Wykonawcy za okres miesięczny z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla danego zadania
KWF - kwota wystawionych faktur przez Wykonawcę Kontraktu na roboty w okresie rozliczeniowym miesiąca

           WNK  -  Wynagrodzenie netto Wykonawcy zadania
           Wnu   - Wynagrodzenie netto Wykonawcy dla danego zadania wg Wykazu Cen
      3)  Płatności z tytułu realizacji obowiązków Wykonawcy w zakresie zamówień publicznych będą dokonywane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego. Wykonawca wystawi faktury na kwoty zgodne z Wykazem Cen.  

8.  Wymagania odnośnie informacji i sprawozdań 

1)  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca ma obowiązek sporządzać:

· Miesięczne informacje z wykonania harmonogramu rzeczowo –finansowego wykonanych robót budowlanych;

· Roczne sprawozdanie z postępu prac przygotowawczych lub budowlanych i stanu finansowego Kontraktu na roboty budowlane;
· Rozliczenie Kontraktu na Roboty budowlane;

Miesięczne  informacje  będą zawierać m. in.:

· szczegółowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego,

· postęp robót i ich zgodność (lub niezgodność) z czasowym harmonogramem, czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli się pojawią), analiza procentowa wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego,

· informację o technicznych problemach i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawie wpływu na termin zakończenia,

· harmonogram Robót i przepływów finansowych na następny okres sprawozdawczy oraz przyszłe okresy sprawozdawcze.
                   Roczne sprawozdanie będzie zawierać m.in.:

wykonanie rzeczowo-finansowe robót budowlanych za okres sprawozdawczy

                Rozliczenie zadania – obejmować będzie rozliczenie robót w zakresie rzeczowo – finansowym. 

Szczegółowe zasady sporządzania informacji, sprawozdań oraz Rozliczenia końcowego zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu Umowy.
2) Uznanie zamówienia za należycie wykonane zostanie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Rozliczenia wszystkich zadań wymienionych w     pkt 1.
8.2. Przedkładanie informacji, sprawozdań i raportu końcowego
Informacje miesięczne i sprawozdania roczne będą przedkładane do Zamawiającego – w formie pisemnej w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim oraz w formie elektronicznej.
Rozliczenie z wykonania zadań Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej, w terminie do 60 dni od daty odbioru końcowego.
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