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D-M-00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane dla przebudowy ul. Piwnika w Łodzi zgodnie z doku-
mentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST są częścią dokumentów przetargowych i kontraktowych przy  zlecaniu i wykonaniu robót opi-
sanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Wymagania ogólne naleŜy stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi SST: 
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych   
D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów  
D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu  
D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V 
D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D-04.00.00. PODBUDOWA 
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa   
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych   
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-05.00.00. NAWIERZCHNIA 
D-05.03.05.a Nawierzchnia z betonu asfaltowego modyfikowanego. Warstwa wiąŜąca 
D-05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego modyfikowanego. Warstwa ścieralna 
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 
D-08.01.01. KrawęŜniki betonowe 
D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej 
D-08.03.01. Betonowe obrzeŜa chodnikowe 
D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram 
D-09.00.00. ZIELEŃ 
D-09.01.01. Zieleń drogowa – trawniki  
D-10.00.00. ROBOTY INNE 
D-04.05.01.   Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
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ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
−  Przeniesienie (odtworzenie geodezyjnych punktów poligonowych) 
−  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
−  Tymczasowe oznakowanie na czas robót – projekty organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i rozbiórka 

tymczasowego oznakowania 
− Ustawienie ogrodzeń z siatki stalowej 
− Ustawienia bram z furtkami 
− Ustawienie parkanu betonowego – prefabrykowanego 
− Wykonanie fundamentu betonowego i przestawienie syreny OSP 
− Przestawienie wiaty przystankowej 
SST zgodne są z Wytycznymi zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu stanowiących załącznik do 
Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i 
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią Zamawiającego, słuŜący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-
nych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew. 
 
1.4.6. InŜynier kontraktu – osoba upowaŜniona, sprawująca nadzór nad budową z ramienia Zamawiającego. 
1.4.7. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni. 
1.4.13. Księga obmiaru – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpi-
sywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodat-
kowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew.  
1.4.14. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.15. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i SST, zaakceptowane przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew.  
1.4.16. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe i zapewniająca dogodne warunki ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynni-

ków atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a warstwą ochronną, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe.  
1.4.17. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.20. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 
1.4.21. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umiesz-
czenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocz-
nego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.23. Polecenie UMŁ Delegatura Łódź-Widzew – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez UMŁ 
Delegatura Łódź-Widzew, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związa-
nych z prowadzeniem budowy. 
1.4.24. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połą-
czenia. 
1.4.26. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜącej do przepły-
wu małych cieków pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.27. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka. 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokaliza-
cję, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.30. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.31. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.32. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.33. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa eg-
zemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa całości zadania objętego umową zawartą pomiędzy UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew w roku 2006 zawiera: 
a) − Projekt Budowlano-Wykonawczy na budowę ul. Osiedlowej w Łodzi branŜa drogowa. 
 − Projekt Budowlano-Wykonawczy na budowę odwodnienia w/w ulicy. 

 b)    dokumenty 
1. Decyzja lokalizacji celu publicznego na budowę odwodnienia. 
2. Protokół uzgodnienia projektu budowlanego w ZUDP- Łódź. 
3. Pozwolenie na budowę. 
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Komplet dokumentacji znajduje się w siedzibie UMŁ Delegatura Łódź-Widzew i będzie udostępniany Ofe-
rentom w okresie przetargu. 
Wykonawca opracuje na własny koszt dokumentację technologiczno – roboczą na prowadzenie robót budow-
lanych uwzględniającą wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi dodatkowe rysunki i SST na własny koszt w 2 egzemplarzach i 
przedłoŜy je UMŁ Delegatura Łódź-Widzew do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
1) SST, 
2) dokumentacja projektowa-rysunki, opis techniczny. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomić UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-
dowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpły-
nie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń obcych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie robót 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem urządzeń obcych w rejonie prowadzenia robót 
oraz trwale zaznaczyć ich przebieg.  
Zabezpieczenie urządzeń obcych na czas trwania robót naleŜy wykonać według zaleceń i pod nadzorem 
odpowiednich gestorów. Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń obcych w uzgodnieniu 
z UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
W okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowią-
zany do oznakowania ewentualnych zamknięć i objazdów dla ruchu pojazdów oraz do przeprowadzenia 
ruchu pieszych zgodnie z przewidywaniami projektów organizacji ruchu na czas trwania robót, które zostaną 
wykonane przez Wykonawcę robót i na jego koszt. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo w czasie robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z UMŁ Delegatura Łódź-Widzew oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez UMŁ 
Delegatura Łódź-Widzew, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz koszt utrzymania w naleŜytym stanie technicznym ewentualnych 
objazdów tymczasowych i ich oznakowania nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę kontraktową. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
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osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań techno-
logicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze SST, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budo-
wy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego ro-
dzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić UMŁ Delegatura Łódź-Widzew oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomić UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz przez właścicieli tych urządzeń i właścicieli terenu. 
1.5.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nie-
typowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał UMŁ Dele-
gatura Łódź-Widzew. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzo-
ne w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie prze-
strzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.14. Zabezpieczenie budowy 
Wykonawca zorganizuje i po zakończeniu robót zlikwiduje w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, na własny 
koszt zaplecze budowy, place składowania, drogi manewrowe, zaplecze biurowo-socjalne na gruncie wy-
dzierŜawionym na ten cel na koszt Wykonawcy. W/w prace naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych 
zasadniczych robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Zatwierdzenie pewnego asortymentu materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, Wykonawca nie będzie pro-
wadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określo-
nej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zacho-
wane następujące warunki: 
a) UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producen-
ta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
będą złoŜone w miejscu wskazanym przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. JeŜeli UMŁ Delegatura Łódź-
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Widzew zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zaku-
pione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew swoim za-
miarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy UMŁ Delegatura Łódź-Widzew kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zo-
staną przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będą usunięte z terenu 
budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem za-
pewnienia jakości, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na piśmie przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje UMŁ Delegatura Łódź-Widzew dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji UMŁ Delegatura Łódź-Widzew uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli UMŁ Delegatura Łódź-Widzew moŜe zaŜądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy UMŁ Delegatura Łódź-Widzew świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga-
niom norm określających procedury badań. 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, UMŁ Delegatura Łódź-Widzew natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopu-
ści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie UMŁ Delegatura Łódź-Widzew Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-
nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowane przez UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew. 
 
6.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsta-
wi na piśmie ich wyniki do akceptacji UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać UMŁ Delegatura Łódź-Widzew kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane UMŁ Delegatura Łódź-Widzew na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

                                     6.5. Badania prowadzone przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, UMŁ Delegatura Łódź-Widzew uprawniony jest do do-

konywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wy-
konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wy-
konawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Aprobaty techniczne i atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wszystkie materiały i urządzenia wbudowywane w obiekcie muszą posiadać waŜne aprobaty techniczne 
IBDiM.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, UMŁ Delegatura Łódź-Widzew moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze SST, to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmono-
gramów robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-
maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone InŜynierowi 
do ustosunkowania się. Decyzje UMŁ Delegatura Łódź-Widzew wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje UMŁ Delegatura Łódź-Widzew do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, z 
wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w Prawie Budowlanym. 
6.7.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, aprobaty techniczne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝy-
czenie InŜyniera. 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy  zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.–6.8.3. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawio-
ne wg. instrukcji UMŁ Delegatura Łódź-Widzew na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i UMŁ 
Delegatura Łódź-Widzew. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako dłu-
gość  pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wy-
magają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przy-
padku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, doko-
nywanym przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia UMŁ Delegatura Łódź-Widzew na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia po-
twierdzenia przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w p-kcie 8.5. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności UMŁ Delegatu-
ra Łódź-Widzew i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzo-
ny wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
– SST, 
– uwagi i zalecenia UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze SST i programem zapew-

nienia jakości, 
− waŜne aprobaty techniczne IBDiM, 
– atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z programem zapewnienia jakości i SST, 
– sprawozdanie techniczne, 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
– zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru opisanych w punkcie 8.4. – “Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 szczegółowych SST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
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– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nad-
zoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowa-
dzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych dla ruchu związanego z budową, przejścia dla pieszych 
itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi ob-
ce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów  i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia, koszty utrzymania sprawności wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnych znajdują-
cych się na terenie budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku od towarów i usług (VAT). 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Materiały z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy robót i naleŜy je niezwłocznie usuwać z tere-
nu budowy zarówno w czasie trwania robót rozbiórkowych, jak i po ich zakończeniu. 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D.01.01.01.  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wy-
znaczeniem osi jezdni i punktów wysokościowych w ramach przebudowy ul. Piwnika  w Łodzi zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wytyczeniem sytuacyj-
nym i wysokościowym przebiegu trasy drogowej według załoŜonego pikietaŜu oraz przepustów pod koroną 
drogi. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
 W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wyso-

kościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
.1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować: 
− rury o długości ok. 0,5 m, 
− słupki betonowe o wymiarach min. 10×10 cm i długości 1,00 m lub grube kształtowniki stalowe typu I 

min. 160 mm, długości min. 1,0 m - jako repery robocze. 
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane długości, co najmniej 0,50 m i średni-
cy 0,05 – 0,08 m.  
Paliki (świadki) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  
Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni moŜna uŜyć teŜ farby chlo-
rokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolców stalowych ∅ 10 mm. 
 
3.Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt zatwierdzony 
przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew: 
– teodolity,  
– niwelatory,  
– dalmierze,  
– tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
przewoŜenie sprzętu i materiałów w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót  
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzę-
du Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Punkty główne trasy drogi naleŜy usytuować na osi wytyczonej zgodnie ze schematem podanym na planie 
sytuacyjnym. W oparciu o materiały dostarczone przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew Wykonawca prze-
prowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego i zgodnego z dokumentacją projek-
tową wytyczenia robót i zastabilizuje w terenie punkty konieczne do prawidłowego ich wykonania (w tym 
repery robocze). 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
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Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów i tyczenia przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew.  
Punkty główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny 
i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaak-
ceptowane przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. 
 
5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 Punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy uŜyciu opisanych 
wcześniej materiałów, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych (o ile wystąpi taka konieczność), poło-
Ŝonych poza granicą korpusu drogowego.  
Repery robocze w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych 
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, Wykonawca załoŜy poza granicami robót.  
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych.  
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, nie rzadziej, niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie moŜe być większe niŜ 
1 cm, a rzędne punktów osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć pali drewnianych, rur lub bolców metalowych.  
Usunięcie ich jest moŜliwe po zastąpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi 
poza granicą robót.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geo-
dezji i Kartografii (GUGiK) z dokładnościami tyczenia podanymi w punkcie 5.4. niniejszej SST. 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem trasy 100 m trasy. Obmiar przeprowadzony 
w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbioru dokonuje UMŁ Delegatura Łódź-Widzew po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót 
i na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada UMŁ Delegatura Łódź-Widzew.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
a) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,  
e) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót, 
Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wyznaczyć trasę ulicy na długości: 
      
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy:  
BN–72/8932–01     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
 
10.2. Inne materiały:  
Instrukcja techniczna 0–1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G–3. 

 Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
(GUGiK), Warszawa 1979,  

Instrukcja techniczna G–2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983,  
Instrukcja techniczna G–1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978,  
Instrukcja techniczna G–4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979,  
Wytyczne techniczne G–3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983,  
Wytyczne techniczne G–3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983,  
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D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu w ilości niezbędnej do prowadzenia robót w ul. Piwnika  w Łodzi, zgodnie z do-
kumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i obejmują zdję-
cie warstwy humusu i darniny grubości 15 cm niezbędnej dla prowadzenia robót. 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
Nie występują.  
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonywania robót związanych ze zdjęciem humusu i darniny naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− spycharki i ładowarki, równiarki 
− narzędzia ręczne 
− koparki i samochody samowyładowcze. 
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymagań jakościowych i być zaakceptowany przez UMŁ Wydział Dróg 
i Transportu Publicznego. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport humusu 
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samo-
chodowym. 
Humus naleŜy składować w bezpośrednim sąsiedztwie budowy w hałdach - w miejscach nieutrudniających 
prowadzenie budowy. Nadmiar humusu stanowi własność wykonawcy i naleŜy wywieść go poza teren robót, 
po ich zakończeniu. 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Wykonawca przedstawi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew do akceptacji projekt organizacji i harmo-
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nogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace związane ze zdjęciem 
humusu.  
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie w wyjątkowych sytuacjach ręcznie na grubość 15 cm. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być tak 
dobrane, aby był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
 Sprawdzenie jakości wykonanych robót polega na wizualnej ocenie dokładności zdjęcia humusu 
oraz prawidłowości składowania.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. Obmiar powinien 
być dokonany na budowie w obecności UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie 
zaakceptowanych na piśmie przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
8. Odbiór robót  
 Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST  D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,  
b) dostarczenie potrzebnego sprzętu, 
c) zdjęcie warstwy humusu oraz składowanie w hałdy, 
d) przewiezienie humusu na ustalone miejsce do wykorzystania w wykończeniowej fazie robót - rekonstruk-
cja  terenu, 
f) oczyszczenie terenu, 
g) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy 
 
BN–72/8932–01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
 
10.2. Inne materiały:  
Instrukcja DP–T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach za-
miejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP, Warszawa 1989 z późniejszymi zmianami.  
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D.01.02.04.  Rozbiórka elementów dróg 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg z przebudową ulicy Piwnika , zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują rozbiórkę: 
− nawierzchni z brukowca, 
− oznakowania pionowego, 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
Nie występują 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg  
 Roboty dotyczące rozbiórki obiektów budowlanych naleŜy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Do 
wykonania robót naleŜy stosować: 
− spycharki , 
− koparki, 
− młoty pneumatyczne, 
− spręŜarki, 
− ładowarki, 
− samochody cięŜarowe skrzyniowe lub samowyładowcze, 
− inny sprzęt ręczny. 
  
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zaleŜy od 
odległości i warunków lokalnych. 
 5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. Powinien uwzględniać on wszystkie warunki, w których będą wykonywane roboty rozbiórkowe. 
Wykonawca zapewni na koszt własny dojścia do posesji dojazdy dla słuŜb specjalnych w sposób uzgodniony 
z UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Materiały z rozbiórki powinny być niezwłocznie usunięte z Terenu Budowy po zakończeniu robót rozbiór-
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kowych. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 
stosunku, do których zostało przewidziane w dokumentacji projektowej w zakresie przewidzianym w doku-
mentacji projektowej. 
Obiekty nieprzeznaczone do usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
JeŜeli obiekty, które mają być zachowane zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny 
one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Sprawdzenie jakości robót polega na stwierdzeniu, czy roboty rozbiórkowe zostały wykonane we 
właściwym zakresie. NaleŜy takŜe sprawdzić, czy podczas robót rozbiórkowych nie nastąpiło uszkodzenie 
innych elementów, co mogłoby mieć wpływ na jakość całości robót. 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: 
− dla nawierzchni i podbudowy    m2 
− oznakowania pionowego                                            szt. 
 
8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7 
 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonanych robót obejmuje: 
a)   wyznaczenie i oznakowanie robót, 
b)   dostarczenie potrzebnego sprzętu, 
f)   oczyszczenie terenu, 
g)  odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

 
 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
PN-S-02205          Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z 
wykonaniem wykopów dla przebudowy ul. Osiedlowej w Łodzi zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów w 
związku z budową korpusu drogowego,  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna − budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadków prze-
mysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy − nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Głębokość wykopu − róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.4. Wykop płytki − wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.5. Wykop średni −  
1.4.6.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru  

     :  I s
d

ds

= ρ
ρ

;  

gdzie: 

ρd     – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3], 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 



  
                                                                               Ulica Jana Piwnika „Ponurego” w Łodzi               

 

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH 

 

23 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robo-
tach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931 (Mg/m3). 

1.4.7. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, okre-
ślona wg wzoru: 

       U
d

d
= 60

10

; 

 gdzie: 
d

60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d
10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm], 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i defini-
cjami podanymi w SST  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Nie dotyczy 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kat I ÷÷÷÷ V 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, w terminie przewi-
dzianym kontraktem. 
Do wykonania robót naleŜy stosować: 
− koparki, 
− spycharki, równiarki, 
− samochody samowyładowcze, 
− drobny sprzęt ręczny w miejscach gdzie inny sprzęt nie moŜe mieć zastosowania. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków trans-
portu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do wykonywania wykopów. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z przebiegiem 
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urządzeń obcych występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych urządzeń Wykonawca ozna-
czy trwale w terenie za pomocą znaków zaakceptowanych przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Roboty w 
obrębie skrzyŜowań wykopu z urządzeniami obcymi powinny być wykonane tak, aby nie istniało niebezpie-
czeństwo ich uszkodzenia. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne na-
prawy uszkodzonych urządzeń obcych. 
 
5.2. Roboty pomiarowe 
 NaleŜy przeprowadzić zgodnie z SST D-01.01.01 „Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych”.  
 
5.3. Wykonywanie wykopów 
 Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety aby umoŜliwi ć 
odpływ wody z wykopu. Wykonawca ma obowiązek w całym okresie prowadzenia robót zabezpieczenia 
prawidłowego odwodnienia wykopów, aby grunty nie uległy nadmiernemu nawilgoceniu lub nawodnieniu. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moŜe być większe niŜ 0,1 m. Od odchylenia rzędnych 
niwelety robót ziemnych w stosunku do rzędnych projektowanych nie mogą być większe niŜ +0,01 m, 
−0,03 m, pochylenie skarp nie powinno się róŜnić od projektowanego o więcej niŜ 10%, maksymalna głębo-
kość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
Grunty z wykopu są własnością Wykonawcy i powinny być natychmiast usunięte z terenu budowy lub wbu-
dowane w nasyp. Jeśli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty podłoŜa ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, ma on obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przy-
datnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych dopłat ze strony Zamawiającego. 
 
5.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 Zagęszczanie gruntu w wykopach powinno zapewnić uzyskanie wskaźnika zagęszczenia IS=1,00 na 
głębokość 0,50m od dna wykopu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 W czasie wykonywania robót kontrolę jakości naleŜy przeprowadzać z częstotliwością zapewniającą 
prawidłowe ich wykonanie. NaleŜy sprawdzić odwodnienie i usytuowanie wykopu. Po wykonaniu robót 
naleŜy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania wykopy nie przekra-
czają tolerancji określonych w punkcie 5.3. NaleŜy kontrolować: szerokość korpusu ziemnego, szerokość dna 
rowów, rzędne powierzchni korpusu drogowego, pochylenie skarp, równość powierzchni korpusu, równość 
skarp. 
PowyŜsze badania naleŜy przeprowadzić w odstępach maksymalnie, co 200 m na prostej oraz co 100 m na 
łukach. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Wykopy naleŜy obliczać wg objętości wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodę  przekrojów 
poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach dokumentacji projektowej oraz zmianami zaak-
ceptowanymi przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew.  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykopu w stanie rodzimym. 
 
8. Odbiory robót 
 Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Wykopy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami niniejszej SST, jeŜeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzone wg ustaleń punktu 6 będą pozytywne. 
W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowią-
zany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Płatność na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
wynikami badań. 
Cena wykonania 1m 3 wykopu obejmuje: 
a) prace pomiarowe, 
b) dowiezienie sprzętu, 
c) wyznaczenie granicy robót,  
d) wykonanie wykopów,  
e) wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas robót, 
f) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
g) odwiezienie sprzętu, 
h) uporządkowanie terenu robót 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać wykopy.  
 
  
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
BN-72/8932-01    Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 

D.04.00.00. PODBUDOWA 
 

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta wraz z profilo-
wania i zagęszczenia podłoŜa dla przebudowy ul. Piwnika  w Łodzi zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
wraz z profilowaniem i zagęszczania podłoŜa na średnią głębokość: 
− 15 cm pod jezdnię zasadniczą, 
− 15 cm pod wjazdy bramowe  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
Nie występują 
 
3.Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych ro-

bót zostaną, przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wyko-
nania koryta oraz jego profilowania i zagęszczania naleŜy stosować:  
− równiarki i spycharki 
– sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości koryta – do profilowania zaleca się stosować spycharki 

lub równiarki,  
–  walce wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do 

zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub inny sprzęt zaakceptowany przez. 
Wykonawca odpowiada całkowicie za wybór sprzętu w celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia. 
 
4.Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Koryto moŜna wykonywać tylko wtedy, gdy będzie istniała moŜliwość bezzwłocznego wykonania 
kolejnych warstw konstrukcyjnych. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczenia podłoŜa jest moŜliwe wyłącznie za zgodą UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
 
5.3. Wykonanie koryta 

Ukształtowanie koryta w planie i profilu powinno być wyznaczone przez wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót paliki zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.01. Kory-
to powinno być zgodne pod względem szerokości, spadków poprzecznych i usytuowania wysokościowego z 
dokumentacją projektową. 
Spadek poprzeczny wykonanego koryta powinien wynosić 2%, a dopuszczalne odchylenie ±0,5%. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

Przed przystąpieniem do tej czynności podłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczysz-
czeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. NaleŜy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o około 5 cm wyŜsze niŜ projektowane. 
JeŜeli występują zaniŜenia poziomu podłoŜa to Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaak-
ceptowaną przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, dosypać grunt, spełniający wymagania dla górnej warstwy 
korpusu ziemnego, w ilości zapewniającej uzyskanie wymaganych rzędnych i wyprofilować ponownie. Na-
stępnie naleŜy profilować podłoŜe do spadków poprzecznych przewidzianych w dokumentacji projektowej 
sprzętem wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, albo ręcz-
nie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemoŜliwe. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robo-
tach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. W przypadku nad-
miaru gruntu stanowi on własność Wykonawcy i powinien być usunięty poza teren budowy. 
Zagęszczanie koryta naleŜy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę naleŜy wykonać walcami 
gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym sprzę-
tem zaakceptowanym przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, zachowując optymalną wilgotność zagęszcza-
nego gruntu z tolerancją ±10% jej wartości. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny 
być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-
88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartości wskaź-
nika zagęszczenia wynoszą w górnej warstwie grubości 0,50 m dla korpusu drogowego – Is = 1,0. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego koryta w dobrym stanie jest obowiązkiem Wyko-
nawcy. JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabez-
pieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem w sposób zaakceptowany przez UMŁ Delegatura Łódź-
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Widzew. Jeśli podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy 
naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Przed przystąpieniem do dalszych robót UMŁ Delega-
tura Łódź-Widzew oceni stan podłoŜa i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeśli nawilgoce-
nie nastąpiło w wyniku zaniedbań Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

W czasie robót Wykonawca powinien przeprowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ podano poniŜej: 
6.2.2. Wskaźnik zagęszczenia – badać przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na kaŜdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 600 m2, 
6.2.3. Wilgotność – badać przynajmniej dwukrotnie na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 

600 m2, powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją –20% do +10%, 
6.2.4. Prawidłowość zagęszczenia nasypu powinna być potwierdzona przez InŜyniera, 
6.2.5. Szerokość koryta z tolerancją: +10 cm, –5 cm, sprawdzenie, co 100 m, 
6.2.6. Równość mierzona łatą 4–metrową, co 100 m w kierunku poprzecznym z tolerancją 2 cm,  
6.2.7. Spadki poprzeczne mierzone łatą 4–metrową, co 100 m oraz we wszystkich punktach głównych łuków 

poziomych z tolerancją ±0,5%,  
6.2.8. Rzędne wysokościowe z tolerancją  ±1 cm,  
6.2.9. Ukształtowanie osi w planie − sprawdzać, co 25 m, z tolerancją ±5 cm, 
6.2.10. Rzędne wysokościowe naleŜy sprawdzać, co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach, tolerancja +1 

cm,  
Wszystkie powierzchnie, które wskazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyŜej 
powinny być naprawione poprzez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia podłoŜa naleŜy uznać za zgodny z wymaganiami 
normy BN–72/8932–01, BN–77/8931–12, oraz wymienionymi w pkt. 10, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
spełniają wymagania podane wyŜej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.  
 
7. Obmiar robót.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie 
z dokumentacją projektową. Obmiar nie moŜe obejmować Ŝadnych powierzchni nie zaakceptowanych na 
piśmie przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew.  
 
8. Odbiór  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6. W przypadku 
stwierdzenia usterek UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Płatność wg jednostek obmiaru określonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości 
robót.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczania podłoŜa obejmuje: 
− wyznaczenie robót, 
− dowiezienie sprzętu,  
− wykonanie koryta, 
− profilowanie koryta,   
− zagęszczenie podłoŜa, dowóz wody do zagęszczenia,  
− utrzymanie koryta (ochrona przed nadmiernym nawilgoceniem), 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.   
Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęsz-
czeniem podłoŜa.  
  
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
PN–88/B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.+ 
BN–72/8931–01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN–64/8931–02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
BN–75/8931–03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN–77/8931–12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych jezdni dla przebudowy ul. Piwnika  w Łodzi godnie z 
dokumentacją projektową. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie oczyszczenia i skropienia 
warstw konstrukcyjnych jezdni: 
– podbudowy nie asfaltowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
– warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Ogólne wymagania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcji nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej – kationowe emulsje średniorozpadowe wg W.T.EmA-1994, 
b) do skropienia podbudowy asfaltowej i warstwy wiąŜącej – kationowe emulsje szybkorozpadowe wg 

W.T. EmA-1994. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Do skrapiania poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni naleŜy uŜywać emulsji kationowej o 
właściwościach zgodnych z BN-71/6771-02 i W.T. EmA-1994: 
– barwa – brązowa do ciemnobrązowej, 
– jednorodność – całkowita, 
– zawartość asfaltu, % wagowo – 60±2, 
– pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,6 mm, % – ≤0,3, 
– lepkość wg Englera w temperaturze 20°C, °E – 3÷9, 
– kwasowość, pH – 4÷6, 
– czas rozpadu − do 5 min., 
– przyczepność asfaltu wydziel. z emulsji do kruszywa, % – ≥70, 
– trwałość emulsji, miesięcy – ≥3, 
– odporność na wstrząsy, godzin – ≥3, 
– odporność na niskie temperatury, pozostałość na sicie o boku 
 oczka kwadratowego 0,6 mm, % – ≤0,1, 
– rozcieńczalność wodą – dodatek niepowodujący rozpadu, 
 % objętościowo – 100. 
Przy przechowywaniu asfaltowych emulsji kationowych naleŜy zachować następujące warunki: 
– pojemniki i zbiorniki powinny być czyste, nie zawierać innych lepiszczy lub materiałów, 
– nie naleŜy umieszczać w jednym pojemniku lub zbiorniku emulsji róŜnego rodzaju lub o róŜnym skła-

dzie, a takŜe wytworzonych przy uŜyciu róŜnych emulgatorów, 
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– emulsję naleŜy wprowadzać do pojemników lub zbiorników tak, aby wlewany strumień wpływał 
w pobliŜu dna, 

– do kaŜdej partii emulsji powinien być załączony atest z wyszczególnieniem daty produkcji, rodzaju emul-
sji, zawartości asfaltu, lepkości i kwasowości. 

 
3.Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni  

Do oczyszczenia warstw nawierzchni naleŜy uŜywać:  
– szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe), 
– spręŜarki, 
– zbiorniki z wodą, 
– szczotki ręczne. 
 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę wyposaŜoną w urządzenia pomiarowo–
kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: ciśnienia lepiszcza 
w kolektorze, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, wysokości i długości 
kolektora do rozkładania lepiszcza oraz ilości lepiszcza.  
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewnić 
rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% w stosunku do ilości załoŜonej. 
 
4.Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport lepiszczy 

Przy transporcie asfaltowych emulsji kationowych naleŜy zachować warunki jak dla pakowania i 
 przechowywania.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.  

Oczyszczenie wszystkich kolejnych warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, 
brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych,  a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.  
W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe, niedające 
się usunąć mechanicznie, naleŜy usunąć ręcznie lub za pomocą dostosowanego sprzętu.  
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Skropienie emulsją naleŜy wykonać tak, aby ilości asfaltu po odparowaniu wody były następujące: 
– dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 0,5÷0,7 kg/m2, 
– dla podbudowy z betonu asfaltowego – 0,3÷0,5 kg/m2, 
– dla warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego – 0,1÷0,3 kg/m2 
Skropieniu emulsją kationową podlegają wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w których wymaga-
na jest dobra przyczepność uŜytych materiałów: 
InŜynier moŜe zrezygnować ze skrapiania poszczególnych warstw, jeśli uzna to za stosowne. 
Skropienie powinno być równomierne, z tolerancją rozłoŜenia emulsji ±10% wagowo. 
Na wszystkich powierzchniach, na których przez skropienie ułoŜono nadmierną ilość lepiszcza, Wykonawca 
powinien usunąć jego nadmiar.  
Temperatura emulsji w czasie skrapiania powinna wynosić 20÷40°C. 
Skropiona warstwa musi być pozostawiona na czas niezbędny dla odparowania wody, który wynosi: 
− 2h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
− 0,5h w przypadku zastosowania od 0,1 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜ-
ności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla 
kaŜdej dostawy lepiszcza lepkość wg W.T. EmA-1994 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
Dopuszcza się tolerancję zuŜycia emulsji przy skropieniu ±10 %. Jednorodność skropienia powinna być 
sprawdzana wizualnie.  
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni powinien być dokonany w metrach kwadratowych − 
jednostką obmiaru jest 1 m2. Obmiar nie moŜe obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych 
przez InŜyniera. 
 
8. Odbiór  

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach opisanych w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbioru dokonuje UMŁ Delegatura Łódź-Widzew na podstawie 
wyników badań Wykonawcy, niezbędnej kontroli jakości lepiszcza i robót oraz oględzin wizualnych. 
W przypadku stwierdzenia usterek UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:  
– przygotowanie robót,  
– dostarczenie potrzebnego sprzętu,  
– mechaniczne lub ręczne oczyszczenie kaŜdej warstwy wymienionej w pkt. 5.3. z ewentualnym polewa-

niem wodą (jej dostarczenie na miejsce) lub uŜyciem spręŜonego powietrza,  
– ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  
– dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,  
– wykonanie skropienia, 
– przeprowadzenie badań,  
– odwiezienie  sprzętu po zakończonych robotach.  

Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru wg p.7 na podstawie obmiaru  oraz po sprawdzeniu jakości 
robót. Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z oczyszczeniem i skropieniem warstw kon-
strukcyjnych.  
   
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
PN–90/C–04004  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości.  
PN–82/C–04008  Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu otwartym metoda Marcus-

sona. 
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PN–73/C–04021  Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metoda „Pierścień i 
kula”. 

PN–91/C–04109  Przetwory naftowe. Oznaczenie zawartości parafiny w asfaltach. 
PN–89/C–04130  Przetwory naftowe. Pomiar temperatury łamliwości asfaltów wg Fraassa. 
PN–85/C–04132  Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów. 
PN–84/C–04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.  
PN–84/C–04138  Przetwory naftowe. Asfalty. Oznaczenie odparowalności. 
PN–65/C–96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.  
PN–     C–96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
BN−71/6771−02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
– „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
   Zalecone przez GDDKiA do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
– Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
    mechanicznie. 
 
1. Wstęp.  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie dla przebudowy ul. Piwnika  w Łodzi, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbu-
dowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 na jezdni 
zasadniczej i wjazdach bramowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa 
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęsz-
czonej mieszanki stanowiąca warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.3. Pozostałe określenia podane  w niniejszej SST  są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powin-
no być kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi gra-
nicznymi zawartymi poniŜej: 
 Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 
 31,5 78÷100 
 16 58÷87 
 8 42÷70 
 4 30÷54 
 2 21÷41 

0,5 10÷23 
 0,075 3÷10 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 
mm nie powinny stanowić więcej niŜ 65% frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm. 
Kruszywo niemieszczące się w granicach dobrego uziarnienia podanych na wykresie normy PN-64/8933-02 
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naleŜy doziarnić brakującymi frakcjami. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:  
− zawartość ziaren poniŜej 0,075 mm wg PN-B-06714-15, %(m/m) - 2÷12 
− zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
 %(m/m) nie więcej niŜ - 40 
− wskaźnik piaskowy kruszywa 5-krotnie zagęszczonego 
 metodą normalną wg BN-64/8931-01,% - 30÷70 
− mrozoodporność, po 25 cyklach zamraŜania i odmraŜania, 
  ubytek masy %(m/m), wg PN-B-06714-19 nie więcej niŜ - 10 
− ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów w bębnie kulowym  
   Los Angeles, wg PN-B-06714-42 ubytek masy %(m/m) nie więcej niŜ - 50 
− nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, %(m/m) nie więcej niŜ - 5 
− zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3  

wg PN-B-06714-28, %(m/m) nie więcej niŜ - 1 
 
2.4. Woda 
 Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących Ŝadnych wątpliwości lub dobrze 
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda musi odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-32250. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować: 
– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, 
– równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
– walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do  zagęszczania. W miejscach  trudnodostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, 
– inny sprzęt zaakceptowany przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
 Transport mieszanki powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jej  zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Mieszanka powinna być chroniona przed wpływami atmosferycznymi. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  
 PodłoŜe pod podbudowę z kruszywa łamanego powinno być przygotowane zgodnie ze SST 
D.04.01.01. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
Wykonawca przedstawi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu  zgodnym z krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej naleŜy 
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wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza 
się wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowa-
niu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie grubości 15 cm. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Spadki poprzeczne i podłuŜne wykonywanej 
podbudowy muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastą-
pione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po zakończeniu profilowania warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. 
Wałowanie na powierzchniach o jednostronnym spadku poprzecznym naleŜy rozpoczynać od dolnej krawę-
dzi i przesuwać się pasami w stronę górnej krawędzi podbudowy. 
W miejscach niedostępnych dla walców  podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, 
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy  nie mniejszego od 
1,00 według normalnej próby Proctora. Wilgotność  kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa 
wilgotności optymalnej. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozło-
Ŝonej warstwy i napowietrzenie. Jeśli wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej 
warstwie powinien być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  +10%, -20%. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w do-
brym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowo-
dowane przez ten ruch. Koszt naprawy wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wyko-
nawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Badania te powinny obej-
mować wszystkie właściwości określone w punkcie 2 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie: 
 
 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  1 600 

3 Zagęszczenie warstwy   

4 Badanie właściwości kruszywa wg punktu 2 
dla kaŜdej partii kruszywa 

i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

− 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. Próbki naleŜy 
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pobierać losowo z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
6.3.3. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10 %, -20 %. 
6.3.4. Zagęszczenie powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
6.3.5. Właściwości kruszywa. Wszystkie kruszywa niespełniające wymagań zostaną przez InŜyniera odrzu-

cone. Wbudowane kruszywo musi posiadać certyfikat zgodności z normą. Certyfikat przedstawi Wy-
konawca InŜynierowi. 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych 
punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 400 m2.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Równość podłuŜną i poprzeczną podbudowy naleŜy mierzyć 4-ro metrową łatą, co 50 m. 
Nierówność podbudowy nie powinna przekraczać 20 mm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %, 
naleŜy je mierzyć z częstotliwością, co 100 m. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe naleŜy sprawdzać, co 100 m, a róŜnica między rzędnymi projektowanymi i wy-
konanymi nie powinna przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4. Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać, co 100 m. Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.4.5. Grubość. NaleŜy wykonać pomiary grubości warstwy, co najmniej w dwóch punktach na kaŜde 
1000 m2 podbudowy. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekra-
czać ±10 %. 
6.4.6. Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać według metody obciąŜeń płytowych. ObciąŜenie nale-
Ŝy wykonać nie rzadziej niŜ raz na 1500 m2. Nośność podbudowy dla ruchu cięŜkiego powinna spełniać 
wymagania: 
- pierwotny minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm   - 60 MPa 
- wtórny minimalny moduł odkształcenia  - 120 MPa. 
6.4.7. Zagęszczenie podbudowy z kruszywa naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do modułu pierwotnego (mierzonych przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm) ≤ 2,2.    
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót. UMŁ Delegatura Łódź-Widzew dokonuje sprawdzenia zgodności robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
Poziom jakości wykonanej podbudowy naleŜy uznać za zgodny z wymaganiami normy BN–64/8633-02 
i niniejszej SST, jeŜeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyŜej. W przypadku stwierdze-
nia uchybień w wykonaniu, InŜynier zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) prawidłowo wykonanej i zagęszczonej podbudowy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ustaleniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Obmiar przeprowadzony 
w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni niewykazanych w 
Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych na piśmie przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
8. Odbiór  

Odbiór wykonanej podbudowy powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew oceni wyniki badań i pomiarów, przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z 
punktem 6.  
W przypadku stwierdzenia usterek UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:  
– prace pomiarowe i oznakowanie robót 
– sprawdzenie podłoŜa i ewentualną naprawę, 
– przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą, 
– dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
– rozłoŜenie mieszanki zgodnie z załoŜoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej 

niwelety, 
– zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
– utrzymanie podbudowy w czasie robót,  
– odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łama-
nego stabilizowanego mechanicznie  
 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy: 
BN–64/8933-02  Podbudowa z kruszywa łamanego.  
BN–68/8931–04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN–70/8931–06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

 belkowym.  
PN–77/B–06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN–78/B–06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
PN–91/B–06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN–78/B–06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.  
PN–77/B–06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
PN–78/B–06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

bezpośrednią.  
PN–78/B–06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN–78/B–06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego.  
PN–79/B–06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN–B–01102  Skalne surowce mineralne. Podział i technologia. 
PN–B–11110  Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownic-

twie drogowym. 
PN–B–11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN–B–23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ŜuŜla wielkopiecowego 

kawałkowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyczne MK-CZDP wraz z Zarządzeniem GDDP prze-
dłuŜającym okres obowiązywania wytycznych i wprowadzającym pewne uzupełnienia (pismo GDDP-11f-
432/26/91 z dnia 1991.03.28). 
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIA 
 

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiąŜąca  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uło-
Ŝeniem warstwy wiąŜącej nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego dla przebudowy ul. Piwnika  
w Łodzi, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem warstwy 
wiąŜącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm grubości 9 cm na jezdni.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziar-
nieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułoŜona 
i zagęszczona. 
1.4.4. PodłoŜe pod warstwę asfaltowa – powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej. 
1.4.5. Asfalt upłynniony – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.7. Środki adhezyjne – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 
jego przyczepności do kruszywa. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Asfalt 
 NaleŜy stosować: 
Asfalt D50 modyfikowany elastomerem SBS (styren butadien styren) spełniający wymagania określone w 
PN-96170:1965. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od róŜnych producen-
tów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody InŜyniera oraz opraco-
wania nowej recepty na mieszankę mineralno-bitumiczna. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych.  
 
2.3. Wypełniacz 
 Powinien spełniać wymagania dla wypełniacza podstawowego (wapiennego) wg PN-61/S-96504, 
wykazujący właściwości zgodne z poniŜszymi wymaganiami: 
Zawartość ziaren mniejszych niŜ: 
–  0,3 mm   – 100% masy, 
–  0,074 mm   – ≥ 80% masy, 
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Wilgotność   – < 1,0 % masy, 
Powierzchnia właściwa  2500÷4500 cm2/g  
Pochodzenie wypełniacza i jego cechy jakościowe musza być zaaprobowane przez UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew. Wykonawca musi wcześniej zaproponować Zamawiającemu źródło dostaw wypełniacza wraz z 
wynikami badań jakościowych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego 
odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych.  
 
2.4. Kruszywo 

Materiały i sposób projektowania betonu asfaltowego, z którego naleŜy wykonać warstwę wiąŜącą 
określają: PN-S-96025 z lipca 2000 roku Zasady Projektowania Betonu Asfaltowego o Zwiększonej Odpor-
ności na Odkształcenia Trwałe  (wyd. II uzupełnione) Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z maja 1995 r.  
NaleŜy stosować grysy klasy I, gatunku I wg normy PN-B-11112: 1996 lub grysy granitowe o ścieralności 
w bębnie kulowym Los Angeles kwalifikującej je do klasy II (inne cechy wg klasy I) ze skal drobno lub 
średnio krystalicznych, wyprodukowane z surowca skalnego lub z materiałów kamiennych ze złóŜ natural-
nych, przy czym nie mogą one wykazywać oznak zwietrzenia, zaś bazalty oznak zgorzeli lub zmian natury 
chemicznej. Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki badań ich 
jakości.  Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła.  
Grys i Ŝwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 (kl. I, II; gat. 1, 2). 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego powinien wyka-
zać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mine-

ralno-asfaltowych, 
– układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, 
– skrapiarek, 
– walców stalowych gładkich lekkich i średnich, 
– walców ogumionych cięŜkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
– samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
Roboty naleŜy wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego.  
Wytwórnia mas bitumicznych nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wody i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm (powyŜej 50 decybeli).  
Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla całej budowy i posiadać pełne wy-
posaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. 
Wytwórnia o produkcji cyklicznej powinna mieć minimalną wydajność 100 Mg/h. 
Przed przystąpieniem do produkcji wszystkie zespoły i urządzenia otaczarki naleŜy komisyjnie sprawdzić, co 
powinno zostać potwierdzone w protokóle podpisanym przez Nadzór i Wykonawcę.  
Wytwórnie musza być wyposaŜone w urządzenia automatycznego sterowania produkcja. Dozowanie skład-
ników masy musi odbywać się przy pomocy wagi sterowanej automatycznie.  
Do rozkładania masy naleŜy stosować rozkładarki sterowane elektronicznie z podgrzewaną płytą wibracyjna 
do wstępnego zagęszczania. Wydajność rozkładarki musi być skorelowana z wydajnością wytwórni. 
Do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy stosować sprzęt, którego właściwości pozwalają 
na zagęszczenie warstw nawierzchni do wartości współczynnika zagęszczenia określonych w punkcie 6. 
Zaleca się uŜycie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwalcowego z walcem ogumionym oraz na wygła-
dzenie walca dwuwalcowego średniego.  
Sprzęt zagęszczający nie moŜe być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu, aŜ masa ostygnie do 
temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.  
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów  

Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-65/C-96170. 
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜ-
liwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami 
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transportu w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
4.3. Transport mieszanki betonu asfaltowego  

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposaŜonymi w 
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu 
od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunków 
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami 
skrzyni wyposaŜonej w system grzewczy. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-bitumicznej  

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca Robót, który przedstawia je nadzorowi do zatwierdze-
nia. Recepty powinny być opracowane zgodnie z „Zasadami projektowania betonu asfaltowego o zwiększo-
nej odporności na odkształcenia trwale” dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez nadzór i przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  
Przy grubości warstwy 6 cm na jezdni zasadniczej, naleŜy zaprojektować, wyprodukować i wbudować mie-
szankę o uziarnieniu 0/20 mm o następujących właściwościach: 
 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy wiąŜącej 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 2 3 4 
1 Moduł sztywności pełzania1) MPa ≥ 16 
2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60ºC, 

zagęszczonych 2 × 75 uderzeń ubijaka 
kN ≥ 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw. mm od 1,5 do 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw. % (V/V) od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. % ≤ 75,0 
6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy % ≥ 98,0 
7 Wolna przestrzeń w warstwie % (V/V) od 4,5 do 9,0 

1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  

Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliŜu prowadzonych robót (nie dalej niŜ 30 km od 
miejsca wbudowania), co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciągu maksimum jednej godziny.  
Produkcja moŜe odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę 
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez nadzór.  
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego po-
winny być zawarte w granicach [dla ziaren pozostających na sitach o oczkach # (mm)]: 
− 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ±4,0 %m/m, 
− 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±2,0 %m/m, 
− <0,075 ±1,5 %m/m, 
− asfalt ±0,3 %m/m. 
Wytwarzanie mieszanki moŜe zostać rozpoczęte na wniosek Wykonawcy po wyraŜeniu zgody przez nadzór.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniającego ciągłość 
produkcji i układania mieszanki. 
Temperatura wytworzonej mieszanki przy asfalcie D50, bezpośrednio przed wysyłką na budowę powinna 
wynosić od 140 ÷ 170°C.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wiąŜącej 

NaleŜy zgodnie z dokumentacja ułoŜyć warstwę grubości 6 cm na jezdni zasadniczej.  
Układanie musi się odbywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieplej pogodzie, 
w temperaturze powyŜej 10°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie ciągłych opadów deszczu oraz 
silnego wiatru (V>16 m/s). 
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Przed przystąpieniem do układania powinna być sprawdzona niwelety, a podłoŜe przygotowane zgodnie ze 
SST D.04.03.01. 
Warstwa wiąŜąca powinna być układana na podbudowie sprawdzonej pod względem zgodności z projekto-
wanymi rzędnymi, niwelety i spadkami poprzecznymi.  
Na wykonanie warstwy wiąŜącej naleŜy zwrócić szczególna uwagę, a dokładność jej wykonania naleŜy 
sprawdzić, przeprowadzając niwelacje kontrolna z udziałem nadzoru.  
W przypadku stwierdzenia niedokładności wykonania tej warstwy (powyŜej dopuszczalnych wielkości) 
miejsca takie naleŜy skorygować przez usuniecie warstwy na źle wykonanych odcinkach i ułoŜenie jej po-
nownie. 
Układanie warstwy musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajna prędkością w granicach 2 
do 4 m/min. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się 
mieszanka.  
Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana i utrzymywana w stopniu uniemoŜliwiającym przegrzanie i 
jednocześnie pozwalającym na zadowalające rozścielenie i zagęszczenie.  
Do zagęszczenia mieszanki do 98% powinno wystarczyć 7 ÷ 9 przejść walca. Zagęszczanie nie powinno 
powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnie. Początkowa temperatura zagęszczanej mieszanki z 
asfaltem D50 powinna wynosić 135°C. Zagęszczanie, najpóźniej w ciągu 15 min. (długość odcinka zagęsz-
czanego powinna wynosić 30÷40 m). 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złą-
cza w konstrukcjach wielowarstwowych powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacja projektowa i SST. Sprawdzenie powinno odbywać się przed przystą-
pieniem do robót, w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania niepełne kruszyw i wypełniacza wykonuje się zgodnie z tabelą: 
 

Liczba Mg przypadających na jedno badanie 
Badanie Grys Piasek Wypełniacz 

Uziarnienie 100 100 50 
Cząstki <0,075 mm 100 100  
Wskaźnik piaskowy  100  
Kształt ziaren 100   
Zawartość ziaren pokruszonych 100   
Ścieralność w bębnie kulowym 150   

 
W czasie rozładunku cysterny Wykonawca pobiera próbkę lepiszcza w ilości 2 kg do szczelnego metalowego 
pojemnika i przekazuje nadzorowi. W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości tej dostawy 
wyniki badania próbki nadzoru są miarodajne i przesądzają o dalszym toku postępowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie.  
W czasie produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej naleŜy kontrolować w sposób ciągły:  
– sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących,  
– temperaturę kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki mineralnej,  
– skład granulometryczny mieszanki mineralnej – 2 raz dziennie,  
– skład mieszanki mineralno–bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji − 1 próbka przy produkcji do 
500 Mg; 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg.  
Część próbki o masie 1000 g przeznaczona jest do ekstrakcji, a cześć do wykonania wzorcowych próbek 
Marshalla.  
W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza się zawartość asfaltu, a pozostałe kruszywo zostaje przesiane 
w celu kontroli składu granulometrycznego. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i lepiszcza podane zostały 
w punkcie 5,3. Stabilność i odkształcenia sprawdza się wg BN–70/8931–09 (parametry podano w punkcie 
5.2).  
W czasie układania nawierzchni naleŜy kontrolować w sposób ciągły:  
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 – sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej, grubości i jednorodności układanej 
warstwy,  
 – prawidłowość przebiegu procesu wałowania,  
 – temperaturę zagęszczanej mieszanki. 
Temperaturę mieszanki naleŜy badać w sposób ciągły od chwili załadowania do układarki, po jej rozłoŜeniu i 
w czasie wałowania. Wyniki badań powinny zostać zapisane z podaniem lokalizacji i etapu robót. 
 
6.4. Badania cech geometrycznych i właściwości warstwy wiąŜącej 

Badania i pomiary wykonanej warstwy naleŜy rozpocząć następnego dnia po jej ułoŜeniu. Wyko-
nawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni.  
Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni, co powinno nastąpić w godzinach poran-
nych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej 
wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. NaleŜy pobrać losowo minimum dwie 
próbki, do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 98%.  
Pomiaru równości w kierunku poprzecznym dokonuje się dla kaŜdego pasa ruchu przy pomocy łaty o długo-
ści 4m w odstępach, co 50 m na prostej i w punktach charakterystycznych łuków poziomych.  
Sprawdzenie równości podłuŜnej wykonanej warstwy polega na pomiarze planografem wg BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm.  
Kontrolę grubości ułoŜonej warstwy przeprowadza się przy okazji wycinania próbek do badania zagęszcze-
nia. Wybór miejsca następuje losowo w odległości około 1 m od krawędzi warstwy. Dopuszczalna tolerancja 
grubości warstwy wynosi ±10%.  
Szerokość warstwy – całkowita szerokość zawarta pomiędzy krawędziami, przy czym oś jezdni nie moŜe być 
przesunięta o więcej niŜ 3 cm. Częstotliwość pomiarów, – co 100 m.  
Sprawdzanie rzędnych niwelety warstwy wiąŜącej naleŜy wykonać za pomocą niwelatora na odcinkach usta-
lonych przez nadzór, na długościach nie mniejszych niŜ 0,1 długości odbieranego odcinka. 
Rzędne niwelety powinny być zgodne z projektowanymi, a dopuszczalne tolerancje wynoszą ±10 mm.  
NaleŜy sprawdzać takŜe spadek poprzeczny nawierzchni, a dopuszczalne odchyłki od wartości projektowa-
nych nie mogą przekraczać 0,5%. Kontrolę naleŜy przeprowadzać, co 100 m oraz w miejscach wskazanych 
przez Nadzór.  
Wygląd zewnętrzny nawierzchni sprawdza się przez bezpośrednie oględziny. Powinien on być jednolity, bez 
miejsc porowatych, łuszczących się, przebitumowanych i bez spękań. 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy wiąŜącej. Obmiar powinien być dokonany w opar-
ciu o zakres objęty dokumentacja projektowa i uzgodniony z nadzorem.  
śadne roboty nie objęte dokumentacja projektowa lub nie zaakceptowane przez nadzór nie będą uwzględnio-
ne w obmiarze.  
 
8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie ze SST na podstawie obmiaru, wyników badań laborato-
ryjnych, pomiarów kontrolnych oraz oględzin wizualnych.  
Jeśli jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidłowo, nadzór określi termin usunięcia usterek 
i zgłoszenia robót do ponownego odbioru.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie 1 m2 warstwy wiąŜącej obejmuje:  
a) roboty przygotowawcze, 
b) dostarczenie sprzętu na budowę,  
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c) zaprojektowanie i wytworzenie mieszanki,  
d) transport mieszanki do miejsca wbudowania,  
e) pokrycie urządzeń obcych uszczelniającą topliwą taśmą samoprzylepną, 
f) mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami poprzecz-

nymi,  
g) zagęszczenie warstwy,  
h) badania laboratoryjne i obsługa geodezyjna,  
i) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach, 
j) oczyszczenie i uporządkowanie frontu robót,  
 
Zgodnie z dokumentacja projektowa.  
 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN–65/C–96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.  
PN–74/C–96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
PN–61/S–96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  
PN–67/S–04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno–bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych.  
PN–78/B–06714.16 Kruszywa mineralne − badania − Oznaczanie kształtu ziaren .  
PN–84/B–06714.22 Kruszywa mineralne − badania − Oznaczanie przyczepności bitumów .  
PN–96/B–11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanki. 
PN–96/B–11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN–96/B–11113  (Wydanie tymczasowe) Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 
10.2. Inne dokumenty  
Instrukcja DP–T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych (z aktualizacjami) opracowana 
przez GDDP w Warszawie.  
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r.)  
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych, produkowanych z naturalnie rozdrobnione-
go surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP–19/84. 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwale IBDiM maj 
1995.Wydanie II uzupełnione. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pełzania 
pod obciąŜeniem statycznym IBDiM maj 1995.Wydanie II uzupełnione. 
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D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uło-
Ŝeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego dla przebudowy ul. Piwnika  
w Łodzi, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem warstwy 
ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm i grubości 5 cm na jezdni zasadniczej, 
zjazdach na drogi boczne i do gospodarstw.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziar-
nieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułoŜona 
i zagęszczona. 
1.4.4. PodłoŜe pod warstwę asfaltowa – powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej. 
1.4.5. Asfalt upłynniony – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.7. Środki adhezyjne – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 
jego przyczepności do kruszywa. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Asfalt 
 NaleŜy stosować: 
Asfalt D50 modyfikowany elastomerem SBS (styren butadien styren) spełniający wymagania określone w 
PN-65/C-96170. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od róŜnych producen-
tów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody InŜyniera oraz opraco-
wania nowej recepty na mieszankę mineralno-bitumiczną. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych.  
 
2.3. Wypełniacz 
 Powinien spełniać wymagania dla wypełniacza podstawowego (wapiennego) wg PN-61/S-96504, 
wykazujący właściwości zgodne z poniŜszymi wymaganiami: 
Zawartość ziaren mniejszych niŜ: 
–  0,3 mm   – 100% masy, 
–  0,074 mm   – ≥ 80% masy, 
Wilgotność   – < 1,0 % masy, 
Powierzchnia właściwa  2500÷4500 cm2/g  
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Pochodzenie wypełniacza i jego cechy jakościowe musza być zaaprobowane przez UMŁ Delegatura Łódź-
Widzew. Wykonawca musi wcześniej zaproponować Zamawiającemu źródło dostaw wypełniacza wraz z 
wynikami badań jakościowych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego 
odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych.  
 
2.4. Kruszywo 

Materiały i sposób projektowania betonu asfaltowego, z którego naleŜy wykonać warstwę ścieralną 
określają: PN-S-96025 z lipca 2000 roku i Zasady Projektowania Betonu Asfaltowego o Zwiększonej Odpor-
ności na Odkształcenia Trwale  (wyd. II uzupełnione) Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z maja 1995 r.  
NaleŜy stosować grysy klasy I, gatunku I wg normy PN-B-11112: 1996 lub grysy granitowe o ścieralności 
w bębnie kulowym Los Angeles kwalifikującej je do klasy II (inne cechy wg klasy I) ze skał drobno lub 
średnio krystalicznych, wyprodukowane z surowca skalnego lub z materiałów kamiennych ze złóŜ natural-
nych, przy czym nie mogą one wykazywać oznak zwietrzenia, zaś bazalty oznak zgorzeli lub zmian natury 
chemicznej. Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki badań ich 
jakości.  Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Grys i 
Ŝwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 (klasa I, gatunek I). 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien wyka-
zać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mine-

ralno-asfaltowych, 
– układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, 
– skrapiarek, 
– walców stalowych gładkich lekkich i średnich, 
– walców ogumionych cięŜkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
– samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
Roboty naleŜy wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego.  
Wytwórnia mas bitumicznych nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wody i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm (powyŜej 50 decybeli).  
Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla całej budowy i posiadać pełne 
wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Wytwórnia o produkcji cyklicznej po-
winna mieć minimalną wydajność 100 Mg/h. 
Przed przystąpieniem do produkcji wszystkie zespoły i urządzenia otaczarki naleŜy komisyjnie sprawdzić, co 
powinno zostać potwierdzone w protokóle podpisanym przez Nadzór i Wykonawcę.  
Wytwórnie musza być wyposaŜone w urządzenia automatycznego sterowania produkcją. Dozowanie skład-
ników masy musi odbywać się przy pomocy wagi sterowanej automatycznie.  
Do rozkładania masy naleŜy stosować rozkładarki sterowane elektronicznie z podgrzewaną płytą wibracyjna 
do wstępnego zagęszczania. Wydajność rozkładarki musi być skorelowana z wydajnością wytwórni. Do 
zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy stosować sprzęt, którego właściwości pozwalają na 
zagęszczenie warstw nawierzchni do wartości współczynnika zagęszczenia określonych w punkcie 6. Zaleca 
się uŜycie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwalcowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie 
walca dwuwalcowego średniego.  
Sprzęt zagęszczający nie moŜe być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu, aŜ masa ostygnie do 
temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.  
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów  

Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów syp-

kich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
4.3. Transport mieszanki betonu asfaltowego  

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposaŜonymi w 
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu 
od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunków 
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami 
skrzyni wyposaŜonej w system grzewczy. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-bitumicznej  

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca Robót, który przedstawia je nadzorowi do zatwierdze-
nia. Recepty powinny być opracowane zgodnie z „Zasadami projektowania betonu asfaltowego o zwiększo-
nej odporności na odkształcenia trwałe” dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez nadzór i przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Przy grubości warstwy 5 cm na jezdni zasadniczej, zjazdach na drogi boczne i do gospodarstw naleŜy zapro-
jektować, wyprodukować i wbudować mieszankę o uziarnieniu 0/16 mm o następujących moŜliwościach 
 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy wiąŜącej 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 2 3 4 
1 Moduł sztywności pełzania1) MPa ≥ 14 
2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60ºC kN ≥ 10,02) 

3 Odkształcenie próbek jw. mm od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw. % (V/V) od 2,0 do 4,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. % od 78,0 do 86,0 
6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy % ≥ 98,0 
7 Wolna przestrzeń w warstwie % (V/V) od 3,0 do 5,0 

1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
2) Próbki zagęszczone 2 × 75 uderzeń ubijaka 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  

Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliŜu prowadzonych robót (nie dalej niŜ 30 km od 
miejsca wbudowania), co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciągu maksimum jednej godziny.  
Produkcja moŜe odbywać się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę 
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez nadzór. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-
asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach [dla ziarn pozostających 
na sitach o oczkach # (mm)]: 
− 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ±4,0 %m/m, 
− 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±2,0 %m/m, 
− <0,075 ±1,5 %m/m, 
− asfalt ±0,3 %m/m. 
 
Wytwarzanie mieszanki moŜe zostać rozpoczęte na wniosek Wykonawcy po wyraŜeniu zgody przez nadzór. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniającego ciągłość 
produkcji i układania mieszanki. Temperatura wytworzonej mieszanki przy asfalcie D50, bezpośrednio przed 
wysyłką na budowę powinna wynosić od 140 ÷ 170°C.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej 

NaleŜy zgodnie z dokumentacja ułoŜyć warstwę grubości 5 cm na jezdni zasadniczej, zjazdach na 
drogi boczne i do gospodarstw. Układanie musi się odbywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. 
przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyŜej 10°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie 
ciągłych opadów deszczu oraz silnego wiatru (V>16 m/s). 
Przed przystąpieniem do układania powinna być sprawdzona niwelety, a podłoŜe przygotowane zgodnie z 
SST D.04.03.01.Warstwa ścieralna powinna być układana na podbudowie sprawdzonej pod względem zgod-
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ności z projektowanymi rzędnymi, niwelety i spadkami poprzecznymi.  
Na wykonanie warstwy ścieralnej naleŜy zwrócić szczególna uwagę, a dokładność jej wykonania naleŜy 
sprawdzić, przeprowadzając niwelację kontrolną z udziałem nadzoru.  
W przypadku stwierdzenia niedokładności wykonania tej warstwy (powyŜej dopuszczalnych wielkości) 
miejsca takie naleŜy skorygować przez usuniecie warstwy na źle wykonanych odcinkach i ułoŜenie jej po-
nownie. 
Układanie warstw musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną prędkością w granicach 2 
do 4 m/min. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się 
mieszanka.  
Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana i utrzymywana w stopniu uniemoŜliwiającym przegrzanie i 
jednocześnie pozwalającym na zadowalające rozścielenie i zagęszczenie.  
Do zagęszczenia mieszanki do 98% powinno wystarczyć 7 ÷ 9 przejść walca.  
Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnie. Początkowa temperatura 
zagęszczanej mieszanki z asfaltem D50 powinna wynosić 135°C, najpóźniej w ciągu 15 min (długość odcin-
ka zagęszczanego powinna wynosić 30÷40 m).  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złą-
cza w konstrukcjach wielowarstwowych powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacja projektowa i SST. Sprawdzenie powinno odbywać się przed przystą-
pieniem do robót, w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania niepełne kruszyw i wypełniacza wykonuje się zgodnie z tabelą: 
 

Liczba Mg przypadających na jedno badanie 
Badanie Grys Piasek Wypełniacz 

Uziarnienie 100 100 50 
Cząstki <0,075 mm 100 100  
Wskaźnik piaskowy  100  
Kształt ziaren 100   
Zawartość ziaren pokruszonych 100   
Ścieralność w bębnie kulowym 150   

 
W czasie rozładunku cysterny Wykonawca pobiera próbkę lepiszcza w ilości 2 kg do szczelnego 

metalowego pojemnika i przekazuje nadzorowi. W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości tej 
dostawy wyniki badania próbki nadzoru są miarodajne i przesądzają o dalszym toku postępowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie.  
W czasie produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej naleŜy kontrolować w sposób ciągły:  
– sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących,  
– temperaturę kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki mineralnej,  
– skład granulometryczny mieszanki mineralnej – 2 razy dziennie,  
– skład mieszanki mineralno–bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji − 1próbka przy produkcji do 
500 Mg; 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg.  
Część próbki o masie 1000 g przeznaczona jest do ekstrakcji, a cześć do wykonania wzorcowych próbek 
Marshalla.  
W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza się zawartość asfaltu, a pozostałe kruszywo zostaje przesiane 
w celu kontroli składu granulometrycznego. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i lepiszcza podane zostały 
w punkcie 5.3. Stabilność i odkształcenia sprawdza się wg BN–70/8931–09 (parametry podano w punkcie 
5.2.). 
W czasie układania nawierzchni naleŜy kontrolować w sposób ciągły:  
 – sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej, grubości i jednorodności układanej 
warstwy,  
 – prawidłowość przebiegu procesu wałowania,  
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 – temperaturę zagęszczanej mieszanki. 
Temperaturę mieszanki naleŜy badać w sposób ciągły od chwili załadowania do układarki, po jej rozłoŜeniu i 
w czasie wałowania. Wyniki pomiarów powinny zostać zapisane z podaniem lokalizacji i etapu robót. 
 
6.4. Badania cech geometrycznych i właściwości warstwy ścieralnej 

Badania i pomiary wykonanej warstwy naleŜy rozpocząć następnego dnia po jej ułoŜeniu.  
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje się to 
poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni, co powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy na-
wierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej wiertnicy, która 
wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. NaleŜy pobrać losowo minimum 2 próbki, do oceny 
zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z 2 próbek.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 98%.  
Pomiaru równości w kierunku poprzecznym dokonuje się dla kaŜdego pasa ruchu przy pomocy łaty o długo-
ści 4m w odstępach, co 50 m na prostej i w punktach charakterystycznych łuków poziomych. Sprawdzenie 
równości podłuŜnej wykonanej warstwy polega na pomiarze planografem wg BN-68/8931-04. Nierówności 
nie mogą przekraczać 6 mm.  
Kontrolę grubości ułoŜonej warstwy przeprowadza się przy okazji wycinania próbek do badania zagęszcze-
nia. Wybór miejsca następuje losowo w odległości około 1 m od krawędzi warstwy. Dopuszczalna tolerancja 
grubości warstwy wynosi ±10%.  
Szerokość warstwy – całkowita szerokość zawarta pomiędzy krawędziami, przy czym oś jezdni nie moŜe być 
przesunięta o więcej niŜ 3 cm. Częstotliwość pomiarów, – co 100 m.  
Sprawdzanie rzędnych niwelety warstwy ścieralnej naleŜy wykonać za pomocą niwelatora, na odcinkach 
ustalonych przez nadzór, na długościach nie mniejszych niŜ 0,1 długości odbieranego odcinka. 
Rzędne niwelety powinny być zgodne z projektowanymi, a dopuszczalne tolerancje wynoszą ±10 mm.  
NaleŜy sprawdzać takŜe spadek poprzeczny nawierzchni, a dopuszczalne odchyłki od wartości projektowa-
nych nie mogą przekraczać 0,5%. Kontrolę naleŜy przeprowadzać, co 100 m oraz w miejscach wskazanych 
przez Nadzór.  
Wygląd zewnętrzny nawierzchni sprawdza się przez bezpośrednie oględziny. Powinien on być jednolity, bez 
miejsc porowatych, łuszczących się, przebitumowanych i bez spękań. 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej. Obmiar powinien być dokonany w 
oparciu o zakres objęty dokumentacją projektową i uzgodniony z nadzorem.  
śadne roboty nie objęte dokumentacją projektową lub nie zaakceptowane przez nadzór nie będą uwzględnio-
ne w obmiarze.  
 
8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie ze SST na podstawie obmiaru, wyników badań laborato-
ryjnych, pomiarów kontrolnych oraz oględzin wizualnych.  
Jeśli jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidłowo, nadzór określi termin usunięcia usterek 
i zgłoszenia robót do ponownego odbioru.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje:  
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
b) dostarczenie sprzętu na budowę,  
c) zaprojektowanie i wytworzenie mieszanki,  
d) transport mieszanki do miejsca wbudowania,  
e) pokrycie urządzeń obcych uszczelniającą topliwą taśmą samoprzylepną, 
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f) mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami poprzecz-
nymi,  

g) zagęszczenie warstwy,  
h) badania laboratoryjne i obsługa geodezyjna,  
i) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach, 
j) oczyszczenie i uporządkowanie frontu robót,  
 
Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 
o grubości 5 cm  
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN–65/C–96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.  
PN–74/C–96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
PN–61/S–96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  
PN–67/S–04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno–bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych.  
PN–78/B–06714.16 Kruszywa mineralne − badania − Oznaczanie kształtu ziaren.  
PN–84/B–06714.22 Kruszywa mineralne − badania − Oznaczanie przyczepności bitumów.  
PN–96/B–11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanki. 
PN–96/B–11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN–96/B–11113  (Wydanie tymczasowe) Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 
10.2. Inne dokumenty  
Instrukcja DP–T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych (z aktualizacjami) opracowana 
przez GDDP w Warszawie.  
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r.)  
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych, produkowanych z naturalnie rozdrobnione-
go surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP–19/84. 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwale IBDiM maj 
1995.Wydanie II uzupełnione. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pełzania 
pod obciąŜeniem statycznym IBDiM maj 1995.Wydanie II uzupełnione. 
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
 
5.4. Obsianie nasionami traw 
 Obsianie powierzchni zielonych trawą naleŜy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosfe-
rycznych w okresie wiosny lub jesieni. 
Przed przystąpieniem do obsiewania naleŜy wykonać humusowanie. 
DuŜe powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez 
ich uprzedniego humusowania, w niŜej podany sposób: 
− powierzchnię skarpy i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, pokrywa pociętą 

słomą w ilości ok. 400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości 
ok. 400 g/m2; 

− powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie po-
wierzchni skarpy. 

W okresie suszy naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót  podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni umocnionego elementu oraz 1 m kiszki faszynowej i kra-
węŜnika i odnosi się do zakresu robót objętych dokumentacją projektową i ustaleniami UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew. śadne roboty wykonane poza tym zakresem nie będą obmierzane. 
 
8. Odbiór robót 
 Odbiór robót zgodnie z ustaleniami SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. Odbiór na podstawie 
oceny wizualnej i badań określonych w punkcie 6. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena za 1m2 i 1 mb robót obejmuje: 
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, dostarczenie sprzętu, 
b) dostarczenie materiałów, 
c) wbudowanie materiałów, 
d) konserwację i pielęgnację umocnień, 
e) odwiezienie sprzętu i oznakowania. 
− Zgodnie z dokumentacją projektową . 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN–S–02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN−B−11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN−65/9226-01 Kołki faszynowe. 
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10.2. Inne materiały 
Stanisław Darka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979. 
 

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego 
docelowego dla przebudowy ul. Piwnika  w Łodzi, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót, związanych z oznakowaniem pio-
nowym remontowanej drogi powiatowej za pomocą znaków drogowych odblaskowych z grupy znaków 
średnich zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, SST D-M-00.00.00 
”Wymagania ogólne” pkt 1.4 i Instrukcją o znakach drogowych pionowych stanowiącą załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. i oznaczają: 
1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 
moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) – jako jednolita lub 
składana. 
1.4.3. Lico znaku – przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe być wykonane 
jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nie odblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z 
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moŜe być zatopione w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym). 
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest 
tarcza znaku, wraz z elementami słuŜącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
1.4.6. Znak nowy– znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 
daty produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Przepisy ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5.2. Zasady umieszczania znaków 
Odległość w poziomie znaku: 
– od krawędzi jezdni do najbliŜszego skrajnego punktu znaku lub tablicy powinna wynosić minimum 0,50 m, 
Wysokość umieszczenia znaku (dolnej krawędzi lub najniŜej połoŜonego jej punktu) powinna wynosić 
2,00 m dla znaków konwencjonalnych. 
Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o 5° w kierunku jezd-
ni. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego musi posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”). 
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2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Słupki 
Słupki stalowe ze stali R55 średnicy ∅70mm z rur stalowych okrągłych bez szwu walcowanych na gorąco 
wg. PN–80/H–74219.  
Do ocynkowania powinien być zastosowany gatunek cynku Raf wg PN–77/H–82200 o czystości nie mniej-
szej niŜ 99,5% i powinien on odpowiadać wymaganiom BN–89/1076–02. Minimalna grubość powłoki cyn-
kowej powinna wynosić 160 µm. Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. 
Nie mogą występować na niej rysy, pęknięcia, pęcherze i nie moŜe ona odstawać od podłoŜa. Końce rur 
powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Powierzchnia zewnętrzna rur nie powinna wykazywać 
wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań.  
Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1m długości rury.  
2.2.2. Tarcza znaku 
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica i tarczy muszą wykazywać pełną odporność na 
oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne przez cały czas trwałości znaku, określo-
ny przez wytwórcę. Tablica znaku musi być wykonana z blachy stalowej grubości, co najmniej 1,5 mm, 
zabezpieczonej przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Krawędzie tarczy 
powinny być zabezpieczone przed korozją, równe i nieostre. Wytrzymałość tarczy znaku nie powinna być 
mniejsza niŜ 310 MPa. Tarcza znaku musi być równa i gładka. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku nie 
moŜe przekraczać 1,5% największego wymiaru znaku. Tarczę znaku naleŜy pokryć folią odblaskową wyso-
kiej jakości i trwałości. NaleŜy zastosować folie odblaskowe, dla których minimalne współczynniki luminacji 
barw wynoszą: 
– barwa biała   – 0,35 
− barwa Ŝółta   − 0,27 
– barwa czerwona   – 0,05 
− barwa pomarańczowa  − 0,17 
Folie powinny wykazywać pełne związanie z tarczą. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, złuszczenia 
lub odstawanie folii. 
Okres trwałości znaku powinien wynosić, co najmniej 7 lat. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, nie były większe niŜ 2 mm. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań na powierzchni znaku. Tylna strona tarczy 
musi być zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy ciemnoszarej o współczynniku luminacji 0,08 
do 0,10 i grubości powłoki nie mniejszej od 20 µm. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą, by po zgięciu tarczy o 90° przy promieniu zgię-
cia ≤15 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  
Tarcze w zaleŜności od rodzaju znaku powinny mieć wymiary: 
− ostrzegawcze  − o boku 900 mm 
− zakazu i nakazu − o średnicy 800 mm. 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć i naderwań, rozwar-
stwień i wypukłych karbów. 
2.2.3. Fundamenty  
Zakłada się wykonanie fundamentów z betonu wykonanego „na mokro” klasy B15 (wg PN-B-06250). Do 
wytworzenia betonu naleŜy uŜyć cementu portlandzkiego klasy 32,5 (wg PN-B-19701), kruszywa o marce 
nie niŜszej niŜ marka betonu (wg PN-B-06712) i wody „odmiany l” (wg PN-B-32250). 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 Roboty opisane w niniejszej SST naleŜy wykonać przy uŜyciu drobnego sprzętu jak: łopaty, młotki, 
obcęgi, ubijak ręczny do zagęszczenia betonu w fundamencie i gruntu wokół ustawionego znaku lub innego 
sprzętu zaakceptowanego przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew.  
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
Materiały mogą być przewoŜone na miejsce wykonywania robót dowolnymi środkami transportu w sposób 
chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN–73/C–81400. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Docelowe oznakowanie pionowe drogi naleŜy wykonać kierując się zasadami zawartymi w Instrukcji o zna-
kach drogowych pionowych. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wyznaczenie robót 
Wykonawca wyznaczy lokalizację oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Wykopy 
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z BN–72/8932–01. Wykonawca wykona wykopy pod fundamenty 
znaku pionowego o wymiarach 0,4×0,4×0,8 m. Dno wykopu wyrównać i zagęścić. Grunt z wykopu jest 
własnością Wykonawcy i powinien być usunięty poza teren budowy. Wykopy powinny być zabezpieczone 
przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem. Dno wykopu powinno być 
wyrównane z dokładnością ±2 cm. 
5.2.3. Fundamenty 
Fundamenty pod znaki drogowe Wykonawca zabetonuje po ustawieniu i wypionowaniu słupków. 
5.2.4. Ustawienie znaku pionowego 
Wykonawca osadzi słupki osiowo w fundamentach z następującą dokładnością: 
– odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ±1%, 
– odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ±2 cm, 
– odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, nie więcej niŜ ±5 cm, 
5.2.5. Tabliczka znamionowa znaku 
KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
– nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 
– datą produkcji, 
– oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
– datą ustawienia znaku. 
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczej zawierała równieŜ miesiąc i rok wymaganego 
przeglądu technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, 
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Kontrola powinna być zgodna z postanowieniami SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
UŜyte materiały podlegają ocenie UMŁ Delegatura Łódź-Widzew na podstawie atestów. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót 
 Kontrola wykonania robót powinna zawierać sprawdzenie: 
– prawidłowości zlokalizowania sytuacyjnego znaku i jego zgodności z dokumentacją projektową, 
– prawidłowości wykonania wykopu, 
– poprawności wykonania fundamentu, 
– sposobu zamocowania i pionowości osadzenia słupka, 
– odchylenia poziomego tarczy znaku (5°) 
– wysokości zamocowania tablicy znaków ±2 cm, 
– czystości znaku. 
Roboty mogą być odebrane, jeŜeli wszystkie ww. wymagania zostaną spełnione. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru  jest 1 szt. (sztuka) dla znaków konwencjonalnych. Uwzględnia ona niŜej wy-
mienione elementy składowe, obmierzone w innych jednostkach: 
– wykopy, zasypka, beton     − w m3, 
– słupki       − w szt. 
Obmiar nie moŜe obejmować Ŝadnej ilości robót nie zaakceptowanej uprzednio na piśmie przez InŜyniera. 
 
8. Odbiór robót 
 Zasady ogólne odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność za wykonanie obejmuje: 
– wyznaczenie robót, 
– wykonanie wykopów i wywiezienie gruntu poza teren budowy, 
– dostarczenie sprzętu i materiałów, 
– wykonanie fundamentów, 
– zamocowanie tarczy znaku , 
– badania i pomiary kontrolne. 
 
10. Normy i przepisy związane  
 
10.1.Normy 
PN–85/B–23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN–88/B–30000 Cement portlandzki. 
PN–88/B–32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN–88/B–06250 Beton zwykły. 
PN–63/B–06251 Roboty budowlane i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN–86/B–06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN–80/H–74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN–77/H–82200 Cynk. 
PN–91/H–93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN–78/M–69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
„ Instrukcja o znakach drogowych pionowych” stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. 
Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 
1993 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach. 
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 D.08.00.00.  ELEMENTY ULIC 
 

D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawęŜników dla przebudowy ul. Piwnika  w Łodzi zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawęŜ-
ników betonowych o wym.15×30 stanowiących obramowanie wjazdów bramowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. KrawęŜniki betonowe − prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
SST D-M-00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawęŜników są:  
2.2.1. KrawęŜniki betonowe gatunku I o wymiarach 15×30 cm, które winny być wykonane z betonu klasy 
B30 i posiadać certyfikat zgodności z normą (kaŜda dostarczona na budowę partia) – zgodność z normą BN–
80/6775–03/01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” oraz BN–80/6775–03/04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 
KrawęŜniki i obrzeŜa” 
Zgodnie z normą wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez 
rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady:  
– wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi – do 2 mm,  
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne – niedopuszczalne,  
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie:  
   – ich liczba    – do 2,  
   – max. długość   – 20 mm,  
  – max. głębokość  – 6 mm.  
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w BN–80/6775–03/04.  
Beton uŜyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością 4% oraz mrozo-
odpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN–88/B–06250, ścieralnością na tarczy Boehmego zgod-
ną z BN–80/6775–03/04.  
KrawęŜniki naleŜy składować w pozycji wbudowania.  
Składowanie krawęŜników powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodze-
niem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.  
2.1.2. Beton na ławę pod krawęŜnik klasy B15 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN–88/B–06250.  
2.1.3. Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN–86/B–06712:  
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Kruszywo naleŜy przechowywać zabezpieczając przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z kruszywem innych asortymentów, klas petrograficznych, marek i gatunków.  
2.1.4. Piasek na podsypkę cementowo- piaskową /1:4/ oraz do zaprawy cementowo-piaskowej /1:2/ powinien 
spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o 
frakcji 0÷8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej i wypełniania spoin o frakcji 0÷4 mm. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien posiadać następujące właściwości fizykochemiczne: 
a) skład ziarnowy 
    - zawartość ziaren < 0,075  - do 5 %  
    - zawartość frakcji powyŜej 2 mm   - do 15 % 
    - wskaźnik piaskowy, większy niŜ 35 %  
b) zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ 0,1 % 
c) zawartość zanieczyszczeń organicznych -  barwa nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
d) zawartość związków siarki   -  nie więcej niŜ  1,0 %. 
2.1.5. Cement do betonu na ławę – portlandzki zwykły „35” i  cement „25” do podsypki cementowo–
piaskowej (1:4) oraz na zaprawę cementowo–piaskową (1:2) do spoinowania powinien spełniać wymagania 
normy PN–88/B–30000  
 – czas wiązania  1 − 8 godzin  
 – zakładaną wytrzymałość na ściskanie na beleczkach po 28 dniach,  
 – zmianę objętości  – 8 mm. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami BN–88/6731–08, czyli zabezpieczać go 
przed zbryleniem i zawilgoceniem.   
2.1.6. Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN–88/B–32250. Nie moŜe wydzielać  zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Sto-
sowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.  

 
3. Sprzęt  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty naleŜy wykonywać ręcznie. 
 
4. Transport  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
KrawęŜniki powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Ponadto naleŜy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. Transport 
betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji składników, zmiany składu mie-
szanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane ustawianie krawęŜników. Ustawienie krawęŜników sytu-
acyjnie i wysokościowo naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.2. Zakres robót do wykonania.  
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii krawęŜnika. 
5.2.1. Wykop pod ławę naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN–68/B–06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić nie mniej niŜ 0,98.  
5.2.2. NaleŜy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i niezmienność układu. 
Pokryć je środkiem adhezyjnym.  
5.2.3. Następnie naleŜy ręcznie rozścielić warstwami, wyrównać i zagęścić mieszankę betonową, po czym 
pielęgnować beton wodą. 
5.2.4. Na ławie wykonanej wg opisu zawartego w punkcie 5.2.3. w zaleŜności od jej lokalizacji ustawia się 
krawęŜnik zgodnie z BN–64/8845–02:  
– o wymiarach 100x15x30 cm na 5 cm warstwie podsypki cementowo–piaskowej (1:4).  
Szerokość spoin przy ustawianiu krawęŜników nie powinna przekraczać 1 cm. Niweleta podłuŜna krawęŜni-
ka musi być zgodna z projektowaną niweletą jezdni bądź wjazdu. Tylna ściana krawęŜnika powinna być po 
jego ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skompry-
mowanym. Spoiny przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą 
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być pielęgnowane wodą.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania 
6.2.1. Ocenę prefabrykatów do wbudowania  zgodnie z punktem 2 naleŜy wykonać jednorazowo dla kaŜdej 
dostarczonej na budowę partii materiału. 
6.2.2. Kontrola betonu – badanie wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach na próbkach sześciennych 
o boku 150 mm w ilości jedna próbka na zmianę, nasiąkliwości betonu na próbkach betonu pobranych na 
stanowisku betonowania i odporności na działanie mrozu wg PN–88/B–06250.  
6.2.3. Kontrola kruszywa do betonu musi obejmować wszystkie cechy wymienione w punkcie 2 dla kaŜdej 
partii kruszywa. 
6.2.4. Kontrola cementu do betonu, zaprawy i podsypki musi obejmować cechy wymienione w p.2, czyli: 
 – wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN–88/B–04300, 
 – zawartość grudek niedających się rozgnieść w palcach, i niedających rozpuścić się w wodzie,  
 – czasu wiązania,  
 – zmiany objętości.  
6.2.5. Kontrola piasku do zaprawy i na podsypkę cementowo – piaskową polega na kontroli ech podanych w 
p. 2.1.3.  
6.2.6. Sprawdzenie przygotowania podłoŜa.  
Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie:  
 – wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją 2% w stosunku do wymaganego,  
 – szerokości dna wykopu z tolerancją ±2 cm.  
6.2.7. Sprawdzenie wykonania ław.  
Sprawdzeniu podlega:  
– zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją – dopuszczalna tolerancja ± 1 cm na 

100 m ławy,  
– wysokość (grubość) ław z tolerancją ±10 % wysokości projektowanej,  
– szerokość górnej powierzchni ław  z tolerancją ± 20 % szerokości projektowanej,  
– równość górnej powierzchni ławy − tolerancja prześwitu ±1 cm,  
– odchylenie linii ław od projektowanego kierunku – z tolerancją ±2 cm.  
6.2.8. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników.  
Sprawdzeniu podlega:  
– odchylenie linii krawęŜników w planie – max. odchylenie moŜe wynieść 1 cm,  
– odchylenie niwelety – max. ±1 cm,  
– równość górnej powierzchni krawęŜników –tolerancja prześwitu pod łatą ±1 cm, sprawdza się przez przy-

łoŜenie 3–metrowej łaty,  
– dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite,  
– szerokość spoin nie moŜe przekraczać 1 cm.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawiony krawęŜnik moŜna uznać za wykonany 
prawidłowo.  
 
7. Obmiar robót.  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru jest metr wykonanego krawęŜnika (łącznie z ławą). Obmiar nie moŜe obejmować jakich-
kolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
8. Odbiór  

Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót zgodnie z tolerancjami podanymi w pkt.6. 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłoŜone atesty na elementy betonowe. W przypadku 
stwierdzenia usterek UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za metr wykonanego krawęŜnika (łącznie z ławą) naleŜy przyjąć zgodnie z obmiarem i Do-
kumentacją oraz po sprawdzeniu jakości robót. 
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W cenę wykonanej czynności wchodzą:  
– prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
– przygotowanie robót, dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, 
− wykonanie wykopu pod ławę, 
– ustawienie szalunku pod ławę, 
– rozścielenie i zagęszczenie betonu,  
– pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 
– przygotowanie podsypki, rozścielenie, zagęszczenie, ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo–

piaskowej, 
– zaspoinowanie krawęŜników zaprawą oraz pielęgnacja wodą spoin, 
– zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,  
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
– odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  

Zgodnie z dokumentacją projektową.  

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
BN–80/6775–03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
   i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN–80/6775–03/04   Prefabrykaty budowlane  z betonu. KrawęŜniki i obrzeŜa.  
BN–64/8845–02        KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN–68/B–06050          Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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D.08.02.01.  Chodniki z kostki brukowej 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem chodników z kostki brukowej dla przebudowy ul. Piwnika  w Łodzi, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem chodników 
z kostki betonowej o grubości 8 cm w obramowaniu z obrzeŜy betonowych zlokalizowanych po obu stronach 
ulicy wzdłuŜ ogrodzeń posesji. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa − kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Ogólne wymagania podano w SST D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania  
1.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powin-
na być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm   
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostek brukowych 
Do wykonania nawierzchni chodnika naleŜy stosować betonową kostkę brukową o grubości 80 mm – koloru 
czarnego. Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości i szerokości ±3 mm, na grubości ±5 mm. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (statystycz-
nie, z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niŜ 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 
– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– strata masy nie przekracza 5%, 
– obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamraŜanych nie jest więk-

sze niŜ 20%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej 
niŜ 4 mm. 
Do produkcji kostki betonowej naleŜy stosować cement portlandzki bez dodatków klasy nie niŜszej niŜ 32,5 
wg PN-B-19701. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powin-
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no być ustalone w recepcie laboratoryjnej. Woda powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. Do 
produkcji kostki betonowej stosuje się plastyfikatory zapewniające większą wytrzymałość, mniejszą nasią-
kliwość i większą odporność na niskie temperatury i sól. 
 
2.3. Materiały na podsypkę cementowo - piaskową 
2.3.1. Cement 
Cement stosowany na podsypkę powinien być cementem portlandzkim zwykłym bez dodatków,,32,5”, od-
powiadającym wymaganiom PN-B-19701. 
Cement powinien posiadać następujące cechy: 
− czas wiązania 1÷ 12 godzin 
− zakładana wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach nie mniej niŜ 16 MPa 
− zakładana wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 32,5 MPa 
− zmianę objętości - nie więcej niŜ 10 mm. 
Cement powinien posiadać certyfikat zgodności z normą. 
2.3.2. Piasek 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm, a do wypełniania spoin o frakcji 
0÷4 mm. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien posiadać następujące właściwości fizykochemiczne: 
a) skład ziarnowy 
    - zawartość ziaren < 0,075 - 5 %   5 % do 5 %  
    - zawartość frakcji powyŜej 2 mm   - do 15 % 
    - wskaźnik piaskowy, większy niŜ 65 %  
b) zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ 0,1 % 
c) zawartość zanieczyszczeń organicznych -  barwa nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
d) zawartość związków siarki   -  nie więcej niŜ  1,0 %. 
Składowanie piasku powinno być zorganizowane w sposób chroniący go przed zanieczyszczeniem, przemie-
szaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem. 
2.3.3. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być odmiany „1”, zgodnie z wy-
maganiami normy PN–88/B–32250. Nie moŜe wydzielać  zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać za-
wiesiny. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Chodniki z kostki brukowej naleŜy wykonywać ręcznie. Do zagęszczania nawierzchni naleŜy stosować wi-
bratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. Transport  

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Kostkę betonową moŜna transportować tylko na paletach w sposób chroniący przed uszkodzeniem 

mechanicznym.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą układane chodniki.  
 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01. „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.  Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,98 
wg normalnej metody Proctora. 
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5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
 Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy wykonać w proporcjach 1:4. Wymagania dotyczące materia-
łów na podsypkę podano w p. 2.3. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Wykonanie chodników 

Kostkę naleŜy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, ok. 1,5 cm wyŜej od projek-
towanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu 
kostki szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie ręcznie lub mechanicznie zamieść powierzchnię uło-
Ŝonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Wibratory płytowe stosowane do ubijania powinny posiadać osłony z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubija-
nej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Kostka powinna być po ułoŜeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte trzeba wymienić na całe. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm. 
Powierzchnia chodników powinna być równa i bez pofałdowań. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
 Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z p. 2 naleŜy wykonać jednorazowo 
dla kaŜdej partii dostarczonej na teren Budowy, a piasek na podsypkę w zakresie spełnienia wymagań poda-
nych w p. 2.3.2. Wszystkie badania muszą dać wynik pozytywny. 
 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika  
 Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno przed 
rozpoczęciem robót, jak i w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakończeniu.  
W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub 
badanie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych po-
siada aprobatę techniczną. NiezaleŜnie od posiadanej aprobaty Wykonawca powinien Ŝądać od producenta 
wyników bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie po-
brać 6 próbek (kostek). Poza tym przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
pozostałych wymagań podanych w p. 2.2. niniejszej SST. 
W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: podłoŜe, podsypkę oraz wykonanie nawierzchni. 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową oraz odpowiednimi 
SST. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg p. 5.3. niniejszej SST. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu  zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg  p. 5.4. niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i/lub kolor nawierzchni jest zachowany. 
Cechy geometryczne nawierzchni powinny spełniać następujące wymagania: 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 
0,8 cm.  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
±1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych powyŜej były przeprowadzone na kaŜdym 
odcinku chodnika oraz wszędzie tam, gdzie poleci UMŁ Wydział Dróg i Transportu Publicznego. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, chodnik moŜna uznać za wykonany prawidłowo. 
 
7. Obmiar robót.  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (1 m2) pełnej konstrukcji i uwzględnia wymienione w 
pkt. 5 elementy składowe, obmierzane wg tych samych jednostek. Obmiar nie moŜe obejmować jakichkol-
wiek dodatkowych powierzchni nie zaakceptowanych przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. (zgodnie z 
tolerancjami podanymi w p. 6). 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłoŜone certyfikaty zgodności z normą na elementy beto-
nowe.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami UMŁ Delegatura 
Łódź-Widzew, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 niniejszej SST dały 
wynik pozytywny. 
W przypadku stwierdzenia usterek UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:  
− Prace pomiarowe, przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
− dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i drobnego sprzętu, 
− wykonanie koryta 
− rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej i jej zagęszczenie,  
− ułoŜenie i ubicie kostki betonowej,  
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
− odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach,  
− uporządkowanie terenu robót. 
Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać chodnik z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm.  

 
10. Przepisy związane  
PN−B−04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN−B−06250 Beton zwykły. 
PN−B−06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN−B−32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN–80/6775–03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
BN-68/8931-01          Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

 
           oraz normy przywołane w niniejszej SST. 
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D.08.03.01. ObrzeŜa betonowe 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem betonowych obrzeŜy chodnikowych dla przebudowy ul. Piwnika w Łodzi, zgodnie z dokumen-
tacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wy-
mienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót, związanych z ustawieniem obrzeŜy 
betonowych 30×8 cm na podsypce piaskowej, stanowiących obramowanie chodników w ciągu ulicy. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwu-
stronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami InŜyniera.  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30×8 cm, powinny być wykonane z betonu klasy B 30 i posiadać 
certyfikat zgodności z normą BN–80/6775–03/01 oraz BN–80/6775–04/04. Zgodnie z normą wygląd ze-
wnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i ubytków beto-
nu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady:  
– wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi – do 2 mm,  
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne – niedopuszczalne,  
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w BN–80/6775–03/04.  
Dla gat. I dopuszczalna odchyłka długości ± 8 mm, szerokości i wysokości ± 3 cm.  
Beton uŜyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% oraz mro-
zoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN–B–06250.  
ObrzeŜa naleŜy składować w pozycji wbudowania. Składowanie obrzeŜy powinno być zorganizowane w 
sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szko-
dliwych czynników zewnętrznych na beton.  
 
2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 

Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–11113. Piasek do zaprawy 
cementowo-piaskowej (1:2) powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Na podsypkę stosuje się 
mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej i wypełniania spo-
in o frakcji 0÷4 mm. 

 
 
 
2.4. Woda 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaga-
niom normy PN–88/B–32250. Nie moŜe wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
Wodę pochodzącą z wodociągu moŜna stosować bez badań. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawienia obrzeŜy 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych  

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnię-
ciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. ObrzeŜa powinny być zabezpie-
czone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. ObrzeŜa powinny być transportowa-
ne w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew Zarządowi Dróg i Transportu do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane ustawia-
nie obrzeŜy. ObrzeŜa o wymiarach 30×8 cm naleŜy ustawić jako obramowanie chodnika. 
 
5.2. Wykonanie koryta i przygotowanie ławy 

Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeŜa zgodnie z SST D-01.01.01. 
Koryto pod obrzeŜe i ławę naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050.  
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowić będzie podsypka (ława) piaskowa, o szerokości 15 cm oraz o gru-
bości 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem oraz przez za-
gęszczenie z polewaniem wodą. Zagęszczanie i profilowanie koryta powinny być wykonywane zgodnie ze 
SST D-04.01.01. 
 
5.3. Ustawienie obrzeŜy 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, starannie ubitym. Szerokość spoin ustawionych 
obrzeŜy nie powinna przekraczać 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akcepta-
cji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu, przez po-
miar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaga-
niami określonymi w pkt.2.1 Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt. 2, naleŜy 
wykonać jednorazowo. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości okre-
ślone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać wykonanie koryta pod ławę oraz podsypki (ławy) 
piaskowej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5.2 i 5.3. 
Podczas ustawiania betonowych obrzeŜy chodnikowych - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5.4, 
dla linii obrzeŜa w planie oraz dla niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa nie dopuszcza się odchyleń. 
naleŜy sprawdzić wypełnienie spoin na kaŜdym odcinku chodnika. Wymagane jest całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest metr (m) obrzeŜa i uwzględnia wymienione w pkt.5 elementy składowe ob-
mierzane wg tych samych jednostek.  
Obmiar nie moŜe obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez Zarząd Dróg i 
Transportu.  
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót na zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
UMŁ Delegatura Łódź-Widzew oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłoŜone certyfikaty zgodności z 
normą na prefabrykaty betonowe. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
i wymaganiami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-
cji podanych w pkt.6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegają równieŜ roboty zanikające i ulegające 
zakryciu: wykonanie koryta i wykonanie podsypki (ławy). W przypadku stwierdzenia usterek UMŁ Delega-
tura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wła-
sny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
– prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
– przygotowanie robót, dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu,  
– wykonanie wykopu pod obrzeŜe, wywiezienie nadmiaru gruntu, rozścielenie podsypki z zagęszczeniem, 
– ustawienie obrzeŜy betonowych, 
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa piaskiem z jej ubiciem,  
– wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
– pielęgnacja spoin wodą,  
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
– odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  
ZZggooddnniiee  zz  ddookkuummeennttaaccjjąą  pprroojjeekkttoowwąą   
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane 
PN–B–06250 Beton zwykły 
PN–B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN–B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN–B–11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
PN–B–11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN–B–19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN–80/6775–03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
 i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN–80/6775–03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
 i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram−−−− nawierzchnia z kostki betonowej 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wy-
konaniem wjazdów bramowych do posesji dla przebudowy ul. Piwnika w Łodzi, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 
pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót, związanych z wykonaniem wjaz-
dów bramowych do posesji w ciągu ulicy i obejmują: 
– roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
– dostarczenie na miejsce potrzebnych materiałów i sprzętu,  
– korytowanie i wyprofilowanie podłoŜa, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm, 
– wykonanie podsypki cementowo- piaskowej grubości 5 cm, 
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, 
– odwiezienie sprzętu po zakończonych  robotach. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. Ogólne wymagania podano  w SST D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania  
1.2.2. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powin-
na być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm   
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostek brukowych 
Do wykonania nawierzchni chodnika naleŜy stosować betonową kostkę brukową o grubości 80 mm – koloru 
czarnego. Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości i szerokości ±3 mm, na grubości ±5 mm. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (statystycz-
nie, z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niŜ 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 
– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– strata masy nie przekracza 5%, 
– obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamraŜanych nie jest więk-

sze niŜ 20%. 
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej 
niŜ 4 mm. 
Do produkcji kostki betonowej naleŜy stosować cement portlandzki bez dodatków klasy nie niŜszej niŜ 32,5 
wg PN-B-19701. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powin-
no być ustalone w recepcie laboratoryjnej. Woda powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. Do 
produkcji kostki betonowej stosuje się plastyfikatory zapewniające większą wytrzymałość, mniejszą nasią-
kliwość i większą odporność na niskie temperatury i sól. 
 
2.3. Materiały na podsypkę cementowo - piaskową 
2.3.1. Cement 
Cement stosowany na podsypkę powinien być cementem portlandzkim zwykłym bez dodatków,,32,5”, od-
powiadającym wymaganiom PN-B-19701. 
Cement powinien posiadać następujące cechy: 
− czas wiązania 1÷ 12 godzin 
− zakładana wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach nie mniej niŜ 16 MPa 
− zakładana wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 32,5 MPa 
− zmianę objętości - nie więcej niŜ 10 mm. 
Cement powinien posiadać certyfikat zgodności z normą. 
2.3.2. Piasek 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm, a do wypełniania spoin o frakcji 
0÷4 mm. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien posiadać następujące właściwości fizykochemiczne: 
a) skład ziarnowy 
    - zawartość ziaren < 0,075  - do 5 %  
    - zawartość frakcji powyŜej 2 mm   - do 15 % 
    - wskaźnik piaskowy, większy niŜ 65 %  
b) zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ 0,1 % 
c) zawartość zanieczyszczeń organicznych -  barwa nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
d) zawartość związków siarki   -  nie więcej niŜ  1,0 %. 
Składowanie piasku powinno być zorganizowane w sposób chroniący go przed zanieczyszczeniem, przemie-
szaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem. 
2.3.3. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być odmiany „1”, zgodnie z wy-
maganiami normy PN–88/B–32250. Nie moŜe wydzielać  zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać za-
wiesiny. 
 
2.4. Materiały na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 Wymagania dotyczące materiałów do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie podano w SST D-04.04.02. „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz-
nie”. 
 
3. Sprzęt 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych ro-
bót zostaną przez UMŁ Delegatura Łódź-Widzew zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt 
powinien być zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport  

Transport powinien odpowiadać wymaganiom SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wszystkie materiały powinny być transportowane, ładowane i rozładowywane w sposób zabezpieczający 
transportowane materiały przed uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy wykonać zgodnie z SST D.04.04.02. 
Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy wykonać zgodnie z SST D.08.01.01.  
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubija-
nia) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Nawierzchnię naleŜy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza +5ºC.  
Wibratory płytowe stosowane do ubijania powinny posiadać osłony z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubija-
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nej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu kostki 
naleŜy wypełnić spoiny piaskiem. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów wjazdów i wyjazdów 
gospodarczych, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno w  trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W 
zaleŜności od badanych cech, kontroli dokonuje się poprzez ocenę wizualną lub pomiar.  
Następujące elementy podlegają sprawdzeniu: 
– przygotowanie podłoŜa, 
– cechy geometryczne podbudowy, 
– cechy geometryczne i wygląd zewnętrzny nawierzchni 
Szczegółowe wymagania dotyczące powyŜszych elementów oraz dopuszczalne odchyłki zgodne są z SST 
D.04.01.01., D.04.04.02., D.08.01.01., D.08.02.02. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, wjazd bramowy moŜna uznać za wykonany pra-
widłowo.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wjazdu obmiar robót uwzględnia takŜe wymienione 
w pkt. 5. elementy składowe obmierzane wg. odpowiednich jednostek.  
Obmiar nie moŜe obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez InŜyniera.  
 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót na zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłoŜone atesty na elementy betonowe. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek UMŁ Delegatura Łódź-Widzew ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.  
 
9. Podstawa płatności  

Płatność za metr kwadratowy wykonanego wjazdu/wyjazdu na podstawie dokumentacji projektowej 
i obmiaru w terenie, po sprawdzeniu jakości.  
Płatność za wykonanie obejmuje:  
– roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
– dostarczenie na miejsce potrzebnych materiałów i sprzętu, korytowanie, 
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm, 
– wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5 cm, 
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, 
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
– odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.  
Zgodnie z dokumentacją projektową  
 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
Normy cytowane w specyfikacjach przywoływanych w niniejszej SST. 
 
10.2. Inne dokumenty  
Instrukcja DP–T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych (z aktualizacjami) opracowana 
przez GDDP w Warszawie.  
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r.)  
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D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA 
 
D.09.01.01. Wykonanie trawników 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wy-
konaniem trawników dla przebudowy ul. Piwnika w Łodzi, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania trawników w ciągu ulicy. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Humus – ziemia roślinna. 
1.4.2. Humusowanie – przykrycie terenu ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
1.4.3. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. ZałoŜenie trawników 
Nasiona traw – naleŜy zastosować uniwersalną mieszankę traw mających gęste i drobne korzonki, nasiona 
powinny być dobrej jakości, o zwiększonej odporności na działanie soli i spalin. 
Nawozy sztuczne – nawozy powinny być dostosowane do gatunku traw, a ich sposób przechowywania powi-
nien zapobiegać zbrylaniu. 
Ziemia urodzajna – nie moŜe zawierać kamieni, ani zanieczyszczeń obcych. Powinna być składowana w 
bezpośrednim sąsiedztwie robót. 
Ziemia kompostowa – w postaci kompostu popieczarkowego, z kory drzewnej lub ogrodniczego. 
Woda – naleŜy uŜyć wody ze źródeł niebudzących wątpliwości. 
 
3. Sprzęt  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie z uŜyciem drobnego sprzętu pomocniczego. 
Do wykonania trawników moŜna stosować: 
− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieŜne do zagęszczania ziemi, 
− wał kolczatkę oraz wał gładki – do zakładania trawników, 
− kosiarki mechaniczne – do pielęgnacji trawników, 
i inny sprzęt za zgodą InŜyniera. 
 
4. Transport  

Transport powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogól-
ne” pkt 4. Humus powinien być dowoŜony samochodami samowyładowczymi lub ciągnikami z przyczepą 
samowyładowczą. Nasiona traw i nawozy sztuczne powinny być dostarczane w opakowaniach zamkniętych. 
 
5. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. pkt 5. 
 
5.1. Warunek wstępny 

Wykonawca przedstawi UMŁ Delegatura Łódź-Widzew do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane trawniki. 
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5.2. Trawniki 

Teren przeznaczony pod zakładanie trawników powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
wyrównany i splantowany. Rzędna terenu przeznaczonego pod trawnik powinna być obniŜona o 10 cm 
w stosunku do rzędnej krawęŜnika lub obrzeŜa. W związku z tym naleŜy usunąć ewentualny nadmiar gruntu 
poza Teren Budowy - stanowi on własność Wykonawcy. Następnie rozścielić 10 cm ziemi urodzajnej uŜyź-
nionej kompostem. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami sztucznymi w ilości 0,05 kg na 1 m2 oraz starannie wyrównana. Następnie ziemię zawałować 
wałem gładkim, a potem kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być prowadzony w dni bezwietrzne. Zaleca 
się siew w okresie wiosennym, a najpóźniej do 15 września. Trawy wysiewa się w ilości 2 kg na 100 m2.   
Następnie naleŜy przykryć nasiona poprzez przemieszanie z ziemią np. poprzez  zagrabienie i lekkie ubicie. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na podlewaniu, odchwaszczaniu i nawoŜeniu. Pierwsze kosze-
nie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 5÷10 cm, a następne, gdy trawa odro-
śnie do wysokości 10÷12 cm. Po skoszeniu trawa powinna być zagrabiona i usunięta poza Teren Budowy. 
 
6. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. pkt 6. Kontrola powinna doty-
czyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót z Dokumen-
tacją Projektową i SST.  
W odniesieniu do trawników: dostarczona na miejsce mieszanka nasion traw powinna posiadać świadectwo 
wartości siewnej. Świadectwa jakości nasion tracą waŜność po upływie  9 miesięcy od daty ich wystawienia. 
W trakcie wykonywania trawników naleŜy kontrolować: 
− oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń, równość podłoŜa, 
− wymianę gleby jałowej na ziemię urodzajną i kontrolę grubości warstwy, 
− ilość rozsianego nawozu, 
− prawidłowe uwałowanie terenu, 
− zgodność składu mieszanki traw z  SST i gęstość zasiewu, 
− częstotliwość koszenia i odchwaszczania trawników, 
− pielęgnację wodą, 
− dosiewanie trawników o niedostatecznej gęstości. 
 
7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M-00.00.00. pkt 7. Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr 
kwadratowy) powierzchni trawnika i odnosi się do zakresu robót objętych Dokumentacją Projektową 
i ustaleniami UMŁ Delegatura Łódź-Widzew. śadne roboty wykonane poza tym zakresem nie będą obmie-
rzane.  
 
8. Odbiór robót  

Odbiór robót zgodnie z ustaleniami SST D-M-00.00.00. pkt 8. Odbiór na podstawie oceny wizualnej 
i badań określonych w punkcie 6. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej zieleni. 
 
9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w SST D-M-00.00.00. pkt 9 
Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru wg p. 7 na podstawie obmiaru i odbioru jakościowego robót.  
Cena za 1 m2 robót obejmuje:  
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, dostarczenie sprzętu, 
b) oczyszczenie i wyrównanie terenu, 
c) usunięcie nadmiaru gruntu i zanieczyszczeń poza Teren Budowy, 
d) dostarczenie materiałów, rozścielenie ziemi urodzajnej i nawozu, 
e) wałowania przed i po wysiewie, ewentualnie zagrabienie, 
f) wysiew nawozu i nasion traw, 
g)pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie, 
h) odwiezienie sprzętu i oznakowania. 
 
10 Przepisy związane. 
PN-78/R-65023    Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  
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D.04.05.01.   Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów stabilizowa-
nych cementem. 
  

1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ulep-
szeniem podłoŜa przez stabilizację gruntu cementem przy wykonaniu konstrukcji jezdni w ramach przebu-
dowy ul. Piwnika w Łodzi . 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbio-
rem ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych cementem – warstwy grubości 10 cm (1,5 MPa) na 
całej szerokości przebudowywanej ulicy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - warstwa zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części na-
wierzchni drogowej. 

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Cement 

NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg. PN-EN197-1 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 
>75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go 
stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 
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2.3. Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem naleŜy ocenić na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. 
Do wykonania  ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanych cementem naleŜy stosować grunty spełnia-
jące wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt moŜna uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykaŜą, 
Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami 
określonymi w p. 2.5 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-9601 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyŜej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyŜej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniŜej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
 

20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niŜ: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niŜ: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 
więcej niŜ: 2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niŜ: 1 

PN-B-06714-28 
[6] 

 
 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzed-
nim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi jeŜeli zajdzie taka potrzeba. 
 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być sta-
bilizowane cementem dla ulepszonego podłoŜa pod warunkiem uŜycia specjalnych maszyn, umoŜliwiających 
ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem(zaleca się wykonanie w betoniarce). 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się uŜycie gruntów o: 
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niŜ 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ści-
skanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wyko-
nanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną.  
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyŜej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róŜnic potwierdza przydatność 
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.5. Grunt stabilizowany cementem 

Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone 
w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla podłoŜa ulepszonego 
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Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 

1 Górna część warstwy ulepszonego podło-
Ŝa gruntowego  od 1,0           

do 1,6 
2,5 0,6 

2 Dolna część warstwy ulepszonego podło-
Ŝa gruntowego  

- 1,5 0,6 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania stabilizacji cementem powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− cięŜkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudnodostępnych. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywane wtedy, gdy podłoŜe jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji cementem, jeŜeli prognozy me-
teorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5oC w czasie najbliŜszych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i STWiORB D-02.01.01 „Wykopy w 
gruntach kat. I-III”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania  ulepszonego podłoŜa powinny być wcześniej przygoto-
wane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
Warstwa mieszanki powinna być układana w prowadnicach,. Po wytyczeniu warstwy naleŜy ustawić na 
podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według 
dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu 
lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie nie zagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 
stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do wy-
konania warstwy. 
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5.4. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej przygotowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez laboratorium Inwestora. 
Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grun-
tu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas miesza-
nia nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 
podawania materiałów powinna być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jedno-
rodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe zwilŜyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszcze-
niu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłuŜnych 
i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy zastosowaniu 
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu 
naleŜy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.5. Grubość warstwy 

Grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinna wynosić19 cm (2,5 MPa) oraz 15 cm (1,5 
MPa). 

5.6. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w STWiORB. 
 Zagęszczanie ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-
77/8931-12  nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i STWiORB. 
 Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜ-
nych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadli-
we, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o od-
powiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.7. Spoiny robocze 

 W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 
 Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejne-
go pasa  naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic 
w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą 
naleŜy wbudować kolejny pas. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 
działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas 
pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
 JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej wyŜej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny po-
przecznej. 

5.8. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według podpunktu a, dopuszcza się teŜ pozostałe sposoby: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową,  
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez InŜyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 

7 dni, 
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład o szerokości  
co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 
czasie co najmniej 7 dni. 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pie-
lęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 

 Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wyko-
naniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera. 

 

5.9. Utrzymanie ulepszonego podłoŜa 

Ulepszone podłoŜe po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinno być utrzymywane w do-
brym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotowe ulepszone podłoŜe do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoŜa obciąŜa Wykonawcę robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw ulepszonego podłoŜa  uszko-
dzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów desz-
czu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia ulepszonego podłoŜa. 
 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą na-
wierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaak-
ceptowany przez InŜyniera. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i gruntów  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoŜa stabili-
zowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 

działce robo-
czej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
lub ulepszo-
nego pod- 
łoŜa przypa-
dająca 
na jedno ba-
danie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spo-

iwem 
  

  2 600 m2 
3 Zagęszczenie warstwy   

4 Grubość ulepszonego podłoŜa 3 400 m2 

 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

i wapnem 
 

 
 

6 próbek 
 

 
 

400 m2 
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5 Mrozoodporność 3) 
przy projektowaniu i w przy-

padkach wątpliwych 

6 
 

Badanie spoiwa: cementu przy projektowaniu składu 
mieszanki i przy kaŜdej zmia-

nie 

7 Badanie wody 
dla kaŜdego wątpliwego źró-

dła 
 
8 

 
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla kaŜdej partii i przy kaŜdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 
 
 
6.3.2. Uziarnienie gruntu  

Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu po-
winno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszo-
nego podłoŜa. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 
tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 ozna-
czonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.5. Grubość ulepszonego podłoŜa 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od kra-
wędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do ba-
dań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w 
ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 
stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki 
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących po-
szczególnych rodzajów ulepszonego podłoŜa. 

6.3.7. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawa-
nych cyklom zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w STWiORB doty-
czących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoŜa(przy projektowaniu receptury). 

6.3.8. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.8. Badanie właściwości gruntu  

Właściwości gruntu naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu. Właściwości powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoŜa. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy  

        ulepszonego podłoŜa stabilizowanego spoiwami 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanego  
     ulepszonego podłoŜa stabilizowanego spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 
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1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 
m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych 

co 10m  

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubość ulepszonego podłoŜa w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoŜa 

Szerokość ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość ulepszonego podłoŜa 

 Nierówności podłuŜne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć  4-metrową łatą lub planografem, zgod-
nie z normą BN-68/8931-04 [22].  
 Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny  przekraczać 15 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa 

 Spadki poprzeczne ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z toleran-
cją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoŜa 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej ulepszonego podłoŜa a rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać odpowiednio -2 cm,+0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoŜa 

 Oś ulepszonego podłoŜa w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o wię-
cej niŜ ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość ulepszonego podłoŜa 

Grubość ulepszonego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: +10%, -15%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  

       ulepszonego podłoŜa 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoŜa 

 JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłoŜu stwierdzi się, Ŝe odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i 
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wyko-
nawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli szerokość ulepszonego podłoŜa jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoŜe 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość  ulepszonego podłoŜa 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wyko-
nanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wyko-
nawcy. 
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6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoŜa 

 JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla po-
szczególnych rodzajów ulepszonego podłoŜa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienio-
na na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy)  ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanego cemen-
tem. 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  ulepszonego podłoŜa z gruntów stabilizowanego cementem obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− opracowanie recepty, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomoc-

niczych, 
− wyprodukowanie mieszanki, dostarczenie i rozścielenie, 
− zagęszczenie warstwy, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
Ilości robót podano w „Ślepym kosztorysie”. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

  1. PN-EN197-1 Cement. Sk ład, wymgania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
uŜytku. 

  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego ce-

mentem 
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
 
 


