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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — cz e$é 1 zamdwienia

KOD CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola Miejskiego nr 114 w
todzi przy ul. Starosikawskiej 18.

Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie nalezeé:

1) pelen zakres czynnosci okreslonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

2) udziat (w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego) w przekazaniu
wykonawcy robot placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokotu
przekazania terenu i placu budowy,

3) nadzorowanie wypetniania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Miastem
£ 6dz a Wykonawca robot,

4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej
obecnosci wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatdbw, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz z zasadami wiedzy budowlanej,

5) kontrola prawidtowosci realizacji zadania z harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

6) na zgdanie Zamawiajgcego sporzgdzanie miesiecznych raportow (na
koniec miesigca) z przebiegu robat,

7) udziat w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (dotyczy wszystkich
inspektorow branzowych),

8) przygotowywanie dla Zamawiajgcego danych do protokotow odbioru,

9) analiza i zatwierdzenie przedtozonych przez Wykonawce robdét
dokumentow, tj. atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, itp.

10) potwierdzenie wykonania robo6t przez podpisanie czesciowych i koncowych
protokotow odbioru robot budowlanych,

11) udziat w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robét,
min.  sporzadzenie  protokotdw  koniecznosci  wykonania  roboét
zamiennych/dodatkowych z uwzglednieniem kalkulacji kosztowych,

12) sprawdzenie/zatwierdzenie dokumentacji technicznej powykonawczej
przedtozonej przez wykonawce robot.

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany do:

1) przybycia na teren budowy w przeciggu 3 godzin od zawiadomienia
przez Zamawiajgcego w nhaglych, nieprzewidzianych przypadkach
(w sprawach nie cierpigcych zwitoki) i podjecia czynnosci objetych umowa,

2) kontrola budowy (w dni robocze od poniedziatku do pigtku - minimum 2x w
tyg. do 4x w tyg.) — co winno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i/lub podpisem na liscie obecnosci,

3) udzielania na zadanie Zamawiajgcego informacji pisemnej o0 stanie
realizacji robét — wrazie koniecznosci do codziennego telefonicznego
kontaktu z Zamawiajgcym w biezgcych sprawach zadania inwestycyjnego,
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4) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad,
a takze na zgdanie Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczen budowy,
5) kontrolowania  przestrzegania przez  Wykonawce rob6t  zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy,
6) posiadania telefonu komorkowego i samochodu do dyspozyciji,
7) udziatu w rozliczeniu inwestycji w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
tédzkiego
8) sporzgdzenia inwentaryzacji wykonanych robét oraz ich wyceny w przypadku
rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek ze stron.

Ogodlny opis robot budowlanych podlegajgcych petnieniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego to docieplenie sScian zewnetrznych, stropodachow, izolacja
przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce termomodernizaciji.

Zamowienie bedzie realizowane na terenie Miasta todzi. Wykonawca musi
we wilasnym zakresie zorganizowa¢ niezbedne zaplecze operacyjne,
tj. bez wsparcia ze strony Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca musi
zapewniC sobie sprzet i oprogramowanie komputerowe, materialy biurowe,
a takze ustugi techniczne i transport lokalny. W okresie trwania umowy Wykonawca
na whasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunkow panujgcych w todzi
oraz zagwarantuje dla swojego personelu w zakresie jaki jest niezbedny dla
prawidiowego wykonania umowy, zakwaterowanie, transport i inne Swiadczenia
wynikajgce z odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy nie przewiduje zadnego sprzetu ani zapewnienia jakichkolwiek
pomieszczen dla Wykonawcy w ramach niniejszego zamowienia. Koszt wynajecia,
wyposazenia i utrzymania pomieszczen biurowych wraz z optatami za media,
czynsz i potgczenia telefoniczne jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych srodkow transportu bedg pokryte
przez Wykonawce.

Warunki gwarancji i rekojmi za wady:
W przypadku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku dwukrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreslonym umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

b) w przypadku jednokrotnego niewykonywania ktoregokolwiek z obowigzkow
okreslonych w umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

c) w przypadku jednokrotnego niewykonywania lub nienalezytego wykonania
w zakresie udziatlu w przekazaniu roboét placu budowy Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

d) w przypadku trzykrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy odstgpi od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

e) w przypadku trzykrotnego niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkow
okreslonych W  umowie Zamawiajgcy  odstgpi od umowy
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z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1%
naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem jest petnienie funkcji inspektora nadzoru, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie,

h) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

Czas trwania zamdéwienia - od dnia zawarcia umowy i najpozniej do dnia 15.12.2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — cz @$¢é 2 zamoéwienia

KOD CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji prac termomodernizacyjnych budynku XXXIII Liceum Ogoélnoksztatcgce
oraz Szkoty Podstawowej nr 6 w todzi przy ul. Kusocihskiego 116.

Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie nalezeé:

1.

2.

7.

8.
9. analiza i zatwierdzenie przedtozonych przez Wykonawce robot dokumentow,

peten zakres czynnosci okreslonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

udziat (w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego) w przekazaniu wykonawcy
robét placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokotu przekazania terenu i
placu budowy,

nadzorowanie wypetniania warunkOw umowy zawartej pomiedzy Miastem todz
a Wykonawcg robdt,

prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej
obecnosci wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatdow, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy
budowlanej,

kontrola prawidiowosci realizacji zadania z harmonogramem rzeczowo -
finansowym,

na zgdanie Zamawiajgcego sporzgdzanie miesiecznych raportow (na koniec
miesigca) z przebiegu robot,

udziat w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (dotyczy wszystkich
inspektorow branzowych),

przygotowywanie dla Zamawiajgcego danych do protokotow odbioru,

tj. atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, itp.

10.potwierdzenie wykonania robot przez podpisanie czesciowych i koncowych

protokotow odbioru robot budowlanych,
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11.udziat w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robot, min.
sporzadzenie protokotdw koniecznosci wykonania robot  zamiennych/
dodatkowych z uwzglednieniem kalkulacji kosztowych.
12.sprawdzenie/zatwierdzenie dokumentacji technicznej powykonawczej
przedtozonej przez wykonawce robot.

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie do:

a) przybycia na teren budowy w przeciggu 3 godzin od zawiadomienia
przez  Zamawiajgcego w  nagtych, nieprzewidzianych  przypadkach
(w sprawach nie cierpigcych zwioki) i podjecia czynnosci objetych umowa,

b) kontrola budowy (w dni robocze od poniedziatku do pigtku - minimum 2x w tyg.
do 4x w tyg.) — co winno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i/lub podpisem na liscie obecnosci,

c) udzielania na zgdanie Zamawiajgcego informacji pisemnej o stanie realizacji robot
—w razie koniecznosci do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiajgcym
w biezgcych sprawach zadania inwestycyjnego,

d) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze na
zgdanie Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczen budowy,

e) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzgdku na terenie budowy,

f) posiadania telefonu komdérkowego i samochodu do dyspozycji,

g) udzialu w rozliczeniu inwestycji w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa
tédzkiego.

h) sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych robét oraz ich wyceny w przypadku
rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek ze stron.

Ogodlny opis robot budowlanych podlegajgcych petnieniu funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego to docieplenie sScian zewnetrznych, stropodachow, izolacja
przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce termomodernizaciji.

ZamoOwienie bedzie realizowane na terenie Miasta todzi. Wykonawca musi
we wlasnym zakresie zorganizowa¢ niezbedne zaplecze operacyjne,
ti. bez wsparcia ze strony Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca musi
zapewni¢ sobie sprzet i oprogramowanie komputerowe, materialy biurowe,
a takze ustugi techniczne i transport lokalny. W okresie trwania umowy Wykonawca
na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunkéw panujgcych w todzi
oraz zagwarantuje dla swojego personelu w zakresie jaki jest niezbedny dla
prawidlowego wykonania umowy, zakwaterowanie, transport i inne swiadczenia
wynikajgce z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zadnego sprzetu ani zapewnienia jakichkolwiek
pomieszczen dla Wykonawcy w ramach niniejszego zamoéwienia. Koszt wynajecia,
wyposazenia i utrzymania pomieszczen biurowych wraz z optatami za media,
czynsz i potgczenia telefoniczne jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych $rodkéw transportu bedg pokryte
przez Wykonawce.

Warunki gwarancji i rekojmi za wady:
W przypadku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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- w przypadku dwukrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreslonym umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
- w przypadku jednokrotnego niewykonywania ktéregokolwiek z obowigzkow
okreslonych w umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
- w przypadku jednokrotnego niewykonywania lub nienalezytego wykonania w
zakresie udzialu w przekazaniu robét placu budowy Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
- w przypadku trzykrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreSlonym w umowie Zamawiajgcy odstgpi od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,
- w przypadku trzykrotnego niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych
w umowie Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto,
- z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1% naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie,
- nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest petnienie funkcji inspektora nadzoru, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie,
- nieprzediozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie,
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

Czas trwania zamoOwienia - od dnia zawarcia umowy i najpozniej do dnia 15.12.2018 r.



