D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy realizacji
modernizacji drég gruntowych na terenie miasta Lodzi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i mostowych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglo§¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odleglo$¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Inzynier— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przg¢sto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi Stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiagzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.



1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzagca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gbérna czg¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no§nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek poditoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.35. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z petnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.



1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto§¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukceji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.4.42. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych po uwzglednieniu okreslonych
tolerancji.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.46. Usterki - wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okre§lone wymaganiami w poszczegdlnych
STWiORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami atmosferycznymi przez fak brkuu odpowiednich
zabezpieczen ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane dzialaniem Wykonawcy itp.

1.4.47. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) , podaje si¢ kody: dziatéw , grup, klas i kategorie robdt w
zaleznoS$ci od zakresu rob6t budowlanych.

1.4.47.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8cyfr, podzielonych w nast¢pujacy sposob:
» pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialty (xx000000-y)
» pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (xxx00000-y)
» pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy  (xxxx0000-y)
» pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
W przypadku tej inwestycji , kody wygladaja nastepujaco:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiérek obiektdw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyr6wnanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drég

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu, jak rowniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci
na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami STWiORB.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje¢ Projektows.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami

nizej wymieniong dokumentacj¢:

a) okreslajacej programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami

przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdézniejszymi zmianami).

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami, przed rozpoczg¢ciem robot rozbidrkowych.

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony S$rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych.

d) projekt organizacji ruchu oraz technologii robét dla poszczeg6lnych obiektéw i robot.

e) oraz wszelka inng dokumentacje¢ nie wymieniong powyzej a koniecznag do wykonania robdt w terminie.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodzg na Zamawiajacego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do

uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla

Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg
wlaczone w cen¢ kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty rob6t wynikajace z w/w projektdw. Za wyjatkiem
sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze rob6t jako wydzielone pozycje.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz
osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé te informacje
kolejno w czg$ciach, ale kazda przedtozona cz¢$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy przekazania
powinny by¢ zgodne z p.1.5.2.2.

Wykonawca przed zozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem, ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania
poszczegblnych czgsci Dokumentacji oraz zawarto§¢ poszczegélnych czgsci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed data
ztozenia w/w/ dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
piSmie.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, rysunki w wymaganej ilo$ci kopii powinny
zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robdt,
ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme¢ lub Zamawiajacego,



zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdézniej niz 14 dni przed datg przekazania. Op6znienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robo6t.

1.5.3. Nadzér autorski

Nadz6r autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20

ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgltoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapozna¢ si¢ z calag dokumentacjg i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegblnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak
wyszczegllnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagan wyszczeg6lnionych w innych cze¢Sciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazana Dokumentacj¢ Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do
ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niecistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé op6znieniami lub wstrzymaniem
Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia

terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji

drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robot

albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”,

polegajacego na zwalczaniu §liskosci zimowej i od$niezania odcinkdéw drég publicznych dopuszczonych do

ruchu ( a nie objetych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ

administracji drogowe;.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat

na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowal poboczy, co moze

stwarza¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub utrudniaé prowadzenie robot

utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usuni¢te. Przed uruchomieniem

transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania protokétu z administratorem, ktérego trescia beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przediozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,

ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony powyzszym protokétem. W przypadku



ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdég przez transport budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajagcego w formie
elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wlasnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystapic).

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $§wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wiszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowaé
natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelng odpowiedzialno§¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktére wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku
braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Rob6t na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdt. Wykonawca ponosi koszty utrzymania cigglosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zardwno obiektéw pod, jak i nad droga.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okres§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamigtkowych o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia (na wilasny koszt) od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmuja np. =zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczgcie robdt lub na zmiang potozenia uzytecznos$ci
publicznych, itd.).

W ciggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie
oddzialywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowe;j
lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoS$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstale w wyniku realizacji robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robét beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. . Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i
warunki.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wlasno§ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca przed rozpoczgciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywane;j sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci
znajduja si¢ w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub
zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢c wspdlnie z Wykonawca, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy
usuni¢ciu wymienionej kolizji, lacznie z : ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz Projektu przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caly zakres rob6t powinien wykonaé
Wykonawca w ramach robdt dodatkowych (platnych przez Zamawiajacego), zleconych na piSmie przez
Inzyniera.



Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych nieruchomodci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentujg. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomo$ci Inzyniera i Zamawiajacego w ciagu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkéw, ktérych zatacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a
wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i dr6g wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zaje¢ciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowaé teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$é
uzytkowania, badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzef ukladéw drenarskich na dziatkach wladcicieli nieruchomos$ci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposdb zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktérych
zaptata wynika z technologii prowadzenia Robot.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za napraw¢ wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, réwniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaty usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan Bi OZ”)
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.



1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoniczenia Rob6t przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie, gwarantujagcym osiggnigcie
parametréw technicznych okre§lonych w STWiORB , przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggdw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badzZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnoSci w calym okresie trwania robot. Odtworzenie Rob6t
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obcigzy Wykonawce.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne moga by¢ zastapione
nowszym wydaniem za zgoda Inzyniera tylko w przypadku gdy wymagania okreslone w dokumentach
zamiennych zapewnig osiagnigcie wyzszego poziomu jako$ci wykonania Robét. Szczegélowe uzasadnienie tego
faktu wraz z analiza korzySci , Wykonawca przedtozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym) . Negatywna opinia Inzyniera, pozwala Wykonawcy realizowal zadanie wedlug zasad i
wymagan okre§lonych niniejszych STWiORB.

1.5.16. Wykopaliska

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ biezacy Nadzdr Archeologiczny
oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajace cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno
skutkowa¢ natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Teren nalezy podda¢ ratowniczym badaniom
archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiajacy. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje¢ prac budowlanych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo§ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Kierownika Projektu o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia
rob6t wykopaliskach i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.17. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do sprawdzenia catego terenu budowy pod katem
wystepowania przedmiotéw niebezpiecznych oraz, w przypadku ich wykrycia, do usunigcia tych przedmiotéw
we wladciwy sposob, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych
specjalistycznych jednostek.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inzyniera o przystgpieniu do sprawdzania terenu i
kazdorazowo o wykryciu przedmiotow niebezpiecznych oraz postgpowania zgodnie z zaleceniami



specjalistycznych stuzb i informowania o nich Inzyniera. W ramach ochrony saperskiej terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

1. Oczyszczenie terenu budowy, w tym:
» sprawdzenie terenu i wywiady $rodowiskowe,w miejscach rzeczywistego wystepowania niewybuchow:
»  dokladne sprawdzenie terenu,
*  usuni¢cie niewybuchdw,
*  Kkontrolne sprawdzenie terenu,
e transport i utylizacj¢ niewybuchdw,
* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uzyskaniem zadwiadczenia o oczyszczeniu placu
budowy.

2. Specjalistyczny nadzér saperski w trakcie realizacji rob6t ziemnych, wzmocnienia podtoza i budowy
kanalizacji do czasu zakonczenia robdt na danym odcinku.

Wykonawca winien zaplanowac¢ i zorganizowa¢ czynnoS$ci zwigzane z ochrong saperska w taki sposob, aby nie
powodowaty opdzniefr w realizacji robét.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z ochrong saperska i oczyszczeniem terenu budowy, ( pkt. 1) stanowia koszt
Wykonawcy.

Podstawa do zaptaty jest uzyskanie przez Wykonawce i przedstawienie Inzynierowi zaswiadczenia
0 oczyszczeniu placu budowy wydanego przez upowazniong jednostke.

Koszty wynikajace z punktu 2 powyzej, w tym koszty ewentualnych niezbednych czynnosci jak w punkcie 1 b) i
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej jak w punkcie 1 ¢) nalezy uwzglgedni¢ w cenach jednostkowych
wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych dla odpowiednich elementéw robét .

1.5.18. Nadzér przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzdr przyrodniczy: zoologiczny i

botaniczny. Nadzoér botaniczny to dziatania, ktérych gtéwnym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac

budowlanych na stan siedlisk i wystgpowanie cennych gatunkéw roslin. Nadzér zoologiczny to dziatania,
ktoérych gtéwnym celem jest ocena wpltywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystgpowanie
cennych gatunkéw zwierzat.

Nadzér przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjalist¢ przyrodnika posiadajacego do§wiadczenia w

pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji, poprzez
obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczeciem prac budowlanych, jednak w sezonie
wegetacyjnym), ze szczegdlnym uwzglednieniem wystgpowania roslin i zwierzat chronionych w celu
prawidlowos$ci wypelnienia warunkéw decyzji Srodowiskowej i zapiséw ustawy o ochronie przyrody;

— na podstawie posiadanych danych i wynikéw obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja prowadzone prace
budowlane na siedliska i populacje gatunkdéw chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu
prac Wykonawcy, z wyszczegllnieniem dzialan zapobiegawczych i zabezpieczajacych faune i florg w
okresie realizacji inwestycji;

— na biezaco weryfikuje technologi¢ i harmonogram prowadzenia poszczegélnych prac, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac
budowlanych;

— skontroluje dzialania zapobiegajace i zabezpieczajace straty w $§rodowisku na etapie realizacji robdt
budowlanych i w miar¢ koniecznosci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpltywu
dziatan na siedliska czy populacje;

— podejmuje i inicjuje dziatania minimalizujace straty w Srodowisku wynikajace bezposrednio z metod pracy
(Np odlawia zwierzeta z miejsc zagrozenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych);

—  opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

2. MATERIALY

2.1. Informacja ogdlna
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.



2.2. Zroédia uzyskania materialow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta wytwarzania
lub wydobywania wraz z dokumentami okreslajacymi ich jakos¢ i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wtasciwych organdéw administracji na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Nadmiar
humusu pozostajagcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu do bazy materiatowej Zamawiajacego wskazanej przez
Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu po
uprzedniej decyzji Inzyniera..

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegllnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materialéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoSci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcj¢ wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwdrni, gdzie odbywa sig¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialtéw / wyrobéw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materiaty / wyroby, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
zutylizowane zgodnie z Ustawa o odpadach - na wtasny koszt.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wlasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposdb
sktadowania materialdéw winien uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.7.
niniejszej specyfikacji.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu / wyrobu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu/wyrobu , nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiaja si¢ nazwy wlasne materiatow lub producentéw, nalezy
je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie innych materiatéw
rownowaznych o podobnych wlasciwosciach.

2.8. Materialy z rozbidrek i odpadowe

2.8.1. Elementy i materialy z rozbidrek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy i wykorzystane w sposéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem
materialdw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, plyty betonowe
chodnikowe, stupki znakéw drogowych, tarcze znakdéw drogowych, tablice znakéw drogowych, destrukt itp.),
ktére pozostaja wlasno$ciag Zamawiajacego.

O przydatno$ci materialéw z rozbidrek do ponownego wbudowania decyduje Inzynier w porozumieniu z
Kierownikiem Projektu.

Jesli ta decyzja w/w materialy zostang uznane za nie nadajace si¢ do wbudowania to stajg si¢ one wlasno$cia
Wykonawcy.

Wszelkie materiaty, ktére beda wlasnoscia Zamawiajacego nalezy odwiez¢é na sktadowisko materialowe
Zamawiajacego wskazane przez Inzyniera, a koszt transportu nalezy uja¢ w cenie kontraktowe;j.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwalka (utylizacja) materialéw z rozbiérek nie nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu
zapisOw ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na wlasny koszt.

Przed przystapieniem do wywozu tych materialdéw (na min. 30dni ) , Wykonawca poinformuje Inzyniera (na
pismie) o :

- miejscu sktadowania materialow

-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktadowanie i utylizacj¢ rodzaju materiatow

Opédznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rOwnowazne z opdznieniem realizacji robdt z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materialow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wilasny) w miejsce
wskazane przez wladciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z
wlascicielem sieci rzeczywiste odleglosci odwozu materiatéw i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odlegtosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materialami z rozbiorki, nalezy traktowa¢ je jako nie przydatne i
postapi¢ jak w pkt. 2.8.1.

2..9. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobéw, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw w szczegdtowy
sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie



sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U.
2004.71.649).
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.10. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.). Wiasciwosci uzytkowe tych
materialow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaty musza umozliwia¢ prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.):

Art. 5.

1. Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robt budowlanych jezeli jest:

1) oznakowany CE co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnoS$ci z norma zharmonizowana ,albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi , albo

2) umieszczony w okres§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany , z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym , ktérego wzoér okresla zatacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktéry nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub

bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub odpowiada czgsciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w

ust. 1.pkt.1, jest takze dopuszczalne , wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci .

3. Wz6r oznakowania CE okres$la zatacznik nr2 do niniejszej ustawy

4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okreslic w

drodze rozporzadzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) , zwanych dalej ,,wytycznymi europejskich

aprobat technicznych” , ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegajagce obowigzkowi

oznakowania CE.

5. W rozporzadzeniu , o ktorym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do

europejskich aprobat technicznych ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé

szczegblne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa , majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji

Europejskiej w tym zakresie

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny
zgodnosci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r Nr 80, poz.718 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ; i Nr
229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany
spelnia wymagania zasadnicze okreslone w przepisach.

Art.7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodnosci , o ktérej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , mozna stosowa¢ nastgpujace
metody:
a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta
lub notyfikowang jednostke ,
b) badanie probek pobranych w zakladzie produkcyjnym , prowadzone przesz producenta lub
notyfikowang jednostke¢ , zgodnie z ustalonym planem badan ;
¢) badania sondazowe prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym , w obrocie handlowym lub na
budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowang jednostke
d) badanie przez producenta lub notyfikowana jednostke prébek z partii przygotowanej do wystania
albo dostarczonej odbiorcy
e) wewnetrzng (zakladowa) kontrolg produkcji
f) wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowang
jednostke
g) dozorowanie , ocen¢ i akceptacje zakladowej kontroli produkcji prze notyfikowang jednostke

Art. 8. 1.0znakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2-4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na



swoja wytaczng odpowiedzialno$¢ , krajowa deklaracje zgodno$ci z Polska Normg wyrobu albo aprobata
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia , majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2. Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym , na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

3. O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w drodze decyzji ,
na wniosek producenta, wlasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wylacznie po
uzyskaniu decyzji , o ktérej mowa w ust. 3, oraz wydaniu , przez producenta , na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢ , o§wiadczenia , ze wyréb budowlany zostat wytworzony w sposéb , o ktérym mowa w ust. 2
i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowej deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego , o ktérym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3

Minister wilasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze
rozporzadzenia sposoby:

- deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych

- znakowania wyrobdw budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporzadzeniu o ktérym mowa w ust.6, okresla si¢ w szczegdélnosci:

- tryb deklarowania zgodnoS$ci oraz wymagane systemy oceny zgodno$ci dla poszczegdlnych grup wyrobow
majac na uwadze metody, o ktérych mowa w art. 7 ust.1

- zawarto$¢ i wzor krajowej deklaracji zgodnosci

- zakres informacji dotaczonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym

Art. 10 . 1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej prze projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie , ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz przepisami .

2. Indywidualna dokumentacja techniczna o ktérej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego , charakterystyke materialowa i informacj¢ dotyczaca projektowanych witasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okre$li¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym , a takze, w
miar¢ potrzeb instrukcje obstugi i eksploatacji .
3. Oswiadczenie o ktérym mowa w ust.1, powinno zawierac:

1) nazwg i adres wydajacego o$wiadczenie

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacj¢ dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami 5)
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany

6) miejsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj¢ zgodnoS$ci,nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobat¢ techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatow, dla ktérych w STWiORB s3 wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci z
dokumentami odniesienia, o§wiadczenia) wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robodt, wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drég i przedstawienie wynikow
Inzynierowi przed rozpoczg¢ciem Robét. Inwentaryzacj¢ drég i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonaé
wspélnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejagcych drég publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materialéw przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drég istniejacych, po ktérych
planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z catoscia dokumentacji (wszystkimi
branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowac szczegdty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Powinien réwniez wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wladcicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Ponadto jest zobowigzany do
oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentéw pali, przepustow,
gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Rob6t i czynno§ci wyzej wymienionych, nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bgdzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania Robét, za
ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujaé je w
Cenie Kontraktowe;j



Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediéw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢
je w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;j.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.
Przy ocenie wynikéw badan, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wyst¢pujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki mogace miec¢
wplyw na analizowane wyniki..
Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre$lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutlu poniesie Wykonawca.
Kolejno$¢ roboét przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuni¢cie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wtadania
terenem.
W przypadku koniecznoSci zajgcia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiadania,
wynikajacych np. z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wlascicielem nieruchomos$ci umozIliwiajace wejScie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac
odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.
Jezeli przed przystapieniem do rob6t pomiarowych okaze si¢ ze brakuje geodezyjnych znakéw pomiarowych, to
Wykonawca odtworzy je wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i
odtworzenie wszystkich punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen do dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wszystkie koszty z tym zwigzane , Wykonawca powinien ujaé w cenie
kontraktowe;j..
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢
prace do ofrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy -zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé¢ nad nimi bezposredni nadzoér i
kontrolg¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczeg6lnosci:
I  przed przystapieniem do robét:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejgcego uktadu drogowego,

¢) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktdw gléwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,
II  w trakcie prowadzenia robo6t:

e) biezaca obsluge geodezyjng budowy w tym obmiary,
III po zakonczeniu rob6t

f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie we trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.
Okredla si¢ termin opracowania poszczegllnych projektéw organizacji ruchu na 2 miesiagce od momentu
zgloszenia takiej potrzeby przez Inzyniera

5.2. Tyczenie robot



Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementdw Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji

wydruku i wersji elektronicznej:

—plan zagospodarowania terenu,

—plansze zbiorcza uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspétrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi ukladu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt.

na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie s3 zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btgdéw odczytu odpowiedzialno§¢ ponosi

Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto$¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajagcemu nieedytowalnego

elektronicznego no$nika danych np. CD R.

Dane na nos$niku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktére posiadaja Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje

si¢ wlasnosciag Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania rob6t

bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytutu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspétrzedne x, y potrzebnych mu elementéw. Dla

wspoétrzednej ,,2” obowigzuje nastepujaca zasada:

—dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejagcym wspétrzedng ,,z”° elementu jest nowe ,,’z” terenu
istniejacego,

—dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspétrzedng ,,z”
elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okre§lonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na

podstawie podanych zasad ogélnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci terenéw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania
na $rodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na
budoweg.

Oprocz szczegblowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowe;j,

b) dolinami rzek,

¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczeg6lnosci zapewnié:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingéw dla pracownikoéw
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

c¢) wlasciwe gromadzenie odpad6w, a szczeg6lnie odbieranie odpadéw i §ciekow przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprze¢t i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddzialywanie na §rodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
$ciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terendw zieleni miejskiej, do rekultywacji terendw
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpaddw,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6” - 22%) w rejonie obszaréw zabudowy
mieszkalnej,

d) nie nalezy dopuszczaé do pylenia podczas transportu,



e) nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach rob6t budowlanych nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzew6w nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakoéw (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wigcznie).

11. Na terenach wzmozonej migracji ptazéw w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy prowadzi¢
nadzor herpetologiczny.

12. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nie moze zaklécac
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywoéw
wod.

13. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody.

14. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki spos6b, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terendw.

15. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrona przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%).

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezag do rodzaju robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia, najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robdt, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- plan bioz (kiedy wymagany),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Roboét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementdw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét



Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé wymagania
okreslone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robdt i jakosci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i
we wla§ciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze rowniez zazadaé przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okreSlone wymagania dla materiatéw lub Robét nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢
okreslong w w/w dokumentach.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociggnigcia, Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ w terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym
przypadku jezeli Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie moze mie¢ wplywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dodatkowych i arbitrazowych
dowodzacych o jakosci materiatéw i Robot , ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatdéw dostarczonych na budowg lub na jej
terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materialdw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialty i Roboty, ktére nie spelniaja wymagan
jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek
Prébki do badan pobierane sg na réznym etapie realizacji zadania i w rézZnej postaci.
1. Na etapie przed rozpoczgciem roboét :
a) badania przedwykonawcze:
- w postaci sypkie;j:
=  kruszywa , maczki, cementy;
- w postaci cieklej
= asfalty.
- w postaci zwigzanej (o konsystencji urabialnej) do zarobéw prébnych przy
sprawdzaniu recepty
- W postaci statej (zaroby prébne), przy sprawdzaniu recepty

2. Na etapie realizacji :
a) podtoze gruntowe ,
- w postaci sypkiej :
=  grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,
mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa ,
- w postaci sypkiej (na etapie rozktadania ):
= kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe,
- w postaci zwigzanej ( dajace si¢ rozkladac):
=  kruszywowo-asfaltowe
¢) nawierzchnia,
- w postaci zwigzanej (dajace si¢ rozktada¢ mechanicznie ):
=  mieszanki kruszynowo-cementowe, mieszanki asfaltowo-kruszywowe
3. Nakonhcowym etapie realizacji (odbiorcze):
- w postaci odwiertdw (probki walcowe) w nawierzchniach z:
=  betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA)
- betonu cementowego.
Roéwniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobra¢ probki w postaci odwiertow z
poszczegblnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.



Czestotliwo$¢ oraz ilo§¢ pobieranych prébek jest okreslona w STWiORB, natomiast sposéb pobierania , ich
wielkos$¢ oraz spos6b badania (w tym jakie formy) jest okreslony w przywotanych normach ( do powyzszych
STWiORB).

Kazda prébka powinna by¢ pobrana w obecnosci Inzyniera i Kierownika Budowy, odpowiednio opisana i
oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja, rodzaj prébki , poziom
warstwy konstrukcyjnej lub podtoza oraz nazwiska oséb bioracych udziat, powinny by¢ zapisane w Protokoéle z
pobrania probki lub prébek . Pobieranie probek odbywa si¢ réwniez wtedy, gdy w pore zostal powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nieobecny .

InZzyniera ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiajacego . Negatywne wyniki badan ,upowazniajg Inzyniera do zakwestionowania
wykonanych rob6t lub wbudowanych materiatéw i wydania polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.
Jezeli Wykonaweca nie zgadza si¢ z wynikami badan, Inzynier moze zarzadzi¢ badanie arbitrazowe tj. komisyjne
pobranie probek ( Wykonawca i Inzynier) i przebadanie ich w niezaleznym Laboratorium (wspdlnie ustalonym ).
Koszty : pobrania, oznakowania, transportu do Laboratorium i badan pokrywa Wykonawca.

Wyniki tych badan sa ostateczne. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Laboratorium
Zamawiajacego

( Inzyniera).

6.4. Badania i pomiary
Badania dzielg si¢ na :

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)

Badania kontrolne dzielg si¢ na:
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmuja:

- pobieranie prébek

- zapakowanie probek do wysyiki

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Badania Wykonawcy.
Na 30 dni przed przystapieniem do robdt , Wykonawca jest zobowiazany opracowaé projekty recept na
wszystkie mieszanki mineralno—cementowe i mineralno-bitumiczne oraz przedlozy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie
typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek
na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzi¢ ze spetnione sa wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w STWiORB) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Powyzszy projekt, Inzynier powinien przekaza¢ wraz ze wszystkimi
otrzymanymi zatgcznikami oraz probkami wszystkich materiatéw wchodzacych w sktad mieszanek (pobranych
w jego obecnosci) do sprawdzenia w Laboratorium Zamawiajacego.
Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Inzynierowi wyda¢ zgod¢ Wykonawcy, na rozpoczgcie danej
kategorii robot.
W trakcie wykonywania rob6t, Inzynier ma prawo zada¢ od Wykonawcy wynikéw badaf okreslonych w
poszczeg6lnych STWiORB .
Wykonawca jest rOwniez zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z norma
PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych
wynikéw , zgodnie z punktem A.3 Zalacznik A do normy PN-EN 13108-21.
Inzynier ma prawo wgladu do raportdw z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera (Zamawiajacego), ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i/lub mineralno-cementowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy, materiatdw wigzacych, materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania
okreslone w STWiORB oraz w Dokumentacji projektowej. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru.

Do zarzadzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko Inzynier ,
natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe Zamawiajacego. Wykaz i zakres badan
okreslony ( dla mieszanek mineralno-asfaltowych) podano ponize;j:

Badania kontrolne dodatkowe
W przypadku uznania, ze jeden lub wigcej z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badaf kontrolnych dodatkowych (




na jego koszt). Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek wyznaczeniu odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na ktdrej niekorzysc¢
przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaly musza
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Do zastosowanych materiatéw budowlanych powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci ktéra upowaznia
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.
Deklaracja powinna zawierac;
- numer nadany przez producenta
- nazw¢ i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgltoszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji
- opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace , zastosowanie)
- warunki , ktérym odpowiada wyrdb tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich,
zgodnie z nast¢pujacym przyporzadkowaniem:
= AC PN-EN 13108-1
= SMA PN-EN 13108-5
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikujacej oraz certyfikatu Zaktadowe Kontroli Produkcji
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodno$ci w imieniu
producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;
- date uzyskania
Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi ionformacjami:
- nazwe i adres jednostki certyfikujace;j ;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki i okres waznoscci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa  93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektére materialy budowlane obowiazuja Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich waznosci ) i
Wykonawca wbudowujac takie materialy, jest zobowigzany przedstawi¢ Deklaracje zgodno$ci z tymi
dokumentemi.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:



a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robét,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

D dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.6.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty dotyczace materialéw i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzic¢ : certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na materiaty, protokéty z badan,
sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rOwniez (oprdcz wymienionych )

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
=  Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
= Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
=  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Kierownika Projektu



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robdét nalezy przeprowadzaé z czgstotliwos$cia nie rzadsza niz wymagana do dokonania
miesi¢cznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé¢ dodatkowych Robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie. Zwigkszona ilo§¢ Robdt w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Kierownika Projektu, nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWiORB whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIiORB .

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera .

Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwdrniach mieszanek, musza posiada¢ odpowiednie aktualne dokumenty
$wiadczace o ich sprawnymi i poprawnym dzialaniu. Ponadto, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
STWiORB. Inzynier ma prawo wgladu do tych dokumentéw i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci, moze zatrzymac¢ prace wytwoérni do czasu przedstawienia przez Wykonawce, odpowiednich
(formalnych) dokumentéw.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét nie zakrytych oraz ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czesciowy
8.2.1. Uwagi ogoélne

1. Odbiér Robét nie zakrytych (jak warstwy Scieralne) i ulegajacych zakryciu (dolne warstwy konstrukcji ) lub
czgdciowy polega na finalnej ocenie ich iloéci i jakoéci. Odbiér tych Robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym (w przypadku wystgpienia wad i usterek) , wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier .

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

2. Jakos¢ i ilo$¢ odbieranych Roboét ocenia Inzynier na podstawie :

- wynikdw badan: kontrolnych z uwzglednieniem badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (jesli miaty
miejsce)

- raportow z badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elementu

- wynikéw obmiaréw,

3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB , jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i
ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikéw badan i pomiardéw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , spetnia
wymagania STWiORB

¢) nie wiegcej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o
30% , spelnia wymagania STWiORB

4. Z odbioru, musi by¢ spisany protokoét , zawierajacy:

- dat¢ odbioru

- nazwe¢ zadania

- lokalizacje

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestniczace w odbiorze

- wykaz wystepujacych wad i usterek

- podjete dziatania w celu wyeliminowania wad i usterek z podaniem terminu ich usunigcia

- ocen¢ Inzyniera jaki mogg mie¢ wptyw na trwatos$¢ i uzytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku ich
nie usuni¢cia)

- wszystkie zmiany iloSciowe i w technologii zaakceptowane przez Inzyniera a bedace przedmiotem wystapien
Wykonawcy.

- podpisy stron: Inzyniera i Kierownika Budowy.

8.2.2. Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki wynikéw przy ktérych przekroczone sa wartoéci dopuszczalnych tolerancji (okreslone w
poszczegblnych STWiORB w pkt. 6 ) i zasad ich oceny (opisanych w pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej ST), beda
uznawane za wade.

Moga mie¢ miejsce rowniez inne wady, ktére stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.



I. Potracenia za wady wykonanych robét

Potracen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedtozeniu przez Inzyniera - protokétu z
odbioru robét ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).

Szczegblna wage beda miaty potracenia za wady — przekroczenia warto$ci dopuszczalnych (dla cech
podlegajacych Badaniom kontrolnym okreslonym w p. 6 w poszczegélnych STWiORB .

II Rozbiérka wykonanych Robot

O rozbidrkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robdt nie zakrytych lub ulegajacych zakryciu lub

czgsciowego .

Podstawe do podjgcia decyzji o rozbiérce moze stanowi¢ fakt wystapienia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych ~w odniesieniu do min. dwdch cech (jednocze$nie) objetych Badaniami kontrolnymi
okreslonymi w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikéw badaf i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , nie spetnia
wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednocze$nie) podlegajacych badaniom kontrolnym okreslonym w
poszczeg6lnych STWiORB

- wigcej niz 5% wynikoéw badan i pomiardw , z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o 30%,
nie spetnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczes$nie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegdlnych STWiORB

- wystepujace przekroczenia odchylen, maja istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.
8.3. Odbior ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoS$ci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr
ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera,
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty, dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Roboét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu) , oraz oceni
ich poprawnos¢ i zasadnos¢.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robdt, jezeli sa wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami STWiORB.

W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin podczas odbioru, Komisja
dokona potragcen w oparciu przyjete wlasne kryteria oceny, kierujac si¢ zapisami w poszczegélnych STWiORB
oraz przedstawiong opinig Inzyniera , jaki wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma
okreslona wada .

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Projektu.
2. STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Badania i pomiary
4. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
5. Dokumenty budowy
6. Protokéty z odbioréw robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowych
7. Protokoty z odbioréw czgsciowych
8. Opini¢ technologiczna sporzadzong przez Wykonawce
9. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczng sporzadzone przez Inzyniera
11.Zestawienie wynikow ze wszystkich badafh zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajacego
12. Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera :

- rozstrzygnigtych na etapie odbioru rob6t nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbioréw

czgéciowych

- do rozstrzygnigcia przez komisje
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociagowe;j itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
rob6t wlascicielom urzadzen.
14. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu.
15. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.
Wykaz wszystkich rob6t , ktére zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupetni¢ (wraz z terminami), sporzadzi
Inzynier.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

=  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

=  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

=  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
=  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
= ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
=  oplaty/dzierzawy terenu,
=  przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
= usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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