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Pan

Barttomiej Dyba-Bojarski
Radny

Rady Miejskiej w todzi

W odpowiedzi na interpelacie Pana Radnego ztozong w dniu
4 listopada 2022 r., w sprawie harmonogramu prac przy ul. Przybyszewskiego
na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Grabowej oraz w obrebie skrzyzowania
Kilinskiego/Przybyszewskiego wyjasniam, ze harmonogram realizacji przebudowy
ul. Przybyszewskiego na odcinku od pl. Reymonta do ul. Grabowe] zostanie
sporzadzony po zakoriczeniu etapu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Na chwile obecng rozpoczecie prac planowane jest na styczen 2023 r. W zataczeniu
przekazuje skan umowy z Wykonawca.

Jednoczesnie informuje, ze modernizacja skrzyzowania ul. Przybyszewskiego
z ul. Kilinskiego bedzie czescig kolejnego etapu przebudowy ul. Przybyszewskiego
- na odcinku od al. Smigtego Rydza do ul. Grabowej. Poczatek tej inwestycji planowany
jestna 2023 r.

Wojciech ROSICKI

Do wiadomosci:

Wydziat Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Organizacji Urzedu i Obstugi Mieszkarncow
Urzedu Miasta todzi.
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Program Regionalny Rarwaju Regionalnego

UMOWA NR 263.7/DZ/2022

W dniu .. ©2.2022 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem £6dz - Zarzagdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:

Agnieszke Kowalewska - Wojcik - Dyrektor Zarzadu Inwestycji Miejskich
(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony,

a

BUDOMAL RAFAL LESNIAK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba
wktodzi przy al. Wiékniarzy 221/225 (90-642 Lé6dz), wpisang do Rejestru
Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Lodzi Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000856856, NIP 7272844626, REGON 386875239

reprezentowang przez:
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(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne
pod nazwg: ,Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta
do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj)’ polegajace na opracowaniu
dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych zgodnie ze
zlozong oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspéinotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Przebudowa
ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie
zaprojektuj i wybuduj)” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
PFU) wraz z czeécig kosztows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
uzyskaniem wszystkich koniecznych decyziji administracyjnych wraz ze zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz ziozeniem do Zamawiajacego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezbedne.
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3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nasigpujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét
budowlanych, a w nim:

» projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposdb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne

nieruchomosci,
o projekt techniczny,
e projekty architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie

poszczegolnych branz,

b) komplet zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowe] (ZRID) - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) czesc kosztowa:

e przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbidr dokumentacii.

e) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jgj
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

f) odpowiednig czesé zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

h) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projektéw poszczegdinych
branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajgey:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktdrym nastepuje
odbiér dokumentacii),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktorym nastepuje odbidr dokumentacii),

j) projekt docelowej organizacji ruchu,
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k) geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkoéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wycigcie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 .
(Dz. U. 2021 poz. 1098),

m) wszelkie inne niezbgdne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie (w tym pozytywne opinie jednostek opiniujgcych,
wymienionych w Zarzgdzeniu nr 5319/VIll/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7
pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zalgczniki warunkujgce przystapienie do rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
speiniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentaciji
z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposéb o ktéry mowa w art. 101 ust,
1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, w szczegdinosci przez odniesienie si¢ do
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegotowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.

W przypadku czegsciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgod, nalezy przyjgc¢ procedure

uzyskania decyzji ZRiD.

Zamawiajgcy | Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentuainych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamowienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie | kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkladane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzgdzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwolywana na

wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie péZniej niz przed pierwszg Rada Techniczng:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zlozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga \ akceptacji

-
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Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczert przedmiotu
zamowienia.
b) skiad Zespotu projektowego wraz ze szczegotowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedacg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazde] Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego
o zmianach w skiadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w skiad Zespolu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba speinia
wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Whiosek zespolu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ziozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi czionkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkéw Zespolu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obsluge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad". Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjgcie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek 2z zespoiu
projektowego i przedkltada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajacego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanej drogi (rozmieszczenie elementdw pasa drogowego, sposoby usunigcia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwiagzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min.
3 os6b ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologiczne] i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez todzki Osrodek Geodezji w Lodzi,
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c)

g)

h)

q)

)

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukeji. Forma
opracowania powinna zawierac¢ opis stanu budynku, drogi szczegolnie pod katem
identyfikacji istniejgcych uszkodzeni, poparty dokumentacjg fotograficzna,
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczgciem budowy w miejscu inwestyciji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw, dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robét,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych rob6t, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytulu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego {j. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w iloéci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosic fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi zafgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢é za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidiowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021 poz. 1686),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswo] koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar nalozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
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8) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikdw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i
gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia stalych warunkdéw
widocznosci w dzier | w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robdt,

x) wykonywania wszelkich czynnoéci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegolnosci poprzez:

- ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

~ zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie skiadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

— nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

- stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

z) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robdt, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujgcych informacii:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skiadac uwagi w sprawie.

aa)w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

bb) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

cc)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele | $wigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia zlomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do ZDIiT. Powyzszy
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konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usunigcia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 poz. 779) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020
poz. 1333),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowa¢ sig na terenie
budowy iby¢ wtym czasie dopelnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, badZ tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia umow z wlascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z opftatami z tego tytulu lezy po stronie
Wykonawecy,

ii) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnier/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

ji) zapewnienia dojazddw, przejezdnoéci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojéé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dia inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestoréw sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegélnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji rob6t wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestoroéw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

l) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawea w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w todzi,

nn) Scislej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzacymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

oo) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe | wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozyé
zastrzezenija, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni, \
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- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
- W przypadku, gdy ziozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdéjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiege skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,
pp) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
qq) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajgcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamowieniu.
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy =zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylgczenia jezdni z ruchu.
. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiérki stanowig wiasnos¢ Miasta Lodzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstalych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materialu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawey. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sig
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 poz. 779). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegodlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji
i skltadowania materiatow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.
. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é na zasadach ogéinych za
szkody wynikie na tym terenie.
. W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawcg
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
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11.

12.

elementow infrastruktury do nowego ukfadu drogowego, przed przystapieniem do
Wykonania koricowych robét brukarskich.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajacego Raporty
Miesigczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgaco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesigczny winien byé zlozony do Zamawiajacego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa posluguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sig pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§4

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem

niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:

a) papierowej:

projekt budowlany - 5 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORSB - 3 kpl.

przedmiar robét - 3 kpl.

kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztéw - 3 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 3 kpl.

projekt stalej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

* dokumentacjg powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem przez projektanta (autora

opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszyta w sposéb trwaty

(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,

A
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wszystkie rysunki ziozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skladania
rysunkow.
b} cyfrowej:
e w wersji nieedytowalne] — piyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (fgcznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
* w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
» wersji nieedytowalnej. ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (lgcznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogow i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byc¢
w wersji edytowalne] (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *.xis stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawey. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skiad dokumentaciji powinny
charakteryzowad sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczosé: 300-600 dpi,

b) maksymalina liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$é maksymaina: 200 dpi,

b) 8 hitowa skala szarosci.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia
zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢,
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robdt wraz ze ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robot budowlanych oraz ziozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ziozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedklada sporzgdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwilocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i pelnomocnictwa.
Zamawiajgey dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentac;ji
na poszczegolne elementy zamoéwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszezegdlnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Migejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
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Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego

i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej

sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokot

przekazania.

Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez

Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to

przyjmuje sig, iz dokumentacja zostala zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego

terminu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania

dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sig do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. c),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawey.

Protokdl odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegéinienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie

i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokolu muszg byé

dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych

o$wiadczert Zamawiajacy nie podpisze protokolu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamie$cic uwage o nastepujgcej trescii ,Zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami zawarlymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane

wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie”".

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

os6b trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszer,

zobowigzuje si¢ ponie$é pelng odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tego tytulu.

Wykonawea o$wiadcza, iz bedg mu przysiugiwaly wytgczne i nieograniczone autorskie

prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczer terytorialnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia pelnienia nadzoru autorskiego przez

autorow Dokumentacji Projektowej posiadajgcych uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie

z obowigzujgeymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caly

okres realizacji przedmiotu Umowy.

Zakres nadzoru autorskiego obejmowaé bedzie:

a) peinienie nadzoru nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materiatowych,
funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacjg projektowg w czasie realizacji
inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

b) uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawey,
ktory realizowac bedzie inwestycje, watpliwosci powstatych w toku realizacji prac;

c) sporzadzanie opracowari korygujgcych dokumentacje projektowa, w sytuacjach
nie wynikajgcych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

d) uzgadnianie moziiwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych, w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Zamawiajgcego;

e) nadzér aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwoler, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentaciji zamiennej
i wszelkich wystapieri do instytucji opiniujacych oraz organu przyjmujacego
zgtoszenia/wydajgcego pozwolenia;

f) udziat w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajacego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zadanie Zamawiaj;gsgo;

[ \\

Strona 11 z 36 \\L
\ &

(A



g) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy realizujgcego inwestycje
o wszelkich dostrzezonych biedach realizacji inwestycji, w szczegolnosci
o rozbieznosciach z dokumentacja projektows;

h) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zamoéwiert dodatkowych
lub robét dodatkowych badz zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg przez
Zamawiajgcego z Wykonaweg realizujgcym inwestycje;

i) udziat w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu
jej do eksploatacji, na zadanie Zamawiajgcego.

16. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykorzystania posiadanej wiedzy i doswiadczenia, zgodnie z dobrze pojetym
interesem Zamawiajgcego,

b) stawiania si¢ na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

c) zachowania tajemnicy w pefnym zakresie we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg inwestycji, z wyjatkiem materialow oraz informacji przekazywanych
upowaznionym organom administracji i wiadzom panstwowym.

17. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego

dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego

przez podmioty trzecie.

18. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
I dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamodwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajacego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie;

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly | czasowy, w wersji zwartej jak | w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek &rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych noénikach trwalych w szczegdinosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegolnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimediainego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych noénikow jak i
w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a
takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu Ilub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentow do reklamy lub promocji dziatari prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginaiu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajgcym zarowno w formie materialnych nosnikow opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w
stosunku do calosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjéciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,

- innym podmiotom biorgeym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
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d) uzycie w celu dochodzenia roszczer lub obrony swych praw.

19.

20.

21.

22.

23.

-

ey

)

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tumaczern bez zgody
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploataciji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czeéci.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wlasnoséci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakoriczenia realizacji umowy to: osiemnascie miesigcy od dnia zawarcia
umowy.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w § 1 ust. 11 skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 fgcznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakorczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokolu
odbioru koricowego.

§6

. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

b) PFU wraz z zatgcznikami,

¢) Zawiadomienie o wyborze oferty,

d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowiert oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

Umowa,

Oferta Wykonawcey wraz z formularzem cenowym,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

PFU wraz zalgcznikami,

Zawiadomienie o wyborze oferty,

z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatow
lub korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on miat pierwszeristwo
przed pozostalymi dokumentami.

§7

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawca, z wylgczeniem skladania oéwiadczeri woli moggcych

)
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skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidiowg realizacja, jest:
Sylwia Jaskiewicz —
Marcin Sujecki - .
Dominik Lipinski — e
. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlows
realizacja nrzedmiotu zamowienia, jest.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujgc w
ramach kosztéw ogdlnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaly dodatkowym
rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przylgcza medidw we wltasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333
ze zm), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz.
215 ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.
. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materialow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.
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6. W przypadku wystepowania robét zwigzanych 2z istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiazuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

7. W celu wyeliminowania szkéd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie
przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogdlnodostepnym Loédzkim Internetowym Systemem
Informaciji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oséb wykonujgeych:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe
c) roboty drogowe

d) roboty instalacyjne

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oé$wiadczenie o spelnieniu  obowigzku
wskazanego w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na zgdanie Zamawiajgcego oraz w
terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyé:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajacej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakitadu Ubezpieczenn Spolecznych,
potwierdzajace opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

5. Spelnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpié takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z usiug Podwykonawcy spelniajagcego wymagania okreslone
W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 11

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi

Zmiany umowy.
/'\\ -
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1a.

1b.

1e.

Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia powolywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcy
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

- MOSTY LODZ S.A. z siedzibg w 94-112 £6dZ ul. Bratysfawska 52 - realizacja
czesci robot, udzial pracownikéw, ktérzy bedsg peinié funkcje odpowiednio
kierownika budowy i kierownika robét wodociggowo-kanalizacyjnych,

- Progreg Sp. z o.0. z siedzibg w 30-414 Krakéw ul. Dekarzy 7C - wykonanie
dokumentacji projektowej i udzial personelu w realizacji czgsci zamowienia
poprzez wykonanie projektow dia danych branz i pelnienie nadzoru autorskiego,

- Telenerg-Bis Sp. z o0.0. z siedzibg w 94-111 L6dZz ul. Dolinna 27 - udziaf
personelu w realizacji zaméwienia poprzez pelnienie funkcji kierownika robhoét
energetycznych, oraz projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

- »ZIEM-BUD” Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg 93-412 L6dz ul. Korczaka 7 - udzial
personelu w realizacji zaméwienia poprzez pelnienie funkcji kierownika robét c.o.

Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,
niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych przed przystapieniem do

wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w uslugi oraz roboty budowlane, ktére majg byé
wykonane w migjscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze

przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w péZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych. Zamawiajgcy

moze zgdaé wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462

ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawea na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww, pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposdb razacy swoje zobowigzania, a w szczegéinosci nie

przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonaweg a Podwykonawes lub

dalszym Podwykonawcg:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
daiszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzeri okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

¢) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkladania Zamawiajgcemu projekiow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
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zasadach okreslonych ponizej,
d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawey niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp).
4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robédt, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawea,

d) przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Nie zgloszenie zastrzezery w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy:.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub usiugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:
- 0 wartosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedklada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopig umowy rowniez Wykonawcy. 6\

s
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3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage éredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyjac kurs z tabeli
kursow srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umow spefni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umaéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zapiaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, poswiadczone za zgodnos$é z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktorego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawey o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaplaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozyé wykaz podmiotéow realizujacych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
zlozyé oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

8. W przypadku nieprzediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawey nie bedg przysiugiwaly 2zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opodznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegodlnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatnosé pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczig elekironiczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powolywaé sie na potrgcenie
roszczeri Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonaweow Wykaonawcy.

11. Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomiczne] innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym =zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedkiadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.
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13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy usiug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych umdéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647’ § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows:
netto 32 365 116,57 zt (stownie zlotych: trzydziesci dwa miliony trzysta pieédziesiat
pigé tysiecy sto szesnascie §7/100), plus 23 % podatek VAT, co tgcznie stanowi brutto
39 796 793,38 zi (stownie ziotych: trzydziesci dziewieé¢ milionow siedemset
dziewieédziesiat szesc tysiecy siedemset dziewieédziesiat trzy 38/100), w tym:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto 1654 751,74 zt (stownie
zlotych: jeden milion szeséset pigédziesiat cztery tysigce siedemset pieédziesiat
jeden 74/100), plus 23 % podatek VAT, co {gcznie stanowi brutto 2 035 344,64 zt
(stownie ztotych: dwa miliony trzydziesci pieé tysiecy trzysta czterdziesci cztery
64/100),
b) za realizacjg robot budowlanych: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto 30 700
364,83 zt (stownie zlotych: trzydziesci milionéw siedemset tysiecy trzysta
szescdziesiat cztery 83/100), plus 23 % podatek VAT, co igcznie stanowi brutto 37
761 448,74 zt (stownie ziotych: trzydziesci siedem milionéw siedemset
szescdziesiat jeden tysigcy czterysta czterdziesci osiem 74/100),

Dopuszcza sig fakturowanie czeéciowe za kazde zakoriczone elementy danego zadania

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych rob6t. Podstawg
wystawienia faktur czgsciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego oraz dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 11
ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia
przediozy do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodetg wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia fakiury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiafu do rozliczer czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robét.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg korficowg po zakoriczeniu catosci robdt | ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury kornicowej bedzie podpisany przez
obie strony protokot odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
odwiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnoéci, kwota netto/brutto, wartoéé umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono). ‘
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10.

1.

12.

13.

14.

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spar, ktory skutkuje
bgdz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi®,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udzialem nastepujgcych
dalszych Podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury korncowej
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu dowody zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, kidrzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, ktore stafy sie wymagalne po dniu ziozZenia
osSwiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zalgczniku nr 4 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowodoéw platnosci Zamawiajgcy jest uprawniony
do bezposredniej zapiaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcdw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8-10
niniejszej Umowie.

. Wartosci fakiur czesciowych i faktury koficowej nie moga fgcznie przekroczyé kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczedniej niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto LédZz ul. Piotrkowska 104, 90-926 to6dz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, Lédz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspéinych, ul Piotrkowska 171/173,
Lédz. Zapiata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elekironiczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, wdweczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnione; na stronie internetowe]:
https://efakiura.gov.pl,
Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentow okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekgcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé¢
ponizsze dane:

- w sekeji ,ldentyfikator podatkowy"” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisac¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekeja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
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15. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.umi.lodz.pl.

16. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz 2z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktdrych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

18. Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

19. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skladania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

20. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba 2ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

21. W przypadku, gdy wskazany przez Wpykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zaregjestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przysluguje prawo wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

22, Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

23.Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguije.

§13

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robot i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sig¢ przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztoZenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bgdzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbidr koricowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim
przediozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajace protokoly
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbior{gjﬁwiadamiajqc
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o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 Iit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. QOdbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badar ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbiér robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robdt do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér konicowy dokonany bedzie po catkowitym zakorczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majgtek Miasta todzi i gestorow sieci. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
w ilosci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgce] 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,
- usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
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- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisane] strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka......... .. Zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowu;acm teczke,
-+£édz, dn. . S TR

§14

1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 5 ust. 1 w wysokosci 2 000 2t brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony
od terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korficowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu robét wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacja,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za zwloke w rozpoczeciu robét w wysokosgci 1 000 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzier zwioki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

h) za zwioke w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzier\ kalendarzowy zwioki,

i) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 700 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

j) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaplaci karge umowng w wysokosci 500 2! brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

I) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

n) za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w,§ 2 ust. 101 §
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3 ust. 1 lit. 00) lub nieuwzglednienie zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 500 zi brutto za kazdy dzier kalendarzowy zwioki,

0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projekiem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1
000 z! brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 1 000 zi brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno&é z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zaptaci karge umowng
w wysokosci 500 zi brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

§) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500 zi brutte za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500 zi brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

u) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000 zi brutto za kazdy dzien
kalendarzowy 2zwioki,

v) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto,

w) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwiloki,

X) naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
1 lit. y), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony
istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy placi Wykonawecy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do kidérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) | f) — xX) nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwosé¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupeiniajgcego, przewyzszajgcego wysoko$é zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogo6lnych Kodeksu Cywilnego.
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~Now;

10.

Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak roéwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawecy.

§15

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona

poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi 72 miesigce
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 10. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokolu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robdt liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakoéci i rekojmi na zieleri wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.10.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zielen obejmuje w szczegélnosci: pielegnacije i
utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat, z
zastrzezeniem ust. 10.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgce] zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usunigcia wad, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwaranciji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 16

1.8Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowsg bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robot
zgodnie z umows i uptynat termin wskazany w wezwaniu, ,.\\_
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d)

zostalo zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie;
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sumeg wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) =d) i f) -
x) osiggng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamowien publicznych ,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE | dyrektywy
2009/81WWE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

1.2. Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogl spelnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — i) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdlowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstagpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukeji lub urzgdzen, ktére nie mogq bycé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowg, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zglosic Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§17

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 10 000 000 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 10 000 zt oraz regularnie optacaé sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogéinymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedkladaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skitadki na nastgpne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania cigglosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 Prawo zaméwier publicznych, a takze jezeli nastapi.

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow - w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwigkszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19

umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowier Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Stroq&
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1.2.  Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku; robdt zamiennych ilub zmiany
technologii jezeli sa konieczne dla prawidiowego wykonania przedmiotu
zamowienia lub innych robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu.
Dostrzegajgc celowosc rozwazenia w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
moze polecié Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robdt zamiennych iflub
zmiana technologii lub robét dodatkowych. Wymagaijg one
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu,
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla roboét niewystepujgcych w
zamowieniu podstawowym, zostana okreslone na podstawie najnizszych
czynnikéw produkeji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego  wystgpienie  koniecznosci  wykonania tych  robét.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontrakiu kazdorazowo dokona szczegodtowej weryfikacji
kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg byé podstawg do sporzgdzenia
protokotu koniecznosci, w ktorym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych,
ewentualnych zmian. Zaréwno protokoly koniecznoéci jak i kosztorysy sa
traktowane wylgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig Zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak
rowniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robdt na lepszg/nowoczesniejszg
0 ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust, 1i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robét zamiennych
ilub zmiany technologii lub robdt dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé
niezwiocznie, przy czym nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe,
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogoéw okreslonych w § 16 (odstgpienie od umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkéw atmosferycznych  uniemoziiwiajacych  prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostalo$ci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostalosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
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do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacii
inwestycii.

d) koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zaméwient publicznych i zlecenia robot nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidiowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robdt, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w plerwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogloszenia o zaméwieniu, strony przediuza termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) konieczno$é przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

i) wystgpienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢é udokumentowana, a pisemny wniosek o jgj
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia informacji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznos¢ jego przediuzenia,

- okolicznoséci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawg zmiany terminu
wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

. Koniecznosé lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi

zostaé udokumentowana poprzez zatgczenie zdjgc, rysunkow, raportéw, szkicoéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie poézniej niz 10 dni przed
koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbgdny

do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. \
) N
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Woprowadzenie zmiany postanowiert umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny caltkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. 1 989 839,67 zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) wpienigdzutji—przetewem—kwoty- W-wysSoKoSGi— el -N@ - konto
Z-amawiajaeegew—B/ank—PEKAQ-_S:A.—nr—TG—tMO 1037 1111-0011 0925 1836
b) w ..u.}f-r.uT.t?;rnf‘.:;f%}-,-f‘:}...:Qfa.'-'.’;fkfg'?_-’_—:'r‘:%‘_. Focuisiamias ktorej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajacego.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie péznigj niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si@ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie
poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych wymaga aneksu do ninigjszej umowy.

. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyé
jego dowodd najpézniej na 30 dni przed koficem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczern Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi za
wady lub gwaranciji.

§ 20

Strony zgodnie oswiadczajg, ze nie beda ponosi¢é odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajace z dziatania sily wyzszej,
przez ktérg, w szczegolnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takZze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzieé w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktora dozna utrudnieri w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawieraé co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego akiualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
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Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatari zmierzajgcych do usunigcia Iub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwlocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnieri w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakoriczenia dziatania sily wyzszej, ostatecznym wplywie sily wyzszej na
realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajagcych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

. Strona, ktéra zawiadomila o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzar wynikajacych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostgpnych jej
érodkdéw majacych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy na skutek dzialania sily wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpilo opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czgsci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uplywu w/w trzymiesigcznego terminu opéznienia w realizacji
Umowy. Od$wiadczenie powinno zawierac uzasadnienie.

. Oséwiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa | obowigzki stron, w szczegoélnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21
Klauzule waloryzacyjne

Strony moga wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacjg umowy, po uplywie 12 miesigcy liczac od
dnia zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz po uplywie kolejnych 12 miesigecy od dnia
zawarcia aneksu zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
Strony mogg wnioskowaé o zmiang wysokosci wynagrodzenia za opracowanie
dokumentaciji projektowej w przypadku, gdy poziom zmiany ceny materialéw lub kosztow
okreslony na podstawie wskaznika $redniorocznegoe zmiany cen towardw
konsumpcyjnych i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego (o ktérym mowa ponizej), ustalony w stosunku do miesigca, w ktorym
zostata zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej
kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto ostatni aneks), bedzie
wyzszy niz 4 %. Zmiana wynagrodzenia moze polegaé na jego wzroscie jak i obnizeniu.
Strony moga wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia za realizacjg robot
budowlanych w przypadku, gdy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw okreslony
na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji budowlano — montazowej ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (o ktérym mowa ponizej),
ustalony w stosunku do miesigca, w ktérym zostala zawarta umowa (w przypadku
pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca,
w ktérym zawarto ostatni aneks), bedzie wyzszy niz 3 %. Zmiana wynagrodzenia moze
polegac na jego wzroscie jak i obnizeniu.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej begdzie
nastepowata w odniesieniu do wskaznika $redniorocznego zmiany cen towardw i ustug
konsumpeyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” do 31 stycznia kazdego roku, na podstawie
art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291) W przypadku
zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony
wskaznikiem, ktéry bedzie oglaszany w jego zastepstwie. W przypadku braku
zastepczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszly do porozumienia odnosnie
wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardzie{ zblizonym
v
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wskaznikiem, ktory zostanie ustalony przez eksperta powotanego za zgodg obu Stron, a
w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sgadu. Koszty eksperta lub
koszty sgdowe Strony poniosg po polowie.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych bedzie nastepowala
w odniesieniu do wskaznika zmiany cen materialow lub kosztéw (éredniorocznego
wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej) ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Giéwnego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzgdowym GUS w terminie do 50 dni po
kazdym kwartale. W przypadku zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on
automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktéry bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W
przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszly do
porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym
najbardziej zblizonym wskaznikiem, kiory zostanie ustalony przez eksperta powolanego
za zgodg obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu.
Koszty eksperta lub koszty sgdowe Strony poniosg po potowie.

tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawey moze wyniesé 5%
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia ninigjszej Umowy.

Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez Wykonawce, w
sposéb wskazany ponizej, ze zmiana ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy miala fakityczny wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 45 dni od zakoniczenia pierwszych i kolejnych
12 miesigcy realizacji Umowy moze zwrécié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
przedstawi¢ szczegotowg kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost cen materiatow
lub kosztow zwiazanych z realizacjg Umowy. Jezeli Wykonawca nie ztozyt ww, wniosku
w zakreslonym terminie, wowczas Zamawiajgcy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje
bez zmian.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty wplywu wniosku Wykonawcey, o ktérym mowa
powyzej, oceni zasadnos¢ tego wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji
i zgdania ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentow.
Aneks moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego
dokumentow potwierdzajgcych koniecznosé waloryzacii.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do
Umowy i obowigzywac¢ bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowaé wytgcznie ustugi w
czesci niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie
podlegato wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia o wskaznik, o ktérym mowa w
ust. 4 i 5 w zakresie kosztow objetych zmianami mozliwymi do przeprowadzenia na
podstawie § 18 umowy.

Jesli okres czasu liczony od terminu skiadania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi
ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzszych ustgpéw, z zastrzezeniem, ze wniosek o zmiane
wynagrodzenia moze zostac ztozony nie wezesniej niz po uplywie 12 miesiecy od uptywu
terminu skiadania ofert.

W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposéb — zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (na okres diuzszy niz 12 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztdow zobowigzania Podwykonawcy,
niezwlocznie lecz nie poézniej niz w terminie do 30 dni od daty podpisania z

Zamawiajacym aneksu o ktérym mowa powyzej.
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§ 22

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwier publicznych.

§23

Wszelkie spory wynikajgce z ninigjszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 24

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Lista zalacznikéw:

1. Wzér tablicy informacyjnej

2. Oswiadczenie czg$ciowe Podwykonawcy
3. Odwiadczenie koncowe Podwykonawcy
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