UMOWA NR 263....... /DZ/2019 (wzér)

Wdniu ............. 2019 roku, w Lodzi pomigedzy:
Miastem t6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

: f » : : EEARTARERT OESEGGHE DU IIATRAC
(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, DEPARTARERT DRSEG 170 WIATR G

Wy Ezwid Eamdeler YUl ey

a

04 -09- 2019

reprezentowang przez: gﬂdzgq%s :
/

(Zwanada|e]”Wykonawcq”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.,j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwg ,,Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Kilinskiego do ul. Praskiej w
todzi w zakresie budowy chodnikéw, zjazdéw i miejsc postojowych” zgodnie ze
ztozong oferta, dokumentacjg projektowa, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWIORB)
zawartymi w Tomie lll Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dale; SIW2),
innymi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie. .

2. Przy wykonaniuprzedmiotu Umowy natezy uwzglednic¢ zapi;s;j ustawy z dnia 14 grui

2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbgdnych odpadéw powstatych w

trakcie realizacji zaméwienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i

sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami

SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Lédzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne;j
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewédzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sagsiadujgcych z placem budowy

)

h)

nalezy przeprowadzié¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
Opracowania powinna zawieraé¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem
identyfikacji istniejacych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczgciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkarcéw oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi =zalgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu  wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzsze;j,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswéj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzah projektowych w stosunku do dokumentaciji
projektowe;j,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, biota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
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v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzieri i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektoéw
tymczasowych robét,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robé6t, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujacych informaciji:

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skiadac uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w op6Znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej frzema punktami skupu zterenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORSB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujagcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
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przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych doj$é/ktadek dla pieszych do posesji na
czas prowadzenia robét (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia
dojazdéw  budowlanych dla  inwestoréw zewnetrznych  oraz  innych
Wykonawcoéw/gestoréw sieci prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na
terenie inwestycji lub na jej granicy,

ji) powiadomienia poszczegblnych  gestoréw  sieci infrastruktury  technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i
uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMt o rozpoczeciu robét budowlanych.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi  Wykonawcami, 0
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczaé prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
_—=_ realizacji oraz uzyskania Jego akceptacji przez Zamawiajgcego, B
——- W przypadku, gdy ztozony harmonogramrzeczowo-finansowy-stanie sie niespojny—======"= .
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do @
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawié¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

00) informowania mieszkaricéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjq o realizacji zadania w ramach Planu dla
Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem stanowigcym zalgcznik
nr 2 do Umowy.

4. Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.

5. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiérki stanowig wlasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
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10.

11.

12.

13.

—

powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedmiotowych materiatow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajagcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoéinych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegaé¢ regut
bezpieczehstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztoZzenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie

na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawcg ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajacego Raporty
Miesieczne, ktére bedag zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych nakladéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze” oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2

. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 16 grudnia 2019 r.

Terminem zakonczenia zaméwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru konhcowego.
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§3

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowsa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

. Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w

umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o wyborze oferty. T

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3it. nn),

§5

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie

niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediéw we wlasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.
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§6

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040) os6b wykonujacych prace w branzy drogowej.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oéwiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.
. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozyé pisemne o$wiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:
a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika,
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczenn Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace;
. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia, na
podstawie umowy o pracg, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
. Spetnienie obowiazku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania rob6ét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
. os$wiadczenia—o-zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas

L

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé tg informacje raz na kwartat, sktadajgc do
siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie p6zniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace po sobie
miesiace, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegélnosci: dokiadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgdaé¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umoéw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o praceg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.
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1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawcg

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NAZWA) ... (Zakres).......coooooiiii i

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia Wykonaweca, o ile $g juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamiaé Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazywaé informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym
w pézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcyg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy iub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;,

b) Wykonawca powinien zapewnig, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu

ninigfszejumowy, - - - . -

C) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponize;.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuije sie nastepujgcq procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy = Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:
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a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezeth w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy = Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy

NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw

srednich opublikowany w dniu najblizszym pogniuﬁziaivyarrcia:unmw;(:7.“:__“;7

"T4). W przypadku - zawarcia kilku _uméw o__podwykonawstwo -z _tym samym -

Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robdt, przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktdrych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagainego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajace] nieuregulowanej naleznos$ci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegéblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opoznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcoéw, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.
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9. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonaweca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.

11 Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode g poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasob6éw nie ponosi winy.

12W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezer Iub sprzeciwu do
przedkiadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje si¢ art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

13 W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzer
ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét
budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu
do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647° §3
Kodeksu cywilnego.

§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto ..................... sfownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT*.
2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
— za faktycznie wykonane i odebrane _roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okrega,cl:_]

=TiesigczAych—Ra-podstawie - faktyeznie wykonanych -i—ed et robdt.  Podstawa——
- wystawienia faktur czesciowych bedag podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czgsciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien byé podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajagcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
3. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zapftaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét.
4. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowg po zakoriczeniu catosci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcéw z platnosciami, ktére powinno zawieraé:
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10.

11.

12.

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,
warto$é umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory

skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogag tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcze$niej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 +6dZz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £.6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspélnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl
Szczegétowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentow okreéla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisa¢ ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP” nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury. :

13.

14.

15.

16.

towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.p!.

Zaptata naleznoéci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw =zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejsze]
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci

~odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
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W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

17. Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania

zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia.

18. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajagca zgodnie ze sztukg budowlanag, wiedza
i do$wiadczeniem — mégt przewidzieé na etapie sktadania oferty — muszg byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

19. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,

3.

4.

21, Wykonawcea (kierownik budvo\&,y);;g_tgs_i Zamaw@j,qqgmuigié@zenie robét '1"rgotdﬁfié;iﬁ_;g_;-!;"i': :

2.

3.

jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja,
z wylgczeniem skiadania oswiadczeri woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem Iub
zZmiang umowy jest
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zamoéwienia, jest: ...................cooooiee e
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:......................

Nr uprawnlen
Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§ 10

do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
zawiadomienia na piSmie oznaczaé bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy.

Odbior koricowy Wykonawca moze zglosié po uprzednim przediozeniu wiodacemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami
Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit c).

b) jezeli wady uniemoziiwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegobtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywac¢ bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgiloszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbior koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta Lodzi i gestoréw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesigc przed uptywem okresu
gwarangcji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowiazan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajagcego w okresie
gwarangcji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

- .~ _zdawczo.odbiorczym, przygotowang zgodnie z-ponizszymi wym S
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

-~ powykonawczej . w ilo5ci=2 - egz. wersje papierows_i. elekironiczng Wraz Ze_spisem

przygo ganiami;..——— "
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tyinej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-tédz, dn. .............. :

§11

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne W nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) za opo6znienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,09% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzies kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru konicowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,09% wartosci
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c)

d)

g)

h)

)

P)

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoséci 0,13% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzieri przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opoznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,13% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzier kalendarzowy opé6znienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2§ 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,13% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzierh braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych

w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie. Maksymalna tgczna a

wysoko$¢ kary umownej naruszenia ktérej mowa w § 11 ust. 1 lit. g) nie moze
przekroczyé 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,
za opdznienie w przedtozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,13% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,13% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,13% kwoty wynagrodzenia brutto

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,13% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,13% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opobznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robot budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,09%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajagcego w  zakresie usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajgcego,

r) za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokoséci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

s) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéow wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczeg6lnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za opéznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym
mowa
w § 1 ust. 9 - 0,13% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne Ww nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych
Kodeksu Cywilnego.

4. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty

__doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej. '

z zabezpieczenia nalezytegé wyk;onania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§12

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

2. Okres gwarangji jakoéci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy WYNoSi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego w trybie § 10.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

3. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielern na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg

i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne

koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu

chwastow.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora

No ok~
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Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
wust. 2, 3,4 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, Czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

€) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystapi koniecznogé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

—-—==""_g)=0d=ezeSci zakresu prac w sytuagjj,,,gdy,wykonanit‘a.£Mze, niemozliwe.z_.

— .. przyczyn technicznych;=

sztukg budowlana.
1.2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do g) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,
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c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapag
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z Zzagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 14

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikbw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 600 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
3000 2t oraz. regularnle op%acac sk#adkl ubezpleczenlowe od wskazanego powyzejAA.

“ubezpieczenia. —

Kopie aktualnej pollsy wymlenlonej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnym|
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skitadki na nastgpne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogoine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualno$ci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze zlozy¢ Zamawiajagcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, Ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia

lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwigkszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dia prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zamoéwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

* ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zaméwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

* w przypadku robét niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
w zamoéwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie ofertowym

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji  kalkulacji

- —43;-Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robot-na-lepsza/nowoczesniejszg -

—0-lle-poprawi “to “parametry przedmiotu zamowienia i nie_ spowoddje —zwiekszenia___ |

Q

wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajagce terminowe wykonanie
zaméwienia,

b) zawieszenia robot przez Zamawiajacego z powodu wystagpienia nastepujacych
okolicznosci:

- niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,
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— Koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w rozwiazaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji lub os6b

indywidualnych:

- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracii publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowe;j,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakorczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzarn zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i rob6t budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) jezeli umowa o zamodwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogtoszenia o zaméwieniu, strony przedtuza termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg,

~ h) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia_zewnetrznego,

" o-charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do_przewidzenia w momencie_ .

zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznoéé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystgpienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

- przediuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajacych przedtuzenie terminu;

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4. Koniecznoéé lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostac
udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkéw, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie p6ézniej niz 10 dni przed koiicem
terminu realizacji przedmiotu umowy. Niespeinienie w/w warunkéw moze skutkowac
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
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. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istothne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w
nastgpujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WYSOKOSCI ...cvvvecvieieeeen, zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013,
D) W e ktorej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
- Zwrdcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Konicowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. 7 o e ——
- W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawcez obowiazku wskazanego w ust.3, - -
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
poZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktorych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

- W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakoriczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé
jego dowéd najpdzniej na 30 dni pod koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego W okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dia Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwdch tablic informujacych o prowadzonych pracach oraz po zakorczeniu projektu jednej
tablicy — pamiagtkowej. Wz6r tablic informacyjnych i pamiatkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego.

2. Dokfadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

3. Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawgd? tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajacy widocznosci
napisu.

4. Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujacego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

5. Zamawiajacy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujacy
diugoletnie uzytkowanie.

6. Rozstaw stupkéw, ich nosnos¢ oraz glebokos¢ ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
sposdb mocowania tablic do stelaza powinny zapewnia¢ stabilnoé¢ catej konstrukgji i jej
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

7. Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

8. Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowiazany jest przesta¢ droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajacego;

9. Dostawa i montai tablic wraz ze stelazami nastapi w miejscu uzgodnionym i wskazanym

———przez Zamawiajgcego—naobszarze miastatodzi, . —-- == = =

10. Minimalna wymagana trwatos¢ na noéniki oraz elementy mocujace oraz powloki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynosza 72 miesiagce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamiagtkowe;j.

11. Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia nalezy stosowaé
materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

12. Tablice informacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych,
natomiast pamigtkowe niezwlocznie po zakoriczeniu prac.
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: umowa Nr..........c.ovvviiiiiiiiiieee e zdnia ..........oeeeennle

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc =~ w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg®’, a firmg
........................... z siedzibg w .......ccciiiiiiiiiiiiiiiiee.. ZWanej  dalej
JWykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn. 3
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nie
(zh) zaplacono

1
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

--—-1.--Na roboty wykonane -na-podstawie w/w umowy; Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............zl.
2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢

9
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Dotyczy: umowa nr................................... .

Zatacznik nr 4

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu

firmy:
zwanej  dalej

............ z siedzibg w

~Podwykonawcg”, a firmg

........................... z siedzibg W ... zwanej dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ................ umowy nr
.......................................... w ramach realizaciji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wyna
niniejszej  umowy

zostaty

w  calosci

grodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu

zaptacone w  wysokosci

zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia platnosci umowy zaplacono /

brutto/netto nie
zaplacono

1
2
3
4
5 I D

2. W zwigzku z VZap}ata Wszjkstkié—ﬁ

platnosci nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje

badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy .o
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skresli¢
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