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Przedmiot Subklauzul | Dane
a/ Klauzula

Nazwa i adreg 1.1.2.2& | Miasto L6d;, 90-926 £ 6d, ul. Piotrkowska 104

Zamawiajcego: 1.3

Nazwa i adres 1.1.2.2& | Wydziat Gospodarki Komunalnej w Departamencie Sp

Zamawiajcego do ktéregg 1.3 Pracy, Edukaciji i Kultury Urgdu Miasta todzi, 90-447 £éd

kierowana bdzie ul. Piotrkowska 175 tel. 42-638-49-12 fax. 42-63B69

korespondecja: mail.komunalny@uml.lodz.pl

Nazwa i adreg 1.1.2.3&

Wykonawcy 1.3

Nazwa i adres lyniera 1.1.2.4& | Sweco ConsultingSp. z o.0. ul. Franklina Roosevelta 2

1.3 60-829 Pozna

Nazwa i adreg 1.1.2.11 | Grupowa Oczyszczalni&ciekdw, Sp. z 0.0. 93-469 tod

Uzytkownika &1.3 ul. Sanitariuszek 66 tel. 42- 640-47-80 fax. 42-@%075

mail. gos@gos.lodz.pl

Czas na Ukaczenie 1.1.3.3 28 miesly od Daty Rozpoezia

Okres Zgtaszania Wad-1.1.3.7

rekojmi i gwarancji dla &13710 | . miestcy - od dnia wskazanego \Bwiadectwie

instalacji i uradzen Przegcia jako data Ukaczenia Robot

Odcinek 1.1.5.6 brak

Zysk 1.2 2%

Poczta elektroniczna 1.3 (a) dostarczone osdie (za pokwitowaniem), wystan
poczy lub kurierem, lub przestane za pomgoczty e-mail
lub faxem; oraz

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane n@esa
Inzyniera, z kom dla odbiorcy komunikatow,
Zamawiagcego, Wykonawcy i Bytkownika.

Obowigzujace prawo 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezyk Kontraktu i| 1.4 Jezyk polski

komunikacji

Kwota Zabezpieczenia 4.2 * 5% Ceny catkowitej brutto podanej w Ofercie od d

Wykonania podpisania Aktu Umowy do dnia uznanego przez/miera

za zak@czenie Rob6t wskazanegoSwiadectwie Przegia
plus 30 dni,

nia




* 1,5% Ceny catkowitej brutto podanej w Ofercie odadn
uznanego przez iyniera za zakiczenie Robo6t
wskazanego wSwiadectwie Przegia do dnia uznanegp
przez lreyniera za zakaczenie okresu gwarancji ¢ékojmi
za wady, wskazanego $#wiadectwie Wykonania plus 15
dni

Normalne godziny pracy | 6.5 6-18 chybaze Inzynier poleci inaczej
Kary umowne 8.7 Zgodnie z Aktem Umowy
Maksymalna kwota kary 8.7 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (brutto),
umowne;j
Termin usungcia wady| 11.4
uniemaliwiajacej | | ... dni od daty otrzymania zawiadomienia
uzytkowanie  przedmioty
Umowy
Termin usungcia wady| 11.4
niemapcej wplywu na 30 od daty otrzymania zawiadomienia
uzytkowanie  przedmioty
Umowy
Zaliczka 14.2 20% Ceny catkowitej brutto podanej w Ofercie - jedrzowo,
udzielana po zatwierdzeniu projektu  wykonawczego
technologii
Ubezpieczenie wame od| 18.2, 18.2 -Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i monta
dnia podpisania Umowy | 18.3, (Car/EAR) - Ubezpieczagym jest Zamawiagy
18.4, 18.3 Ubezpieczenie od odpowiedziakoocywilnej z tytutu
18.5 prowadzenia dziatalrfoi gospodarczej i posiadanego
mienia (OC) - Ubezpieczgjym jest Wykonawca
18.4 Ubezpieczenie odpowiedzialfw cywilnej pracodawcy
(OCP) - Ubezpieczagym jest Wykonawca
18.5 Ubezpieczenie od odpowiedziakwdozawodowej
projektanta- ubezpieczaym jest Wykonawca
Okresy na przedienie| 18.3, 7 dni przed przekazaniem placu budowy
dowoddéw zawarcia 18.4
ubezpieczé w zakresie
Okresy na przedienie| 18.5, przed podpisaniem Aktu Umowy
dowodow zawarcis
ubezpieczé
Spory 20.9 Rozstrzyga & Cywilny wiaciwy dla  siedziby
Zamawiajcego.

Miejscowos¢ / Data

Imie i nazwisko osoby(os6b) upowa znionej(ych)
do zlo zenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
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