URZAD MIASTA LODZI Nr ref.: DSR-ZP-11.271.18.2020
Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

2.

Budowa przylagczy wodociggowych do nieruchomosci gminnych Przylesie
12,14,16,24,26,28,30,32 wraz z budowg sieci wodociggowej do nieruchomosci
Przylesie 24,26,28 celem podiaczenia do miejskiej sieci wodociggowej

1. Oznaczenia kodu CPV - Wspo6lnego Stownika Zamowien (kod i opis):

e Gtéwny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
e Dodatkowe kody CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania sciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Przedmiotem zamodwienia jest budowa przylaczy wodociggowych do
nieruchomosci gminnych Przylesie 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32 wraz z budowg
sieci wodociggowej do nieruchomosci Przylesie 24, 26, 28 celem podtgczenia ich
do miejskiej sieci wodociggowe;.

Szczegétowy opis robdét budowlanych znajduje sie w opisie przedmiotu
zamowienia w Zatgczniku Nr 5 do Ogtoszenia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

2) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) warunkami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) zamoOwieniem Zamawiajgcego, ztozong ofertg, obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego, zasadami wspoétczesnej wiedzy techniczne;,
nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig
i wlasciwg organizacjg robot.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw nowych i na wtasny koszt

dostarczy je na teren budowy.

Uzyte materiaty powinny odpowiadac, co, do jakosci wymogom dla wyrobow

dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia

2004. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 215) oraz

wymogom okreslonym w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Na potwierdzenie
powyzszego kierownik budowy zobowigzany jest przechowywac¢ na budowie
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wbudowanych materiatdbw z ustawa,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci zgodne
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z normami i przepisami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

7. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty,
atesty.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie
pisemnej wynikow badan, certyfikatdw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi
i Europejskimi Normami na materiaty i urzgdzenia przed ich wbudowaniem.

9. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z Zamawiajgcym wymagajg formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

10. Kontrola robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnosc
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pozniejszym terminie.

11. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamoéwienia, ktéorych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy
okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

11.1 Zamawiajgcy wymaga, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci pracownika budowlanego wykonujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem zamowienia.

11.2 Sposob dokumentowania zatrudnienia osdb. Zamawiajgcy wymaga aby:
a) Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyt
Zamawiajgcemu wykaz pracownikbw zawierajgcy sklad osobowy
pracownikdw wykonujgcych roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia
niezbednych do nalezytego wykonania zamowienia,

b) wykaz pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem,
gdy nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikdw na
budowie,

c) Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
wykaz osob realizujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 2 pkt. 2,
zatrudnionych na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z minimalnym
wynagrodzeniem za prace ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy

11.3 W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym
pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace osOb wskazanych w ustepie 3. Wykonawca jest
zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, osOb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci doktadne okredlenie podmiotu

H sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze

: objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

)Z " umowy o praceaWraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o

prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
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oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace
0sob wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umdéw powinna zostaC zanonimizowana w sSposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016
poz. 922), w szczegoélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
w sposéb zapewniajgcy ochrone zgodnie z przepisami ustawy o ktérej
mowa w pkt. 2).

11.4 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. Termin wykonania zamowienia:

e zakonczenie robé6t — do 15.12.2020 r.
e wykonanie przedmiotu umowy — 31.12.2020 r.

13. Wykonawca udzieli min. 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy.

14. Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:
- ,Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
posesji Przylesie 12 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
- ,Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 12 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019
- ,Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiehcowej w
todzi na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 12, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019
- Projekt odtworzenia nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 12 w todzi, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
22b/9, luty 2020
H - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na budowe przytgcza
i - wodociggowego wraz z instalacjg do posesji Przylesie 12 w todzi,
) opracowany przee P.P.W. ,BIOPROJEKT" Sp. z 9.0. w Piotrkowie
Z Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
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Przedmiar robot na budowe przytgcza wodociggowego w ul. Przylesie 12
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w Lodzi, ul. Przylesie 12

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
posesji Przylesie 14 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 12 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp.
Z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019
Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiehcowej w todzi
na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 14, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Projekt odtworzenia nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 14 w todzi, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
22b/9, luty 2020

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na budowe przytgcza
wodociggowego wraz z instalacjg do posesji Przylesie 14 w todzi,
opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar robdét na budowe przytacza wodociggowego w ul. Przylesie 14
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w odzi, ul. Przylesie 14

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
posesji Przylesie 16 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 16 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp.
z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019
Projekt czasowej organizaciji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiencowej w t.odzi
na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 16, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Projekt odtworzenia nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 16 w todzi, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
22b/9, luty 2020

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na budowe przytgcza
wodociggowego wraz z instalacjag do posesji Przylesie 16 w todzi,
opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar robét na budowe przytacza wodociggowego w ul. Przylesie 16
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na bydowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w todzi, ul. Przylesi& 16

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
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posesji Przylesie 24 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 24 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp.
Z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzieh 2019
Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiehcowej w todzi
na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 24, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Projekt odtworzenia nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 24 w todzi, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
22b/9, luty 2020

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na budowe przytgcza
wodociggowego wraz z instalacjg do posesji Przylesie 24 w todzi,
opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar robdét na budowe przytacza wodociggowego w ul. Przylesie 24
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w todzi, ul. Przylesie 24

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
posesji Przylesie 26 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 26 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp.
z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzier 2019
Projekt czasowej organizaciji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiencowej w t.odzi
na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 26, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Projekt odtworzenia nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 26 w todzi, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
22b/9, luty 2020

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na budowe przytgcza
wodociggowego wraz z instalacja do posesji Przylesie 26 w todzi,
opracowany przez P.PW. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar robét na budowe przytacza wodociggowego w ul. Przylesie 26
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w todzi, ul. Przylesie 26

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
posesji Przylesie 28 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 12 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp.
z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9} grudzieh 2019
Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiehcowej w todzi




URZAD MIASTA 1.ODZI

Nr ref.: DSR-ZP-11.271.18.2020

na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 28, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Projekt odtworzenia nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 28 w todzi, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
22b/9, luty 2020

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét na budowe przytgcza
wodociggowego wraz z instalacjg do posesji Przylesie 28 w todzi,
opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar robdt na budowe przytacza wodociggowego w ul. Przylesie 28
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w todzi, ul. Przylesie 28

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
posesji Przylesie 30 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 30 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp.
z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzier 2019
Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiencowej w todzi
na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 30, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Projekt odtworzenia nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 30 w todzi, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
22b/9, luty 2020

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na budowe przytgcza
wodociggowego wraz z instalacja do posesji Przylesie 30 w todzi,
opracowany przez P.PW. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar robot na budowe przytgcza wodociggowego w ul. Przylesie 30
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w Lodzi, ul. Przylesie 30

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe przytgcza wodociggowego do
posesji Przylesie 32 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT”
Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020
Projekt budowlano-wykonawczy na budowe instalacji wodociggowej do
posesji Przylesie 32 w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp.
z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzieh 2019
Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Wiencowej w £odzi
na czas budowy przylgcza wodociggowego do posesji potozonej przy
ul. Przylesie 32, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Projekt odtworzenja nawierzchni na budowe przytgcza wodociggowego wraz
z instalacjg do posesji Przylesie 32 w todzi, opracoWwany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej
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22b/9, luty 2020

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t na budowe przytgcza
wodociggowego wraz z instalacjg do posesji Przylesie 32 w todzi,
opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar robét na budowe przytacza wodociggowego w ul. Przylesie 32
w todzi, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz budowa
przytgcza wodociggowego do posesji w todzi, ul. Przylesie 32

Projekt budowlano-wykonawczy na budowe sieci wodociggowej, opracowany
przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii
Krajowej 22b/9, luty 2020

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Przylesie w todzi
na czas budowy sieci wodociggowej do posesji przy ul. Przylesie 24,26,28,
opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, grudzien 2019

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot na budowe sieci
wodociggowej, opracowany przez P.P.W. ,BIOPROJEKT” Sp. z o.o0.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22b/9, luty 2020

Przedmiar rob6t na budowe sieci wodociggowej, opracowany przez P.P.W.
,BIOPROJEKT” Sp. z o0.0. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowe]
22b/9, marzec 2020r.

Pozwolenie na budowe sieci wodociggowej w celu podtgczenia do sieci
miejskiej nieruchomosci przy ul. Przylesie 24, 26, 28 w Lodzi




