Szczegélne Warunki Kontraktu

Niniejsze Szczegdlne Warunki Kontraktu zmieniaja, uzupetniaja, poprawiaja jak i rowniez
wprowadzajg dodatkowe klauzule specjalne do Ogolnych Warunkow zatytutowanych ,,Warunki
kontraktowe dla Budowy dla robot inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (thumaczenie 1. wydania
1999) wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow (SIDIR).

Spis Tresci

Rozdziat 1 Postanowienia OZOINE ..........covuiiiiiiiiiiiiiiiiiie i 6
KIAUZUIA 1.1 DEFINICIE ...ttt 6
Subklauzula 1.1.1 KONEFAKL...........ccooiiiiiiiiiiecie s 6
Subklauzula 1.1.1.1 ,,KONtraKt” ........ccciiiiiiiiiie e e e 6
Subklauzula 1.1.1.2 ,AKt UMOWY ™ ....ooiiiiiiiiie e 6
Subklauzula 1.1.1.3 ,,List ZatwWierdZajaCy™ .......cccovriririieririeiiieiiere e 6
Subklauzula 1.1.1.4 ,, 0 erta” ......occiiiiiiiii e 7
Subklauzula 1.1.1.5 ,,SpecyfiKacja” ........cccoiviiiiiiiiiiiee e 7
Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar Rob6t” oraz ,,Wykaz Prac Dniowkowych” — Zmiana
NAZWY ettt bbbt e e 7
Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar RODOt” ......ccoivviiiiiiiiiiiiiiii e 7
Subklauzula 1.1.1.11 ,,Wykaz Cen” — Subklauzula dodatkowa.............ccccceerverrrrinnen. 8
Subklauzula 1.1.2 Strony 1 0S0DY .......ccueiiiiiic e 8
Subklauzula 1.1.2.2 ,,ZamawiajaCy” ........ccoerirrireerriaieesreesee e 8
Subklauzula 1.1.2.3 ,WyKOonawca”..........ccoooiiiiiiiiiieieie e 8
Subklauzula 1.1.2.3 (a) ,,Konsorcjum” — Subklauzula dodatkowa...............cccccvevuvrnnnnn. 8
Subklauzula 1.1.2.3 (b) ,,Partner Wiodacy — Lider” — Subklauzula dodatkowa.............. 8
Subklauzula 1.1.2.4 |, INZYNIEI .....eiiiiiiiiiieiie e 8
Subklauzula 1.1.2.9 ,,Komisja Rozjemcza” ............cccooveviiiiiiiiiiiiiiciiee e 9
Subklauzula 1.1.2.11 ,,Uzytkownik” — Subklauzula dodatkowa.............ccccceevvriervirieniennnnn. 9
Subklauzula 1.1.3 Daty, proby, okresy 1 UKONCZENIA. .......coccveiieiiiiiiiieiicie e 9
Subklauzula 1.1.3.1 ,,Data Odniesienia”...........cccceeeiiiiiiiii e 9
Subklauzula 1.1.3.3 ,,Czas na UKONCZENIE” ........coooeeiiiiiiiiieieeeeeeeeeee 9
Projekt ,,Odwodnienie Miasta todzi” 1

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg Sokotéwki, ul. tagiewnicka)
Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki todki, ul. Krakowska)
Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

Fundusze 1 ' . : v
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska o
Fundusz Spéjnosci By i

Infrastruktura i Srodowisko

nnnnnn



Subklauzula 1.1.3.6 ,,Proby EKSploatacyjne”.........ccccvveiiiiiiiiieiiiie e 9

Subklauzula 1.1.3.7 ,,Okres Zglaszania Wad” ..........c.ccooviiiiiiiiiiiiicieee e 9
Subklauzula 1.1.4 Pienigdze 1 platnosSCi.......ccviiiiiiiiiiiiiiie e 10
Subklauzula 1.1.4.1 ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa™ ............ceevvvevireeiiiiiinvveennnnn. 10
Subklauzula 1.1.4.5 ,,Rozliczenie KONCOWE™ .......cooooviiiiiiiiiii 10
Subklauzula 1.1.4.6 ,,Waluta 0DCA” ........cccoiiiiiiiiiiiiee e e 10
Subklauzula 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana’™..........ccccceeeriueeniiiesniee e siee e 10
Subklauzula 1.1.6 INNe defiNICIE......cc.oiiiiiiiiiieiee e 10
Subklauzula 1.1.6.3 ,,Sprzet ZamawiajdCeg0o™ ....ccuvevueieiiierriieeeiieesiieessineessireesieeesneas 10
Subklauzula 1.1.6.7 ,,Teren BUudOWY ™ ........ccooiiiiiiiiiiiiiiee s 10
Subklauzula 1.1.6.9 ,,ZmIana” ......ccccvveiiieiiiiiiiiiiii e e 10
Subklauzula 1.1.6.10 ,,Protokot konieczno$ci” — Subklauzula dodatkowa................... 11
Subklauzula 1.1.6.11 ,,Protokoét z negocjacji” — Subklauzula dodatkowa..................... 11
KIAaUZUIA 1.2 INTEIPIEIACIA. ... eeveeueeeeteite ettt 11
Klauzula 1.4 Prawo 1 JEZYK .....ooiuiiiiiiiiiiie ettt 11
Klauzula 1.5 Pierwszenstwo dOKUMENTOW ........ccciverieriirieriiiiesiieiieieiee e 11
KIAUZUIa 1.6 AKE UMOWY .....ooiiiiiiiiicciece ettt sttt sttt ae e e te e nneas 12
KIAUZUIA 1.7 CBSJB ..ttt bbbttt b ettt 12
Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentOw ...........ccccooeiivieiiinniieniesieennns 12
Klauzula 1.12 Poufne SZCZEZOMY.......ooiiiiiiiiicee e 12
Rozdzial 2 ZamawiajaCy .......cccueiiiiiiiiiiiiii e 14
Klauzula 2.1 Prawo dostepu do Terenu BudoOwWy .........ccoeiiiiiiiiiicieceec e 14
R0ZdZial 3 INZYNIET ...cvviiiiii i 14
Klauzula 3.1 Obowiazki i uprawnienia INZYNiera ...........cocovervririierienenesese e 14
Klauzula 3.5 USLAIENIA. .........ciiiiiiieiiiic s 15
Rozdzial 4 WyKONAWCA.........cceiiiiiii e 15
Klauzula 4.1 Ogoélne zobowiazania WykonawcCy ..........ccceviiiiiiiiiiiiiiieii e 15
Klauzula 4.2 Zabezpieczenie WYKONANIA ........cccveiiiiiiiiiiiiiesieeeeieiee e 16
Klauzula 4.3 Przedstawiciel WYKONAWCY ...........ccoveiieiiiiieiieieccce e 17
Projekt ,Odwodnienie Miasta todzi” 2

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg Sokotéwki, ul. tagiewnicka)
Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki todki, ul. Krakowska)
Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

Fundusze 1 ' . : v
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska o
Fundusz Spéjnosci By i

Infrastruktura i Srodowisko

nnnnnn



Klauzula 4.4 POOWYKONAWCY ........ccveiieeieiieiiiesiesieseesieseesteeste e sieetesseessaesnesnsesseensesneesneas 17

Klauzula 4.5 Cesja korzysci z podzIecenia ...........ccccviviiiiiiiiiiieiic e 19
KIauzula 4.6 WSPOIPTACA......cciiiiiiiiiiiiie ittt 19
KIAUZUIA 4.7 WYEYCZENIE ...ttt 20
Klauzula 4.8 Procedury bezpieCZeNStWa .......ccuviiiiiviiiiiieiiie it 20
Klauzula 4.9 Zapewnienie JaKOSCI........oiviiiiriiiiiiieniic e 20
Klauzula 4.10 Dane 0 Terenie BUOWY..........ccoiviieiieiie it 21
Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fiZyCzne............c.ccoovvieieieieieninc e 21
Klauzula 4.18 Ochrona STodOWISKa..........cciviiiiiiiiiiieiiesee e 21
Klauzula 4.19 Elektryczno$¢, Woda 1 azZ.........ccooveeiiiiiiiciiiicsieceee e 21
Klauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie ..................... 22
Klauzula 4.21 RaPOTtY 0 POSIEPIC. .. .veviiuiiriieiieiiisieesit sttt 22
Klauzula 4.25 Istniejaca infrastruktura — Klauzula dodatkowa.............cccooceviiiinninininnen, 22
Rozdzial 5 Wyznaczeni POAWYKONAWCY .......c.cooviiiiiiiiiiiiic e 22
R0zdzial 6 Kadra 1 TODOINICY ....cciveiiiiiiiiiiieiic et 22
Klauzula 6.7 Zdrowie i beZpi€CZENSIWO .......cvvrieiiieeiiiiisiie et 22
Klauzula 6.8. Kadra WYKONAWCY ..........cceiiiiiiiiiiiccie ettt 23
Rozdziat 7 Urzadzenia, Materiaty 1 WyKONAWSIWO ......voiviiiiiiiiieiiccsee e 23
Klauzula 7.1 SposOb wykonania ...........ccccceiiiiiiiiiiiiiii e 23
Klauzula 7.2 PIODKI .....ovoiiiiiiiieee e 23
Rozdziat 8 Rozpoczgcie, 0pOZnienia i ZAWIESZENIE .......cvviveeiriiiiiieiiieie e 24
Klauzula 8.1 Rozpoczgcie RODOL........c.eiiiiiiiiiiieece e 24
Klauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na UKONCZENIE .........cccvevviiiiiiiiiiiiiiicii e 24
Klauzula 8.7 Kary za ZWIOKE.........cooiiiiiiiie e 24
Rozdzial 9 Proby KONCOWE.......cciiiiiiiiiiiiiici e 24
Klauzula 9.1 Obowigzki WYKONAWCY ......ccoiiiiiiiiiiiiiieee e 24
Rozdziat 10 Przejgcie przez ZamawiajaCego ......ccuviieriiiiiiieiiinie et 25
Klauzula 10.1 Przejecie Robot 1 OdCinKOW........cccvveiiiiiiiiiiiicec e 25
Klauzula 10.2 Przejgcie cz€8Ci RODOL........coviiiiiiiiiice e 25
Projekt ,Odwodnienie Miasta todzi” 3

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg Sokotéwki, ul. tagiewnicka)
Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki todki, ul. Krakowska)
Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

Fundusze 1 ' . : v
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska o
Fundusz Spéjnosci By i

Infrastruktura i Srodowisko

KREUJE



Rozdziat 11 OdpowiedzialnoS$E za Wady.........ccccoveieiiiiiiiiiiiiii e 25

Klauzula 11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad...........cccoevviiiiiiniiniiciiienn, 25
Klauzula 11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad ...........ccceevveeniiiieinieesnieesnnee s 25
Rozdzial 12 ObMmIAry 1 WYCENA .....ccuviiiiiiiiiiiiieiiicie et 26
Rozdzial 13 Zmiany 1 KOTEKLY .....ccvviiiiiiiiiii ittt 26
Klauzula 13.3 Procedura Wprowadzania Zmian...........ccceoererrnineeienenese e 26
Klauzula 13.4 Zaptata w walutach Kontraktu ..........ccccceviiiiiiniiiiniiiiee e 26
Klauzula 13.6 Prace dniOWKOWE ........ccoociiiiiiiiiiiiciccc e 26
Klauzula 13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany KoSZtu.........cccevvveiiiiiiiiiieiiiie e 27
Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaplata ...........cccooiiiiiiiiiiiii e 27
Klauzula 14.1 Cena KONIraKIOWA...........coviieiiiiiiiiiiiiiciee s 27
KIlauZUula 14.2 ZAICZKA .........ccveiiiieeieiiees e 27
Klauzula 14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa PRatnosCi..........ccoevveerererercirerrseennns 27
Klauzulg 14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do RobOt ..........cccevviiiiiiiiiiiiicnnn, 27
Klauzula 14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Pratnosci .........ccevereererevercuennns 28
Klauzula 14.7 Zaplata.........cccooiiiiiiiiii s 29
Klauzula 14.8 OpdzZniona zaplata...........cccooviiiiiiiiiiieiie e 29
Klauzula 14.9 Wyptata Kwoty ZatrZYMAaNE] .........cceouerveruereninineseeeeieseesie e 30
Klauzula 14.10 Rozliczenie KONCOWE.........c.coiiiiiiiiiiiiii e 30
Klauzula 14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci — Zmiana nazwy ................. 30
Klauzula 14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Pratnosci..........cceveeveereerrrererieisenenns 30
Klauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci — Zmiana nazwy.......... 31
Klauzula 14.13 Wystawienie Koficowego Swiadectwa PratnosCi.........cccevereererrrerceeenns 31
Klauzula 14.14 Wygasnigcie zobowigzan ZamawiaJaCeE0 .......cuurrreerrerrreerirresreerireanreesiness 31
Rozdziat 16 Zawieszenie 1 wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawceg ..........cccvevvenee. 31
Klauzula 16.3 Wstrzymanie Robot 1 usunigcie Sprzetu Wykonawcey .......coccvevverviiiecnnnnns 31
Klauzula 16.4 Zaplata po rOZWIdZanil ........ccccceeiieiiiiiiiieiisic e 32
Rozdzial 18 UBEZPIECZENIE ......c..veiieiiiieiciee e 32
Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz — Zmiana NazWY...........ccocerveerverieineneneseseseeennens 35
Projekt ,Odwodnienie Miasta todzi” 4

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg Sokotéwki, ul. tagiewnicka)
Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki todki, ul. Krakowska)
Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

Fundusze 1 ' . : v
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska o
Fundusz Spéjnosci By i

Infrastruktura i Srodowisko

KREUJE



ROZAZI1AT 20 ROSZCZENIA ....ceviiieiiitee ittt ettt ettt e e e e ettt et e e e e et et e bt e e e e et eeerab s ereeares 35

Klauzula 0d 20.2 —d0 20.8........cooiiiiiieie s 35

Rozdziat 21 Spory — Rozdzial dodatkOWy .........ccouveiiiiiiiiiiii 35

Klauzula 21.1 ROZSrZyganie SPOTOW .........cccoiiiiiieiiiiiiieesieeee e 35

Rozdziat 22 Zasady etyczne — Rozdziat dodatkOowy .........ccccocvviiiiiiiiiiiiiic e 35

Klauzula 22. 1 Zasada COMPIIANCE ..o 35
Projekt ,,Odwodnienie Miasta todzi” 5

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg Sokotéwki, ul. tagiewnicka)
Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki todki, ul. Krakowska)
Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

Fundusze 1 ) ; .
Europejskie L/( ))d Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci Kk X

KREUJE



Rozdzial 1 Postanowienia Ogélne

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomigdzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Ogoélnymi
i Klauzulami Szczegdélnymi, beda obowigzywaé postanowienia zawarte w Szczegolnych
Warunkach.

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczegélnych Warunkach beda
obowigzywa¢ w formie podanej w Ogolnych Warunkach.

Postanowienia Klauzul skreslonych w catosci lub czgéci w Szczegdlnych Warunkach nie
obowigzuja w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnuja z ich stosowania i nie bedg mogtly
si¢ powotywaé na ich brzmienie, okre§lone w Ogdlnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula 1.1 Definicje

Subklauzula 1.1.1 Kontrakt

Subklauzula 1.1.1.1 ,,Kontrakt”

Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.1 1 zastgpiono go nastepujagcym:

,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawcee zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych, jako rezultat postegpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych:

— Budowa osadnika na odpltywie kanalu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg
Sokotowki, ul. Lagiewnicka)

— Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki
L.6dki, ul. Krakowska)

— Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg rzeki
Ner, ul. Pabianicka).

W skfad Umowy wchodzag Dokumenty Kontraktowe wymienione w Klauzuli 1.5
[Pierwszenstwo dokumentow].

Subklauzula 1.1.1.2 ,,Akt Umowy”
Na koncu Subklauzuli 1.1.1.2 dodaje si¢ tekst:

Pojecia Kontrakt, Akt Umowy i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

Subklauzula 1.1.1.3 ,,List Zatwierdzajacy”
Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.1.3 1 zastgpiono go nastepujagcym:
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,List Zatwierdzajacy’’ oznacza pisemne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty,
skierowane przez Zamawiajacego do Wykonawcy, ktorego Oferta zostala uznana
za najkorzystniejszg zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Subklauzula 1.1.1.4 ,,Oferta”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.4 i zastgpiono go nastepujacym:

,Oferta” oznacza dokument tak zatytutowany, ztozony przez Wykonawce w toku postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego na:

Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (poludniowy
brzeg Sokotowki, ul. Lagiewnicka)

Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg
rzeki £.6dki, ul. Krakowska)

Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odplywie kanalu deszczowego do odbiornika (poludniowy
brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

wraz z zatacznikami.

Subklauzula 1.1.1.5 ,,Specyfikacja”
Usunigeto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastgpiono go nastepujacym:

»Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania
I Odbioru Robot”, wilaczone do Kontraktu, zwierajace opisy robot zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar Robot” oraz ,,Wykaz Prac Dniéwkowych” — Zmiana
nazwy

Usunigto nagtowek wraz z trescig Subklauzuli 1 zastgpiono go Subklauzulg 1.1.1.10 ,,Przedmiar
Robot”.

Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar Robot”

Przedmiar Rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego do wyliczenia wynagrodzenia
zawartego w Wykazie Cen.
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Subklauzula 1.1.1.11 ,,Wykaz Cen” — Subklauzula dodatkowa

»Wykaz Cen” oznacza ryczaltowy podziat Robot na poszczegdlne zadania okreslone
w Subklauzuli 1.1.1.4 Oferta

Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby
Subklauzula 1.1.2.2 ,,Zamawiajacy”
Na koncu Subklauzuli 1.1.2.2 dodaje sig tekst:

»Zamawiajacy”’ oznacza Miasto £.odz.

Subklauzula 1.1.2.3 ,,Wykonawca”
Na koncu Subklauzuli 1.1.2.3 dodaje sig¢ tekst:

»Wykonawca” oznacza Podmiot, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe¢ na wykonanie robot,
a ktorego Oferta zostala uznana za najkorzystniejsza zgodnie z ustawa Prawo zamowien

publicznych.

Subklauzula 1.1.2.3 (a) ,,Konsorcjum” — Subklauzula dodatkowa

,Konsorcjum” — ugrupowanie dwoch lub wigcej podmiotow lub 0soéb, wspolnie ubiegajace si¢
o0 udzielenie zamowienia 1 wspolnie realizujace Kontrakt.

Subklauzula 1.1.2.3 (b) ,,Partner Wiodacy — Lider” — Subklauzula dodatkowa

,HPartner Wiodacy — Lider” oznacza podmiot/osobe reprezentujaca ugrupowanie 0sOb
wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3 (a) 1 Klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialnosc]
wystepujacg przed Zamawiajagcym w imieniu 1 z upowaznienia tych oséb, we wszystkich
sprawach Kontraktu.

Subklauzula 1.1.2.4 ,,Inzynier”
Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.2.4 1 zastgpiono go nastepujagcym:

»Inzynier” oznacza osob¢ zwang dalej ,,Inzynier Kontraktu” lub ,,InZynier”, wyznaczong przez
Zamawiajgcego do pehnienia tej funkcji 1 dziatajacg w imieniu Zamawiajacego przy realizacji
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rdwniez wystepujaca w polskim prawie budowlanym
funkcje ,Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynno$ci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.
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Subklauzula 1.1.2.9 ,,Komisja Rozjemcza”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.2.9 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.2.11 ,,Uzytkownik” — Subklauzula dodatkowa

,»Uzytkownik” oznacza Zaklad Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0.,, z siedzibg
w Lodzi, ul. Wierzbowa 52.

Subklauzula 1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia

Subklauzula 1.1.3.1 ,,Data Odniesienia”

Usunigto cata Subklauzule 1.1.3.1 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.3.3 ,,Czas na Ukonczenie”
Na koncu Subklauzuli 1.1.3.3 dodaje sig¢ tekst:

Zwrot w tekscie ,ustalony w Zalaczniku do Oferty” zastgpuje si¢ zwrotem ,ustalony
w Umowie”.

Subklauzula 1.1.3.6 ,,Proby Eksploatacyjne”

Usunigto cata Subklauzule 1.1.3.6 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.3.7 ,,Okres Zglaszania Wad”

Zwrot w tekscie ,ustalony w Zalagczniku do Oferty” zastgpuje si¢ zwrotem ,ustalony
w Umowie”.

Na koncu Subklauzuli 1.1.3.7 dodaje sig tekst:

Okres Zglaszania Wad oznacza okres gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce
na przedmiot Zaméwienia wraz z okresem rekojmi, liczony od dnia nastepnego po dacie uznanej
przez Inzyniera za zakonczenie Robot, wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a konczy data
wskazang przez Inzyniera w Swiadectwie Wykonania.
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Subklauzula 1.1.4 Pieniadze i platnosci
Subklauzula 1.1.4.1 ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastgpiono go nastepujacym:

,wZatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote uzgodniong przez Strony w Umowie,
jako kwote nalezng do zaptaty za nalezyte wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie
wszelkich wad.

Subklauzula 1.1.4.5 ,,Rozliczenie Koncowe”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.5 i zastgpiono go nastepujacym:

»Rozliczenie Koncowe” oznacza rozliczenie okreslone w Klauzuli 14.10 [Rozliczenie
Koncowe].

Subklauzula 1.1.4.6 ,,Waluta obca”

Usunigto cata Subklauzule 1.1.4.6 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.4.11 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.6 Inne definicje
Subklauzula 1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajacego”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.6.3 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.6.7 ,,Teren Budowy”
W Subklauzuli 1.1.6.7 na koncu zdania, po kropce dodaje si¢:

Uzywane zamiennie ze zwrotem ,,Plac Budowy”.

Subklauzula 1.1.6.9 ,,Zmiana”

Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.6.9 1 zastgpiono go nastgpujacym:

2

»Zmiana” oznacza kazda zmiang¢ w Robotach, polecong w oparciu o ,,Protokoét koniecznoscr’
1,,Protokdt z negocjacji” zatwierdzong na mocy Rozdzialu 13 [Zmiany i korekty].
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Subklauzula 1.1.6.10 ,,Protokél koniecznos$ci” — Subklauzula dodatkowa

,Protokot konieczno$ci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajacych
z zapisow Rozdziatlu 13 [Zmiany i korekty] lub Klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki
fizyczne] 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zalacznikiem do Protokotu konieczno$ci jest
Protokot z negocjacji.

Subklauzula 1.1.6.11 ,,Protokol z negocjacji” — Subklauzula dodatkowa

,Protokdét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg koszty robot dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdziat 13
[Zmiany i korekty].

Klauzula 1.2 Interpretacja
W Klauzuli 1.2 dodaje si¢ punkt (e) o tresci:

(e) postanowienia zawierajace okreslenie ,,Koszt plus rozsadny zysk / umiarkowany zysk /
odpowiedni zysk” - oznaczaja zysk wynoszacy 2% tego Kosztu.

Klauzula 1.4 Prawo i jezyk
Usunigto caty tekst Klauzuli 1.4 i zastgpiono go nast¢pujacym:
Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

Klauzula 1.5 Pierwszenstwo dokumentow
W Klauzuli 1.5 zmienia si¢ list¢ pierwszenstwa dokumentow:
(@) Akt Umowy;
(b) Szczegolne Warunki Kontraktu;
(c) Ogblne Warunki Kontraktu,
(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow, wyjasnienia dokonywane na etapie procedury
przetargowej;

(f) SIWZ wraz z zatgcznikami;
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(9) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
(h) Wykaz cen.

Klauzula 1.6 Akt Umowy
Usunigto caty tekst Klauzuli 1.6 1 zastgpiono go nastgpujacym:

Strony podpisza Akt Umowy w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiajacego do Wykonawcy, ktérego Oferta
zostala uznana za najkorzystniejsza zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.
Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia dostarcza Zamawiajgcemu
najpoézniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowe Konsorcjum okreslajaca sposob
wspotdziatania Wykonawcow w wykonaniu Robdt i kompetencije Lidera Konsorcjum.

Klauzula 1.7 Cesje

Usunigto catg Klauzule 1.7 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W Klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie, w drugim zdaniu fraze ,,dwa egzemplarze Kontraktu™ zastepuje si¢ fraza
»dwa egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowe;”.

2

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu ,,Wykonawca moze na wlasny koszt ...” zastgpuje si¢
zdaniem ,,Zamawiajacy przekaze Wykonawcy elektroniczng form¢ dokumentacji projektowe;j”.

W drugim zdaniu drugiego akapitu fraze ,,sze$¢ egzemplarzy” zastgpuje si¢ frazag ,.trzy
egzemplarze”.

Klauzula 1.12 Poufne szczegoly
Na koncu Klauzuli 1.12 dodaje si¢ tekst:

Wykonawca jest zobowigzany traktowaé szczegoty Kontraktu w tym dane osobowe,
do ktorych uzyska dostep w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, jako stuzbowe
1 poufne, przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu, tak jak mu na to
pozwala Prawo Kraju. Wykonawca nie jest uprawniony do publikowania lub wyrazania zgody
na publikowanie, ani ujawniania zadnych szczegotéw Robot w zadnym periodyku zawodowym
czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 oraz konsekwencje
przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczacej danych osobowych oraz ich
przetwarzania w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa. W razie watpliwosci
co do charakteru informacji, Zamawiajacy zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od
dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

Strony Umowy zobowigzane sg w szczegolnosci do:
(@) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych;

(b) niewykorzystywania informacji poufnych do celow innych niz realizacja przedmiotu
Umowy;,

(c) przechowywania informacji poufnych w sposob uniemozliwiajacy dostep do nich osobom
nieuprawnionym oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej Strony w taki sposéb,
w jaki Strona zabezpiecza wlasne informacje tego rodzaju.

Ujawniane, rozpowszechniane 1 udostgpniane informacji poufnych, w jakikolwiek sposob
osobom trzecim, moze si¢ odby¢ wylaczenie za wyrazng, uprzednig zgoda drugiej Strony,
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy.
Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyltaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych
ochrony informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o kazdym przypadku zaistnienia
obowiazku udostepnienia informacji, a takze podejmie wszelkie dziatania konieczne do
zapewnienia, by udostgpnienie informacji dokonato si¢ w sposob chronigcy przed ujawnieniem
ich osobom niepowotanym. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do:

(i) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposob inny
niz w celu wykonania Umowy.

(i) przejecia na siebie wszelkich roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajacego,
wynikajacych z wykorzystania przez Wykonawce danych uzyskanych w czasie
wykonywania robot lub po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy w sposdb naruszajacy
postanowienia Umowy.

(ii)taczenia si¢ za pomocg zdalnego dostgpu do systemoéw informatycznych Zamawiajgcego
wylgcznie za pomoca bezpiecznych, szyfrowanych potaczen internetowych.

Wykonawca zachowuje prawo przekazywania informacji poufnych dotyczgcych Umowy:

(@) podmiotom kapitalowo powigzanym, z zastrzezeniem zapewnienia poufnosci takich
informacji przez te podmioty,

(b) podwykonawcom i innym podmiotom zaangazowanym przez Strony w czynnoSci
zwigzane z realizacja Umowy, z zastrzezeniem zapewnienia poufno$ci takich informacji
przez te podmioty, a takze wytacznie na potrzeby nalezytej realizacji Umowy.
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Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji lub materiatlow:
(@) ktorych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa,

(b) ktorych ujawnienie nastepuje na zgdanie podmiotu uprawnionego do kontroli, nakazem
sagdu badz organu administracji panstwowej, pod warunkiem ze podmiot ten zostat
poinformowany o poufnym charakterze informacji;

(c) ktore sa powszechnie znane;

(d) ktore Strona uzyskata lub uzyska od osoby trzeciej, jezeli obowigzujace przepisy prawa lub
zobowigzanie umowne wigzace t¢ osobe nie zakazuja ujawniania przez nig tych informacji
1 0 ile Strona nie zobowigzata si¢ do zachowania poufnosci;

(e) w ktorych posiadanie Strona weszta zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przed
dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy.

W przypadku wygasnigcia lub rozwigzania Umowy, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty i inne materialty dotyczace Zamawiajacego, a zwlaszcza dokumenty
i materialy oraz inne dane dotyczace Zamawiajacego stanowigce informacje poufne
Zamawiajacego, jakie Wykonawca otrzymat w czasie trwania Umowy, w zwiazku lub przy
okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiajacego.

Rozdzial 2 Zamawiajacy
Klauzula 2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W pierwszym zdaniu Klauzuli 2.1. fraz¢ ,,w czasie lub w czasach ustalonym w Zataczniku
do Oferty” zamienia si¢ na frazg ,,w ciggu 7 dni od podpisania Umowy”.

Rozdzial 3 Inzynier

Klauzula 3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
W Klauzuli 3.1 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:
Pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego
wynikajacych ~ jak réwniez wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy InZynierem
1 Zamawiajacym.

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ tekst:

Jezeli w opinii Inzyniera wystapi zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia lub Robot
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci
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w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktora w opinii Inzyniera,
moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.

Klauzula 3.4 Zmiana Inzyniera

W Klauzuli 3.4 skresla si¢ ostatnie zdanie.

Klauzula 3.5 Ustalenia

W Klauzuli 3.5 w ostatnim zdaniu akapitu drugiego fraz¢ ,, ... na mocy Rozdzialu 20
[Roszczenia, spory 1 arbitraz]”, zast¢puje si¢ frazg ,,na mocy Rozdziatu 21 [Spory]”.

Rozdzial 4 Wykonawca

Klauzula 4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W Klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w akapicie pierwszym:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera 1 Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach przekazanych Wykonawcy, ktore otrzymat
zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie dostarczanie dokumentéw], jaka wykryje podczas
analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt, jednak nie dtuzej niz 60 dni od podpisania
Kontraktu. Po tym terminiec wszelkie roszczenia z tego tytutlu beda odrzucone przez
Zamawiajacego, a Wykonawca bedzie obowigzany dokona¢ korekty / uzupetnienia / naprawy na
swoj koszt 1 ryzyko. Ewentualne btedy, dwuznacznos$ci lub rozbieznosci migdzy dokumentami
Zamawiajacego, nie moga by¢ podstawa ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow, pomini¢¢, wad lub usterek w przekazywanych
dokumentach na swojg korzys¢. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialno$ci za wady,
bledy, pominigcia i usterki w dokumentach mu przekazanych, ktérych to brakow, biedow,
pominig¢ 1 usterek przy dotozeniu nalezytej starannos$ci 1 przy uwzglednieniu profesjonalnego
charakteru jego dziatalnosci nie byl w stanie stwierdzi¢ w terminie 60 dni od podpisania
Kontraktu.

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ akapit:

Dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog, wodociggéow lub innych mediéw
Uzytkownika nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bgdzie informowat Inzyniera na pisSmie nie p6zniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczgciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru 1 $rodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi propozycj¢ sposobu wykonania Robot oraz okresli¢ czas
potrzebny na ich wykonanie, a takze dostarczy wykaz wazniejszego sprzgtu, ktory on lub
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Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi itp.)
Wykonawca wykona, na wlasny koszt prace utrzymaniowe na czynnych, ogélnodostgpnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren Placu Budowy oraz zorganizuje stanowiska
czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z Terenu budowy na drogg publiczng.

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Usunigto caty test Klauzuli 4.2 1 zastgpiono go nastepujacym:

Wykonawca na wilasny koszt uzyska i wniesie, przed zawarciem Umowy, Zabezpieczenie
Wykonania oraz zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania bylo wazne i wykonalne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, nieodwotalne, ptatne na pierwsze zadanie i mogto by¢ wykorzystane,
az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie wady.

Zamawiajacy ustala wysoko$¢ Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy:

(@) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie
Robot wskazanego w Swiadectwie Przejecia plus 30 dni - 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie;

(b) Okres Il - od dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie Robot wskazanego
w Swiadectwie Przejecia do dnia uznanego przez Inzyniera za zakoficzenie okresu rekojmi
za wady wskazanego w Swiadectwie Wykonania plus 15 dni — 1,5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie wykonania Umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

(@) pienigdzu;

(b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

(c) gwarancjach bankowych;

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci.

Jesli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa
Wykonania, to w terminie poprzedzajacym o 28 dni date waznosci Zabezpieczenia, przedtuzy
odpowiednio okres wazno$ci zabezpieczenia, zgodnie z ustaleniami InZzyniera.

Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy:

() Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie dla Okresu I (tj. 3,5% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie) w terminie 30 dni od dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie Robot
wskazanego w Swiadectwie Przejecia.

Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi” 16
Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg Sokotéwki, ul. tagiewnicka)
Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki todki, ul. Krakowska)
Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika (potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

Fundusze 1 ' . :
Europejskie L/( ))C Unia Europejska S

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci kX

KREUJE



(b) Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie dla Okresu II (tj. 1,5% ceny calkowitej brutto podanej
w ofercie) w terminie 15 dni oq dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie okresu
rekojmi za wady wskazanego w Swiadectwie Wykonania.

(c) Przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania, Inzynier wyliczy kwoty nalezne
Zamawiajacemu z tytulu nieterminowego usuni¢gcia wad, zgodnie z zapisami
Rozdziatu 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady].

(d) Jesli Wykonawca nie ureguluje wymienionych w punkcie (¢) kwot do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania lub nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do pobrania z Zabezpieczenia Wykonania kwot za niecterminowe usuni¢cie wad 1ub kosztu
usuni¢cia wad, zgodnie z wyliczeniem Inzyniera.

Zmiana formy Zabezpieczenia jest mozliwa zard6wno w okresie prowadzenia Robot,
jak rowniez w Okresie Zglaszania Wad, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych i wymaga aneksu do Umowy.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania Srodkéw z Zabezpieczenia Wykonania
na poczet kosztow zastepczego wykonania Robot lub innych $wiadczen zwigzanych
z ukonczeniem Robot.

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Klauzuli 4.3 do ostatniego akapitu dodaje si¢ o tres¢:

Jesli zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest
zobowigzany, przez caly czas wykonywania Kontraktu i na swoj koszt, zapewni¢ odpowiednio
wykwalifikowanego ttumacza dysponujacego zar6wno wiedza og6lng jak 1 wiedza techniczng
w zakresie ttumaczenia.

Klauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunigto catly test Klauzuli 4.4 1 zastapiono go nastgpujacym:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byly dzialania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Wykonawca nie podzleci wykonywania cato$ci Robot.

2. W pozostatym zakresic Wykonawca z nie mniej niz 28-dniowym wyprzedzeniem
powiadomi InZzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego
Podwykonawcg i o rozpoczgciu przez niego pracy na Placu Budowy.

3. Jako Podwykonawce nalezy traktowa¢ podmiot okreslony w Subklauzuli 1.1.2.8
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[Podwykonawca] oraz podmiot z ktérym zawarto umowe o podwykonawstwo
w rozumieniu art. 2 pkt.9 b Prawa zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

4., Wymagana jest uprzednia zgoda Inzyniera na proponowanych Podwykonawcow oraz
poinformowanie Zamawiajacego przez Inzyniera o tych Podwykonawcach. Inzynier moze
wymaga¢ od Wykonawcy informacji o podwykonawcach ustug lub dostaw oraz
zalaczenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 6a.

5. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane:

(@) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Inzynierowi projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedmiotem umowy.

(b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych.

(c) Projekt umowy winien zawiera¢ szczegbtowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego Podwykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, terminy realizacji oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia
Podwykonawcy albo z umowy o podwykonawstwo poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji
Wykazu Cen.

(d) Inzynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiazki i uprawnienia Inzyniera], zgodnie z zapisami
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
zglosi  do niego zastrzezenia. Niezgloszenie w terminie 14 dni zastrzezen do projektu
umowy o0 podwykonawstwo robot budowlanych, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

(e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inzynierowi po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

(f) Inzynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiazki i uprawnienia Inzyniera], zgodnie z zapisami
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni zglosi sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgltoszenie w terminie 14
dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

(9) Pkt a) - 1) stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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6. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy:

(@) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Inzynierowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30 000 zt.

(b) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Inzynier zglasza sprzeciw,
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

(c) Pkt a)iDb) stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

7. Przed wystawieniem Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody zaspokojenia platnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych
Podwykonawcow.

Przez dowody 0 zaspokojeniu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow
nalezy rozumiec¢:

(@) Kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosé¢
z oryginalem.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inzynierowi wszystkich faktur ztozonych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, w tym takich ktorych termin
zaplaty nie jest jeszcze wymagalny.

(b) Potwierdzenie zaptaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu.

(c) Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpuje zgodnie z zapisami art. 143c ustawy Prawa zamoéwien publicznych oraz zapiséw
Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci].

Klauzula 4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Usunigto catg Klauzule 4.5 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 4.6 Wspolpraca
W Klauzuli 4.6 usuni¢to drugi akapit.
Na koncu Klauzuli 4.6 dodaje si¢ akapity o tresci:

Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat 1 kontrolowat prace Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, Dostawcow 1 Ustugodawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez
zaktocen.
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Klauzula 4.7 Wytyczenie
W Klauzuli 4.7 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
W akapicie trzecim skresla si¢ tre$¢ punktu (b) i wprowadza w to miejsce nastepujaca tresé:

(b) zadania pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] oraz
Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ tres¢:

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge, w tym geodezyjna, wszystkich Robodt zgodnie
z Prawem budowlanym i innymi przepisami.

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa
Na poczatku Klauzuli 4.8 dodaje si¢ akapit pierwszy o tresci:

Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami obowigzujacego prawa, nie pdzniej niz 3 dni przed Datg Rozpoczecia.

W akapicie drugim dodaje si¢ nowe punkty (f), (g) o tresci:
(f) powiadomic¢ Inzyniera o koniecznosci pracy po zmierzchu lub w dni wolne od pracy, na

dwa dni przed podjeciem pracy. Wymagane jest dostosowanie si¢ Wykonawcy do
warunkow okreslonych przez Inzyniera i Uzytkownika dla takiej pracy,

(9) opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robot oraz uzgodni¢
g0 z Inzynierem na dwa dni przed przystapieniem do prac.

Dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacegol],
lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczajacych innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
potracajac ich wartos¢ w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac w terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych.

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakosci

W Klauzuli 4.9 skresla si¢ pierwsze zdanie pierwszego akapitu i w to miejsce wprowadza si¢
nastepujacg tres¢: ,,W terminie do 28 dni od podpisania Umowy Wykonawca przygotuje
1 przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci. Bedzie on zawierat:

(@) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy,

(b) strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzagdzania jakoscia,
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(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoS$cia, jakie bedg wykorzystane,

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spetnig
wymogi, co do zarzadzania jakos$cig,

(e) procedury dotyczace zarzadzania jakoscig projektowania, obiegu informacji, dostaw
1 prowadzenia robot.”

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy

W Klauzuli 4.10 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu frazg ,,Przed data Odniesienia
Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy” zastepuje si¢ frazg ,,Zamawiajacy
wraz z przekazywanymi projektami budowlanymi przekaze Wykonawcy”.

W drugim akapicie na koniec punktu (a) dodaje si¢ fraze ,,i istniejgcg infrastrukturg techniczna,”.

Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W Klauzuli 4.12 w akapicie czwartym w punkcie (b) skresla si¢ fraze ,.ktory bedzie wiaczony do
Ceny Kontraktowe;j” 1 zastgpuje frazg ,, zgodnie z Subklauzulg 1.1.6.10 [Protokét koniecznosci].

Klauzula 4.18 Ochrona Srodowiska
Klauzuli 4.18 dodaje si¢ trzeci akapit o tresci:

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja ww. obowigzkow obcigzaja Wykonawce. Wszelkie
optaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uisci stosowne
opflaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot.

Klauzula 4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Usunigto caty tekst Klauzuli 4.19 1 zastagpiono go nastgpujacym:

Wykonawca jest zobowigzany wiasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ potrzebne
media do Placu Budowy i1 Zaplecza Budowy z miejsc podiaczenia wskazanych przez
Uzytkownika.

Wszystkie koszty z tego tytulu uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

Wykonawca zaptaci koszty z tytutu uzytej wody i energii elektrycznej wedtug wskazan urzadzen
pomiarowych i obowigzujacych stawek. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy
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i zainstaluje aparature konieczng do korzystania przez niego z tych mediow i do pomiaru
pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

Klauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Usunigto calg Klauzule 4.20 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 4.21 Raporty o postepie
W Klauzuli 4.21 usuwa si¢ tekst pierwszego akapitu 1 zastepuje go nastepujacym:

Miesigczne raporty o postepie beda sporzadzane przez Wykonawcg i1 przedktadane Inzynierowi
w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca, zgodnie
z wytycznymi Inzyniera.

Klauzula 4.25 Istniejaca infrastruktura — Klauzula dodatkowa

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak,
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, kable elektryczne i sterownicze, wodociagi
1 podobne, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, wodociagow, stupow 1 linii
energetycznych, kabli elektrycznych i sterowniczych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(-6w) 1 dalszych Podwykonawcow podczas
wykonywania Robot. Wykonawca musi niezwlocznie naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia
na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dodatkowe roboty nakazane przez
InZyniera.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Usunigto caty Rozdziat 5 jako niemajacy zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Usunieto akapit drugi i zastapiono go nastepujacym:

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Klauzulg 4.8 [Procedury bezpieczenstwa] bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki
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ostroznosci  dla  zapewnienia zdrowia 1 bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy
we wspotpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi oraz stuzba pogotowia ratunkowego.

Usunigto akapit trzeci i zastgpiono go nastepujacym:

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP odpowiedzialnego
za utrzymanie bezpieczenstwa 1 ochron¢ przed wypadkami Personelu Wykonawcy.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie
uprawniony do wydawania polecen i stosowania srodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez
caly okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Klauzula 6.8. Kadra Wykonawcy
Na koncu Klauzuli 6.8 dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bg¢dg kierowaly osoby posiadajace uprawnienia budowlane,
wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegdlnych branz i1 posiadaly wymagane
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
Klauzula 7.1 Sposob wykonania
Na koncu Klauzuli 7.1 dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
W szczegoblnosci z ustawa Prawo budowlane i1 ustawa o wyrobach budowlanych. Minimalne
wymagania w stosunku do wykonawstwa, materiatéw, wyrobow i1 urzadzen okreslone s3
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Klauzula 7.2 Probki
W Klauzuli 7.2 dodaje si¢ punkt (c) o tresci:

(c) odpowiednie dokumenty dla materiatow, wyroboéw i urzadzen stwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Klauzuli 7.1
[Sposob wykonanial.

Na koncu Klauzuli 7.2 dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klauzuli uwaza si¢ za uwzglednione w Zatwierdzone;j
Kwocie Kontraktowe;j.
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Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
Klauzula 8.1 Rozpoczecie Robot
Usunigto caty tekst Klauzuli 8.1 i zastagpiono go nast¢pujacym:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczgcia z wyprzedzeniem nie mniej niz
14 — dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 28 dni od podpisania Umowy.

W dniu zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac
Budowy wraz z Dziennikami Budowy.

Prace zwigzane z realizacjg Robdt beda prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
Harmonogramem Robdét lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko bedzie to wykonalne po Dacie
Rozpoczgcia, a nastgpnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pos$piechem i bez opdznien.

Klauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu drugiego akapitu usuwa si¢ fraze: ,,po czym moze zwigkszy¢ sumaryczne przedtuzenie
czasu, ale nie moze go zmniejszy¢” 1 zastgpuje fraza: ,,i przedtozy stosowne wnioski
Zamawiajacemu”.

Klauzula 8.7 Kary za zwloke
Usunigto caty tekst Klauzuli 8.7 i zastapiono go nastgpujacym:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, zgodnie z Aktem Umowy.

Rozdzial 9 Proby Koncowe

Klauzula 9.1 Obowiazki Wykonawcy

Klauzuli 9.1. w pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowie ,,Inzyniera” dodaje si¢ fraze
»1 Uzytkownika”.

W Klauzuli 9.1. usunigto tekst trzeciego akapitu i zastgpiono go nastepujacym:

Proby Koncowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonywania 1 Odbioru Robot.
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Wykonawca przedtozy Inzynierowi Raport z Prob Koncowych.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych, Wykonawca i Inzynier przedloza Zamawiajagcemu
dokumenty wymagane Prawem budowlanym do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
Klauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkow
W Klauzuli 10.1 na koncu drugiego akapitu dodaje sie tekst:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowiazany jest,
zgodnie ze wskazodwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
1 dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych dla uzyskania przez Zamawiajacego:

(@) pozwolenia na uzytkowanie,

(b) wszelkich innych niezbednych pozwolen i decyzji wynikajacych z Prawa Ochrony
Srodowiska,

o ile zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ ich uzyskania oraz przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym
Préby Koncowe.

Klauzula 10.2 Przejecie czeSci Robot
W Klauzuli 10.2 skreslono akapit czwarty i akapit piaty.

Rozdzial 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
Klauzula 11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W Klauzuli 11.1 w drugim akapicie dodano na koncu zdania tekst ,,w formie elektronicznej,
na wskazany przez Wykonawceg adres, a czas usunigcia wady liczy si¢ od nastgpnego dnia
roboczego po powiadomieniu Wykonawcy”.

Klauzula 11.4 Niewypelnienie obowiazku usuwania wad
W Klauzuli 11.4 dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

Kazda wada powodujaca niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgtoszona Wykonawcy
1 Inzynierowi przez Zamawiajacego/Uzytkownika ma by¢ usunigta w czasie podanym
w Umowie. InZzynier moze wyznaczy¢ inny termin usuni¢cia wad dla przypadkow, w ktorych
usunigcie wady w tym terminie nie jest technicznie mozliwe.
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Rozdzial 12 Obmiary i wycena

Usunigto calty Rozdziat 12 jako niemajacy zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Na koncu akapitu trzeciego Klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastgpujaca tresé:
Kazda Zmiana:

(1) majaca wptyw na zwickszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;;
lub

(i1) majaca wptyw na przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana p6zniej niz 15 dni przed uptywem Czasu na
Ukonczenie Robot.

Zamienia si¢ ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 na:

Po zleceniu lub =zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie
z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Wycena korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie dokonana w oparciu
o Protokot konieczno$ci 1 Protokdt z negocjacji oraz kosztorys szczegdtowy opracowany
przez Wykonawce z zastosowaniem Srednich, aktualnych dla momentu sporzadzenia
kosztorysu, regionalnych cen i narzutéw podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju
robot. W oparciu o te reguly, Wykonawca zaproponuje i udokumentuje wycen¢ korekty
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W Klauzuli 13.3 w czwartym akapicie usuwa si¢ fraze: ,,zgodnie z rozdziatem 12 [Obmiary
1 wycena] 1 zastgpuje si¢ fraza: ,,w oparciu o Protokot koniecznos$ci 1 Protokdt z negocjacji”.

Klauzula 13.4 Zaplata w walutach Kontraktu

Usunigto catg Klauzulg 13.4 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 13.6 Prace dniowkowe

Usunigto cata Klauzule 13.6 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.
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Klauzula 13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Usunigto catg Klauzulg 13.8 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata

Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa

W Klauzuli 14.1 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

Usuwa sig¢ tres¢ punktu (a) i wprowadza w to miejsce nastepujaca tresc:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita Zatwierdzong Kwote Kontraktowa i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

W punkcie (¢) usuwa si¢ podpunkt (ii).

Klauzula 14.2 Zaliczka
Usunigto catg Klauzule 14.2 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci
Usunigto caty tekst Klauzuli 14.3 1 zastgpiono go nastepujagcym:

Po zrealizowaniu poszczegolnych pozycji wedlug Wykazu Cen, Wykonawca przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie i wniosek o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci,
w szeéciu egzemplarzach, odnosnie naleznosci, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego. Rozliczenie winno zawierac:

(@) wartos¢ zrealizowanych robot/dostaw,

(b) kwoty, ktore nalezy doda¢ lub odja¢ zgodnie z Klauzulg 13.7 [Korekty uwzgledniajace
zmiany prawne],

(c) wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktore mogty stac si¢ nalezne na mocy Kontraktu,
(d) odjecie kwot poswiadczonych we wezesniejszych Swiadectwach Platnosci.

W  Przejéciowym Swiadectwie Platnosci Wykonawca musi wydzielié odrebnie koszty
kwalifikowane 1 niekwalifikowane, w oparciu o dyspozycje Inzyniera oraz Zamawiajacego
odnos$nie kwalifikowalnos$ci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania niezbednych
Raportow dla instytucji wspierajacych Projekt.

Klauzule¢ 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Usunigto cata Klauzule 14.5 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.
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Klauzula 14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platno$ci
W Klauzuli 14.6 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Usunigto caty tekst drugiego akapitu i zastagpiono go nastepujacym:

Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
dowody zaspokojenia ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow.

Dodaje si¢ akapit piaty o tresci:

Jezeli Wykonawca nie przedtozy dowodow o zaspokojeniu platnosci na rzecz
Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy moze zaplaci¢
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czgs¢ kwot uprzednio
potwierdzonych przez Inzyniera, minus odpowiednie potracenia.

Dodaje si¢ akapit szosty o tresci:

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce,
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
z wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2. zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Inzyniera umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Dodaje si¢ akapit siodmy o tresci:

InZzynier przedstawi Wykonawcy zasady oraz procedure wystgpowania o ptatnosci za Roboty
zrealizowane w ramach Kontraktu.

1. Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie w 6 egzemplarzach, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Inzyniera,
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przedstawiajace szczegotowo kwoty, do ktérych Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego.

2. W Rozliczeniu pozycje winny by¢ zgodne z pozycjami zatwierdzonego Planu
Ptatnosci i obejmowaé Roboty zakonczone i potwierdzone Protokolami Odbioru
wykonanych 1 zakonczonych Elementow Robdt do ostatniego dnia miesigca
rozliczeniowego.

3. Do Rozliczenia winny by¢ zalaczone dokumenty towarzyszace, w tym Raport
o postepiec Robot w danym miesigcu oraz Protokoty Odbioru wykonanych
1 zakonczonych Elementéw Robdt potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
i Inzyniera.

4. Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody zaspokojenia platnosci zgodnie z Kontraktem i Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy].

5. Nastepnie Inzynier, zgodnie z Subklauzula 14.6 [Wystawianie PrzejSciowych
Swiadectw Platnosci], w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow
towarzyszacych, o ktéorych mowa w punkcie 3 oraz po otrzymaniu dowodow
zaspokojenia platnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow,
o ktorych mowa w punkcie 4, wyda Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci, potwierdzajace kwote, jaka Inzynier rzetelnie ustala jako nalezng.

Klauzula 14.7 Zaplata
Usunigto caty tekst Klauzuli 14.7 i zastagpiono go nastgpujacym:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty po§wiadczone:

(@) w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera,
1 poswiadczonym przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty wystawienia

oraz

(b) w Koncowym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Koncowego.

Klauzula 14.8 Opdézniona zaplata
Usunigto caty tekst Klauzuli 14.8 1 zastagpiono go nastgpujacym:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatnosci zgodnie z Klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania wylacznie odsetek ustawowych od kwoty niezaptacone;j
w okresie opdznienia.
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Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin ptatnosci
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

Klauzula 14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Usunigto catg Klauzule 14.9 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 14.10 Rozliczenie Koncowe
W Klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie fraz¢ ,,84 dni”” zamienia si¢ na fraze ,,28 dni”.
Dodaje si¢ trzeci akapit w brzmieniu:

Przed wystawieniem Wniosku o Koficowe Swiadectwo Platnosci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne im
kwoty, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(@) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujace dowody, ze jest w uzasadniony sposéob
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot,

(b) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca zostat skutecznie powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Klauzula 14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platno$ci — Zmiana nazwy

Usunigto dotychczasowy naglowek Klauzuli 14.11 w brzmieniu ,,Wniosek o Ostateczne
Swiadectwo Platnosci” i zastgpiono go nastepujacym ,,Wniosek o Koncowe Swiadectwo
Ptatnos$ci”.

Klauzula 14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci
W Klauzuli 14.11 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi w sze$ciu egzemplarzach Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci wraz
dokumentami towarzyszacymi, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

W drugim 1 trzecim akapicie frazy ,,rozliczenie/a/em ostateczne/go/ym” zamienia si¢ na frazy
,Rozliczenie/a/em Koncowe/go/ym”.

W drugim akapicie usuwa si¢ ostatnie zdanie.
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W trzecim akapicie usuwa si¢ ostatnie zdanie i zastepuje je zdaniem o tresci:

Nastepnie, jesli spor zostanie rozstrzygnigty na mocy Klauzuli 21 [Spory], to Wykonawca
przygotuje Rozliczenie Koncowe i przedtozy je Inzynierowi, z kopig dla Zamawiajacego.

Klauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci — Zmiana nazwy

Usunigto dotychczasowy naglowek Klauzuli 14.13 w brzmieniu ,,Wystawienie Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci” 1 zastgpiono go nastgpujacym ,,Wystawienie Koncowego Swiadectwa
Ptatnos$ci”.

Klauzula 14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platno$ci

W Klauzuli 14.13 fraze ,,... Rozliczenia Ostatecznego” =zastgpiono fraza ,,Rozliczenia
Koncowego”, a frazy ,Ostateczne Swiadectwo Platnos$ci” zastgpiono frazami ,,Koncowe
Swiadectwo Platnosci”.

Klauzula 14.14 Wygasniecie zobowiazan Zamawiajacego
W Klauzuli 14.14. tres¢ punktu (a) zastepuje si¢ trescig :
(@) ,,wynikajacych z Rozliczenia Koncowego i potwierdzonych w O$wiadczeniu Koncowym.

Usuwa si¢ punkt (b).

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
Klauzula 16.3 Wstrzymanie Roboét i usunie¢cie Sprzetu Wykonawcy
W Klauzuli 16.3 po punkcie (c) dodaje si¢ punkty (d) 1 (e) o tresci:

(d) przekaza¢ wszelka dokumentacje nalezaca do Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Inzyniera,

(e) dostosowac si¢ do polecen Inzyniera dotyczacych ochrony zycia, wiasnosci lub
bezpieczenstwa Robot.

Dodaje si¢ akapit drugi o tresci:
Jesli Wykonawca doznat, w wyniku tego rozwigzania, straty albo szkody to Inzynier oceni ich

wysokos$¢. Jesli Wykonawca lub Zamawiajacy nie zaakceptuja propozycji Inzyniera, to Strony
moga dochodzi¢ swych praw w oparciu o Rozdziat 21 [Spory].
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Klauzula 16.4 Zaplata po rozwiazaniu

W Klauzuli 16.4 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:
Z punktu (b) skresla si¢ stowo ,,oraz”.

Usunigto punkt (c).

Rozdzial 18 Ubezpieczenie
Klauzula 18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen
Usunigto catly tekst Klauzuli 18.1 1 zastgpiono go nastepujacym:

W niniejszej Klauzuli ,,Strona Ubezpieczajaca” oznacza Strong, odpowiedzialng za zawarcie
i utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.4.

W przypadkach, w ktorych Strong Ubezpieczajaca jest Wykonawca, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnymi z postanowieniami
wyszczegolnionymi w zataczniku do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

W przypadkach, w ktérych Strong ubezpieczajaca jest Zamawiajacy, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte na warunkach wyszczegdlnionych w ,,Szczegétowych warunkach ubezpieczenia”
stanowigcych zatgcznik nr 10 do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Jezeli wymaga si¢, aby umowa ubezpieczenia obejmowata rekompensatg strat poniesionych
przez wspotubezpieczonych, to ochrona powinna obejmowac kazdego ubezpieczonego z osobna
tak, jakby dla kazdego ze wspodtubezpieczonych byla wystawiona osobna polisa. Strona
ubezpieczajaca poinformuje i bedzie wymagata od wszystkich osob dodatkowo ubezpieczonych
stosowania si¢ do warunkow, ustalonych w umowach ubezpieczenia.

Po optaceniu sktadek Strona ubezpieczajaca winna przedlozy¢ drugiej stronie dowod zaptaty.
Strona ubezpieczajaca winna takze powiadomi¢ Inzyniera o kazdej przekazanej kopii dowodow
i polis.

Zadna ze Stron nie bedzie wprowadzata istotnych zmian w warunkach ubezpieczeh bez
uprzedniej zgody drugiej Strony.

Jezeli Strona ubezpieczajaca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia,
do ktorego jest obowigzana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodow
1 kopii polis zgodnie z niniejsza Klauzula, to druga Strona moze, wedlug wlasnego wyboru
zawrze¢ ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz optaci¢ nalezne sktadki.
Strona pierwotnie zobowigzana do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwrdci¢ drugiej
Stronie wyptacone kwoty.
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Tre$¢ niniejszej Klauzuli w zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkow, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci Wykonawcy ani Zamawiajacego na mocy Kontraktu lub na innych
podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli beda
obcigzaty odpowiednio Wykonawce czy tez Zamawiajacego zgodnie z tym zakresem
obowigzkow, zobowigzan i1 odpowiedzialnosci. Jednakze jezeli strona ubezpieczajgca nie
dopeni skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, ktdre jest dostepne i ktorego
zawarcie 1 utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi si¢ z tym
faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia,
wtedy wszelkie kwoty, ktore powinny by¢ odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostang
zaptacone przez Strong¢ ubezpieczajaca.

Zaptata przez jedng Stron¢ drugiej Stronie bedzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku.

Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Usunigto caty tekst Klauzuli 18.2 i zastgpiono go nast¢pujacym:

Strona ubezpieczajaca zobowigzana jest ubezpieczy¢é Roboty, Urzadzenia, Materiaty
1 Dokumenty na kwotg¢ nie nizszg niz Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powigkszona o limit
przyjety na mienie zastane, limit przyjety na sprzgt, wyposazenie i zaplecze budowy.

Ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia w ktérym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy
Klauzuli 18.1 [Ogélne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia wydania Swiadectwa
Przejecia.

Strona ubezpieczajaca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewni¢ pokrycie strat lub
szkdd za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesigcy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia i strat lub szkéd powstatych na skutek przyczyn
zaistniatych przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, przez okres 24 miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli:

(@) beda zawarte i1 utrzymane przez Zamawiajgcego jako Strong ubezpieczajaca,

(b) beda dokonane we wspdlnym imieniu Stron, ktore beda wspotuprawnione do otrzymania
wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podzialu mig¢dzy Stronami dla
wylacznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody,

(c) obejmg wszelkie szkody i straty z kazdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego],

(d) obejmag takze strate i szkode, w jakiej$ czeSci Robodt ktore mozna przypisa¢ uzytkowaniu
lub zajeciu przez Zamawiajacego innej czeSci Robot oraz strate lub szkode zwigzang
z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego]
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Szczegdlowy zakres ubezpieczenia =zostat okreslony w ,,Szczegdélowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zatgcznik nr 10 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkod majatkowych

Usunig¢to dotychczasowy nagtowek Klauzuli 18.3 w brzemieniu ,,Ubezpieczenie od zranienia
os6b 1 od szkod majatkowych” 1 zastgpiono go nastgpujacym ,,Ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody w mieniu i na osobie”.

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu i na osobie

Strona ubezpieczajaca ubezpieczy odpowiedzialno$¢ cywilng kazdej Strony za szkody
W mieniu 1 na osobie poniesione przez osoby trzecie, ktore moga si¢ wydarzy¢ wskutek
wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzajacym wydanie Swiadectwa Wykonania, a nie
objete ochrong na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robét 1 Sprzetu Wykonawcy], oraz na
mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy].

Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli:

(@) beda zawarte 1 utrzymane w mocy przez Wykonawce jako Stron¢ ubezpieczajaca,

(b) beda rozszerzone tak, aby pokry¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie za straty i szkody
w mieniu Zamawiajgcego, z wyjatkiem przedmiotow, ubezpieczonych na mocy Klauzuli
18.2 [Ubezpieczenie Robot 1 Sprzetu Wykonawcey], powstale w wyniku wykonywania
Kontraktu przez Wykonawce,

Szczegblowy zakres ubezpieczenia zostat okreslony w ,,Szczegdlowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zatacznik nr 10 do Opisu Przedmiotu Zamodwienia.

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Usunigto caty tekst Klauzuli 18.4 i zastagpiono go nastgpujacym:

Wykonawca zawrze 1 utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za
roszczenia wobec pracodawcy z tytulu szkod, strat, wydatkow i kwot zado$cuczynienia,
wlacznie z kosztami i1 optatami sagdowymi powstatych wskutek obrazen ciata, $mierci,
uszczerbku na zdrowiu, niezdolnos$ci do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez
Wykonawce lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy, takze w zakresie
zobowigzan przewyzszajacych §wiadczenia lub nieobjetych kwotami §wiadczen wyptacanych
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i chorob
zawodowych.
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To ubezpieczenie bedzie utrzymane w petnej mocy i dziataniu przez caty czas, kiedy personel
uczestniczy w wykonywaniu Robot. Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢
zawarte przez samego Podwykonawce, ale Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie niniejszej Klauzuli.

Szczegblowy zakres ubezpieczenia zostal okreSlony w ,,Szczegdétowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zatacznik nr 10 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz — Zmiana nazwy

Usunig¢to dotychczasowy nagtowek Rozdziatu 20 w brzmieniu ,,Roszczenia, spory i arbitraz”
1 zastgpiono go nast¢pujacym ,,Rozdziat 20 Roszczenia .

Rozdzial 20 Roszczenia
Klauzula od 20.2 —do 20.8

Usunigto calg tre§¢ Klauzul od 20.2 - do 20.8 jako niemajace zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 21 Spory — Rozdzial dodatkowy
Klauzula 21.1 Rozstrzyganie sporow

Jezeli zaistnieje spor jakiegokolwiek rodzaju pomiedzy Stronami, zwigzany lub wynikajacy
z Kontraktu lub wykonania Robot, wiacznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek
$wiadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inzynier podejmie probe ugodowego
rozstrzygniecia sporu. Nie stanowi to zapisu na sad polubowny w rozumieniu Kodeksu
postepowania cywilnego.

Jesli spor nie zostanie rozstrzygnigty w drodze ugody, to kazdej ze Stron przystuguje prawo
whiesienia 0 jego rozpoznanie do sagdu powszechnego wilasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Rozdzial 22 Zasady etyczne — Rozdzial dodatkowy
Klauzula 22. 1 Zasada compliance

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne 1 uzasadnione dziatania zmierzajace do przestrzegania
zasad ,,Compliance”, takich jak:

(@) przeciwdziatanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu,
(b) wlasciwe postgpowanie z informacjami poufnymi,

(c) ochrong danych osobowych,
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(d) nadzor nad zgodnoscig z prawem dziatalno$ci maklerskiej i powierniczej,
(e) unikanie konfliktow interesow,

() przestrzeganie zasad wreczania i przyjmowania prezentdw przez czlonkow wiadz
1 pracownikow,

(9) weryfikacje przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umow,

(h) obowigzek przekazywania do wiadomosci publicznej oraz do organdéw nadzoru
przewidzianych prawem raportow na temat zdarzen zwigzanych z dziatalnoscia
przedsigbiorstwa,

(i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych
oraz obowigzujacych przepisow prawa 1 standardéw rynkowych, wspotprace
z kancelariami prawnymi, ktore oferuja instytucjom finansowym audyt prawny.

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia jakiegokolwiek
rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyzej oraz o ile wynikajace z tego faktu pisemne
ostrzezenia okaza si¢ nieskuteczne, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.2
[Wypowiedzenie przez Zamawiajacego]| oraz powiadomienie o zaistniatych zdarzeniach
odpowiednich instytucji.

Wykonawca zobowigzany jest upubliczni¢ co najmniej na swojej Stronie internetowej informacje
0 funkcjonowaniu  mechanizmu umozliwiajagcego  sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidtowosciach lub naduzyciach finansowych w szczegdlnosci poprzez:

(@) specjalny adres e-mail
lub
(b) strong internetowa.

Wykonawca jest zobowiazany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystapienia naduzy¢
finansowych w zwigzku =z realizacja Kontraktu oraz opracowania skutecznych
1 proporcjonalnych srodkow przeciwdziatania wystapieniu naduzy¢ finansowych.
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