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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

1. KODY CPV
Gtowny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

2. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi", wspoffinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej w
ramach dziatania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i
zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegodlnosci katastrofy naturalne oraz
monitoring $rodowiska" os$ priorytetowa |l Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020:
e Zadanie 1.5 - Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika
(potudniowy brzeg Sokotdwki, ul. Lagiewnicka)
e Zadanie 1.6 - Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika
(wschodni brzeg rzeki £.édki, ul. Krakowska)
e Zadanie 1.9 - Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika
(potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka).

Realizacja przedmiotowych zadan odbywaé sie bedzie zgodnie z ,Warunkami
kontraktowymi dla Budowy dla robo6t inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcédw
(SIDIR) wraz z Szczegdlnymi Warunkami Kontraktu.
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Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanalu deszczowego do odbiornika
(potudniowy brzeg Sokotéwki, ul. Lagiewnicka)

Lokalizacja: dz. 400/77, 400/58, obreb B-26

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w
miescie Lodzi w ul. Lagiewnickiej - potudniowy brzeg rzeki Sokotéwki wraz z kanatem ulgi
— by passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przeptywu
zlokalizowano przed istniejgcym separatorem na kanalizacji deszczowej D=0,4m w ulicy
tagiewnickiej po stronie potudniowej wylotu do rzeki Sokotowki.

Zadanie obejmuije:

e budowe kanatu ulgi o dtugosci L= 10,40 m z rur z zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym, bezcisnieniowych GRP, SN 10000 N/m?2
taczonych za pomoca tgcznikow systemowych o srednicy D = 0,30 m wraz ze
studniami rewizyjnymi D 1,2 m — 2 szt.

e budowe osadnika wirowego o srednicy Dw = 2,0 m wraz ze stalowymi
deflektorami na wlocie,

e montaz regulatora przeptywu w studni rewizyjnej

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji
administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

e Pismo znak: DSS-OSR-11.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. - planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

e Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia wykonania robét
budowlanych znak: IR-11.7843.434.2018.RP z dnia 08.10.2018 r.

Zadanie 1.6 - Budowa osadnika na odptywie kanalu deszczowego do odbiornika
(wschodni brzeg rzeki L édki, ul. Krakowska)

Lokalizacja: dz. 620/1, 617/2, 623/2 obreb P-15

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w
miescie Lodzi w ul. Krakowskiej w drodze powiatowej Nr 1134 E - wschodni brzeg rzeki
toédki - wraz z kanatem ulgi — by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i
regulatorem przeptywu zlokalizowano przed istniejgcym separatorem na kanalizacji
deszczowej D=0,4m w ulicy Krakowskiej po stronie wschodniej wylotu do rzeki Lodki.
Zadanie obejmuije:

e budowe kanatu ulgi o dtugosci L= 13,72 m z rur z zywic poliestrowych
wzmachnianych wioknem szklanym, bezcisnieniowych GRP, SN 10000 N/m?2
tgczonych za pomocg tgcznikdw systemowych o srednicy D= 0,30 m wraz ze
studniami rewizyjnymi D 1,2 m — 2 szt.

Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi”
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e budowe osadnika wirowego o srednicy Dw = 1,5 m wraz ze stalowymi
deflektorami na wlocie,
e montaz regulatora przeptywu w studni rewizyjnej
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji
administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:
e Pismo znak: DSS-OSR-11.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. - planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
e Decyzja Nr DAR-UA-V.49.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
e Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru
wykonania robot budowlanych znak: DAR-UA-V.6740.3.55.2018 z dnia
24.08.2018 r.

Zadanie 1.9 - Budowa osadnika na odptywie kanalu deszczowego do odbiornika
(potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)

Lokalizacja: dz. 77/8, obreb G-37; dz. 1/75, obreb G-40

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w
miescie todzi w ul. Pabianickiej - potudniowy brzeg rzeki Ner - wraz z kanatem ulgi — by-
passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przeptywu zlokalizowano
przed istniejgcym separatorem na kanalizacji deszczowej D=0,5m w ulicy Pabianickiej po
stronie potudniowej wylotu do rzeki Ner.

Zadanie obejmuije:

e budowe kanatu ulgi z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych witéknem
szklanym, bezcisnieniowych GRP, SN 10000 N/m? tgczonych za pomocg
tgcznikdw systemowych o srednicy D= 0,30 m i dtugosci L=15,97 m.

e budowe kanatow rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wibknem szklanym,
bezcisnieniowych GRP, SN 10000 N/m? tgczonych za pomocg fgcznikéw
systemowych:

— o srednicy D=0,20 m, dtugosci L=7,95 m

— 0o srednicy D=0,10 m, dtugosci L=3,27 m

wraz ze studniami rewizyjnymi D 1,5 m — 2 szt.

e budowe osadnika wirowego o Srednicy Dw = 1,5 m wraz ze stalowymi
deflektorami na wlocie,

e montaz regulatora przeptywu w studni rewizyjnej

e rozbiorke kanatu D=0,1 m na dtugosci L=5,39 m
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e rozbiorke kanatu D=0,5 m na dtugos$ci L=7,46 m
e rozbidérke studni D 1,0 m — 2 szt.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji
administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:
e Pismo znak: DSS-OSR-11.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. - planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
e Decyzja Nr DAR-UA-V.48.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
e Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia wykonania robot
budowlanych znak: IR-11.7843.436.2018.RP z dnia 08.10.2018 r.

3. NADZOR NAD REALIZACJA ZADANIA

Nadzér nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu — Sweco
Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktéry zgodnie z
polskim prawem budowlanym peftnit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad
realizacjg Projekt ,Odwodnienie Miasta todzi” wspétfinansowany ze sSrodkow Unii
Europejskiej w ramach dziatania 2.1 ,Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci
katastrofy naturalne oraz monitoring srodowiska” o$ priorytetowa Il Ochrona $rodowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 — 2020

4. UBEZPIECZENIE

Szczegoty w tym zakresie zawiera Rozdziat 18 Warunkoéw Ogolnych i Szczegdinych
Kontraktu.

5. TABLICE PAMIATKOWE.
Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w
miejscu  uzgodnionym z Inzynierem i Zamawiajgcym, 3 szt. tablic
informacyjnych/pamigtkowych o projekcie tj. 1 szt. tablicy dla zadania 1.5; 1 szt.
tablicy dla zadan 1.6; 1 szt. tablicy dla zadania 1.9.
Tablice informacyjne/pamigtkowe muszg by¢ wykonane z trwatych materiatéw
szlachetnych np. mosigdzu, a zawarte na nich informacje muszg by¢ czytelne nawet

4
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po kilku latach co najmniej przez caty okres trwatosci projektu. Tres¢ i wielkosc¢ tablic
zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik
wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji” i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze
Europejskie i znakow programow polityki spojnosci na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamigtkowych ujety jest w Wykazie Cen.

6. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY
Gwarancja (Okres Zgtaszania Wad) i rekojmia minimum 60 m-cy liczgc od dnia
nastepnego po dacie uznanej przez Inzyniera za ukonczenie Robot, wskazanej w
Swiadectwie Przejecia.
Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zrownany z oferowanym okresem
gwaranciji.

7. MATERIALY NIEZBEDNE DO REALIZACJI
Wykonawca dostarcza materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2. Wbudowane materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz wymogom okreslonym w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest
przechowywa¢ na budowie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wbudowanych
materiatbw z w/w ustawg, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

8. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowej
wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci.
Przekazanie Dziennika Budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.

9. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji przedmiotu
zamodwienia zgodnie z technologig przyjetg w projekcie wykonawczym, okreslong w
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Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, majgcymi zastosowanie

normami, przepisami BHP i ochrony srodowiska, a w szczegolnosci:

1. Dostarczenie na dzien przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy.
Wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem.
Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie prowadzonych robot.

4. Prowadzenie dokumentacji budowy.
Oznaczenie terenu Budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robo6t, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6. Zapewnienie pomieszczeh socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody
dla potrzeb budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.
Zapewnienie bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesiji i budynkow sgsiadujgcych z
terenem budowy.

9. Powiadomienie wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia prac.

10. Zapewnienie wysypiska i tymczasowego sktadowania odpadow.

11. Uzyskanie zgody Zarzadcy drogi na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa
ulicznego i uiszczenie optat za jego zajecie.

e Uzyskanie wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkich niezbednych
dokumentow do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
i dostarczenie ich Zamawiajgcemu w terminie umozliwiajgcym otrzymanie
decyzji - zgody Zarzadcy drogi.

e Uzyskanie wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkich niezbednych
dokumentow do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
na cele niezwigzane z budowa, przebudowg, remontem, utrzymaniem i
ochrong drég, w celu umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

o Wykonawca bedzie obcigzony kosztami za zajecie pasa drogowego oraz
ewentualnymi optatami dodatkowymi zwigzanymi 2z zajeciem pasa
drogowego. Stawka optat zgodna
z Uchwatg Nr XV/642/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 pazdziernika
2019 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie ustalenia stawek optat za zajecie
pasa drogowego drég krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych
na cele niezwigzane z budowg, przebudowg, remontem, utrzymaniem i
ochrong drég.
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e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie odbioru pasa drogowego po
zakonczeniu robot.
Nagranie na ptycie CD/DVD stanu terenu przed rozpoczeciem robot.
Wykonanie dokumentacji powykonawcze] na bazie dokumentacji projektowe] w
wersjach:
> pisemnej zawierajgcej plan sytuacyjny oraz profile podtuzne z naniesionymi
poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz.,
> elektroniczne] zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV
wykorzystywanym
w tédzkim Osrodku Geodezji i zawiera¢ musi:

e naniesiong trase kanatow i profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami,
zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow
.dwag.

e zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach tOG mape z
zainwentaryzowanymi trasami kanatow i zeskanowane szkice geodezyjne
powykonawcze w postaci plikow .pdf.

Zabezpieczenie terenu robot i zmiana organizacji ruchu na czas budowy - zgodnie z
projektem.

e Wykonawca w razie potrzeby przygotuje Ilub zaktualizuje projekt
tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
uzgodnien.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenow przejetych czasowo w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu zamowienia wraz z odtworzeniem zielencéw, nawierzchni
oraz naprawg ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacjg robot na terenach
sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy oraz przekazanie terenéw
przejetych czasowo wiascicielom lub wtadajgcym.

Pielegnacja ewentualnie przesadzonej zieleni przez caty okres Zgtaszania Wad.
Wykonanie wigczenia do istniejgcego kanatu we wilasnym zakresie z witasnego
materiatu pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0.

Przekazanie kanatu i osadnika do eksploatacji przy udziale Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu.

Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia

2012r. (Dz. U. 2020 poz. 797 z péz. zm.)

ODBIOR ROBOT

Odbiér przekazanie — przyjecie do eksploatacji przedmiotu umowy
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1. Wykonawca na dzien koncowego przegladu technicznego dostarczy:

e dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowe]
sprawdzong przez Inspektora Nadzoru,

e dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatbw z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietna 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215)
oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e Dziennik budowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia jej do
zatwierdzenia w £o6dzkim Osrodku Geodezyjnym

e wyniki badan zageszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, z
okresleniem wskaznika zageszczenia - wykonane przez uprawnione laboratorium,

e protokoty z wykonanych préb szczelnosci,

e protokdt odbioru terenu po zakonczeniu robdt, spisany z wtascicielem lub
wtadajgcym,

2. Odbiér odbywac sie bedzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robdét.

3. Po zakonhczeniu robdt, z czynnosci koncowego przeglagdu technicznego zostanie

sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w

szczegolnosci stwierdzone wady i terminy ich usuniecia.

11. OKRESLENIE WYMAGAN ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE 0SOB WYKONUJACYCH
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI
ZAMOWIENIA, JEZELI WYKONANIE TYCH CZYNNOSCI POLEGA NA
WYKONYWANIU PRACY W SPOSOB OKRESLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU
PRACY:

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce oraz dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace lub w oparciu o umowe 0
Swiadczenie ustug, osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy;

b) wymaga, aby czynnosci robotnikobw budowlanych i pokrewnych zwigzane
z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace, w tym osoby niepetnosprawne (je$li zostaty zgtoszone w Ofercie).
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c) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywacé robot budowlanych, ale musi wykonywac jakiekolwiek czynnosSci
zwigzane z realizacjg Umowy.

12. SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSOB.
Zamawiajgcy wymaga:

e aby Wykonawca najpozniej w dniu Rozpoczecia Robét dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikow przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjag Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikéw”;

e aby Wykaz Pracownikow byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikow;

e aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikow, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacja Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o
ptacy minimainej.

e aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

13. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPELNIANIA
PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, ORAZ
SANKCJI Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN ZOSTALY OKRESLONE W
§ 4 UST. 1 PKT 4-6 UMOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia
zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) os6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wifasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce sktadek na
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ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w zakresie zgodnosci z §4
ust. 1 pkt. 1) i 2). Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Szczegoty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz akt umowy.

14. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) Zadanie 1.5 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika
(potudniowy brzeg Sokotowki, ul. Lagiewnicka)
e Projekt budowlany, styczen 2018 r.
Projekt wykonawczy, styczen 2018 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przedmiar szczegotowy, lipiec 2018 r.
Projekt tymczasowej organizaciji ruchu, sierpien 2020 r.
Projekt odtworzenia nawierzchni, sierpien 2020 r.
Przedmiar robét odtworzenia nawierzchni, sierpien 2020 r.
Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia wykonania robot
budowlanych znak: IR-11.7843.434.2018.RP z dnia 08.10.2018 r.
2) Zadanie 1.6 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika
(zachodni brzeg rzeki £.6dki, ul. Krakowska)
e Projekt budowlany, styczen 2018 r.
Projekt wykonawczy, styczen 2018 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przedmiar szczegdtowy, lipiec 2018 .
Projekt tymczasowej organizacji ruchu, sierpien 2020 r.
Projekt odtworzenia nawierzchni, sierpien 2020 r.
Przedmiar robét odtworzenia nawierzchni, sierpien 2020 r.
Decyzja Nr DAR-UA-V.49.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
e Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania
robét budowlanych znak: DAR-UA-V.6740.3.55.2018 z dnia 24.08.2018 r.
3) Zadanie 1.9 Budowa osadnika na odptywie kanatu deszczowego do odbiornika
(potudniowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka)
e Projekt budowlany, styczen 2018 r.
e Projekt wykonawczy, styczen 2018 r.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
e Przedmiar szczegotowy, lipiec 2018 r.
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Projekt tymczasowej organizaciji ruchu, sierpien 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni, sierpien 2020 r.

Przedmiar robét odtworzenia nawierzchni, sierpien 2020 r.

Decyzja Nr DAR-UA-V.48.2018 z dnia 09.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego
e Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia wykonania robot

budowlanych znak: IR-11.7843.436.2018.RP z dnia 08.10.2018 r.

4) Pismo znak: DSS-OSR-11.6220.197.2016 z dnia 20.10.2016 r. - planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

5) Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych, dla ktorych
administratorem danych jest Prezydent Miasta todzi w zakresie budowy i petnienia
nadzoru nad realizacjg zadan przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi”

6) Warunki Szczegdlne Kontraktu

7) Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzor

8) Karta Gwarancyjna — wzér

9) Umowa Cesji — wzor

10) Szczegdtowe warunki ubezpieczenia
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