
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 
Zadanie 1.13  Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej 

                                                                                                    

DSR-ZP-III.271.49.2020 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ  

 Opis przedmiotu zamówienia 

 
1) Główny kod CPV:  

45000000-7 - Roboty budowlane 
 

2) Dodatkowe kody CPV: 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
                      nawierzchni autostrad, dróg 
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach Projektu „Odwodnienie 
Miasta Łodzi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 
"Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska" oś priorytetowa 
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020: 

 Zadanie 1.13  Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej 
Realizacja przedmiotowych zadań odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami kontraktowymi 
dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, 4. 
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) wydane przez 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR) wraz z Szczególnymi 
Warunkami Kontraktu. 
 
Lokalizacja: dz. 134/6 i 138/6 w obrębie W-18. 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Zakres rzeczowy 
 
W ramach zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego, infiltracyjno-
odparowującego, który pełnić będzie funkcję gromadzenia nadmiaru wód opadowych i 
roztopowych. Inwestycja będzie zlokalizowana w rejonie ul. Frezjowej na działkach nr 134/6 i 
138/6 w obrębie W-18 (wjazd od strony ul. Kosodrzewiny pomiędzy posesjami nr 34 a 36) Teren 
jest niezabudowany bez uzbrojenia podziemnego. Przez działkę przebiega napowietrzna linia 
telekomunikacyjna. 
Zbiornik nie będzie znajdował się na cieku płynącym. Wody opadowe i roztopowe docierać 
będą do niego za pośrednictwem infiltracji z gruntu. Zbiornik nie będzie posiadał odpływu. 
Zgromadzona woda zostanie poddana parowaniu oraz infiltracji do gruntu. 
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Zakres inwestycji: 
1. Budowa zbiornika infiltracyjno - odparowującego. 

Zbiornik zaprojektowany jako ziemna czasza bez umocnionego dna. Skarpy o nachyleniu 1:1,5 
wzmocnione płytami ażurowymi na podsypce piaskowej. 
Grobla wokół zbiornika uformowana z przeciwskarpą jako ziemna. 
Dno zbiornika trawiaste nieumocnione, okolone krawężnikiem betonowym ulicznym ułożonym 
na podsypce piaskowo – cementowej. 
 
Podstawowe parametry techniczne zbiornika: 

 Nachylenie skarp:   1:1,5 

 Objętość maksymalna:  3 938 m3 

 Objętość czynna:   3 150 m3 

 Głębokość całkowita:   1,4 m 

 Głębokość czynna:   0,96 m 

 Powierzchnia dna:   3 061,0 m2 

 Powierzchnia górna 
przy głębokości czynnej:  3 502,0 m2 

 Powierzchnia maksymalna  
dla H=1,5 m:    3 754 m2 

 Powierzchnia umocnienia skarpy: 407 m2 
 

2. Budowa zjazdu technicznego do zbiornika. 
Zjazd techniczny do zbiornika umocniony płytą drogową JOMB posadowioną na warstwie 
wyrównującej i geowłókninie rozścielonej na podbudowie z tłucznia. Wokół zjazdu krawężnik 
betonowy uliczny na podsypce cementowo – piaskowej posadowiony na ławie betonowej 
z oporem. 
 

3. Budowa drogi dojazdowej do zbiornika. 
Droga dojazdowa wraz ze zjazdem utwardzona geokratą komórkową drogową wypełnioną 
humusem posadowioną na warstwie wyrównującej i geowłókninie rozścielonej na podbudowie 
z tłucznia.  
Wokół wszystkich utwardzeń krawężnik betonowy uliczny ułożony na płask na podsypce 
cementowo – piaskowej posadowiony na ławie betonowej z oporem. 
Układ wysokościowy dojazdu w oparciu o istniejące rzędne. 
Odwodnienie utwardzeń powierzchniowe. 
 

4. Budowa ogrodzenia wraz z bramą. 
Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości min. 1,8 m długości około 534 mb, w tym brama 
systemowa o szerokości 4 m i z furtką o szerokości 1m .Ogrodzenie posadowione na stopach 
betonowych według wytycznych producenta. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Uwaga!!! Do wyceny nie należy brać pod uwagę pozycji 59 oraz 60 z przedłożonego 
przedmiaru (nasadzeń drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji). 
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2. TABLICE PAMIĄTKOWE 
Do protokołu zgłoszenia o zakończeniu Robót, Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w miejscu 
uzgodnionym z Inżynierem i Zamawiającym, 1 szt. tablicy informacyjnej/pamiątkowej o 
projekcie. 
Tablica informacyjna/pamiątkowa musi być wykonana z trwałych materiałów szlachetnych, a 
zawarte na nich informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały 
okres trwałości projektu. Treść i wielkość tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiającym i 
Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku 
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. 
Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiątkowej ujęty jest w Wykazie Cen. 
Do wyceny należy przyjąć montaż tablicy o wymiarach 300 x 200 cm. W przypadku przyjęcia 
technologii montażu wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę tablicy, Wykonawca 
swoim staraniem i na swój koszt przygotuje dokumentację niezbędną do złożenia wraz z 
wnioskiem o udzielenie w/w pozwolenia. 
 

3. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA 
Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu – Sweco Consulting Sp. 
z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z polskim prawem 
budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Projekt 
„Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” oś 
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
 

4. UBEZPIECZENIE 
Szczegóły w tym zakresie zawiera Rozdział 18 Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu. 
 

5. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 
Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia minimum 60 m-cy licząc od dnia następnego po 
dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem gwarancji. 
 

6. MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI 
1. Wykonawca dostarcza materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Wbudowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz wymogom określonym w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na 
budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów  z w/w ustawą, 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
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1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowej wraz 
z oświadczeniem o jej kompletności. 

2. Przekazanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o planowanym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie. 
 

8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 
zgodnie z technologią przyjętą w projekcie wykonawczym, określoną w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, mającymi zastosowanie normami, 
przepisami BHP i ochrony środowiska, a w szczególności: 
1. Dostarczenie na dzień przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy oraz przekazanie oświadczeń 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. 

2. Wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem i harmonogramem robót. 
3. Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadającego uprawnienia w zakresie 

prowadzonych robót. 
4. Prowadzenie dokumentacji budowy. 
5. Uzyskanie zgody Zarządcy drogi na wyłączenie z powszechnego użytku pasa ulicznego i 

uiszczenie opłat za jego zajęcie. 

 Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszystkich niezbędnych dokumentów 

do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i dostarczenie ich 

Zamawiającemu w terminie umożliwiającym otrzymanie decyzji - zgody Zarządcy drogi. 

 Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszystkich niezbędnych dokumentów 

do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w celu umieszczenia 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego. 

 Wykonawca będzie obciążony kosztami za zajęcie pasa drogowego oraz ewentualnymi 

opłatami dodatkowymi związanymi z zajęciem pasa drogowego. Stawka opłat zgodna  

z Uchwałą Nr XV/642/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie odbioru pasa drogowego po zakończeniu 

robót. 

6. Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

7. Zapewnienie  pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody dla 
potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt. 

8. Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż. 
9. Zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków sąsiadujących 

z terenem budowy. 
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10. Zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza w sposób zapewniający ochronę gleby, 
polegającą w szczególności na minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 
powierzchni oraz obowiązku rekultywacji. 

11. Zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami 
z pojazdów, maszyn i urządzeń. 

12. Prowadzenie prac budowlanych i montażowych z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202; Dz. U. 2006 r. nr 32, poz. 
223; Dz. U. z 2007 r. nr 105 poz. 718) w zakresie ograniczenia emisji hałasu. 

13. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia składowanych mas ziemnych i kruszywa przed 
porywaniem pyłu przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

14. Powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia prac. 

15. Zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów. 
16. Nagranie na płycie CD/DVD stanu terenu przed rozpoczęciem robót. 
17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersjach: 

 pisemnej zawierającej plan sytuacyjny oraz profile podłużne z naniesionymi poprawkami, 
zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz., 

 elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 
wykorzystywanym w  Łódzkim Ośrodku Geodezji i zawierać musi: 

 naniesiony zbiornik i przekroje z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze szkicami 
geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików .dwg. 

 zeskanowaną, zaewidencjonowaną  w zasobach ŁOG mapę 
z zainwentaryzowaną lokalizacją zbiornika  i zeskanowane szkice geodezyjne 
powykonawcze w postaci plików .pdf.    

18. Zabezpieczenie terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy - zgodnie 
z projektem. 
Wykonawca w razie potrzeby zaktualizuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz  
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień. 

19. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego terenów przejętych czasowo w związku 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz 
naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich 
i drogach dojazdowych na teren budowy oraz przekazanie terenów przejętych czasowo  
właścicielom lub władającym. 

20. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia robót budowlanych 
i przystąpienia do użytkowania. 

21. Przekazanie zbiornika do eksploatacji przy udziale Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
22. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór przekazanie – przyjęcie do eksploatacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca na dzień  końcowego przeglądu technicznego dostarczy: 

 dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej 
sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru, 
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 dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy 
z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Dziennik budowy, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej do 
zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

 wyniki badań zagęszczenia gruntu, z określeniem wskaźnika zagęszczenia - wykonane 
przez uprawnione laboratorium, 

 protokół odbioru terenu po zakończeniu robót, spisany z właścicielem lub władającym, 
2. Odbiór odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót. 
3. Po zakończeniu robót, z czynności końcowego przeglądu technicznego zostanie 

sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 
a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. 

 
10. Zatrudnienie na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy 

Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy: 

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę lub w oparciu o umowę o świadczenie usług, osób wykonujących 
czynności, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

b) wymaga, aby czynności robotników budowlanych i pokrewnych związane  
z realizacją Umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w tym 
osoby niepełnosprawne (jeśli zostały zgłoszone w Ofercie).  

c)  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, 
aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez osobę 
niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi wykonywać 
robót budowlanych, ale musi wykonywać jakiekolwiek czynności związane z realizacją 
Umowy. 

 
11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 

Zamawiający wymaga: 

 aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył Zamawiającemu 
Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót związanych z realizacją 
Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

 aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 
nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

 aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył Wykaz 
Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy wykonujących roboty 
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związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku 
określonego w §4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o płacy minimalnej. 

 aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz okres 
obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

 
12. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań  zostały określone w § 4 ust. 1 pkt 4-6 Umowy. 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 
1) i 2) osób wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 
 

13. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:   
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 

zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących czynności związane z realizacją 
Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w zakresie zgodności z §4 ust. 1 
pkt. 1)  i 2). Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
Szczegóły w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu oraz akt umowy. 

 
14. Termin wykonania: 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia 

 
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  

 Projekt budowlany, czerwiec 2018 r. 

 Projekt wykonawczy, czerwiec 2018 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Przedmiar robót, lipiec 2018 r. (W Przedmiarze robót należy nie uwzględniać poz. 59 

oraz 60 - Zamawiający rezygnuje z nasadzeń drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji) 

 Operat wodnoprawny, maj 2018 r. 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu, sierpień 2020 r. 

 Projekt odtworzenia nawierzchni, sierpień 2020 r. 

 Przedmiar robót – odtworzenie nawierzchni, sierpień 2020r. 

 Decyzja Nr DAR-UA-V.1014.2018 z dnia 19.09.2018 r. – pozwolenie na budowę 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 

administratorem     
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 danych jest Prezydent Miasta Łodzi w zakresie budowy  i pełnienia nadzoru nad realizacją 

zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”. 

 Warunki Szczególne Kontraktu 

 Umowa - wzór 

 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 

 Karta Gwarancyjna – wzór 

 Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

 
 


