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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE  

 

1. WSTĘP  

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 

zakresie robót budowlanych: Wymiana nawierzchni kortów tenisowych w hali tenisowej AZS w Łodzi,  

ul. Patrice Lumumby 22/26,  91-404 Łódź. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie 

z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. Przyjęte w 

przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania przedmiarowania prac.  

 

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA :  

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 

ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 Łódź 

 

4. ZAKRES REALIZACJI OBJĘTEJ ST 01.00  

Realizacja obejmuje realizację robót budowlanych w oparciu o : dokumentację projektową  

 

5. ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót budowlanych obejmuje prace budowlane:  

KOD CPV: 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych kalkulowane są w 

wycenie robót podstawowych. Na przykład dotyczy :  

• Obsługi geodezyjnej  

• Inwentaryzacji robót  

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i 

specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.  

Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń, materiałów, 

sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu : „ i równoważne”.  

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych ( na przykład KNR, KNNR, AT) , podane w przedmiarach robót, 

do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają :  

1. zasady sporządzania przedmiaru ( Założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, 

KNNR, AT)  

2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych.  

Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robót KNR, KNNR, AT itd. dla sporządzenia kosztorysu 

ofertowego nie jest obowiązujące.  
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ST 01.02 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

b. budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

c. obiekt małej architektury  

2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury.  

4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności :  

a. kultu religijnego  

b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej  

c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przeznaczony do przeniesienia 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.  

6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.  

10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu.  

13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, 

aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń.  

14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego.  

15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego.  

17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
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18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ  

19. drodze tymczasowej ( montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana 

do usunięcia po ich zakończeniu.  

20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.  

21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, upoważnioną 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

22. księdze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w postaci 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób 

związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

27. projektancie – należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji 

projektowej.  

28. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych.  

29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

użytkowania.  

30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

31. decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną pozwalająca na 

użytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę.  
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ST 01.03 MATERIAŁY  

 

1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 

dotyczących zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw 

badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do 

budowy wyłącznie nowe , wcześniej nie używane materiały i elementy konstrukcyjne. Materiały powstałe z 

przerobu ( recykling) mogą być uważane za nowe, jeżeli są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i uznane 

przez Inspektora nadzoru. Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje 

Polska Norma i które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z 

normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w sposób 

trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia. Jeżeli w 

stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny obowiązek posiadania 

znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych przepisów budowlanych, obowiązek 

ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności.  

 

2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

5. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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ST 01.04 SPRZĘT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami określonymi przez 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uszyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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ST 01.05 TRANSPORT  

 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy.  
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ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE  
 

1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów  

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach opartych o 

technologie KNR, KNNR, AT i kalkulacje indywidualne.  

 

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w 

szczególności :  

2.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym 

kosztów  

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót Projektu 

organizacji budowy  

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót harmonogramu 

rzeczowo -finansowego  

2.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  

2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do 

wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę  

2.7 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na składowisko 

odpadów komunalnych  

2.8 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w dokumentacji 

projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń 

oraz obowiązków  

2.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 

Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi 

zmianami)  

2.10 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum 

ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji  

2.11 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę  

2.12 zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 

odbiorczej dla zakresu robót objętych umową  

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową :  

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy wezwać Inspektora 

Nadzoru, a także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na dokumentację geodezyjną  

3.2 wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może Żądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie uzna za konieczne  

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego  

3.4 przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach 

publicznych  

3.5 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i 

dopuszczenie do użytkowania  

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż  

3.7 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa  

3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem  

3.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie  

3.10 opracowanie projektu organizacji robót  
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4. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację punktów głównych obiektu 

oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej komplety 

Specyfikacji Technicznych branżowych w ilości wynikającej z umowy. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

5. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego  

b) sporządzoną przez Wykonawcę  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1 Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe , wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym, 

autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren 

budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 

wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.  

 

6.2 Kontrola jakości robót  

6.2.1 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt , zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji 

projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo 1wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2.2 Pobieranie próbek  

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

 

6.2.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

6.2.4 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych.  

 

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 

Wykonawcy. Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, 

dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i 

dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

umowie i dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 

atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 

Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.2.7  Próby i rozruchy technologiczne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów technologicznych, 

wymaganych prawem i przez Zamawiającego. Dokumentacje z przeprowadzonych czynności Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 

 

7. Dokumenty budowy  

7.1 Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i 

Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018r., poz. 983). Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót  

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu  

h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i końcowych 

odbiorów robót  

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał  

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  

p) inne istotne informacje o przebiegu robót  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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7.2 Księga obmiarów  

Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający na 

udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. Jest ona wymagana wyłącznie w 

przypadku występowania robót zamiennych i uzupełniających. W przypadku, jeżeli warunki Umowy 

pozwalają na rozliczenie wykonania udokumentowanych robót zamiennych i uzupełniających, Księga 

obmiarów jest podstawą do sporządzenia stosownych kosztorysów. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym .  

 

7.3  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki 

badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

7.4  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty :  

a) pozwolenie na budowę  

b) protokoły przekazania terenu budowy  

c) protokoły odbioru robót  

d) protokoły z narad , ustaleń i korespondencję na budowie  

e) oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia  

f) operaty geodezyjne  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

7.5  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenia Zamawiającego  

 

8. Obmiar robót  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót 

będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiącym 

część oferty Wykonawcy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie.  

 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunków 

Wykonania i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni, 
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objętości lub ilości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

 

9. Odbiór robót  

9.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy :  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)  

b) odbiorowi częściowemu technicznemu  

c) odbiorowi końcowemu inwestycji 

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 

 

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

9.3 Odbiór częściowy techniczny  

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie 

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.  

 

9.4 Odbiór końcowy inwestycji  

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiającej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją 

projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów 

technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 

9.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności :  

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami  

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

c) dzienniki budowy i księgi obmiarów  
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d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 

materiałów i wyrobów  

e) recepty i ustalenia technologiczne  

f) dokumenty techniczne urządzeń  

g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów 

realizowanych w trakcie wykonywania robót  

h) instrukcje obsługi urządzeń  

i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji pozwolenia 

na budowę  

k) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą  

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 

końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Po podpisaniu przez Inżyniera 

Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z 

Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań.  

 

10. Wymagania wobec Wykonawcy  

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja 

przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się. Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie 

planowania inwestycji lub koordynacji musi być zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy 

wykonawcze prawa budowlanego nie stanowią inaczej.  

 

11. Zabezpieczenie terenu budowy  

Roboty o charakterze inwestycyjnym : 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, 

od przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.  

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

c) W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

d) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

e) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót.  

f) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową.  

g) Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
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h) Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać oczyszczone tak by 

drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

 

12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

 

12.1 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

 

12.2 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym statusie 

prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru  

Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2019 

poz. 1403)  

 

13. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

14. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.  

 

15. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
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w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – 

finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli 

teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. 

 

16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor 

nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

17. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

18. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego inwestycji. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
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sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.  

 

20. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

 

21. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w 

przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy 

wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.  

 

22. Podstawa płatności  

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. Podstawą płatności 

jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują :  

a) robociznę bezpośrednią z narzutami  

b) wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy  

c) koszty robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót podstawowych, w tym 

inwentaryzacji powykonawczej.  

d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  

e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  

f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT  
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ST 01.07 OKREŚLENIA TECHNICZNE  

 

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania  

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jak wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych 

umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być :  

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być 

stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony  

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te 

mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane , zgodnie z ich 

przeznaczeniem bez ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.  

 

2. Wymagania wobec Wykonawcy  

2.1 Zasady realizacyjne  

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony 

w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając 

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących :  

A. Bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego 

wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do :  

a) zawalenia się całego obiektu lub jego części  

b) znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości  

c) uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

odkształceń elementów nośnych konstrukcji  

d) uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny  

B. Bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać :  

C. zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu  

a) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie  

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty  

c) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób bezpieczeństwo 

ekip ratowniczych  

d) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka 

wypadków, takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, 

obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń  

D. Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie 

powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w 

wyniku:  

a) wydzielania się gazów toksycznych  

b) obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu  

c) emisji niebezpiecznego promieniowania  

d) zanieczyszczenia wody lub gleby  

e) nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej  

f) obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych  

E. Ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są 

pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować 

w zadowalających warunkach oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt 

oraz instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie 

ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i 

potrzeb użytkowników  
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2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac  

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:  

a) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników i pod stałym nadzorem technicznym  

b) w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie 

obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, 

Państwowego Nadzoru Budowlanego  

c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji 

inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu  

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą 

Zamawiającego i autorów dokumentacji  

e) projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi  

 

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów  

2.3.1 Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych  

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 

art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w 

budownictwie  

 

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji  

Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami:  

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji  

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych  

c) można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej  

d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną  

e) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

f) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej  

g) dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową 

oraz z przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego 

stosowania  

 

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja  

Dokumentacja projektowa jest podstawą do realizacji inwestycji oraz:  

a) Decyzja Pozwolenia na budowę  

b) Projekt organizacji budowy z projektami montażów  

c) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  



21 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________________________ 

Wymiana nawierzchni kortów tenisowych w hali tenisowej AZS w Łodzi,  

ul. Patrice Lumumby 22/26,  91-404 Łódź 

d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

e) Zarejestrowany Dziennik budowy  

f) Złożone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru  

g) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót  

h) Protokół przekazania placu budowy  

 

2.5 Dokumenty odniesienia - normy  

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia.  

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.  

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.  

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych zestawów 

drzwiowych.  

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 

tolerancji.  

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.  

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 

stosowanymi w budownictwie.  

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.  

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania 

wymiarów w pionie.  

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń.  

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 

multimodularnych dla wymiarów poziomych.  

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.  

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów  

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy.  

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Usuwanie punktów pomiarowych.  

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej.  

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.  

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 

betonów.  

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz 

elementów budowlanych wykończenia. 

 

2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne  

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami)  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami)  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126)  
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e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2017 poz.963)  

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 1176)  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych (Dz. U. 2016 poz. 563)  

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów 

wybuchowych, (Dz. U. 2003 poz. 900)  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 roku w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, (Dz. U. 2016 

poz. 1968)  

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie próbek wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 poz. 1387)  

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 poz. 1386)  

l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266)  

 


