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Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

1. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych i robdt instalacyjnych
zwigzanych ze zwiekszeniem przepustowosci linii biologicznego oczyszczania sciekdw nr
6 i 7 na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw todzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOS
L AM) dla zadania realizowanego w ramach Projektu ,Gospodarka $ciekowa, faza Il w
todzi”, w ramach Projektu Funduszu Spojnosci pn. Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020. O$ priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” (Projekt nr POIS.02.03.00-00.0085/17).

Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw toédzkiej Aglomeracji Miejskiej potozona jest w
zachodniej czesci Lodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72. Obiekty, na ktorych przewiduje sie
prowadzenie prac potozone sg na dziatkach nr: 83/66; 83/69; 83/70 — obr. P-38, L6dz —
wiasciciel Gmina £édz. Gmina L6dz jest upowazniona do dysponowania terenem Skarbu
Panstwa w zakresie m.in. realizacji inwestycji w GOS tAM na podstawie Umowy
dzierzawy nieruchomosci z dn. 20.09.2004 r. zawartej pomiedzy Skarbem Panstwa a
Gming tédz.

Dla tego terenu nie =zostat opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Uzyskano Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji polegajgcej na zwiekszeniu
przepustowosci linii 6 i 7 na GOS £AM z 04.01.2017r.

Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycje (modernizacji istniejgcych linii 61 7)
wynosi ok. 10 000 m2.

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywacC sie bedzie zgodnie z ,Warunkami
kontraktowymi dla Urzgdzen oraz Projektowania i Budowy; dla urzgdzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999) wydane
przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcéw (SIDIR).

Celem inwestycji jest zwiekszenie przepustowosci hydraulicznej modernizowanych
dwoceh linii biologicznych 6 i 7 podczas pogody deszczowej, poprzez zwiekszenie
tacznego doptywu do obu linii do minimum 6.000 m3/h (lecz nie wiecej niz 7.000 m3/h),
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przy zachowaniu poziomu osadu w osadnikach wtérnych ponizej 3 m przez okres
minimum 24 godzin oraz uzyskaniu na wylocie z OWT obu linii parametrow w zakresie
wskaznikbw ChZT oraz zawiesiny ogolnej nie wyzszych od okres$lonych wartosci
dopuszczalnych.

Opis funkcjonowania istniejgcych instalacji oczyszczalni sciekédw opisano w Programie
funkcjonalno-uzytkowym dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac nastepujgce prace:

1) modernizacje procesu biologicznego oczyszczania sciekow, prowadzong w technologii
MUCT, w Komorach Osadu Czynnego (KOC) istniejgcych linii nr 6 i 7, tzn. wszelkie nowe
instalacje, urzadzenia i wyposazenie techniczne winno by¢ zlokalizowane w obiektach
KOC linii 6 i 7, na przegrodach przynaleznych do tych linii oraz ewentualnie w pompowni
osadu czynnego ob. nr 4.4. poprzez zastosowanie technologii/rozwigzan modyfikujgcych
osad czynny.

Dla projektowanych instalacji obu linii wymagane jest zminimalizowanie zjawiska
flotowania osadu czynnego w osadnikach wtérnych tj. nie dopuszczenie do pecznienia
osadu (wzrostu indeksu powyzej maksymalnej wartosci projektowanej) oraz wynoszenia
go (wzrostu zawiesiny ogolnej powyzej warto$ci dopuszczalnej).

2) modernizacje instalacji recyrkulacji wewnetrznej Il (tzw. recyrkulacji azotanowej)
mieszaniny znitryfikowanych sciekéw i osadu czynnego z komory KN Il do komory KDN Il
oraz zastosowanie lokalnego systemu sterowania procesem. W ramach zadania
wymagane jest przedtuzenie istniejgcych rurociggéw recyrkulacji wewnetrznej RW |1 do
poczatku strefy KDN Il. Szacunkowa dtugosc¢ przedtuzenia kazdego z rurociggdéw wraz z
zapewnieniem dla nich konstrukcji wsporczych moze wynosi¢ okoto 40 m. Rurociaggi
winny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed cofaniem sie mieszaniny
Sciekow i osadu do rurociggu, w przypadku wytgczenia mieszadta pompujgcego z ruchu.

3) prace zwigzane z wymiang instalacji elektrycznej zasilania, sterowania i AKPIA
niezbedng do prawidtowej pracy projektowanych urzgdzen.

Zasilanie urzgdzen odbywac sie bedzie za pomocg nowych niezaleznych linii kablowych
od rozdzielni elektrycznej ST-6 zlokalizowanej w Pompowni 4.3 do szafy sterowniczo-
zasilajgcej urzadzen.
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Zabezpieczenia urzgdzen powinny zapewniaC skuteczng ochrone zwarciowa,
przecigzeniowa, przetezeniowa, przepieciowg zarowno w obwodach zasilania jak i
transmisji sygnatéw oraz danych.

Zastosowane urzadzenia powinny by¢ kompatybilne z istniejgcymi w GOS tAM
systemami sterowania nadrzednego, wizualizacji i zabezpieczen, stanowi¢ uzupetnienie
istniejgcych systemoéow (m. in. PCS7, SCADA, WebCC). Wersja systemu PCS7 obecnie
zainstalowana w oczyszczalni - V6.0 SP2 HF1.

Aktualna struktura systemu PCS7 - Projekt PCS 7 zainstalowany w stacjach S7-400
potgczonych w ringu Ethernetowym z dwoma serwerami redundantnymi, z wirtualnymi
maszynami i macierzg.

System automatyki winien zapewnia¢ nastepujgce ogoélne funkcje:
- sterowanie urzgdzeniami wg ustalonych algorytmoéw (sterowanie automatyczne) bgdz

za posrednictwem polecen wprowadzanych przez operatora (sterowanie reczne
miejscowe i zdalne),

- wizualizacje procesu,

- alarmowanie,

- raportowanie okreslonych wielkosci,

- dokonywanie obrobki wprowadzonych danych i ich prezentacji,

-archiwizowanie najistotniejszych danych dotyczgcych oczyszczalni, komunikacje z
innymi aplikacjami.

4) montaz 2 tablic pamigtkowych

Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia funkcji obiektu, parametrow technologicznych

dla oczyszczonych sciekow. Projektowany zakres modernizacji istniejgcych instalacji i
obiektbw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz wyposazeniem
technologicznym musi stanowi¢ cato$¢ funkcjonalno-uzytkows.

Dla realizacji inwestycji Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania rozwigzan
prototypowych.

Dla zastosowanych technologii i rozwigzan technicznych wymagane jest:
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a) nie ingerowanie w istotny sposob w konstrukcje zbiornikow KOC, dopuszczalne sg
ewentualne zmiany w zakresie przegrod w zbiornikach,
b) na czas przegladu technicznego, usuniecia awarii:

- zapewnienie mozliwosci wytgczenia z eksploatacji kazdej z linii nr 6 lub 7 niezaleznie
od pozostatych,

- bezproblemowe oproznianie komér ze Sciekow i osadu, zapewnienie swobodnego
dostepu do systemu napowietrzania (dyfuzoréw), mieszadet i rurociggdéw recyrkulacji bez
koniecznosci usuwania nowych instalacji.

Realizacja niniejszego zadania bedzie odbywac¢ sie na czynnym obiekcie oczyszczalni
Sciekow z rygorem zachowania ciggtosci pracy sgsiadujgcych obiektdw oraz instalacji
wspolnych.

Zamawiajgcy przewiduje realizacje prac modernizacyjnych wg ponizszego schematu:

l. Modernizacja linii 6
Il. Préby pomontazowe i techniczne linii 6
[I. | etap ruchu prébnego (wpracowanie linii 6)

IV.  Sprawdzenie laboratoryjne zdolnosci oczyszczania linii 6

V. Eksploatacja Tymczasowa linii 6

VI. Modernizacja linii 7

VIl.  Préby pomontazowe i techniczne linii 7

VIIl. | etap ruchu prébnego (wpracowanie linii 7) ewentualnie fgcznie z linig 6 do nowej
technologii

IX. Il etap ruchu probnego linii 6 i 7 (2 badania pogody suchej i 1 badanie pogody
mokrej)

X. Préby Eksploatacyjne (na koszt Uzytkownika)

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym: Zwiekszenie przepustowosci linii 6 i 7 - Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw
todzkiej Aglomeracji Miejskiej; 93-469 toédz, ul. Sanitariuszek 70/72, Polska,
opracowane przez Grupowg Oczyszczalnie Sciekéw w todzi Spétka z o0.0., Lédz, ul.
Sanitariuszek 66, listopad 2020 r., ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.
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Nadzor nad realizacjg Zadania bedzie sprawowat Inzynier Kontraktu, ktory petnit bedzie
rowniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg prac przewidzianych do wykonania w
ramach Projektu ,Gospodarka sciekowa, faza Ill w Lodzi”’, w tym takze na Zadaniu 3,
zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz okresie zgtaszania wad.

Wykonawca rozpocznie realizacje swoich obowigzkéw kontraktowych z dniem
podpisania Kontraktu przez ostatnig ze Stron umownych. Przekazanie terenu budowy dla
Wykonawcy Kontraktu nastgpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe lub
uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robo6t budowlanych podlegajgcych
zgtoszeniu o ile roboty wymaga¢ bedg uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniu zamiaru wykonania robo6t budowlanych wynikajgce z przepiséw prawa.

3. NADZOR NAD REALIZACJA ZADANIA

Nadzor nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Polska sp.
z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktéry zgodnie z polskim prawem
budowlanym petnit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Gospodarka sciekowa, faza Ill w Lodzi” wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

4. UBEZPIECZENIE

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajacy) jest zobowigzana do zawarcia na wiasny koszt
poszczegdlnych umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym
jest Zamawiajacy,

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

C) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,
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z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 3 do opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia sktadek za polisy
za caty okres ich obowigzywania.

Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy dostarczy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, wraz z dowodami
optacenia sktadek za polisy za caty okres ich obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY

Gwarancja (Okres Zgtaszania Wad) i rekojmia 72 m-ce liczagc od dnia nastepnego po
dacie uznanej przez Inzyniera za ukonczenie Robodt, wskazanej w Swiadectwie
Przejecia.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zréwnany z oferowanym okresem
gwaranciji.

6. MIEJSCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw toédzkiej Aglomeracji Miejskiej potozona jest w
zachodniej czesci todzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72 (wjazd od ul. Szadkowskiej -
Portiernia Towarowa). Obiekty, na ktorych przewiduje sie prowadzenie prac potozone sg
na dziatkach nr: 83/66; 83/69; 83/70 — obr. P-38, t6dz — wtasciciel Gmina t6dz. Gmina
Loédz jest upowazniona do dysponowania terenem Skarbu Panstwa w zakresie m.in.
realizacji inwestycji w GOS tAM na podstawie Umowy dzierzawy nieruchomosci z dn.
20.09.2004 r. zawartej pomiedzy Skarbem Panstwa a Gming L.6dz.
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7. TABLICE INFORMACYJNE/PAMIATKOWE

Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem, 2 szt. tablicy informacyjnej/pamigtkowej. Tablica
zostanie umieszczona w miejscu widocznym, uzgodnionym z Zamawiajgcym, na terenie
zrealizowanej inwestycji.

Tablice pamigtkowe muszg by¢ wykonane z trwatych materiatdw szlachetnych np.
mosigdzu, a zawarte na nich informacje muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co
najmniej przez caty okres trwatosci projektu. Tres¢ i wielko$¢ tablic zostanie uzgodniona
z Zamawiajgcym i Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIEGE
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programow
polityki spéjnosci na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamigtkowych ujety jest w Wykazie Cen.

8. OKRESLENIE WYMAGAN ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSOB WYKONUJACYCH
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI
ZAMOWIENIA, JEZELI WYKONANIE TYCH CZYNNOSCI POLEGA NA
WYKONYWANIU PRACY W SPOSOB OKRESLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU
PRACY:

a) stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

b) Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci robotnikow budowlanych i pokrewnych
zwigzane z realizacjg Umowy, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, w tym osoby
niepetnosprawne (jesli zostaty zgtoszone w Ofercie).

c) Zamawiajgcy stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
wymaga, aby czynnos$ci zwigzane z realizacja Umowy, byty wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2020 r poz. 426 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywaé robot budowlanych, ale musi wykonywac jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.
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9. SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSOB.
Zamawiajgcy wymaga:

e aby Wykonawca najpdzniej w dniu Rozpoczecia Roboét dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikow przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow”;

e aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikéw;

e aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjig Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o
ptacy minimalnej.

e aby Wykaz Pracownikéw zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

10. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPELNIANIA
PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 95, ORAZ SANKCJI
Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN ZOSTALY OKRESLONE W § 4 UST. 1
PKT 4-6 UMOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia zgodnie z
84 ust. 1 pkt. 1) i 2) os6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce w zakresie zgodnosci z §4 ust.
1 pkt. 1) i 2). Zamawiajgcy moze zwrdci¢c sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Szczegoty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz akt umowy.
8

Projekt ,,Gospodarka sciekowa, faza lll w Lodzi”
Zadanie 3 ,,Zwiekszenie przepustowosci linii 6 i 7”

Fundusze I ' . . o
Europejskie |-_/< )) :‘ Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci LS

Infrastruktura i Srodowisko

* %
* ok

uuuuuu



DSR-ZP-II1.271.37.2021

11. Czas na ukohczenie 16 miesiecy od Daty Rozpoczecia, okreslonej w
Szczegdblnych Warunkach Kontraktu.

12.  ZMIANY UMOWY
Zakres i warunki zmian zawartej umowy:
Zmiany w Umowie dopuszczalne zgodnie z zapisami FIDICa
I Szczegolnych Warunkow Kontraktu tj:
a) Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienie i zawieszenie - Klauzula 8.4 [Przedtuzenie
czasu na ukonczenie]
b) Rozdziatu 13 Zmiany i korekty - Klauzula 13.1 [Prawo do zmian] oraz Klauzula
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]
c) Rozdziat 19 Sita Wyzsza

d) Rozdziat 20 Roszczenia - Klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

13. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami
2) Szczegodlne Warunki Kontraktu

3) Szczegdtowe warunki ubezpieczenia

4) Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzor
5) Karta Gwarancyjna - wzor

6) Umowa cesji — wzor

7) Akt Umowy - wzor

8) Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych, dla ktérych
administratorem danych jest Prezydent Miasta todzi w zakresie budowy, modernizaciji i
petnienia nadzoru nad realizacjg zadan przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi”
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