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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.1.  Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Informacje ogéine

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego obejmujgcego realizacje przebicia wewnatrz kwartalowego od ul. Ogrodowe;j
(w rejonie posesji Ogrodowa 28d) do Ogrodéw Karskiego — cigg pieszo - jezdny.

Zakres inwestycji obejmuje czesS¢ dziatek nr 24/14, 1/19 i 24/8 w obrebie P-9, w pasie ok.
15m, od granicy z ul. Ogrodowg do granicy z dziatkg 25/3. Sam wlot ciggu w ul. Ogrodowg
bedzie wykonany w powigzaniu z przebudowg ul. Ogrodowej na odcinku miedzy ul..
Gdanska i ul. Cmentarngj.

Dzialki potozone sg w todzi, przy ul. Mielczarskiego i ul. Legionéw, w dzielnicy Stare
Polesie. Znajduje sie ona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkow pn. ,Dzielnica Wigzowa” (dzielnica wytyczona w roku 1859).

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 06.06.2012 Rada Miejska w todzi podjeta uchwate nr XLI/805/12 w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i
Cmentarnej.

Ponizsze PFU zostalo wykonane na podstawie koncepciji, ktéra zostata przygotowana w
oparciu o zapisy projektu tego planu (wersja z 06. 2016 roku). Zatozenie takie zostalo
uzgodnione z Zamawiajgcym i jest jego wytyczng do Projektu.

Jezeli do momentu realizacji przedmiotowej inwestycji MPZP nie zostanie uchwalony,
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ decyzje lokalizacyjng zwigzang z planowang
inwestycja.

ZAPISY PONIZSZEGO PFU SA NADRZEDNE W STOSUNKU DO KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA PODSTAWIE KTOREJ ZOSTAL O ONO WYKONANE.

Realizacja inwestycji bedzie obejmowata wykonanie nawierzchni utwardzonych i biologicznie
czynnych wraz z nasadzeniami, przebudowe instalacji podziemnych i oswietleniowych, a
takze montaz elementoéw matej architektury.

Inwestycja ta stanowi element priorytetowego Projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej
Centrum todzi. Ideg priorytetowego projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi
(projekt 7 i 8) jest kompleksowa rewitalizacja wskazanych w nich obszaréw, z
uwzglednieniem zadan okreslonych w szczegétowym zakresie rzeczowym poszczegoélnych
opracowan PFU, ktéra wymaga przeprowadzenia dziatan (réwniez komplementarnych) w
czterech podanych sferach:

I materialno-przestrzennej i kulturowej (modernizacja budynkéw oraz przestrzeni
publicznej i infrastruktury technicznej, restauracja zabytkow),

. spotecznej (budowanie tozsamosci lokalnej, rozwigzanie problemow spotecznych takich
jak bezrobocie, wykluczenie spoteczne, niski poziom kapitatu ludzkiego)

. gospodarczej (kreowanie pozytywnego wizerunku dla inwestoréw, tworzenie warunkéw
do rozwoju przedsiebiorczosci),

Iv. Srodowiskowej (dziatania zwiekszajgce efektywnos¢ energetyczng i stuzace
wykorzystaniu terendw zdegradowanych).
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Celem rewitalizacji jest poprawa jako $ci i wzrost poziomu zycia todzian poprzez
zwiekszenie atrakcyjno $ci centralnych obszarow miasta, odnow e historycznej tkanki
miejskiej przy podniesieniu warto  $ci obecnych i nadaniu jej nowych funkciji.

1.1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa nr 333.166/DZ/2015 z dnia
11.12.2015 r. zawarta pomiedzy Miastem £46dz, a Konsorcjum Wykonawcéw: DS. Consulting
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku (80-266), przy ul. Grunwaldzkiej 209 i BPBK S.A. z siedziba
w Gdansku (80-237), przy ul. Uphagena 27.

Zakres i forma opracowania wynika z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz uwzglednia
dodatkowe wymagania Zamawiajgcego.

1.1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji stanowigcej podstawe do
ubiegania sie Zamawiajgcego o dofinansowanie projektu ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa t6dzkiego na lata 2014-2020.

Ponadto opracowanie stanowi rowniez wytyczne (element SIWZ) dla Wykonawcy rob6t co
do opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu oraz rob6t budowlanych w
zakresie, jaki wynika z poszczegOlnych zapiséw niniejszego PFU i dokumentéw do ktorych
PFU sie odwotuje.

1.1.4. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i planowan ej
inwestycji

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana i
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi,
polskimi normami, innymi stosowanymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
Rozwigzania majg zapewniaC wymagang trwatos¢, wysokg estetyke, optymalng
ekonomicznos¢ realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i materiatéw.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zadania
Inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zamoOwienia oraz
zbudowac obiekt i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
jego uzytkowanie. Szczeg6towy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).

Wigzgce sg zapisy PFU dotyczgce funkcjonalnosci poszczegoélnych skladnikow
projektu, natomiast dopuszcza sie przyjecie rozwigzan innych niz wskazanych w niniejszym
dokumencie, o ile bedzie to wynikato z postepu technicznego i mozliwosci zastosowania
nowych rozwigzan lub technologii, lub gdy Wykonawca wskaze na inne przestanki
wskazujgce, ze proponowane przez niego rozwigzania bedg o lepszych parametrach
technicznych, uzytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod wzgledem estetyki i
Zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania te muszg by¢ tozsame pod wzgledem funkcji spetnianej w projekcie i muszg
gwarantowac¢ spojnos¢ zarowno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powigzan
zewnetrznych.

Przy realizacji zamdwienia przyjmuje sie, ze zmiany ilosci lub parametréw, zawartych
w PFU i dokumentach zwigzanych, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez
Wykonawce Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem postanowien PFU i SIWZ, nie
bedg powodowaly zmiany kwoty umownej / kontraktowej oraz przediuzenia czasu nha
ukonczenie robdt budowlanych, przy czym podane parametry jakosciowe i iloSciowe w
niniejszym PFU nalezy traktowaé jako wymagania minimalne.

Zamawiajgcy ustanowi hadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.1.5. Lokalizacja i zakres rzeczowy Inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebicie wewnatrz — kwartalowe, tgczgce ul.
Ogrodowg z terenami rekreacyjnymi planowanych Ogrodéw Karskiego.

Wyznaczone jest ono w projekcie MPZP dla czesci obszaru miasta todzi, polozonej w
rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionéw i Cmentarnej (wersja z 06.2016) i oznaczone
jako pieszo — jezdne. Wyznacza je pas terenu o szerokosci ok. 15m, zakonczony placem
manewrowym 20x20m, zlokalizowany pomiedzy ul. Ogrodowg (w rejonie posesji Ogrodowa
28d) i dziatkg 25/3.

Przebicia wewnatrz kwartalowe stanowig element ukladu wewnetrznych powigzan,
uzupetniajgcych siatke ulic historycznych, projektowanego w rewitalizacji opracowywanego
terenu. Zadaniem tego uktadu jest dodatkowe, poza gtdwnymi ulicami, potgczenie terendw
kwartatu, prowadzone w sposéb bardziej kameralny, parkowy — umozliwiajgce bezpieczne,
bez kolizji z ruchem samochodowym, poruszanie sie pieszym i rowerzystom, a takze
osobom z wdzkami i na wbzkach.

W projekcie planu miejscowego zostalo ono zlokalizowane obok terenu
przewidzianego na kubaturowy parking wielopoziomowy przy ul. Ogrodowej. Podstawowg
funkcjg ciggu przy Ogrodowej 28d jest zapewnienie dojazdu do posesji Ogrodowa 28a i b
oraz Ogrodowa 28c, na ktérym to terenie przewidziany jest docelowo wielopoziomowy
parking kubaturowy. Cigg ten ma rowniez stanowi¢ komunikacje pieszo — jezdng z
Ogrodami Karskiego — z Manufaktury i z famut przy Ogrodowych, a takze z przysziego
parkingu.

Dla calego przebicia przewiduje sie oswietlenie i wprowadzenie matej architektury.
Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i
cieklych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zaktocic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo
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wplywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miala wtasciwa organizacja
robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Funkcjonowanie nowego uktadu komunikacyjnego wplynie pozytywnie na srodowisko
poprzez zawezanie jezdni spowolnienie ruchu pojazdéw. Spowoduje to poprawe klimatu
akustycznego, bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wod na terenach znajdujgcych sie w poblizu drég.

Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci ulicy dla srodowiska oraz polepszy warunki
bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

1.2.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres roboét
budowlanych

Powierzchnia terenu inwestycji:

I.p.| nr dziafki obreb powitzlt]zac)hnia wiasciciel wiadaj acy/ administrator / u  zytkownik
1/19 P-9 0,1162 Gmina Miasta t6d z
24/14 P-9 0,0217 Gmina Miasta £6d z
24/8 P-9 0,0675 Gmina Miasta £6d z
SUMA 0,2054

1.2.1. Planowany zakres robo6t budowlanych:

Zaprojektowano utwardzony cigg pieszo — jezdny o szeroko $ci 15m i dlugo $ci ok. 125m
zakonczony placem manewrowym 12,5 x 12,5m.

W koncepcji przebicie to jest zaprojektowane jako przestrzen bez wysokosciowego ani
materialowego wydzielania jezdni i chodnikéw — piesi bedg mie¢ mozliwosé korzystania z
calej szerokosci przebicia, aczkolwiek mozna wyodrebnic¢ tu srodkowg czes¢ jezdng o szer.
6m i piesze chodniki po jej obu stronach — o szer. ok. 2,5m, rozdzielone od jezdni zielencami
o szer. ok.1,5m. Rézne funkcje ciggu wyznaczajg réznice zastosowanych nawierzchni.

Ciag projektuje sie jako kompozycje nawierzchni utwardzonych, wykonanych z réznego
rodzaju materiatdw oraz nawierzchni zielonych w regularnych kwaterach.

Przebicie zostalo zaaranzowane w ciggtosci kompozycyjnej oraz materiatowej z ulicg
Ogrodowg — kontynuowana jest tu zasada tréjpodziatu, stosowana na rewitalizowanych
ulicach - podziat chodnika na pas techniczny z zielenig i miejscem na infrastrukture jak
oswietlenie czy meble miejskie, wlasciwa czesc¢ piesza oraz opaski z drobnej kostki na
granicy pasa opracowania. Nawierzchnie zastosowane w przebiciu rowniez nawigzujg do
ulicy Ogrodowej — sg kontynuowane.

Dla calego przebicia przewiduje sie oswietlenie i wprowadzenie matej architektury.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie instalacji oswietlenia ciggu, wykonanie w
przebiciu kanatu technologicznego, wykonanie odwodnienia nawierzchni utwardzonych oraz
elementéw systemu nawadniania zieleni. Przewidziano oswietlenie wysokie drogowe,
réwniez nawigzujgce do ciagtosci z ul. Ogrodowg oraz dekoracyjne i doziemne podswietlenia
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Zieleni. Planowane sg réwniez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury podziemnej w
zwigzku z kolizjg z projektowang realizacjg przebicia — wodociggowej, kanalizacji sciekowej i
elektroenergetyczne;j.

UWAGA: W przypadku realizacji parkingu kubaturowego — w terenie przebicia nalezy
przewidzie¢ demontaz istniejgcego przytacza gazowego oraz przebudowe istniejgce] sieci
cieptowniczej i demontaz jej nieczynnego odcinka.

Planowany zakres robo6t przedstawia zatgcznik do niniejszego opracowania.
Przewiduje si @ wykonanie nast epujacych zasadniczych rob6t budowlanych:

» wprowadzenie tymczasowych rozwigzan dla organizacji ruchu

» zabezpieczenia placu budowy i miejsca prowadzeni robot a w szczegdlnosci wykopow
oraz miejsc mogacych stwarzac potencjalnie zagrozenie dla pieszych

A\

zabezpieczenie istniejgcej zieleni

A\

rozbiorka czesci istniejgcych nawierzchni utwardzonych w zakresie koniecznym ze
wzgledu na projektowane zagospodarowanie i montaz projektowanej infrastruktury

rozbidrka istniejgcego ogrodzenia betonowego

wytyczenie projektowanych chodnikow, opasek zwirowych, zieleAcéw

niwelacja terenu

wykopy i wymiane gruntow nie nadajgcych sie do posadowienia konstrukcji
korytowanie i profilowanie wykopow

wykonanie muréw ograniczajgcych chodnik pomiedzy posesjami

wykonanie izolacji przeciwwodnej dla $cian budynkéw sasiadujgcych z przebiciem

VV V YV V V V VY

budowa dolnych warstw nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia drogi i stabilizacji
nasypéw oraz utworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni o parametrach spetniajacych
wymogi dla drogi pozarowej — pozwalajgcej na przejazd pojazdéw o nacisku osi co
najmniej 100kN

v

budowa gornych warstw nawierzchni (nawierzchnie scieralne, zwirowe, zielone)
montaz mebli miejskich i elementéw matej architektury

A\

w zakresie infrastruktury:

demontaz istniejgcego oswietlenia

przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych

budowa oswietlenia drogowego, doziemnego i dekoracyjnego

regulacja wkazéw kanalizacji ogélnosptawnej,

regulacja armatury wodociggowej i kanalizacyjnej,

budowa przykanalikow deszczowych,

budowa studzienek sciekowych z kratami drogowymi

przebudowa instalacji wodociggowej zasilajgcej budynki Ogrodowa 28b i 28d

VV YV V V V V VYV V

budowe przylgcza wodociggowego wraz ze studzienkg wodomierzowsg i przykanalikiem
do kanalizacji og6lnosptawnej dla zdroju miejskiego (poidetka)
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A\

budowa studzienek wodociggowych z zestawami wodomierzowymi dla systemu
nawadniania zieleni (studnia techniczna i wodomierzowa z przylgczem do sieci
wodociggowe))

budowa kanatu technologicznego
budowa elementéw Monitoringu Miejskiego

wykonanie innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym,
porzadkujgcym i zabezpieczajgcym, niezbednych do zrealizowania robo6t
podstawowych -

Gospodarka drzewostanem

Zestawienie zieleni istniejgcej objetej gospodarkg drzewostanem:

» - zielen do wycinki:

» wycinka drzew kolidujgca z planowang inwestycjg: 12 szt.

» wycinka drzew cennych przyrodniczo kolidujgca z planowang inwestycjg: 1 szt.
» wycinka sanitarna drzew: 2 szt.

> wycinka krzewéw kolidujgcych z planowang inwestycjg: 13 m?

> wycinka sanitarna krzewéw: 14 m?

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

>

YV V VY VYV VY VY

>

tawki zeliwne
kosz na odpady
kosz "psi pakiet"
barierki trawnikowe
stojaki rowerowe
poidetko dla ludzi (zdr6j miejski)
oswietlenie drogowe wysokie
oprawy oswietleniowe dogruntowe
oswietlenie dekoracyjne (tasmy LED)
wprowadzenie zieleni urzadzone;j:

0 projektowane drzewa

o projektowane krzewy, trawy i byliny
przestrzen rekreacyjna.

Uzgodnienia z Zamawiaj gcym wymaga:

» wykonanie rob6t ziemnych w zaleznosci od ustalonych metod wzmocnienia podtoza,

» rozbidrka istniejgcych nawierzchni, w zaleznosci od ustalonych metod wzmocnienia
podioza,

» rozbidrka istniejgcych obiektéw kubaturowych

» budowa konstrukcji nawierzchni,

» zakres i technologia wykorzystania powtérnego materiatéw pochodzacych z rozbiérek
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» dobdr elementéw scieralnych kamiennych pod wzgledem barwy, struktury i wymiaréw
» dobdr elementéw malej architektury
» ostateczny dobor i lokalizacja nasadzen

1.2.2. Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i doku mentéw formalno -
prawnych

Przewiduje si e wykonanie nast epujacych prac projektowych:

- materiatdw do zgloszenia robét budowlanych - jesli wykonanie robét przyjeto w trybie
zgtoszenia

- projektu budowlanego - jesli wykonanie robot przyjeto w trybie pozwolenia na budowe
lub w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

- projektu wykonawczego;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

- przedmiaru robdét;

- kosztorysu wykonawczego;

- projektu statej organizacji ruchu wraz z projektem Systemu Informacji Miejskiej;

- projektu tymczasowej organizacji ruchu;

- wizualizacji 3D;

- dokumentacji powykonawczej;

- innych niezbednych opracowan koniecznych do zrealizowania inwestycji i uzyskania
decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien itp.

Projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robot,
kosztorysy i dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢é kompleksowo z podziatem
branzowym i rzeczowym inwestycji. W ramach projektu budowlanego i wykonawczego
nalezy uwzgledni¢ wszelkie opracowania i projekty towarzyszgce i uzupetniajgce niezbedne

do wykonania opracowania podstawowego.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania,

ktére sg opisane w niniejszym PFU i jego zalgcznikach, a takze zaproponowac inne niz w
PFU jesli w ten sposéb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub
poprawy waloréw uzytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektéw. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczgtkowym
okresie prac projektowych. Odrzucenie lub nie zaproponowanych zmian przez
Zamawiajgcego, nie bedzie stanowi¢ podstawy Wykonawcy do wydtuzenia terminu realizaciji
zamoOwienia oraz roszczen z tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Dzialania podjete przez
Wykonawce w tym zakresie stanowig jego ryzyko, ktére musi uwzgledni¢ na etapie sktadania
oferty.

Przewiduje si e konieczno $¢ uzyskania nast epujacych dokumentéw formalno -
prawnych:

- decyzja pozwolenia na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub
zgtoszenie robot w zaleznosci od potrzeb i trybu realizacji przedmiotowej inwestyciji
(dopuszcza sie realizacje inwestycji w kilku trybach realizacyjnych),

- decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku koniecznosci),
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku koniecznosci),
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- pozwolenie wodnoprawne (w przypadku koniecznosci),

- wszystkie wymagane prawem niezbedne uzgodnienia oraz opinie,

- inne niewymienione wyzej materiaty niezbedne do uzyskania w imieniu zamawiajgcego
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub zgloszenia
rob6t oraz pozwolenia na uzytkowanie zaprojektowanych i wykonanych obiektéw
budowlanych.

1.2.3. Zastosowane rozwi gzania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w niniejszym PFU zostaly

opracowane na podstawie Koncepcji Zagospodarowania Terenu, wykonanej w ramach
opracowania ROCL — Projekt 7, stanowigcej zatlgcznik nr 1 do niniejszego PFU.
Opracowanie to jest czescig PFU i stanowi material wigzgcy dla Wykonawcy z zakresie
rozwigzan ukfadu ulicznego, ciggdéw pieszo - jezdnych, przebi¢ wewnatrz kwartatowych i innych
elementéw zagospodarowania terenu, a takze w zakresie zarbwno gidwnych elementéw
wyposazenia tych przestrzeni oraz minimalnych ilosci elementow zagospodarowania i
wyposazenia.

Na wniosek Wykonawcy dopuszcza sie ewentualne zmiany w zakresie rozwigzan przyjetych w
Koncepcji Zagospodarowania Terenu na etapie opracowywania dokumentacji projektowej —
jednak wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego. Rozwigzania zamienne nie mogg powodowac
zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przediuzenia czasu na ukonczenie zadania,
niezaleznie od decyzji Zamawiajgcego w zakresie akceptacji lub odrzucenia proponowanych
zmian.
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1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami
niniejszego PFU i dokumentéw do ktérych PFU sie odwotuje, ustawy ,Prawo budowlane" z
dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., Poz. 290 z p6zniejszymi zmianami), ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., Poz. 2031 z p6zn. zm.), z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamodwienia jest zobowigzany
uwzgledni¢ wszelkie warunki wynikajgce z planowanych na obszarze inwestycji, badz
uzyskanych dokumentéw planowania przestrzennego, warunkéw ochrony konserwatorskiej,
warunkoéw geotechnicznych oraz warunkow ochrony srodowiska.

Wszelkie dziatania przygotowawcze i realizacyjne przedsiewziecia muszg by¢ wykonane w
zgodzie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia dla catosci
projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi. Decyzja ta ustanawia obowigzki wobec
Wykonawcy w dwoch aspektach: projektowania i innych dziatan przygotowawczych oraz
realizacji robot i eksploatacji obiektu (to ostatnie dotyczy Inwestora). Wszelkie dane i
wymagania dotyczgce rozwigzan zwigzanych z ochrong srodowiska, nalezy interpretowaé
zgodnie z postanowieniami tej decyzji i uwzgledni¢ w ramach inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu
zaméwienia i opracowania harmonogramu realizacji prac projektowych i rob6t budowlanych.

Realizacja zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby
0 odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Kopia mapy zasadniczej stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU przedstawia istniejgcy
uktad wysokosciowy oraz uktad drogowy wraz z uzbrojeniem.

1.3.1. Obecny stan zagospodarowania terenu
Teren realizacji inwestycji

W stanie istniejgcym obszar projektowanego przebicia stanowi czes¢ posesji
Ogrodowe] 28d. W jego przestrzeni znajdujg sie istniejgce powierzchnie utwardzone,
trawniki, zielen wysoka i ogrodzenie do rozbiérki

Kopia mapy zasadnicze] stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU przedstawia istniejgcy
uktad wysokosciowy oraz uktad drogowy wraz z uzbrojeniem.

Instalacje i infrastruktura

Sieci wodno-kanalizacyjne

Wodociag - wystepuje instalacja zasilajgca budynki Ogrodowa 28b i 28d - wymaga
przebudowy w zwigzku z realizacjg przebicia.
Projektowana instalacja zasilajgca poidetko i system nawadniajgcy zieleh zostanie
zaprojektowana i wykonana w oparciu o PFU.
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Kanalizacja ogolnosptawna - wystepuje i wymaga przebudowy w zwigzku z realizacja
przebicia.
Projektowana instalacja odwodnieniowa wraz z przykanalikami zostanie zaprojektowana i
wykonana w oparciu o PFU.

Wiascicielem istniejgcych sieci wodociggowej i kanalizacji ogoélnosptawnej jest tdédzka
Spoéika Infrastrukturalna Sp. z 0.0., zarzgdzajgcym Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. zo.0.

Sieci gazowe

Wystepuje i nie wymaga przebudowy w zwigzku z realizacjg przebicia

Sieci cieptownicze

Wystepuje i nie wymaga przebudowy w zwigzku z realizacjg przebicia

Sieci elektroenergetyczne

Wystepujg sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia, ktore w zwigzku z
planowang inwestycjg wymagajg przebudowy w miejscach kolizji.

Oswietlenie

Wystepuje i wymaga przebudowy - projektowana instalacja oswietleniowa zostanie

zaprojektowana i wykonana w oparciu o PFU

Sieci teletechniczne

Nie wystepujg
Planowany kanat technologiczny oraz punkt kamerowy Monitoringu Miejskiego zostang

zaprojektowane i wykonane w oparciu o PFU.

Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci w obszarze niniejszego opracowania.
Wiascicieli niezidentyfikowanych sieci nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego lub,

jesli to niemozliwe — na etapie wykonawstwa.

Elementy zagospodarowania terenu

Zielen istniejgca:

W zakresie opracowania ciggu pieszo-jezdnego wystepuje szpaler topoli czarnej ‘Italica’ oraz
5 drzew Kklonu jesionolistnego. Jako cenne przyrodniczo zalicza sie drzewo klona
srebrzystego o obw. 215 cm.

Tab. Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem

Obwod Stan | llo¢
pnia | Zasieg zacho | drze | Pow. Cechy Wytyczne do
Nr okofo | korony | Wysoko$ | wania | w | krzew. | zachowania | Przeznac Ocena drzew
inw. | Nazwa facinska | Nazwa polska | [cm] [m] ¢ [m] [%] | [szt] | [m2] /Uwagi zenie | zachowania | adaptacyjnych
ZADANIE 7: Przebicie od Ogrodowej 28d do Ogroddéw Karskiego
posusz;
mursz w
438. | Sambucus nigra | bez czamy 60 3 5 70 X pniu WS SK X
Caragana karagana mursz w
439. | arborescens syberyjska X 4 5 50 X 14 pniu WS-KRZ SK X
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Symphoricarpos | $nieguliczka

440. | albus biata X X 1,7 X X 13 WKRZ X X
lipa

441. | Tilia cordata drobnolistna 24 2 4 X 1 X KzPI X X
klon

442. | Acer negundo jesionolistny 98/63 9 14 X 1 X KzPI X X
klon

443. | Acer negundo jesionolistny 59/65 7 14 X 1 X KzPI X X
klon

444. | Acer negundo jesionolistny 67 6 14 10 1 X pochylony KzPI X X
klon

445. | Acer negundo jesionolistny 58/82 9 14 10 1 X pochylony KzPI X X
klon

446. | Acer negundo jesionolistny 84 6 14 10 1 X pochylony KzPI X X
Acer klon

450. | saccharinum srebrzysty 217 10 16 X 1 X KzPI CP X

Populus nigra topola czarna
454. | 'ltalica’ 'Italica’ 183 1 15 90 1 X posusz WS SK X

Populus nigra topola czarna
455. | 'ltalica’ 'Italica’ 214 3 22 X 1 X KzPI X X

Populus nigra topola czarna
456. | 'ltalica’ 'Italica’ 192 3 22 X 1 X KzPI X X

Populus nigra topola czarna
457. | 'ltalica’ 'Italica’ 156 3 22 X 1 X KzPI X X

Populus nigra topola czarna
458. | 'ltalica’ 'Italica’ 181 3 22 X 1 X KzPI X X

Populus nigra topola czarna
459. | 'ltalica’ 'Italica’ 222 3 22 X 1 X KzPI X X

Populus nigra' topola czarna
460. | Italica' 'Italica’ 193 3 19 X 1 X KzPI X X

taczna ilos¢ sztuk drzew | 15

taczna ilos¢ m2 krzewow i drzew o ob. <25 cm i na wys. 5 cm 27

OZNACZENIA:

KzPI — wycinka ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja
WS — wycinka sanitarna

WS-KRZ - wycinka sanitarna krzewow

WKRZ - wycinka krzewow

SK - staba kondycja

CP - zielen cenna przyrodniczo

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ aktualng szczegolowg inwentaryzacje
istniejgcej zieleni z okresleniem stanu zdrowotnosci i sposobu przeprowadzenia prac
pielegnacyjnych, przygotowang w oparciu o inwentaryzacje zieleni wykonang przez BPBK
SA w Gdansku w kwietniu 2016 r.

Wycinka drzew powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum, w tym przypadku
zgodnie z MPZP nalezy wprowadzi¢ cigg pieszo-jezdny, ktéry jest w kolizji z istniejgcym
drzewostanem.

Dla usuwanych drzew nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na wycinke
(WOSIR lub Urzgd Marszatkowski). Wykonawca uzyska na etapie projektu budowlanego
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opinie WOSIR dotyczacg wycinki, a po uzyskaniu pozwolenia na budowe - pozwolenie na
jego wycinke.

Kazda wycinka wymaga kompensacji przyrodniczej. Wykonawca wykona nasadzenia
zastepcze za wycinang roslinnosgé.

1.3.2. Dojazd do placu budowy

Teren przewidziany pod inwestycje jest zwigzany bezposrednio z isthiejgcym ukltadem
drogowym Miasta todzi. Dojazd do obszaru objetego inwestycjg odbywat sie bedzie
bezposrednio z istniejgcej ulicy Ogrodowe;j.

1.3.3. Warunki gruntowo — wodne

Zamawiajgcy jest w posiadaniu opracowania zawierajgcego opis warunkow
gruntowo-wodnych, ktory stanowi zatgcznik do niniejszego PFU. W/w opracowanie zostato
sporzagdzone w celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych na obszarze inwestycji
obejmujgcych wszystkie obszary Projektu nr IV Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi.

Wykonawca uzupelni powyzsze opracowanie 0 opracowang przez siebie
dokumentacje geotechniczng wykonang zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 r. Poz. 463)
oraz Instrukcjg Badania Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych", cz. I, II.
IBDIM 1998.

1.3.4. Dokumentacja projektowa i formalno — prawna

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU i dokumenty do ktérych PFU sie odwoluje
oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja objeta niniejszym Zamdwieniem przewidziana jest do wspoéffinansowania
z programow pomocowych. Nakfada to na Wykonawce obowigzek stosowania sie do
przepisébw oraz wymagan, jakie wynikajg z procedur wdrazania projektu z programu
pomocowego, ustalonych przez wkasciwg Instytucje Zarzgdzajaca.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby uzyskania zgody na
odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 89, poz. 1409, z p6zn.
zm.), rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezalo od
Zamawiajgcego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku
do wilasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w tej sprawie, albo
Wykonawca bedzie zobowigzany poszukiwac¢ innego rozwigzania projektowego. Obowigzek
uzyskania zgody na odstepstwa nie moze byé podstawg do skfadania roszczeh w zakresie
ceny umownej/kontraktowej i terminu realizacji robot.
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1.3.5. Opracowania projektowe i formalno-prawne posiadane przez Zamawiaj acego

Zamawiajgcy informuje, ze posiada ponizsze materialy niezbedne do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji roboét
budowlanych:

« Koncepcja zagospodarowania terenu obejmujgca przebudowe ul. Ogrodowej w todzi na
odcinku od ul. Gdanskiej (ze skrzyzowaniem) do ul. Cmentarnej. (ze skrzyzowaniem) w
petnym zakresie wraz z oswietleniem ulicznym, monitoringiem wizyjnym oraz niezbedng
przebudowsg infrastruktury uzbrojenia terenu

e Studium Wykonalnosci dla projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia dla priorytetowego projektu
nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,

e Koncepcje zagospodarowania terenu dla sasiednich odcinkéw inwestycyjnych
powigzanych funkcjonalnie z przedmiotowg inwestycja.

Zalgczone w ramach ww. dokumentacji warunki techniczne, promesy, opinie i uzgodnienia
bedg wymagalty aktualizacji zgodnie z nowg dokumentacjg projektowg obejmujacg niniejsze
zamoOwienie. Uzyskanie aktualizacji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
warunkoéw technicznych od gestoréw sieci lezy po stronie Wykonawcy.

1.3.6. Przedsi ewziecia powi gzane

Przedsiewziecia powigzane w ramach Projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,
ktorych realizacja moze mie¢ wplyw na projektowang inwestycje, do czego wziecia pod
uwage zobowigzany jest Wykonawca:

- Przebudowa ul. Ogrodowej w todzi na odcinku od ul. Gdanskiej (bez skrzyzowan) do ul.
Cmentarnej (ze skrzyzowaniem) - projekt nr 7

Projekty komplementarne

- Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Ogrodowej 28d
- Planowana przez Veolie Energa £0dz S.A. przebudowa sieci cieptowniczej,

- Budowa sieci swiattowodowej Lodman

Powyzsze nie wyklucza mozliwosci wystgpienia na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej badz wykonywania robo6t budowlanych dodatkowych powigzan z inwestycjami,
ktére mogg byc realizowane przez inne jednostki samorzgdowe lub zewnetrzne, a ktore
mogg mie¢ wplyw na projektowanie i wykonanie rob4t budowlanych w ramach niniejszego
zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany traktowa¢ powyzsze jako ryzyko kontraktowe.

1.3.7. Uwarunkowania dla wykonania dokumentacji projektowe j i formalno-prawnej

Podstawe zamierzenia budowlanego stanowi prowadzony przez Inwestora program
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi, czes¢ IV, projekt nr 7. Teren inwestycji nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — MPZP dla czesci obszaru
miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionéw i Cmentarnej jest w
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trakcie opracowania. Dla terenu inwestycji obowigzuje studium uwarunkowan i
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi.
Jezeli do momentu realizacji przedmiotowej inwestycji MPZP nie zostanie uchwalony,
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ decyzje lokalizacyjng zwigzang z planowang
inwestycja.
Przedsiewziecie objete niniejszym PFU moze byc¢ realizowane w trzech trybach realizacji
robét budowlanych:

1) zgtoszenie robo6t budowlanych (ZR),

2) pozwolenia na budowe (PnB),

3) zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZnRID).

Materiaty wyj $ciowe do projektowania

Pracami projektowymi nalezy objgC zakres przedstawiony na koncepcjach i wynikajacy z
opisu, zgodnie z zakresem robo6t przedstawionym w PFU, warunkami technicznymi i
uzgodnieniami z gestorami sieci i Zamawiajgcym
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego nastepujace materiaty wyjsciowe do projektowania
(uzyskane na etapie koncepcji i PFU):

* mape lokalizacyjng terenu w wers;ji cyfrowej (dwg — stan z 02.2016),

* wypisy z ewidencji gruntéw,

» projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

» wstepng dokumentacje badan podtoza gruntowego

» szczegOlowg inwentaryzacije zieleni wraz z waloryzacijg (stan z 05.2016)

* porozumienia, zgody, uzgodnienia i opinie oraz promesy techniczne od gestorow sieci
wydane dla koncepciji, zwigzane z realizacjg inwestycji
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1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenie objetym opracowaniem planowana jest inwestycja, na ktérg ztozg sie:
- przebudowa nawierzchni
- budowa oswietlenia
- przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej
- elementy matej architektury
- nasadzenia zieleni

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
przedmiot inwestycji objety niniejszym PFU, na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
wymaganiami PFU i SIWZ.

Dokumentacja projektowa, podobnie jak obiekty i roboty budowlane, zostang zrealizowane
na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane, drogowe lub ich czesci nalezy projektowac i realizowac tak,
aby spetnione byty wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U z 8 marca 2016 r. Poz. 290 z pozn. zm.) w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenhstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpaddw,

mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej;

poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s06b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy.
zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w
szczegOlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Ponadto ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe realizowanego przedsiewziecia,
wynikajg z dokumentdéw i zatgcznikow, do ktérych odwotuje sie niniejsze PFU.
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1.5.  Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych

1.5.1. Wskazniki powierzchniowe:

Dla zadania przewidziano ponizszy zakres rob6t wedtug koncepcji zagospodarowania terenu
(zatgcznik nr 1 do PFU).

Bran za budowlana

Zakres roboét budowlanych obejmuje:

- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia betonowego (h — ok. 2m) — ok. 196mb
- zabezpieczenie izolacyjne (izolacja przeciwwilgociowa) $cian podziemnych budynkéw
sgsiadujgcych z przebiciem (Ogrodowa 28b, 28d) — ok. 32,0mb

Bran za drogowa

Zakres robét budowlanych branzy drogowej obejmuije:

- rozbidrke istniejgcej konstrukcji chodnikow,
- zdjecie wierzchniej warstwy humusu i niwelacja terenu

- budowa dolnych warstw nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego - wzmochienie podioza
gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi i stabilizacji nasypow
oraz utworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni o parametrach spetniajgcych wymogi dla
drogi pozarowej — pozwalajgcej na przejazd pojazdéw o nacisku osi co najmniej 100kN

- wykonanie nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego z kostki kamiennej i betonowych piyt
chodnikowych

- wykonanie zielencow wraz z nasadzeniem drzew i krzewow na uprzednio wykonanym
podtozu strukturalnym,

- montaz mebli miejskich

Nalezy przyja¢ nastepujgce parametry techniczne projektowaneqo ciggu pieszo - jezdnego:

- kategoria ruchu: pieszo — jezdny, dwukierunkowy

- klasa drogi - L

- predkos¢ projektowa Vp-30km/h

- szerokosc¢ projektowanego ciggu jezdnego (z opaskami): 6,00m,

- no$nos¢ dla drogi pozarowej - pozwalajgca na przejazd pojazdow o nacisku 0si co hajmnigj
100kN

- szerokosc¢ chodnikéw (z opaskami): 2,5m

- szerokosc zielencow (w Swietle): 1,5m

Na podstawie opracowanej koncepcji przebicia (zatgcznik nr 1) okreslono szacunkowe
zestawienie powierzchni poszczegoinych elementéw zagospodarowania:

2

. catkowita powierzchnia inwestycji obj  eta opracowaniem - ok. 2054m
. nawierzchnia istniejgcego chodnika do rozbiérki - ok. 449 m?
. nawierzchnia istniejgcej jezdni do rozbiorki - ok. 771 m?
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. nawierzchnie gruntowe do rozbiérki — ok. 458 m?

. proj. krawezniki kamienne na tawie betonowej — ok. 65mb

. proj. podbudowa — wzmocnienie podioza - ok. 791 m?

. proj. nawierzchnia ciggu jezdnego z kostki granitowej - ok. 776 m?
. proj. nawierzchnia opasek z kostki granitowej - ok. 365 m?

. proj. nawierzchnia chodnikéw z ptyt chodnikowych - ok. 454 m?

proj. powierzchnie biologicznie czynne - ok. 288 m?

Uwaga: Zamieszczone powyzszej parametry ilosciowe nalezy traktowac jako szacunkowe.
Ustalenie doktadnych wskaznikow ilosciowych poszczegoinych elementow przebicia
odbedzie sie na etapie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Bran za sanitarna - instalacja wodno — kanalizacyjna

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

- wykonanie instalacji odwodnienia nawierzchni ciggu — budowa kanatu $ciekowego z
kratami sciekowymi (3 szt) — ok 143mb podtgczenie go do istniejgcej w ul. Ogrodowej
kanalizacji ogélnosptawnej,

- przebudowa instalacji wodociggowej zasilajgcej budynki Ogrodowa 28b i 28d miejski—
budowa wodociggu DN150 — ok. 136mb, z przytgczami do w/w budynkow i zdroju
miejskiego (ok. 27mb)

- wykonanie przykanalika do kanalizacji dla podtgczenia zdroju miejskiego (poidetka) — ok.
8mb

- wykonanie elementéw systemu nawadniania zieleni (2 studnie techniczne i 1
wodomierzowa) z podigczeniem ich do projektowanej sieci wodociggowej DN150

Bran za sanitarna — instalacja cieptownicza i gazowa
Wystepuija:

- przytgcze gazowe do posesji Ogrodowa 28b;
- sieci cieptownicze kanatowe i preizolowane.

Zmiany bedg konieczne w przypadku realizacji parkingu kubaturowego.

Bran za elektryczna

Zakres robot budowlanych obejmuije:

- wykonanie oswietlenia drogowego i jego zasilanie

- wykonanie oswietlenia iluminacyjnego dogruntowego i dekoracyjnego oraz jego zasilanie

- przebudowa istniejgcych sieci oswietleniowych w zwigzku z kolizjg z projektowanym ciggiem
pieszo - jezdnym

- demontaz istniejgcych latarni - 2 sztuki

Bran za teletechniczna / monitoring miejski

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
- wykonanie kanatu technologicznego ze studniami — ok. 114mb + 3 studnie
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- wykonanie punktu kamerowego Monitoringu Miejskiego - PK nr 7.12

Bran za zielen
Zakres robot budowlanych w zakresie zieleni obejmuije:

- aktualizacje inwentaryzaciji zieleni oraz ilosci drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniami adaptowanych drzew i krzewdw na terenie budowy i w
bezposrednim sgsiedztwie robaot,

- przeprowadzenie wycinki kolidujgcej zieleni z projektowanymi elementami oraz
wymagajgcych usuniecia ze wzgleddw sanitarnych,
- przygotowanie terenu pod projektowane rosliny wraz z podglebiem podioza strukturalnego,

- sadzenie roslin wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania

Zestawienie elementéw zieleni projektowanej i elementéw towarzyszacych

Ziele i projektowana i

. j-m. [ilosé opis
elementy towarzysz gce:

. szt. 26 | forma naturalna o obwodzie pnia powyzej 30 cm
drzewa lisciaste

sadzone na agrotkaninie lub agrowtokninie przykryte

projektowane krzewy, trawy | m2 288 warstwg kory lub kruszywem ozdobnym

ozdobne i byliny

system automatycznego | .2 | ,gg | jinje kroplujgce w zieleficach
nawadniania

na powierzchni ok. 20m2 dla 1 drzewa w poblizu
nawierzchni utwardzonej; stosowac jako podbudowa
dla nawierzchni oraz podglebie w zielencach z
drzewami

podtoze strukturalne| m3 | 520

projektowana powierzchnia

. e m2 | 288
biologicznie czynna

Uwaga:

Inwentaryzacje zieleni stanowigcg zalgcznik do PFU nalezy traktowac¢ jako materiat
wyjsciowy. Ustalenie koricowej i faktycznej ilosci drzew i krzewow, ktore zostang usuniete
lub przesadzone z uwagi na rozwigzania i zmiany projektowe oraz stan fitosanitarny bedzie
wykonane staraniem Wykonawcy robo6t w trakcie opracowania dokumentaciji projektowej w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamieszczone w koncepcji (zalgcznik nr 1) parametry iloSciowe nalezy traktowac jako
szacunkowe. Ustalenie dokladnych wskaznikdéw ilosciowych poszczegoéinych elementéw
zieleni nastgpi na etapie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Bran za architektura

Zestawienie elementéw matej architektury — wg zatagczonego zestawienia mebli miejskich

Elementy matej architektury kpl/m | llo$¢é opis / materiat
tawka stylizowana o konstrukcji zeliwnej, zabezpieczonej
tawka z oparciem i podtokietnikami tréjwarstwowym lakierowaniem, z szalowaniem siedziska i
wym. 190cm(l) x 85cm(h), szt. 8 | oparcia listwami z impregnowanego drewna (jesion, dab,
h siedziska — 45cm modrzew lub jasne drewno egzotyczne). tawka mocowana
do podioza za pomoca kotew
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kolor szkieletu — RAL 7016
kolor listew — naturalny drewna

Kosz na odpady 110L

Uliczny kosz na odpady wolnostojgcy, ze stali ocynkowanej,
lakierowany proszkowo. Pojemnik posiada wyciggany
wkiad, ostoniety od gory daszkiem z otworem

szt 3 | wrzutowym
wym. 62cm(d) x 88cm(h) i zabezpieczony ryglowanymi azurowymi drzwiczkami
serwisowymi, mocowanymi zawiasowo.
kolor lakieru — RAL 7016
Kosz na psie nieczystosci z wktadem na odpady,
wykonany ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo.
Wkiad zabezpieczony przed wyciggnieciem przez osoby
Kosz na odpady 40L niepowotane ryglowang na zamek sciankg tylng lub
Jpsi pakiet” przednig,
wym. 53cm(s) x 34cm(g) x 120cm(h) szt 2 mocowang zawiasowo i otwierang na bok. Konstrukcja
h pojemnika — 75cm kosza przykrecana do stelaza
fundamentowego lub montowana poprzez bezposrednie
zabetonowanie stupkéw w gruncie.
kolor lakieru — RAL 70166
Barierka trawnikowa przystosowana Barierka trawnikowa stylizowana, stalowo — zeliwna,
do montazu tasm ledowych lakierowana proszkowo, z dekoracyjnymi stupkami
wymiary: wykonczonymi pierécieniami gérnym i dolnym,
h stupka - 35cm / h barierki — 20cm mb | 150 zakonczonym kulg na szczycie, tgczone ze sobg
rozstaw stupkéw:100-180cm ptaskownikiem stalowym. W dolnej czesci poprzeczki
(podswietlenie pasa zieleni przy posiada frez pozwalajgcy na wmontowanie tasmy ledowej
budynku i miedzy miejscami Montowana przez zabetonowanie stupkéw w gruncie.
postojowymi) kolor lakieru — RAL 7016
. . Barierka trawnikowa stylizowana, stalowo — zeliwna,
Barierka trawnikowa . . ) )
miary: lakierowana proszkowo, z dekoracyjnymi stupkami
wyrmiary: wykonczonymi pierscieniami gérnym i dolnym,
h stupka - 35cm b Kor kul et b
h barierki — 20cm m 200 |zal onczonym kulg na szczycie, taczone ze sobg .
- ptaskownikiem stalowym. Montowana przez zabetonowanie
rozstaw stupkéw:100-180cm . .
(krawedzie prostopadte do chodnika) stupkow w gruncie.
¢ P P kolor lakieru — RAL 7016
Stojak rowerowy St?jak_ rowerowy stylizowany w I’<szta+ce odwrocor]ej litery
LU” — zeliwny lub stalowy, wykonczony ozdobnymi
wym. 100cm(s) x 80cm(h) x 5cm(d s S .
rury) szt 7 | pierscieniami u podstawy, z rury gietej @50mm. Mocowanie
Y o . ' stojaka poprzez zabetonowanie obu n6g w gruncie. Nie
gtebokos¢ kotwienia: d - K - iaka d : hni
ok 35-40em opuszcza sig przykrecania stojaka do nawierzchni
) kolor lakieru — RAL 7016
Postument w formie odlewu z aluminium stylizowany,
malowany proszkowo. Misa ze stali nierdzewnej,
Zdréj wody pitnej zewnetrzny polerowana na wysoki potysk. Wylewka poidetka mosiezna
(poidetko) szt. 1 | chromowana i polerowana, trwale zintegrowana z misa.
wym. 66ecm(d) x 102cm(h) Strumien wody uruchamiany przyciskiem znajdujgcym sie w
wygodnym i widocznym miejscu.
kolor lakieru — RAL 7016
Oprawy na stupach z wysiegnikiem - dekoracyjne
stylizowane.
Oprawy uliczne Stup i wysiegnik ze stali galwanizowanej, malowanej
h stupa - 8,5m szt |5 proszkowo o _
wym. oprawy Klosz - korpus aluminiowy, klosz poliweglan odporny na
70cm(d) x 68cm(h) dziatanie promieni UV,
Zrodio swiatta LED
Kolor lakieru — RAL 7016
Tasma LED do montazu z mb | 150 Tasma LED przystosowana do wbudowania zewnetrznego
barierkami trawnikowymi Szczelnos¢ IP 67
Oprawa LED przystosowana do wbudowania w podioze, z
Oprawy dogruntowe okragte szt 13 nastawnym katem swiecenia.

wym. 25-30cm(d)

Korpus aluminiowy, rama zewnetrzna ze stali nierdzewnej
Szczelnos¢ IP 67
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2. OPIS WYMAGAN’ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczegdblowy zakres koniecznych buddéw lub przebudow okresla koncepcja projektowa
wykonana na podstawie wczesniejszych zlecen Zamawiajgcego, ktéra jest materialem
wyjsciowym do ponizszego opracowania. Jednak nalezy dopusci¢ mozliwosc¢, ze w dalszej
fazie opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany / wykonawczy) trzeba
bedzie uwzgledni¢ wymagane przez Zamawiajgcego dzialania optymalizacyjne i wynikajgce
z nich ewentualne zmiany w stosunku do wczesniej zaprojektowanych rozwigzan.

21.  Cechy inwestycji dotyczace rozwigzan techniczno - budowlanych

SzczegOlowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zastosowanych rozwigzan
techniczno-budowlanych oraz konstrukcyjno - materialowych zostaty przedstawione w
Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 1 do PFU. Opracowanie to jest integralng czescig PFU i
stanowi materiat wigzgcy dla Wykonawcy z zakresie rozwigzah uktadu ulicznego, gtéwnych
elementéw wyposazenia ulicy oraz minimalnych ilosci w zakresie zagospodarowania i
wyposazenia ulic i projektowanych przestrzeni.

Geometria drog, ciggow pieszo — jezdnych i przebi¢ wewnagtrz kwartatowych, ich linie
rozgraniczajgce, konstrukcja nawierzchni, wszelkie rozwigzania architektoniczne, rodzaje i
typy materiatdw do wbudowania oraz rysunek posadzki zostaly przedstawione w w/w
projekcie koncepcyjnym. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza sie ewentualne zmiany w
zakresie ww. elementéw na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wytgcznie za

zgodg Zamawiajgcego.

2

2.  Wymagania dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celéw
projektowych

W przypadku koniecznosci zwiekszenia zakresu mapy do celéw projektowych bedzie to
lezato po stronie Wykonawcy

Projekt powinien zawiera¢ rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-
konstrukcyjne w tym wszystkich posadzek, pokazujgce kompozycje oraz sposob uktadania
nawierzchni, detale, przekroje i polgczenia na styku réznych rodzajéw nawierzchni, ze
wszystkimi charakterystycznymi elementami w tym z malg architekturg, meblami miejskimi,
obramowaniami zielencéw, urzgdzeniami rekreacyjnymi, zielenig i oswietleniem ulicznym i
iluminacyjnym, przejsciami dla pieszych, z podaniem wszystkich wymiaréw i domiaréw.
Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ uzgodnienia miedzybranzowe w
postaci podpisu wszystkich projektantow, wykonujacych zamowienie

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé wprowadzania zmian projektowych i
materiatowych innych niz przedstawione we wstepnej koncepciji, jezeli bedzie to wynikato z
wydanych warunkéw technicznych przez gestoréw sieci lub bedzie to wynikato z innych
przestanek technicznych/technologicznych oraz jezeli zmiany beda lepsze z punktu
widzenia sztuki budowlanej, uksztaltowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania
przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa uzytkownikdéw, komunikacji, transportu zbiorowego

itp.
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2.3.  Wymagania dotyczace branzy drogowej
Dla przedmiotowej realizacji przebicia wewnatrz kwartatowego zaprojektowano:

- cigg pieszo — jezdny o szer. 6,0m (w swietle kraweznikdw z opaskami),
- chodniki o szer. 2,5m (w $wietle kraweznikow z opaskami).
- pasy techniczne (zielernce / mata architektura) o szer. 1,5m

Wszystkie planowane nawierzchnie wytyczone sg i ograniczone za pomocg kraweznikéw
granitowych 15x30cm. Sg one zrownanie z nawierzchnig ciggu, natomiast wystajg ok. +3cm
ponad sasiadujgce zielence. Ciag taczy sie bezprogowo z nawierzchnig ul. Ogrodowe;j.

2.3.1. Szczego6towe wymagania dotycz gce nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni cigqu pieszo - rowerowegqo

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo  $¢€ warstwy [cm]
Warstwa Scieralna - nawierzchnia z kostki granitowej tupanej / cieto tupanej 11
8x11lcm kolor szary
Zaprawa cementowa 2
Kruszywo stabilizowane cementem (CBGM Cj 5/2.0) 25
Kruszywo naturalne przekruszone o frakcji 0-31,5 mm (C90/3 GA85) 22
Grubo §¢ wszystkich warstw konstrukcyjnych 60

Konstrukcja nawierzchni ciggow pieszych:

e  Warstwa Scieralna :

- chodniki: ptytka betonowa/granitowa 25x25x8cm, kostka kamienna 4x6cm,
- wjazdy: kostka kamienna cieto-tupana 8x11cm i kostka kamienna tupana 8x11lcm,

* Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
 Podbudowa z KLSM 4/31,5 gr. 20 cm
»  Kruszywo naturalne przekruszone C90/3 GA85 0/31,5 gr. 20 cm

Wymagania dotycz gce historycznych elementéw nawierzchni:

Wszelkie elementy historyczne, zabytkowe oraz elementy cenne (z galanterii drogowej,
elementow nawierzchni zjazdoéw, kraweznikdw, odbojéw, barierek, pokryw wiazéw,
studzienek itp) nalezy odtworzy¢ w tym samym miejscu po uzgodnieniu i akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca na etapie rozbiorek nawierzchni istniejgcych odzyska wszystkie historyczne
elementy nawierzchni. Wszystkie elementy nadajgce sie do ponownego uzytku wykonawca
zakwalifikuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym do ponownego wbudowania w ramach
Inwestycji i zastosuje w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Elementy odzyskane
nie uzyte do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
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Wymagania dotycz gce ksztattowania szeroko s$ci opasek chodnika:

Opaski chodnikow nalezy wykonywac¢ z kostki drobnej kamiennej 4x6cm szarej. Szerokosci
opasek wzdtuz chodnika winny by¢ proporcjonalnej szerokosci w stosunku do pasa
szerokosci z nawierzchni gtadkiej chodnika.

Wymagania dotycz gce ksztattowania tréjpodziatu chodnikow:

Nawierzchnie chodnikow nalezy ksztattowa¢ na zasadach ,trojpodziatu” - podziat ten polega

na wyodrebnieniu 3 stref w chodniku:

- strefy od strony jezdni tj. opasek, paséw technicznych,

- strefy zasadniczej — obejmujgcej szerokos¢ zasadniczg chodnika, przeznaczong dla
pieszego,

- strefy wykonczeniowej — opaski tgczacej chodnik z licem budynku / lub inng granica terenu
inwestycji

Czesc¢ zasadniczg chodnika o szerokosci min. 1,50m (miejscowo zawezenie do 1,25m)
nalezy wykonac z ptyt betonowych 25x25x8cm, natomiast opaske od strony jezdni i od
strony budynku nalezy wykona¢ z kostki granitowej 4x6cm. Czesc¢ zasadnicza chodnika
przecinajgca wjazdy indywidualne musi by¢ wykonana w swietle wjazdu z kostki kamiennej
cieto-tupanej 8x11cm na szerokosci trotuaru chodnika.

Szerokosci opasek kamiennych uwarunkowane sg calkowitg szerokoscig chodnika.
Szerokos¢ opaski przykraweznikowej musi wynosi¢ min. 0,5m, natomiast szeroko$¢ opaski
na styku z budynkiem musi wynosi¢ min. 0,3m i jest ona zmienna — nalezy dostosowac jg do
warunkéw lokalnych i pozostalej rezerwy terenu pomiedzy krawedzig pasa chodnika, a licem
Sciany budynku, ogrodzenia lub granicg pasa drogowego. Ostateczne zagospodarowanie
chodnikébw w zakresie trojpodzialu i szerokosci opasek podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W projekcie nalezy
uwzgledni¢ istniejgce w przestrzeni chodnikow studzienki doswietlajgce/zsypy weglowe,
zejscia do piwnic i zaproponowac technologie i sposob ich zabezpieczenia i wykonczenia.

Wymagania ogolne dotycz ace wykonania elementdw infrastruktury drogowej i
chodnikow:

» W ramach opracowania, na gtebokosci wymiany konstrukcji drogi, nalezy przewidzie¢
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla przyleglych do przebudowywanej drogi
budynkéw.

» Droge nalezy zaprojektowac¢ tak, by zachowa¢ mozliwosé przejazdu rowerem we
wszystkich relacjach,

» Projektowane chodniki / ciggi piesze powinny by¢ maksymalnie szerokie, bez barier
architektonicznych, o utatwionym dostepie dla oséb niepetnosprawnych.

» Pasy chodnikowe winny zosta¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajgcy odptyw wody w
kierunku sgsiadujgcych terenow zieleni lub do zaprojektowanych / istniejgcych
elementéw kanalizacji og6lnosptawnej,

» W projekcie nalezy uwzgledni¢ istniejgce w przestrzeni chodnikbéw studzienki
doswietlajgce / zsypy weglowe, zejscia do piwnic i zaproponowac technologie i sposob
ich zabezpieczenia i wykonczenia. Preferowanym rozwigzaniem jest zastosowanie
ozdobnej, blachy perforowanej / ryflowanej o grubosci co najmniej 10 mm (o wzorach
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analogicznych jak w kratach zamontowanych na ul. Piotrkowskiej na odc. al.
Mickiewicza-Plac Wolnosci),

» 0goIny zarys dotyczgcy kompozycji uzycia poszczegolnych materiatow i ich formatéw
okresla zatgczona koncepcja zagospodarowania terenu. Ostateczne rozwigzania beda
wynikiem ustalen w fazie projektowej i bedg podlegaly uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Podstawowym zalozeniem jest, aby projektowana przestrzeh byla atrakcyjna i
estetyczna poprzez zastosowanie materiatow o podwyzszonej jakosci,

Projektowane nawierzchnie powinny by¢ wykonane z co najmniej 5-letnim okresem
gwarancji bez koniecznosci stosowania w tym okresie prac remontowo-naprawczych.

2.3.2. Wymagania w zakresie rozwi gzan dla oséb niepetnosprawnych

W zakresie rozwigzan dla os6b niepetnosprawnych projekt budowlano — wykonawczy nalezy
uzgodni¢ z Miejskim Rzecznikiem Oso6b Niepetnosprawnych

24. Wymagania dotyczace instalacji
2.4.1. Sieci wodno-kanalizacyjne (wodoci gg i kanalizacja ogélnosptawna)
Sie¢ wodociggowa

Budowa wzdtuz ciggu jezdnego wodociggu DN150 mm, do ktérego przetgczone zostang
przylgcza z budynkéw Ogrodowa 28d i 28b oraz zasilony zostanie zdréj miejski (poidetko).
Wodocigg bedzie stuzyt tez planowanemu na terenie Ogrodowa 28c parkingowi i
przysztosciowo zasili odbiorniki na terenie zrewitalizowanych Ogrodéw Karskiego.

Wodocigg DN 150 i przytgcza DN 50 mm z PE. Studzienka wodomierzowa DN 1200 mm
betonowa.

Na terenie przebicia przewiduje sie system nawadniania nasadzen. W koncepcji
przewidziano lokalizacje studni wodociggowej z zestawem wodomierzowym, studni
technicznej do systemu nawadniania wraz z przylgczami i rurociggami technicznymi miedzy
studnig wodociggowsg i techniczna.

System nawadniana zasilany bedzie z projektowanego w przebiciu wodociggu.
Szczegobtowy opis systemu w ,Zagospodarowanie terenu - zielen”.

Sie¢ kanalizacji og6Inosptawnej

Budowa kanatu odwadniajgcego projektowany ukilad drogowy, a w przysziosci - stuzacy
rowniez odwodnieniu Ogrodow Karskiego i planowanego parkingu kubaturowego. Kanat
nalezy wigczy¢ do kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Ogrodowe;j.
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Projekt nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi

obejmuj acy obszar ograniczony ulicami: Cmentarn

TABELA ZESTAWCZA WODOCI AGOW | KANALIZACJI

3, Ogrodow a, Gdanska, Legionow

LOKA!.IZCJA TYP S.IEICI SREDNICA DLUGOSC PRZEWODOW INWESTOR ZAKRES
ulice wd sie¢ DO PFU
ciagi/przebicia ] . wd przytacze DN LICZBA | MIASTO LSI
podworka WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ko sie¢ LIKWIDACJA | NOWE | RENOWACJA | ELEMENTOW | 1 =TAK | 1=TAK | 1=TAK
ko
przykanalik
wd instalacja [mm] [m] [m] [m] kpl
PROJEKT 7
Ciagi/Przebicia
\&/;):isici;éa;% z armaturg i hydrantami do granicy Parku wd sie¢ 150 161 1 1 1
. wd
przytacze do poidetek orzylacze 50 3 1 1 1
poidetko dla ludzi, z zaworem czasowym, Zeliwne lub | wd 1 1 1
ze stali nierdzewnej przytacze
studzienka wodociggowa z zestawem wodomierzowym wd
dla piodetek przytacze 1200 1 ! L
. wd
przytacze do garazu orzylacze 80 13 1 1
wd
przytacze 28b, 28d orzylacze 80 22 3 1 1
- ko
Przebicie od Ogrodowej 28d do kanat Sciekowy przykanalik 148 1 L 1
Ogrodéw Karskiego (Ciag p-j Co . . ko
Ogrodowa/Ogrody Karskiego) studzienki Sciekowe z wpustami drogowymi orzykanalik 500 4 1 1
przykanaliki studzienek Sciekowych ko , 200 4 4 1 1
przykanalik
. . ko
przykanalik garazu orzykanalik 300 8 1 1
I ko
przykanalik poidetka orzykanalik 150 6 1 1 1
studnia wodociggowa z zestawem wodomierzowym do wd 1200 1 1 1
systemu nawadniania przytacze
studnia techniczna systemu nawadniania z wd
elektrozaworem przytacze 1200 2 ! 1
przytacze do systemu nawadniania i instalacja wd
techniczna miedzy studnig wodomierzowg a studnig 50 13 1 1
. przytacze
techniczng




2.4.2. Sieci gazowe

W przypadku budowy parkingu kubaturowego nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego
przytacza gazowego.

2.4.3. Sieci cieptownicze

W przypadku budowy parkingu kubaturowego nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcej
sieci cieptowniczej oraz demontaz nieczynnej sieci cieptownicze;j.

2.4.4. Sieciiurz gdzenia teletechniczne

Nie wystepuja
2.4.5. Sieciiurz gdzenia elektroenergetyczne

Nie wystepuja
2.4.6. Oswietlenie

Na terenie przebicia zaprojektowano oswietlenie drogowe uliczne wysokie na stupach
h=8,5m, oswietlenie dogruntowe punktowe iluminujgce zielen wysokg i oswietlenie
dekoracyjne za pomocg tasm ledowych montowanych na barierkach trawnikowych.

Klasa O swietleniowa

Klasy oswietleniowe dla poszczegolnych ulic, ciggéw pieszych i stref rekreacyjnych przyjeto
zgodnie z normg PN-EN 13201. Dobrano typ rodzaj i ilo$¢ oswietlenia spetniajgcy
wymagania normy dla danej klasy, a obliczenia fotometryczne przedstawiono w odrebnym
opracowaniu, zatgczonym do koncepcji zagospodarowania terenu.

Zasilania i sterowanie o $wietlenia

Zaklada sie zasilanie oswietlenia jako odgatezienie z oswietlenia ulicznego ul. Ogrodowej.
Projektowane oswietlenie bedzie wyposazone w system sterowania zapewniajgcy
zmniejszenie poboru energii w okresach mniejszego ruchu. Komunikacje z systemem
sterownia odbywac sie bedzie poprzez sie¢ Ethernet.

Sie¢ os$wietleniowa

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonywac kablami typu YAKXS
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25x4. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Konstrukcje wsporcze

Oswietlenie wysokie parkowe montowac na stylizowanych historycznie stupach stalowych,
charakterystycznych dla todzi.
Przewidziano stupy o wysokosci zawieszenia oprawy h=5,5m.

Oprawy o $wietleniowe i zrodta $wiatta

Do oswietlenia rewitalizowanych terendw i przebudowywanych drég zastosowac stylizowane
historycznie oprawy z ledowymi zrédtami $wiatta 0 mocy i strumieniu $wietlnym, spetniajgce
wymagania oswietleniowe normy, poparte obliczeniami fotometrycznymi, np. typu ALBANY
LED.

Oswietlenie zieleni i dekoracyjne

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje w wyznaczonych miejscach oswietlenia
dogruntowego punktowego, podswietlajgcego drzewa oraz liniowego, realizowanego za
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pomocg tasm ledowych, spetniajgcego role dekoracyjng, dla spdéjnej catosci kompozycji
architektonicznej zagospodarowywanej przestrzeni.

W przedmiotowym przebiciu zaprojektowano oswietlenie dogruntowe - proponuje sie
zastosowanie doziemnych opraw oswietleniowych z ledowym zrodiem swiatta o strumieniu i
krzywej rozsytu swiattosci dostosowanym do celu, ktéremu ma stuzy¢. Oprawa powinna byc¢
wyposazona w ukiady optyczne pozwalajgce ksztaltowac bryte fotometryczng oprawy w
zaleznosci od miejsca zastosowania oraz posiada¢ mozliwosé pochylenia optyki.

Nalezy stosowac oprawy doziemne, umozliwiajgce tgczenie ich z siecig kablowg zasilajaca,
montaz, demontaz lub wymiane bez ingerencji w przestrzeh poza oprawg, tak aby nie byto
koniecznosci rozbierania podtoza, w ktérym oprawa bedzie zainstalowana.

Inwestycja przewiduje réwniez oswietlenie dekoracyjne za pomocg tasm ledowych,
montowanych w dolnej czesci barierek trawnikowych (specjalny typ), ze strumieniem swiatta
skierowanym w doét. Bedg one zlokalizowane wzdluz ciggu, od strony chodnika, po obu
stronach czesci pieszo - jezdne;j.

Kazdy obwod zasilajgcy oswietlenie dogruntowe i dekoracyjne musi posiada¢ odrebne
zabezpieczenie.

Wartos¢ zabezpieczenia oraz typ i przekrdj kabla nalezy dobra¢ stosownie do mocy
pobieranej przez urzadzenie oraz dlugosci obwodu zasilajgcego z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

2.4.7. Kanattechnologiczny

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, wzdtuz przebudowywanych i
rewitalizowanych ulic projektuje sie kanaty technologiczne.

Warunki jakim powinien odpowiadac¢ kanat okresla rozporzgdzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. Zgodnie z tym rozporzgdzeniem zaprojektowano kanat
technologiczny uliczny (KTu) od studni w ulicy Ogrodowej do studni w Ogrodach Karskiego,,
przebiegajacy przez teren inwestyciji..

W zakresie planowanego przebicia wewnatrz kwartatowego przewiduje sie realizacje kanatu
o diugo $ci ok . 114mb i trzech studni.

W tym celu nalezy wykonac¢ zakres prac, zwigzanych z budowa lub adaptacjg kanalizacji,
w postaci studni oraz ciggow rur i rurociggow. Zaklada sie, ze cata sie¢ transmisji danych
bedzie prowadzona mikrokablami, we wtasnej kanalizacji kablowej.

Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna winna zosta¢ wykonana z dwdéch rur o srednicy
110 mm, dwoch rurociggéw dla mikrokanalizacji, srednicy 40 mm, typu 7x12/10 i dwu
mikrorur Srednicy 16 mm typu 1x16/12 mm, rurociggi 2x7x12/10 i 2x1x16/12 mm i nalezy
uktada¢ jako wigzka rur spinana opaskami co 2 m. W miejscach nie narazonych na
zwiekszony nacisk czy tez zblizenia z innymi urzgdzeniami infrastruktury, RPCW 110/3,2 lub
rownowazne. Pod drogami oraz wjazdami z rur RHDPE 110/6,3 lub rownowazne. Na
skrzyzowaniach z gazociggami zastosowaé¢ rury ostonowe RHDPEp 125/7,1 Ilub
rownowazne.

Na skrzyzowaniach z cieplociggami proj. rurocigg zabezpieczy¢é rurami preizolowanymi
139/225 mm. Istniejgce kable sieci energetycznej bedace w zblizeniu z proj.
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Kanalizacje telekomunikacyjng ostoni¢ rurami dwudzielnymi odpowiedniej srednicy. Do
budowy kanalizacji uzy¢ studni nie mniejszych niz typu SK-2. Kanalizacja uktadana bedzie
na gtebokosci 0,7 m, w miejscach skrzyzowanh z drogami na gtebokosci 1,2m.

Kanalizacja musi zosta¢ dowigzana do istniejgcej na skrzyzowaniach. Na odcinkach, gdzie
jej nie ma, nalezy zaprojektowa¢ nowsg i potgczy¢ z istniejgca.
Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur  $wiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosc¢ scianki co najmniej 3,7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wi gzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych
mikrorur grubosciennych o srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od
1,5do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypenienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury
ostonowej.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej metodag
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla studni kablowych.
1) Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typdéw
ciggow kanatéw technologicznych jednak nie mniejsza niz studnia typu SK-2.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ sie odpornoscig na
nacisk z goéry o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wiasciciela kanalizacji teletechnicznej.
Wymagania ogoélne dotycz gce wykonania instalacji:

» Wszystkie budowane instalacje i sieci powinny by¢ bezpieczne w uzytkowaniu oraz
zaprojektowane w sposOb minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy, a takze
mozliwosci wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sg przewidziane,

» Dla kazdej instalacji i sieci powinien by¢ zapewniony w projekcie i wykonany, w miare
tatwy dostep rewizyjny w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy dla oséb
uprawnionych, przy jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych.

» Infrastrukture techniczng liniowg nie zwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem
drogowym. W wyjgtkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za zgodag
Zamawiajgcego na jej lokalizacje w pasie drogowym. Umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg nie moze naruszac jej
elementéw technicznych ani nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego

zagrozenia bezpieczenstwa ruchu czy zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.  Nie
moze réwniez wptywac¢ negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie
drogowym.

» Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna, przebiegajgca wzdtuz drogi poza
terenem zabudowy powinna by¢ usytuowana poza pasem drogowym.

» Telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa mogg by¢é umieszczone w pasie
drogowym poza terenem zabudowy w przypadku braku kanatu technologicznego
zlokalizowanego wzdtuz drogi albo wolnych zasobdéw w tym kanale.

2.4.8. Monitoring Miejski

Na terenie objetym opracowaniem nalezy wybudowa¢ nowy punkt kamerowy Miejskiego
Systemu Monitoringu. Zasieg monitoringu powinien objg¢ w szczegdélnosci skrzyzowania oraz
przylegajgce do ulic przestrzenie na ktdrych powstang skwery, deptaki, parki, parkingi, tereny
rekreacyjne.

W przebiciu Ogrodowa 28d / Ogrody Karskiego jest projektowany monitoring miejski.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie punkt kamerowy, zgodnie z ponizszag
tabela.

Punkt Lokalizacja llo $¢ kamer
kamerowy
7.12 Przebicie Ogrodowa 28d/Ogrody Karskiego 4 stacjonarne + 1 obrotowa

W punkcie kamerowym nalezy stosowa¢ kamery obrotowe i stalopozycyjne (stacjonarne)
zgodnie z wytycznymi dla koncepcji budowy Systemu Monitoringu obszarow
zrewitalizowanych. Kamery nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby byly obserwowane
wszystkie kierunki ulic. Kamery w miare mozliwosci nalezy umieszcza¢ na budynkach, a w
razie koniecznosci na stupach miejskich (z wylgczeniem stupow trakcyjnych).
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Kamery nalezy potgczyé kablem swiattowodowym, prowadzonym w projektowanym kanale
technologicznym i kanalizacji kablowej dwuotworowej lub rurociggu kablowym (stanowigcej
odgatezienie od kanatu technologicznego) i doprowadzi¢ go do wezta znajdujgcego sie w
budynku przy ulicy Zachodniej 47.

Punkty kamerowe nalezy zasila¢ w miare mozliwosci z najblizszego sterownika sygnalizacji
Swietlnej.

Wszystkie projektowane kamery nalezy zintegrowaé z istniejgcym systemem monitoringu
wizyjnego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rozbudowe infrastruktury serwerowej i
zwiekszenie przestrzeni dyskowych oraz instalacje dodatkowych przetgcznikow z wktadkami
jednomodowymi SFP. Nalezy stosowaé sie do zapisOw notatki oraz wytycznych dla
koncepcji budowy Systemu Monitoringu obszaréw zrewitalizowanych.
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2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.5.1. Zielen (wg koncepciji zieleni)

Opracowujgc Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy nalezy uwzgledni¢é wymagania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Nasadzenia zieleni nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego na podstawie
projektu.

Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej w przebiciu obejmuje:

- posadzenie szpaleru drzew (np. klon, grusza, grab)

- wprowadzenie kompozycji z krzewow i krzewinek okrywowych w pasach biologicznie
czynnych wzdhluz ciggu pieszo — jezdnego (np.: berberys, tawuta, pieciornik, irga, bukszpan,
ognik, trzmielina, krzewuszka, cis, derenh, bluszcz, barwinek, runianka ) z zastosowaniem
bylin i traw ozdobnych

- wprowadzenie sredniowysokich krzewow przy posesjach 28b i d (np.: krzewuszka,
hortensja, ognik, cis)

- zalozenie automatycznego systemu nawadniania,

- w kosztach uwzgledni¢ gwarancje nasadzen zieleni wraz z elementami towarzyszgcymi
w postaci 3 letniej pielegnacji.

Zgodnie z zapisem projektu MPZP (symbol 2KDD) wzdituz ciggu pieszo - jezdnego przy
rekomendowanym parkingu kubaturowym nalezy wprowadzi¢ szpaler drzew po obu stronach
jezdni. Projekt powinien uwzgledni¢ wprowadzenie w tym miejscu pasa biologicznie
czynnego nie wezszego niz 1.5 m szerokosci w celu posadzenia drzew min. 1 m od krawedzi
jezdni (z uwzglednieniem opaski). W pas biologicznie czynny nalezy wprowadzi¢ kompozycje
z zieleni z wykorzystaniem krzewdw niskich oraz traw ozdobnych i bylin, dla ktérych nalezy
przewidzie¢ wykonczenie korg lub kruszywem ozdobnym. Nasadzenia te nie powinny
ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom ulicy i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projektowane krzewy przy przejsciach dla pieszych
oraz przy wyjazdach nie powinny by¢ wyzsze niz 0.6m. W celu unikniecia rozbryzgu solanki
w okresie zimowym zaleca sie wprowadzenie opaski z kruszywa ozdobnego na szerokosci
ok 0.5 m od krawedzi jezdni.

Pod drzewa, z uwagi na duze zageszczenie gruntu w pasie drogowym, nalezy przewidzie¢
wymiane podglebia dla drzew oraz podbudowy pod nawierzchnie utwardzong na podioze
strukturalnej mieszanki kamienno-glebowej.

Whytyczne odno $nie podio zy strukturalnych stanowi zat gcznik do PFU

Wytyczne odno $hnie automatycznego systemu nawadniania.

Dla lepszej kondycji i zywotnosci istniejgcych drzew i projektowanych nasadzen w koncepciji
przewidziano wprowadzenie automatycznego systemu nawadniania obstugiwany za pomoca
automatycznego 24h sterownika podtgczonego do czujnika opadow.

System automatycznego nawadniana nalezy podigczy¢ do sieci wodociggowej z przylgcza
miejskiego. Rozprowadzenie wody pod rosliny powinno odbywac sie poprzez system linii
kroplujgcych roztozonych w rozstawie 33cm z kompensacjg cisnienia dla drzew sadzonych w
zielencach, krzewodw, traw ozdobnych i bylin
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Na rysunku w koncepcji wskazano rekomendowang lokalizacje studni wodomierzowej oraz
studzienki technicznej, w ktérej nalezy zamontowa¢ elementy skladowe systemu
nawadniajgcego.

Automatyczny system nawadniajacy powinien skladac sie z:

- linii kroplujgcych z szpilkami do mocowania,
- czujnika opadu,

- sterownikow,

- filtréw dyskowych,

- zawordéw elektromagnetycznych,

- wytgcznika nawadniania,

- regulatora cisnienia,

- zaworow pluczacych,

- rur PE @ 32mm,

- ztgczek i ksztaltek potgczeniowych.

Po dokonaniu obliczerr zapotrzebowania na wode, w ilosci niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania systemu, nalezy uzyska¢ zgode na pobdr wymaganej ilosci wody z sieci
wodociggowe.

Wykonawca w fazie projektu wykonawczego przygotuje szczegotowy projekt warsztatowy,
bazujgc na podstawie wskazanych wymagan. Catos¢ systemu nawadniania nalezy wykonac¢
wg technologii producenta.

Generalny wykonawca w trakcie budowy zapewni wykonanie studni wodomierzowej i
technicznej z doprowadzeniem wody z przylgcza miejskiego. Wykonawca zieleni
rozprowadzi instalacje nawadniajgcg na powierzchnie przeznaczone do nawadniania z
montazem wszystkich podzespotow sktadowych. Ukladanie przepustow pod nawierzchniami
nalezy skoordynowa¢ z wykonawcg drogowym. Wszystkie skrzynie z elektrozaworami
powinny mie¢ dodatkowo wyjscie wody zakonczone szybkozigczka. Czujnik opadu powinien
by¢ umieszczony w terenie otwartym poza obrysem korony drzew.

Wytyczne odno $nie technologii sadzenia
Drzewa

- wyznaczenie miejsc sadzenia drzew;

- przed wykopaniem dotu pod sadzone drzewo trzeba odchwasci¢ teren np. w miejscu
istniejgcego trawnika;

- w obszarze ulic, tam gdzie bedg sadzone drzewa nalezy starannie przygotowac
podglebie; do tego celu stosowac¢ podioze strukturalne;

- drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryty korzeniowej (nie mniejsze niz @
1m), gtebokosc¢ dotu ok. 0,6m, zaprawione ziemig zyzng (humus);

- drzewa przewidziane sg do sadzenia w calym roku kalendarzowym w sprzyjajgcych
warunkach pogodowych;

- w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

- drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach zgodnie z wytycznymi ZSzP;
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- przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podlac;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie na giebokosci do 5 cm
nizej niz rosta w szkotce;

- drzewa nalezy dodatkowo stabilizowa¢ 4 punktowymi kotwami (metalowe)
przeznaczonymi do podziemnego mocowania drzew;

- wokot bryly korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozyC rure drenarskg tak, aby
konce wystawaty kilka cm ponad powierzchnie misy; system stuzy do nawadniania i
napowietrzania systeméw korzeniowych nowych nasadzen drzew;

- ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu (zachowac ostroznosc przy szyjce korzeniowej);

- posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 4 palikow 0 @ min 6 - 7cm
(wysokos$¢ palikébw min. 200cm) wbitymi w podioze na gteboko$¢ min. 40 cm poza
bryte korzeniows;

- paliki potgczy¢ na gérze listwami drewnianymi;

- paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane w kolorze ciemnozielonym;

- syntetyczng tasmg elastyczng w kolorze ciemnozielonym umocowaé¢ pien drzew do
palikéw;

- drzewa zaopatrzy¢ w etykiety w formacie A6 w kolorze i zafoliowane, przymocowane
do palikéw;

- uformowac mise wokot drzewa o srednicy 0.8m i intensywnie podlac;

- mise zabezpieczy¢ 6 cm warstwg srednio rozdrobnionej, przekompostowanej kory
Z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od pnia drzewa;

- podlewanie poprzez system nawadniajacy: linie kroplujace roztozone wokot drzewa,;
podlewanie powinno odbywac sie wg biezgcych potrzeb; dostoswane do warunkow
pogodowych i potrzeb danej rosliny (od I1V-I1X);

- nawozenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu; wykonujemy od
marca.

Wykonanie nasadzenia 1 szt. drzewa w zielericu, obejmuje:

- wykopanie dotéw pod rosliny i podglebie tgcznie na gtebokos$¢ 1.20m i @ min. 1m,

- zakup, dowdz i przygotowanie pod sadzone drzewo podglebia z podtoza strukturalnego
na gltebokosci 1.20 do 0.60m (ilo$é podioza strukturalnego ok. 0.5m°),

- wywiezienie wykopanej gleby (ilo¢ wyrobku ok. 1m®),

- zakup i dowoz ziemi zyznej (ilo$é ziemi ok. 0.5m?%),

- zakup i transport materiatu roslinnego ze szkétki na miejsce nasadzen,

- sadzenie drzewa w dole zaprawionym ziemig zyzna,

- zakup i montaz metalowej kotwy na bryle korzeniowej drzewa (1 szt.),

- zakup i montaz rury drenarskiej wokot bryty korzeniowej drzewa (min. 2.50mb),

- zasypanie ziemig zyzna bryty korzeniowej i uformowanie misy (& 1m),

- $cidtkowanie powierzchni 6 cm warstwa kory (ilo$¢ kory ok 0.05m?),

- zakup i montaz 4 palikéw z 4 listwami drewnianymi, tasmag do mocowania oraz etykiety
w formacie A6,

- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok 100I. wody),

- roztozenie linii kroplujgcej wokét posadzonych drzew.
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Krzewy

- wyznaczenie miejsc sadzenia krzewow;

- miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba starannie odchwasci¢ teren, np. w
miejscu istniejgcego trawnika;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, nalezy wzruszy¢ dno i scianki
otworu, aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;

- w obszarze ulic, tam gdzie bedg sadzone drzewa zostanie przygotowane podglebie w
postaci podtoza strukturalnego;

- krzewy sadzi¢ w doty 2-3 razy wieksze od bryly korzeniowej (lecz nie mniejsze niz @
50cm — niezaleznie od gatunku), zaprawione w catosci zyzng ziemig (warstwa grubosci
min. 50 cm);

- powierzchnie pod krzewy nalezy rownomiernie wytozy¢ agrotkaning $ciotkujgcg i
przymocowac jg szpilkami, aby posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie;

- stosowac¢ rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brylg korzeniowsa;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny miec
zblizong wielkos¢ i pokroj;

- krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w pigtke” natomiast zywoptoty dwurzedowo,
naprzemianlegle;

- w miejscach nasadzen nalezy nacigé¢ otwory w agrotkaninie; rosline w dole ustawiamy
tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce;

- prawidtowo ugnies¢ ziemie wokét posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie
przylegata do drobnych korzeni, co ulatwi podsigkanie wody i zapobiegnie
nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

- krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- powierzchnie pod krzewami S$ciotkowaé 6 cm warstwg Srednio rozdrobnionej,
przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od
posadzonej rosliny lub 7- 8 cm warstwg kruszywa ozdobnego z pozostawieniem pustej
przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od posadzonej rosliny;

- podlewanie w okresie gwarancyjnym: poprzez system nawadniajacy: linie kroplujgce
roztozone miedzy roslinami w odlegtosci ok. 30 cm; podlewanie powinno odbywac¢ sie
wg biezgcych potrzeb; dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny
(od IV-IX);

- nawozenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu; wykonujemy od
marca.

Wykonanie nasadzenia 1 szt. krzewu w zielericach, obejmuje:

- wykorytowanie powierzchni pod rosliny i podglebie tgcznie na gtebokos¢ 1.10m

- zakup, dowdz i przygotowanie pod sadzony krzew podglebia z podtoza strukturalnego
na gtebokosci 1.10 do 0.50m — jest to miejsce rozwoju przysztych korzeni drzew (ilos¢
podioza strukturalnego przypadajgca na 1szt. krzewu ok. 0.12m?),

- wywiezienie wykopanej gleby (ilo$¢ wyrobku dla 1 szt. krzewu ok. 0.22m°),

- zakup i dowo6z ziemi zyznej (ilo$é ziemi ok. 0.1m3),
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- zakup i transport materiatu roslinnego ze szkétki na miejsce nasadzen,

- sadzenie krzewu w dole zaprawionym ziemig zyzna,

- zasypanie ziemig zyzng bryly korzeniowej,

- zakup, transport i roztozenie agrotkaniny pod krzewem (ok. 0.33m? agrotkaniny)

- $cidtkowanie powierzchni 6 cm warstwg kory (ilos¢ kory ok. 0.02m®) lub 6 - 7 cm
warstwg kruszywa ozdobnego (ilo$¢ np. otoczakéw ok. 0.025m?),

- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok. 201. wody),

- roztozenie linii kroplujgcej miedzy posadzonymi krzewami.

Trawy ozdobne i byliny

- wyznaczenie miejsc sadzenia traw ozdobnych i bylin,

- powierzchnie pod trawy i byliny powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy
usung¢ chwasty trwate: perz, mniszek, podagrycznik; podioze gleboko przekopacé i
wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawoz zielony),

- powierzchnie pod trawy ozdobne i byliny wytozy¢ 30 cm warstwa ziemi zyznej;

- gestos¢ sadzenia traw zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku i
odmiany;

- przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podlac;

- powierzchnie pod trawy i byliny nalezy wylozy¢ czarng agrowtokning sciotkujaca, aby
posadzi¢ trawy nalezy w agrowtokninie nacig¢ otwory w formie krzyza,

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy ja
rozluznic;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ w wodzie;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej
rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych traw i bylin, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co ulatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

- trawy i byliny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- powierzchnie pod trawami i bylinami sciétkowa¢ 6 cm warstwg Srednio rozdrobnionej,
przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od
posadzonej rosliny; pod trawy sadzone w kompozycji z kruszywem ozdobnym; wytozy¢
7 - 8 cm warstwe kruszywa z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm
od posadzonej rosliny;

- czas sadzenia traw i bylin w uprawie kontenerowej, rozcigga si¢ na caly sezon
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych i bylin jest wiosna; rosliny
sadzone w okresie pdznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem;

wykonanie nasadzenia 1 szt. trawy lub byliny w ziel encach, obejmuije:

- wykorytowanie powierzchni pod rosliny i podglebie tgcznie na gtebokos¢ 0.9m
- zakup, dowOz i przygotowanie pod sadzong byline lub trawe ozdobng podglebia z

podtoza strukturalnego na gtebokosci 0.9 do 0.30m - jest to miejsce rozwoju
przysztych korzeni drzew (ilos¢ podtoza strukturalnego przypadajgca na 1szt. byliny ok.
0.09m?3),
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- wywiezienie wykopanej gleby (ilo$¢ wyrobku ok. 0.14m3),

- zakup i dow6z ziemi zyznej (ilo$¢ ziemi ok. 0.05m?),

- zakup i transport materiatu roslinnego ze szkéiki na miejsce nasadzen,

- sadzenie roslin na powierzchni zaprawionej ziemig zyzna,

- zakup, transport i roztozenie agrowtdkniny pod byliny i trawy (ok. 0.16 m? agrowtokniny)

- $ciotkowanie powierzchni 6 cm warstwg kory (ilosé kory ok. 0.01m®) lub 7 — 8 cm
warstwag kruszywa ozdobnego (ilo$¢ kruszywa ok. 0.01m?),

- $cidtkowanie powierzchni 6 cm warstwg kory (ilo$é kory ok 0.01m?®),

- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok. 101. wody),

- roztozenie linii kroplujgcej miedzy posadzonymi roslinami.

Wytyczne parametréw materiatu szkotkarskiego

Zamawiaj acy zastrzega sobie konieczno $¢ okazania przez Wykonawc e sadzonek
przed ich zamoéwieniem w szkotce. Wymagana jest akce  ptacja ZIM i ZZM.

Po podpisaniu umowy nale 2y przekaza ¢ Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
zamoéwienia materiatu ro  $linnego.

Projektowane drzewa

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat, | wyboru, prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé

nastepujgce parametry:

- sadzi¢ drzewa min. 3 x szkétkowane;

- obwdd pnia 30/35 cm;

- drzewa o formie naturalnej, za wyjgtkiem drzew formowanych wskazanych w
projekcie;

- wysokos¢ pnia nie mniej niz 250cm z uwagi na skrajnie chodnika;

- materiat | wyboru;

- sadzi¢ w drzewa balotowane lub w uprawie kontenerowej;

Projektowane krzewy

Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce parametry:

- krzewy 2 x szkétkowane;

- min.5 pedéw réwnomiernie roziozonych;

- wielkos¢ krzewow % docelowej wysokosci;

- materiat | wyboru;

- réze certyfikowane; wybor A

- rosliny w uprawie kontenerowej min. C2;

Projektowane trawy ozdobne i byliny

Sadzone trawy ozdobne i byliny powinny by¢ w petni wyksztaticone z zachowaniem pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce parametry:

- rosliny szkotkowane;

- rosliny w uprawie kontenerowej min. P11;

- system korzeniowy roslin powinien catkowicie przerasta¢ glebe w pojemniku.
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Zalecenia jako sciowe materiatu szkotkarskiego

Dostarczone rosliny powinny byé zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz
zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSzP.
Materiat szkotkarski musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i zywotny.

Do nasadzen miejskich nalezy stosowa¢ drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg
korzeniowg zabezpieczong tkaning, ktéra rozklada sie w gruncie do péttora roku. Drzewa o
obw. pnia pow. 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu
nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w
plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej.

Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiaC w uprawie kontenerowej.
Dopuszcza sie sadzenie krzewow z brylg korzeniowg tylko w okresie jesiennym (w stanie
spoczynku roslin do momentu pierwszych przymrozkéw) oraz wczesng wiosng (przed
ruszeniem wegetacji roslin)

Cechy drzew i krzewow

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien byc

w szczegolnosci:

- opatrzony etykieta, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia i
nr normy;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; (dla drzew wiek powyzej 10 lat);

- zdrewnialy;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow a takze réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow.

system korzeniowy drzew i krzewdw oraz pnaczy;

- zwarty,

- silnie przerosniety,

- prawidtowo rozwiniete korzenie szkieletowe z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

- nieprzesuszony i nieuszkodzony

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesSci nadziemnej np. dla drzew
balotowanych o obw. pnia 25 - 30 cm. & bryly 75 — 100 cm.,

pien drzew;

- prosty,

- bez odrostow ponizej miejsca szczepienia,

- dobrze zrosniety z podktadka (formy szczepione)
korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztalconym pgkiem wierzchotkowym, réwnomiernie
rozgateziona w sposéb typowy dla gatunku i odmiany;
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pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej);

Z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

bez przycietych peddéw (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych)

odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci
calego drzewa

barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z
plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

czes¢ nadziemna krzewow;

pedy w pelni rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa,
uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

krzewy powinny mie¢ min. 5 — 7 dobrze wyksztatconych peddéw z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami;

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

slady po swiezych cieciach,

odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniete i zwijajgce sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami
chorobowymi

pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Cechy traw ozdobnych i bylin

Trawy i byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie; niektére z traw i bylin traca
czesci nadziemne w okresie poza wegetacyjnym i zimujg dzieki innym organom (kigcza,
karpy korzeniowe); rosliny zimozielone nie traca ulistnienia w zimie;

dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw chorobowych;

paki i liscie powinny by¢é dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione;

rosliny muszg mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy, ktéry powinien catkowicie
przerastac glebe w pojemniku;

bryta korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika;

wierzchotki korzeni powinny byc¢ jasne i zywotne;

w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajace,
ewentualnie przyziemne rozety lisci;
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- W okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy i byliny nie powinny
pozostawaé w pojemniku diuzej niz przez 1 sezon;

- trawy i byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na
podstawie wygladu korzeni;

- trawy i byliny sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielkos¢ roslin ocenia sie na
podstawie wielkosci (Srednicy lub objetosci) pojemnika,;

Wytyczne odno $nie materiatow stosowanych przy projektowanej ziele ni
Podto ze strukturalne (jako podbudowa i podglebie dla proj ektowanych drzew)

Podloze strukturalnej mieszanki kamienno-glebowej, oparte na kruszywach makadomowych
0 zmiennym uziarnieniu wymieszanych z gliniastg ziemig urodzajna.

Doktadne wytyczne odnosnie mieszanki podioza strukturalnego zawarte sg w osobnym
Zalgczniku.

Ziemia zyzna — kompostowa (stosowana do zaprawiania dotébw p  od nasadzenia)

ziemia uzyskana z rozkladu materialu organicznego (frakcja organiczna max. 7 %)
o kontrolowanej i oznaczonej zawartosci prochnicy (min. 3%);

ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w skfadniki pokarmowe, posiadajgca duzg
pojemnos¢ wodno-powietrzng;
ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Przekompostowana kora drzew iglastych

Koncowg pracg przy nasadzeniach roslin powinno byé¢ $cidtkowanie powierzchni srednio-

rozdrobniong korg;

- korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po rozlozeniu agrotkaniny
/ agrowtdkniny i zakonczeniu sadzenia roslin oraz doktadnym wyréwnaniu ziemi;

- kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybow); najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych; odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny;

- kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe
grubosci nie mniejszej niz 6 cm.

Kruszywo ozdobne

- powierzchnie, ktére bedg wylozone kruszywem ozdobnym (np. otoczakami), nalezy
pokry¢ okoto 8cm warstwa o frakcji @ 30 — 50 mm;

- powierzchnie przeznaczong pod otoczaki oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen i wylozyé
agrotkaning/agrowtdkning sciotkujgcg odporng na promienie UV,

- potacie agrotkaniny fgczy¢ na zaktadke min. 15cm;

- agrotkanine/agrowtoknine starannie mocowa¢ do podioza za pomocg szpil lub kotew z
grotami; brzegi agrotkaniny nalezy starannie zabezpieczy¢ by unikng¢ strzepigcych sie
polipropylenowych nitek;

- powierzchnie agrotkaniny/agrowtdkniny wytozy¢ kruszywem ozdobnym;

- w miejscach wolnych od roslin, kruszywo nalezy zagesci¢ mechaniczne.
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Agrotkanina sciotkuj gca

Agrotkanina - mocna i trwala tkanina polipropylenowa stosowana do $cidtkowania, o
gramaturze min. 94gr/m® wykonana z cienkich nitek polipropylenowych, ktére przepuszczg
wode i skladniki mineralne; agrotkanina nie ulega procesowi gnicia i jest 2 razy trwalsza od
agrowiokniny.

Agrotkaning rozktada¢ na oczyszczong i wyrOGwnang powierzchnige; potfacie agrotkaniny
laczy¢ ze sobg na zakladke min.15cm; do podioza agrotkanine nalezy starannie mocowac za
pomocg szpil oraz kotew z grotami; otwory do posadzenia roslin cig¢ specjalnym nozykiem

gazowym.
Agrotkanine stosowac¢ pod nasadzenia krzewdw oraz pod warstwe kruszywa ozdobnego

Agrowtdknina $cidtkuj aca

Mocna agrowtéknina o gramaturze min. P 50 (50 gr/m?), odporna na promienie UV, czarna
przeznaczona do Sciotkowania gleby; agrowtoknine rozktada¢ na oczyszczong i wyrdwnang
powierzchnie; potacie agrowtdkniny tgczyé¢ ze sobg na zaktadke min.15cm;

agrowtoknine do podioza nalezy starannie mocowac za pomocg szpil oraz kotew z grotami;
otwory do posadzenia roslin cig¢ specjalnym nozykiem gazowym.

Agrowtéknine stosowaé pod trawy ozdobne i byliny

Obrze ze ogrodowe typu ‘Board’

Obrzeze ogrodowe nalezy stosowaé w celu:

- oddzielenia kruszywa ozdobnego od powierzchni kory,

- rozgraniczenia krzewéw od bylin ( w szczegodlnosci ekspansywnych)

- rozgraniczenie trawnika od misy pod drzewem oraz powierzchni krzewow i rabat.
Nalezy uzy¢ obrzeza z dodatkiem plastomerow. Obrzeze ogrodowe nalezy rozktada¢ na
agrotkaninie i mocowac do poditoza za pomocg szpil: 3 szt./ mb.

Obrzeze ogrodowe nalezy montowac scisle wedtug zalecen Producenta.

Stabilizacja drzew

Paliki i listewki powinny byé drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane srodkiem
chemicznym nie szkodliwym dla roslin w kolorze zielonym. Palik powinien by¢ prosty i mocny
z zaostrzonym koncem. Jego diugos¢ powinna wynosi¢ max. 200cm i @ min. 6- 7cm. Drzewa
nalezy stabilizowaé za pomocg syntetycznej tasmy elastycznej w kolorze zielonym,
przymocowanej do 4 palikéw wbitych w podtoze na gtebokos¢é min. 40 cm poza bryte
korzeniowa.

Opaski ochronne dlaro $lin na okres zimy

Krzewy, trawy i byliny rosngce na wyspach rozdziatu lub przy krawedzi jezdni oraz przy
przejsciach dla pieszych nalezy zabezpieczyé plastikowg opaskg ochronng przeciw
rozbryzgom solanki w czasie odsniezania jezdni, chodnikéw i drég rowerowych. Ostona
powinna mie¢ wysokos¢ nie mniejszg niz 0,8m i powinna zosta¢ utrzymana za pomocg
pretéw lub cienkich palikbw drewnianych, wbitych w ziemie.
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Wytyczne do zabiegow piel egnacyjnych w 3 letnim okresie gwarancyjnym

Wykonawca udzieli gwarancji na caly zakres prac dla przedmiotowej Inwestyciji.
Po wykonaniu zatozen zieleni Wykonawca zapewni w okresie 3 letniej gwarancji na zabiegi
pielegnacyjne. Wykonawca zapewni pelne uzupelnienie nasadzen, ktére zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Nasadzenia drzew, krzewéw i pn aczy

Nawozenie — wqg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne);

- rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
skiadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowa¢ tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- nawozenie r6z 1 x w miesigcu lub zastosowaé nawozy o przediuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przediuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajgcy linii kroplujacych
wg biezacych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od V-
1X);

- nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia poditoza lub tez do nadmiernego przelania

Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres

wegetaciji);

- usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym, pod krzewami i wokot drzew;

- chwasty usuwac tylko recznie;

- w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy
(91m) wokot drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku nalezy
wypieli¢ catg nieutwardzong powierzchnie misy;

- po usunieciu chwastow nalezy poprawi¢ mise wokot drzew;

- w czasie odchwaszczania krzewow i bylin nalezy zwrécic uwage na ufozenie
agrotkaniny lub agrowtokniny; material powinien by¢ utozony w sposéb staranny i
niewidoczny, szczelnie zakryty Sciotka;

- po kazdym odchwaszczaniu uzupelnic warstwe scidtkki ze srednio zmielonegj
przekompostowanej kory drzew iglastych do 6 cm grubosci.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokroj — wg biezgcych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku;

- ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych
sie galezi, usunieciu odrostow z podktadki;

- ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztalt i pokréj, typowy dla gatunku zgodnie ze
sztukg ogrodniczg;

- ciecie formujgce przewodnik, korygujgce nieprawidtowe rozwidlenia i tzw. weztly

- ciecie sanitarne posuszu;

- ciecie krzewow ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usuniecie chorych i suchych pedow;

- krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycig¢ bardzo wczesng wiosna;
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- krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycig¢ tuz po kwitnieniu;
- krzewy ozdobne z lisci, owocow przycig¢ bardzo wczesng wiosna.

Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezgcych potrzeb;

- w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie i
dostosowywac wigzania do wzrostu drzew;

- tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe;

- uszkodzone i wadliwe paliki i poprzeczki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;

- ukradzione paliki i poprzeczki nalezy uzupetnia¢ nowymi;

- niestabilne paliki i wigzania nalezy poprawic;

Po uptywie 5 lat od posadzenia nalezy usungc¢ opalikowanie drzew.

Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb;

- usuwanie przekwittych kwiatostan6w r6z i kwiatostanéw krzewéw o dekoracyjnych
kwiatach;

- grabienie opadtych lisci

Dosadzenia wypadow — wg biezgcych potrzeb;

- nalezy uzupemi¢ wypady drzew i krzewdw lisciastych oraz drzew i krzewow iglastych
réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwaranciji;

- dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

- kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb;

- celu unikniecia rozbryzgu solanki, rosliny w zielehcach wygrodzi¢ przezroczystg
opaskg ochronng z tworzywa sztucznego; opaska nie moze byc¢ nizsza niz 50cm;

- krzewy a zwlaszcza r6ze nalezy jesienig okopczykowac;

- wiosng kobczyki przy krzewach nalezy rozgarnac.

W OKRESIE WEGETACYJNYM PRZEGLAD DRZEW, KRZEWOW | PNACZY POWINIEN
ODBYWAC SIE 2 RAZY W MIESIACU (PIERWSZY | TRZECI PONIEDZIALEK MIESIACA)
Z WYKONANIEM PONIZSZYCH PRAC WG POTRZEB:

e usuwanie chwastéw z poprawieniem misy i uzupetnieniem $cioiki,

* usuwanie odrostéw korzeniowych,

e usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin,

e monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikbw i patogendéw — w razie
koniecznosci wykonanie opryskow,

e kontrola stabilizacji drzew z wyming uszkodzonych czesci opalikowania,

e uzupelnianie tabliczki informacyjnej,

* sporzgdzenie i przestanie Zamawiajgcemu raportu z wykonanych przegladéw

W OKRESIE SPOCZYNKU PRZEGLAD DRZEW POWINIEN ODBYWAC SIE 2 RAZY W
MIESIACU (PIERWSZY | TRZECI PONIEDZIALEK MIESIACA) Z WYKONANIEM

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY Projekt nr 7 45
w zakresie ciggdw pieszo — jezdnych i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC & YBPBK s.a.

ds consulting




PONIZSZYCH PRAC WG POTRZEB:

» kontrola stabilizacji drzew z uzupetnieniem opalikowania lub wyming uszkodzonych
czesci opalikowania,

*  poprawg lub uzupetnieniem brakujgcych wigzan,

e uzupelnianie tabliczki informacyjnej,

Nasadzenia traw ozdobnych i bylin

Nawozenie — wqg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku( wiosenne i jesienne);

- rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ skiadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przediuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

Nawadnianie - _podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajgcy linii
kroplujacych wqg biezgcych potrzeb, dostoswane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej
rosliny (od IV-1X);

Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres

wegetaciji);

- usuwac chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni traw ozdobnych i bylin oraz
kruszywa ozdobnego;

- chwasty usuwac tylko recznie;

- po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory do 6 cm.

Usuwanie obumartych czeéci roslin — wg biezgcych potrzeb;

- obumarte czesci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usungC wczesng
wiosng tuz przed ruszeniem wegetacji roslin;

- kwiatostany traw ozdobnych usuwac¢ w okresie wiosennym.

Dosadzenia wypadow — wg biezgcych potrzeb;

- nalezy uzupetni¢ wypady traw ozdobnych i bylin na biezgco, rowniez w przypadku
stabej kondycji tuz przed uptywem gwaranciji;

- kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Powierzchnia kruszywa ozdobnego

- powierzchnie kruszywa ozdobnego utrzymywaé w czystosci; usuwaé chwasty i liscie —
2 razy w miesigcu;
- nalezy uzupetic¢ powierzchnie kruszywa ozdobnego wg biezgcych potrzeb.

System automatycznego nhawadniania

— wg biezacych potrzeb w okresie 3 letniej gwarancji
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w przypadku wystgpienia diugotrwalych, intensywnych opaddéw, bgdz suszy
Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ przeprogramowania systemow kroplujgcych
adekwatnie do zaistniatych warunkéw atmosferycznych;

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej konserwacji oraz naprawy
automatycznego nawadniania; w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub kradziezy
elementow systemu nawadniania Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy;

poza okresem wegetacji system nawadniajacy nalezy oprézni¢ z wody oraz
zabezpieczy¢ zawory,

Wymagania ogoélne dotycz gce wykonania zieleni:

>

>

A\

Nalezy przyjmowac rozwigzania techniczne eliminujgce wycinke drzew i roslinnosci
cennej przyrodniczo,

Zaleca sie stosowanie rozwigzan polegajgcych na maksymalnym wykorzystaniu
terendw pod nasadzenia drzew i krzewdw a jednoczeshie optymalnym pod wzgledem
umieszczenia pozostatych elementéw w pasie drogowym,

Zielence obramowac obrzezem i niskimi barierkami trawnikowymi.

Zamawiajgcy dokona uzgodnienia gatunkow zieleni statej - odpowiednich do nasadzen
miejskich, odpornych na szkodliwe czynniki atmosferyczne, warunki miejskie, w tym
zasolenie

2.5.2. Meble miejskie

Przestrzen projektowanego przebicia zostala wyposazona w meble miejskie - wg
zestawienia w p-cie 1.5.1

Wymagania ogolne dotycz ace elementow matej architektury:

>

W zakresie mebli miejskich, matej architektury, latarni, oswietlenia iluminacyjnego i
innych elementéw zagospodarowania, przewidzianych do zastosowania w granicach
opracowania, w tym tawek, koszy, oston poziomych i pionowych na drzewa, stojakow
rowerowych, barierek, wygrodzen, separatorow / stupkow, stupkéw znakéw drogowych,
itd.

Wykonawca przed ich zaprojektowaniem, zaméwieniem/wykonaniem i montazem
zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Biura Architekta Miasta i
wiasciwego konserwatora zabytkow. Ponadto Wykonawca przediozy specyfikacje
techniczne wraz z opisem cech i parametréow oraz rysunki warsztatowe ww.
elementéw.  Rysunki muszg przedstawia¢ obiekt wraz ze sposobem mocowania,
montazu elementéw sktadowych mebla, opisem zastosowanych materiatow,
kolorystykg i wszystkimi niezbednymi cechami i parametrami. Zamawiajgcy moze
wymaga¢ od Wykonawcy wykonania cyfrowego modelu 3d projektowanych mebli lub
wyprodukowania prototypu. Nie dopuszcza sie obiektow i ich czesci wykonanych z
zastosowaniem tworzyw sztucznych.

Dla inwestycji zlokalizowanej w Strefie Wielkomiejskiej nalezy zastosowa¢ meble
miejskie stylizowane — ozdobne, stalowe, aluminiowe, zeliwne, zabezpieczone przed
korozja, lakierowane w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy), dopuszczajgc niektére
elementy ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej/oksydowanej z drewna, granitu po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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Szczegdblowe lokalizacje mebli miejskich, matej architektury, latarni, oswietlenia
iluminacyjnego i innych elementéw zagospodarowania, przewidzianych do
zastosowania w granicach opracowania wynika¢ bedg z ustalen na etapie projektowym

Produkty powinny byé wykonane z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez
koniecznosci stosowania w tym okresie zabiegéw konserwacyjnych,

PROGRAM FUNKCJONALNO -—UZYTKOWY Projekt nr 7
w zakresie ciggdw pieszo — jezdnych i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC : V1BPBKs.a.
N

ds consulting &




2.6. Obowiazki Wykonawcy

W oparciu o powyzszy program funkcjonalno-uzytkowy oraz koncepcje przebudowy
istniejgcego uktadu drogowego i zagospodarowania terenu, nalezy opracowac¢ kompleksowg
dokumentacje budowlana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy (niezaleznie od danych zalgczonych w czesci
informacyjnej PFU):

2.6.1. Materialy wyj sciowe do projektowania

Wykonawca pozyska nastepujgce materiaty wyjsciowe do projektowania
* mape do celéw projektowych w skali 1:500
e aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

» sporzgdzenie / weryfikacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-
prawnej niezbednej do ewentualnego nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje
oraz do czasowego korzystania z nieruchomosci, w tym projekty podziatu
nieruchomosci (jesli inwestycja bedzie realizowana w trybie ZnRID)

e wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ilub decyzje
lokalizacyjng celu publicznego

e pozyskanie innych istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gminy, zasobdw zarzgdcédw i
administratoréw obiektéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych
posiadac¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewziec
powigzanych

* pozyskanie niezbednych zgdd na realizacje inwestycji od wiascicieli nieruchomosci, a
w przypadku dziatek stanowigcych wtasnos¢ gminy Miasta todzi/Skarbu Panstwa,
bedacych we wtadaniu jednostek innych niz Zarzad Drég i Transportu zgody od tych
jednostek. Powyzsze niezbedne jest do ziozenia oswiadczenia o prawie do
dysponowania terenem na cele budowlane. Rozpoczecie prac na terenie objetym
inwestycja, na dzialkach okreslonych powyzej bedzie mozliwe po sporzgdzeniu
protokotu przekazania terenu, z udziatem Zamawiajgcego i wtascicieli nieruchomosci

« dokumentacje badan podioza gruntowego dla danego zakresu (w zaleznosci od
potrzeb projektu),
« aktualizacje inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,

e porozumienia, zgody, uzgodnienia lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne od gestoréw sieci i zarzadcow drog, zwigzane z realizacjg inwestycji w
zakresie przebudowy i kolizji istniejgcych sieci zewnetrznych oraz istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, (warunki techniczne wymagajg akceptacji Zamawiajgcego)

Przed wykonaniem projektu budowlanego Wykonawca powinien uzyskag:

* warunki techniczne przytgczenia mediow (PGE, ZWiK),
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e warunki techniczne na budowe wodociggéw, kanatdw, przylaczy i przykanalikéw
(ZWIK),

* warunki techniczne na przebudowe kanatoéw i wodociggow (LSI),

Wykonawca dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana bedzie inwestycja,
jest zobowigzany zaktualizowa¢ materiaty do wnioskow o wydanie warunkow technicznych
przylaczenia do sieci istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu dla
projektowanego oswietlenia, odwodnienia i nawadniania, w zakresie niezbednym do
realizacji, wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji przedmiotowego przebicia, a nastepnie o
uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w powyzszym zakresie.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzgadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem,
Wykonaweca ureguluje wszelkie formalnosci z tym zwigzane

* inne niezbedne dokumenty i materiaty

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e uzgodnienie harmonogramu prac projektowych i budowlanych z gestorami sieci oraz
Wykonawcami prac na sgsiednich ulicach,

» prowadzenie koordynacji tych prac z ZWIK, PSG i Veolia w celu odpowiedniego i
terminowego przeprowadzenia robét budowlanych bedgcych w zakresie Wykonawcy
jak i w zakresie ZWIK, PSG i Veolia na wspdlnym terenie inwestycji,

» koniecznos¢ koordynacji projektowej z wykonawcami rewitalizacji budynkow w
zakresie przylgczenia budynkéw do sieci i wykonanie wszystkich niezbednych
przytaczy i przebudéw przytgczy, ktére bedg wymagane na podstawie warunkow
technicznych wydanych dla rewitalizowanych budynkéw,

Na etapie projektu, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Wykonawca uzyska
niezbedne zgody na realizacje inwestycji od wlascicieli nieruchomosci a w przypadku
dziatek stanowigcych wtasnos¢ gminy Miasta todzi/Skarbu Panstwa , bedgcych we wiadaniu
jednostek innych niz Zarzgd Drég i Transportu zgody od tych jednostek. Powyzsze
niezbedne jest do zlozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pethomocnictwa do dziatania w jego imieniu przed
administracjg budowlang i innymi urzedami.

Zamawiajgcy wyda oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

2.6.2. Wymagane odst epstwa

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu na ktorym bedg prowadzone prace przystepujgc do
sporzadzania dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego do pozwolenia na budowe
nalezy wyspecyfikowaé wszystkie odstepstwa od przepisow iwystgpic do Ministra
Infrastruktury o uzyskanie zgody na te odstepstwa.

2.6.3. Opracowania przedprojektowe

Wszelkie opracowania, ktérych koniecznosé wyniknie z uzyskanych warunkéw technicznych
lub opinii.
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Wykonane opracowania przedprojektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2
wydrukowanych egzemplarzach oraz na ptycie DVD zawierajgcej uporzadkowane foldery z
poszczegdlnymi opracowaniami (pliki w formacie PDF oraz pliki edytowalne)

2.6.4. Prace projektowe

Obejmujg sporzadzenie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej umozliwiajgcej
otrzymanie niezbednych do realizacji inwestycji wszelkich decyzji administracyjnych oraz
wystarczajgcej do realizacji tej inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztukg
budowlana.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) i rozporzadzeniami z niego wynikajgcymi, min.
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z pdzn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna
spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania wymaganych decyzji i pozwolen

Projekt wykonawczy i rysunki warsztatowe zostang opracowane przez Wykonawce.
Wykonawca gwarantuje ich wykonanie w pelnej zgodzie z wymaganiami
Zamawiajgcego, koncepcjg i PFU. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie
okreslonym w umowie pomiedzy Zamawiajgcym iWykonawcg jest po stronie
Wykonawcy. Przez projekt wykonawczy Zamawiajgcy rozumie dokumentacje
techniczng uzupelniajgcg koncepcje programowo — przestrzenng w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdét, kosztorysu ofertowego i
realizacji robot. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rysunki w skali uwzgledniajgcej
specyfike zamawianych rob6t wraz z wyjasnieniami opisowymi niniejszego
przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwigzane z
przebudowg ulicy lub realizacjg przebicia wewnatrzkwartalowego powinna skiadac¢ sie z
nastepujgcych opracowan i projektow:

a) branza drogowa,

b) branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt stalej i czasowej organizacji ruchu na
czas budowy/wykonywania robét - nalezy wzajemnie skoordynowac i uzgodnic
projekt organizacji ruchu z Wykonawcami sgsiednich odcinkow), wraz z jej
zatwierdzeniem przez organy i instytucje opiniujgce i zatwierdzajgce),

c) branza elektryczna — oSwietlenie uliczne, iluminacyjne

d) branza sanitarna - przebudowa, remont lub budowa wodociggow, kanalizacji
ogolnosptawnej, sieci gazowej i cieptownicznej,

e) branza teletechniczna - budowa kanatu technologicznego, elementéw Monitoringu
Miejskiego, przebudowa istniejgcych sieci teletechnicznych
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f)

g9)
h)

w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia
lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z planowanym
zamierzeniem budowlanym,

branza architektoniczna — aranzacja przestrzeni, nawierzchnie, mata architektura,

wszelkie projekty technologiczne i montazowe niezbedne do zrealizowania obiektow
lub rob6t budowlanych

szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom sporzgdzonej Dokumentacji Projektowej,

przedmiary roboét (dotyczy wszystkich branz),

wykonanie Kosztorysu Wykonawczego

W ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary podzieli¢ na poszczegoélne rodzaje
robét. Kosztorysy inwestorskie powinny posiada¢ date tozsamg z miesigcem ich
zlozenia Zamawiajgcemu.

informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz osobno,
harmonogram realizacji prac,

wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

Na mapie zasadniczej w skali 1:500, 1:250 do celéw projektowych,

Na podstawie wlasnych pomiardw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektow drogowych powinna zawiera¢ w

szczeqgolnosci:

geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i
Zjazdow w terenie),

przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic),
przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

przekroje poprzeczne (nie rzadziefj niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych), ktére powinny wskazywaé na odpowiednie dowigzanie
wysokosciowe do posesji i terendw przylegtych. W przypadku braku mozliwosci
normatywnego  dowigzania  wysokosciowego  zjazdéw  do istniejacego
zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ wejscie w teren poza pasem drogowym.
Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z wiascicielem terenu na etapie wykonywania
dokumentaciji.

dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych (np. terenu przylegtego
na zjazdach do poses;ji i wej$¢ do budynkéw),

inwentaryzacje chodnikéw, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego i
pionowego oraz urzadzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

badania geotechniczne podioza gruntowego - dla robét drogowych,
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rysunki architektoniczne, techniczne, wykonawcze wszystkich posadzek,
pokazujgce kompozycje oraz sposéb ukftadania nawierzchni, detale, przekroje i
potgczenia na styku réznych rodzajow nawierzchni, ze  wszystkimi
charakterystycznymi elementami w tym 2z matg architekturg, urzadzeniami
rekreacyjnymi, zielenig i oswietleniem, z podaniem wszystkich wymiarow i
domiarow.

rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego (szczegélnie dla skrzyzowan).

Na etapie projektowania wymaga sie:

uczestnictwa Wykonawcy w konsultacjach roboczych i radach technicznych z
Zamawiajgcym w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych - na kazdym
etapie projektowania i realizacji w ilosci ustalonej z Zamawiajgcym

udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3
dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie opracowania powinny by¢ wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci
papierowej, z odpowiednim podziatem na branze. Wykonawca wykona niezbedng ilos¢
egzemplarzy dokumentacji wymagang do uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien,
decyzji itp.

Wymagania w zakresie ilosci egzemplarzy:
projekt budowlany 6 kpl
projekt wykonawczy 4 kpl
SST 4 kpl
przedmiar robét 4 kpl
dokumentacja powykonawcza 4 kpl
zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 4 kpl

Kazde opracowanie musi zawiera¢ CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej tozsamej z
wersjg drukowana:

plyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (lgcznie z mapg ewidencji

gruntow, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),

w wersji edytowalnej:

0 piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie cyfrowej 3 kpl.

0 piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg 3 kpl
e w wersji nieedytowalnej:
0 piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg 3 kpl
0 piyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg 3 kpl
. ptyta CD z wizualizacjami 4 kpl
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Nalezy wykona¢ fotorealistyczne wizualizacje 3D, minimum 7 uje¢ dla kazdej ulicy, w tym po
5 z lotu ptaka. Rozdzielczo$¢ przynajmniej 1280 x 1024 px., pliki zapisane w formacie tiff lub
podobnym.

Konieczno$¢ odtworzenia w pelnych teksturach detali architektonicznych takich jak:
oSwietlenie, malowanie drogi, krawezniki, zielen, nawierzchnie, meble miejskie itp. oraz
odwzorowania istniejgcych obiektow (np. budynki)

2.6.5. Wymagane decyzje i uzgodnienia

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia roboét i uzyskanie innych
decyzji administracyjnych wystgpi Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, po uzgodnieniu
projektébw przez Zamawiajgcego inne niezbedne i konieczne uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne konieczne dla wtasciwego zrealizowania inwestycji i dokonania odbioru
koncowego oraz dopuszczenia do uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zapisami dokumentow kontraktowych (w tym m.in. decyzja na roboty przy zabytku,
pozwolenie wodnoprawne, itp.- jesli bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa decyzje

Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajgceqgo:

» wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbedne do wydania decyzji ZnRID /
pozwolenia na budowe / zgloszenia rob6t, w tym skompletuje wszystkie niezbedne
zalgczniki do wnioskow, min:

0 decyzje zezwalajgcg na lokalizacje urzadzen podziemnych w pasie drogowym - o ile
taka potrzeba wynikata bedzie z uzyskanych warunkéw przytgczenia mediéw

0 decyzje o pozwoleniu na rozbiérke budynkéw zlokalizowanych na terenie inwestycji

0 decyzje o zgodzie na wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

0 decyzje wlasciwego konserwatora zabytkow (Miejskiego lub Wojewddzkiego) o
uzgodnieniu projektu budowlanego (uzyskanie pozytywnej opinii) - jesli jest
wymagana

0 wytyczne organizacji ruchu drogowego na czas budowy - jesli jest wymagana,

Zamawiajgcy nie wyklucza podziatlu projektow dla zadania inwestycyjnego na dajgce sie
wyodrebni¢ czesci, o ile podziat taki uzasadniony bedzie uproszczeniem lub skréceniem
procedur administracyjnych.

Powyzsze czesci po uzyskaniu stosownych pozwolen lub zgtoszeh mogg stanowié¢ podstawe
dla rozpoczecia robo6t. Koszty wszelkich niezbednych uzgodnien ipozwolen (w tym
pozwolenia na budowe) ponosi Wykonawca.

Rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym winny odpowiada¢ rozwigzaniom opisanym w
niniejszym dokumencie PFU.

Na etapie realizacji inwestycji wymaga sie od Wykonawcy:

e pehlnienia obowigzkdéw nadzoru autorskiego nad realizowang dokumentacjg
projektowg

* wykonania dokumentacji powykonawczej,
* sporzgdzenia instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych
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3. OG()L,NE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.  Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie wykonania obiektow i rob6t budowlanych
stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do ktérych
PFU sie odwoluje, a takze zapisy i uwarunkowania okreslone w pozyskanych przez
Wykonawce niezbednych decyzjach, zezwoleniach, pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach,
regulujgce realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem, a takze, na etapie realizacji,
polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze wchodzgce w
zycie zmiany), wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy,
wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), oraz instrukcje producentéw
materiatow - ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t budowlanych oraz za ich
zgodnosc¢ z przygotowang przez niego i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowg. Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedéw spowodowanych
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest poprawié¢
na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik
dziatalnosci w zakresie:

* organizacji robat,

* zabezpieczenia 0s6b trzecich,

» ochrony srodowiska,

« warunkow bhp,

 zabezpieczenia terenu robot,

 zabezpieczenia ciggébw komunikacyjnych przylegtych do terenu robo6t od nastepstw
prowadzonych robot.

3.2. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych
3.2.1. Wymagania jako $ciowe dotycz gce materiatow

 Wykonawca przedstawi probki materiatbw budowlanych oraz przewidzianych do
wbudowania elementdéw do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
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Wszystkie materialy nawierzchniowe beda podlegaty akceptacji i kontroli przez
laboratorium Zamawiajgcego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i
ilosciowych dotyczgcych materiatdw budowlanych oraz elementéw wykonhczenia,

Po stronie Wykonawcy sa wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
budowlanych i urzgdzeh na budowe, w tym: wynagrodzenia, optaty i inne koszty,

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce materialtdw niespetniajacych wymagan,
co do rodzaju (niezgodnych z dokumentacjg projektowa) oraz wymagan jakosciowych
zostang one wywiezione przez Wykonawce na jego koszt z terenu budowy,

Kazdy rodzaj robot, do ktérych uzyte zostang niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z konieczno$cig usuniecia skutku tych rob6t i ich
ponownego wykonania,

» Wykonawca uzywa materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

e Materialy z rozbiorki, ktére Zamawiajgcy uzna za wartosciowe nalezy odzyskaé¢ w
sposob nie pogarszajgcy ich stanu, spaletowac i wywiez¢é w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego (do 15 km w granicach administracyjnych miasta),

» Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany z materialtdw wlasnych Wykonawcy, a w
uzasadnionych przypadkach wynikajgcych z rozwigzan projektowych rowniez z
materiatow starouzytecznych dostarczonych przez Zamawiajgcego,

Do wbudowania przewiduje sie materialy nowe, jednakze Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do ponownego wbudowania materiatbw odzyskanych, w szczegolnosSci
starouzytecznych, na przyktad kraweznikéw, obrzezy, kostki starouzytecznej, pokryw,
wlazow, studzienek itp. na wskazanych odcinkach ulic ze szczegdlnym
uwzglednieniem Stref Ochrony Konserwatorskiej

» W trakcie realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji materiaty
przeznaczone do wbudowania, deklaracje zgodnosci

* Wystgpienie powinno by¢ wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem,

» Przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i elementy wyko nczenia musz g by é:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym z ustawg
Prawo budowlane i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiami okreslonymi w obowigzujacych normach,
posiada¢c wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
oznakowanie,
zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,
nowe (data produkcji z roku ich wbudowania lub roku poprzedzajgcego), nieuzywane,
wiasciwie oznakowane i opakowane (z zastrzezeniem p-tu 9),
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. niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobow i materiatdw

3.2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty budowlane i elementy wyposazenia, do czasu, gdy zostang wbudowane, powinny
by¢ skladowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie swojej jakosci i odpowiednich
wiasciwosci oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Miejsca
skladowania materiatdbw powinny by¢ zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.3.  Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego celem wspoélnego wykonania
inwentaryzacji w terenie i omodwienia zakresu prac, zwigzanych z przygotowaniem i
zabezpieczeniem placu / terenu budowy

3.3.1. Inwentaryzacja stanu istniej gcego
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

» sporzgdzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i
istniejgcych obiektéw i urzgdzeh. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatlek potozonych przy projektowanych ciggach
komunikacyjnych Pomiaréw wysokosciowych nalezy dokonywac¢ w przekrojach, ktore
sg w odlegtosciach pozwalajgcych na realne odwzorowanie terenu, w szczegolnosci:

e sporzagdzenie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejgcego tacznie ze zjazdami (z
widocznymi na zdjeciach numerami posesji), ktérych nowa geometrie nalezy uzgodni¢
z wihascicielami nieruchomosci. Inwentaryzacje fotograficzng zjazdéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu

e sporzagdzenie dokumentacji stanu technicznego (wraz z dokumentacjg fotograficzng)
planowanych do wykorzystania istniejgcych drog dojazdowych w obrebie 300 m od
placu budowy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi
ten fakt do lokalnych wladz samorzgdowych. Inwentaryzacje fotograficzng zjazdow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

 Wykonawca uzyska zgody od wiasciwych Zarzgdcow drég na Kkorzystanie z
planowanych do wykorzystania istniejgcych drog, O terminie realizacji inwestycji
Wykonawca powiadomi wiasciwego Zarzadce drogi co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem

e sporzagdzenie inwentaryzacji tabelarycznej i fotograficznej wszystkich elementow
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego

e sporzagdzenia inwentaryzacji istniejgcej zieleni przewidzianej do usuniecia (w
przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem) oraz przygotowanie materiatow
dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego

* Nalezy sporzadzi¢ tabelaryczny wykaz ogrodzen i obiektow budowlanych oraz
inwentaryzacje fotograficzng (z okresleniem ich funkcji uzytkowej) kolidujgcych z
inwestycja i przeznaczonych do rozbiorki, przeniesienia lub zmagazynowania. Wykaz
obiektow budowlanych winien obejmowac rowniez obiekty, ktére nie zostaly ujete w
rejestrze ewidencji gruntdw i budynkéw, prowadzonym w Miejskim Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a faktycznie znajdujg sie w terenie. Rzecz
dotyczy rowniez istniejgcych obiektéw matej architektury: pomnikéw, rzezb oraz mebli
miejskich.

* Z wiascicielami obiektow i ogrodzen nalezy uzgodni¢ kwestie ich przebudowy,
ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bgdz zmagazynowania biorgc pod
uwage projektowane zagospodarowanie. Inwentaryzacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym, Dla
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ogrodzen posesji kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym (jesli wystepuja)
wykonac projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej lokalizacji), zawierajgce m.in.
inwentaryzacje fotograficzng (z numerami posesji). Projekt przebudowy ogrodzenia
winien zawiera¢ opinie wiasciciela posesji. Budowane ogrodzenia w zaleznosci od
wysokosci na podmuréwce lub bez, przesta metalowe kute, ozdobne, w estetyce
Wielkomiejskiej, lakierowane w kolorze RAL 7016

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona przez uprawnione do
tego osoby ekspertyze stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujgcych sie
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektow (uszkodzen). Nieodigczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. W przypadku zlego stanu technicznego ww. obiektéw
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia na czas
prowadzenia robot

Nalezy wykona¢ rowniez badania tla dynamicznego dla budynkoéw i budowli,
znajdujgcych sie bezposrednim sgsiedztwie prowadzonej inwestycji tj. pomiar wplywow
dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestyciji. Monitoring nalezy
wykonywa¢ wg. normy PN-B 02170 lub réwnowaznie, za co uwazac sie bedzie
spetienie wszystkich wymagan przywotanej normy w przedmiotowym zakresie, a
wyniki nalezy zestawi¢ w formie raportu

Sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét terenu budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatow/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia
nadzoru saperskiego

Koszty zwigzane z wykonaniem projektow zabezpieczenia oraz ich wykonania bedzie
ponosit Wykonawca. Jezeli stan obiektow nie bedzie wymagat ich zabezpieczenia, a
prowadzone roboty w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw wptyng na pogorszenie ich
stanu, Wykonawca robot zobowigzany bedzie przywrdcié istniejgce budynki do stanu
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia
wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektow

3.3.2. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy w kwestii zabezpieczenia terenu budowy nalezy min:

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
czasowg organizacjg ruchu oraz gospodarki odpadami. Wykonawca zorganizuje i
bedzie prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejgcych uktadem komunikacyjnym. W tym celu poniesie,
w razie potrzeby, wszelkie koszty wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania

Organizacja zaplecza budowy

Instalacja tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej, na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie
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Zabezpieczenie placu / terenu budowy przed dostepem o0s6b postronnych poprzez
zastosowanie ogrodzen budowlanych. Koszty ogrodzen i innych zabezpieczen
Wykonawca uwzgledni w ofercie.

Zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych
dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot

Oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajgcych z budowy,
Wykonawca zapewni wszelki znaki drogowe i drogowskazy wzdiuz tras dostepu i
uzyska takze wszelkie wymagane pozwolenia wlasciwych wtadz na uzytkowanie takich
tras, znakow i drogowskazow

Oznakowanie robo6t w pasach drég publicznych musi by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania rob6t nalezy do Wykonawcy robét

Wykonawca uwzgledni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty zwigzane z
opracowaniem projektu i realizacjg zmian oznakowania kierunkowego w obszarze, na
ktory oddziatywac bedzie inwestycja

Dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzeh
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania
Zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu

Wykonawca na wlasny koszt wykona drogi tymczasowe placu budowy i zaplecze
budowy oraz bedzie ponosit koszty ich eksploatacji i utrzymania

Utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu do
nieruchomosci przylegtych w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie

Oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych

Ochrona znajdujgcych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych

Odwaodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

3.3.3. Zasilanie terenu budowy w media

Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy przez PGE Dystrybucja S.A. i
podpisze umowe przytgczeniowg dotyczaca zasilania placu budowy,

Wykonawca podpisze umowe na dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow. Jesli
podigczenie placu budowy z wykorzystaniem istniejgcych przylaczy nie bedzie mozliwe
Wykonawca wystgpi tymczasowo z wnioskiem/zleceniem wypozyczenia stojaka
hydrantowego z wodomierzem,

Wykonaweca pokryje koszty: zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz dostaw
wody i odprowadzania $ciekdbw na plac budowy zgodnie ze wskazaniem licznika
energii elektrycznej i wodomierza przez caty okres trwania budowy
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3.4.

Wykonanie robét - szczegélne zalecenia dotyczace prowadzenia roboét
budowlanych

Rozpoczecie prac na terenie objetym inwestycja, na dziatkach okreslonych w punkcie
1.2 bedzie mozliwe po sporzgdzeniu protokotu przekazania terenu, z udzialem
Zamawiajgcego Wykonawcy i wtascicieli nieruchomosci

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegltych - ze
wzgledow technologicznych, transportowych i innych, zwigzanych z budows - wszelkie
koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntébw ponosi
Wykonawca

Jesli okaze sie to konieczne, Wykonawca udostepni czesé placu budowy Wykonawcy
zadania sasiedniego, w zakresie, jaki bedzie niezbedny dla wykonania robot
budowlanych objetych zakresem dla tego zadania

Respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewziecia i prowadzenia robot
wynikajgcych z warunkédw ochrony konserwatorskiej w tym prowadzenia robét na
terenach lub w sasiedztwie terendéw objetych ochrong konserwatorskg (stanowiska
archeologiczne, zabytki, dobra kultury i inne)

W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementow zjazddw, nawierzchni, kraweznikéw odbojow,
pokryw studzienek, kratek sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wiazow weglowych itp. nalezy je odtworzyé w tym samym miejscu. Przy braku takiej
mozliwosci zmagazynowac po uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub wybudowac w innegj
lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

W przypadku odkrycia (znalezienia) na placu budowy Po odkryciu jakiegokolwiek
znaleziska, Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera, ktéry wyda polecenia do zajecia sie nim. Wykonawca da
rowniez powiadomienie po odkryciu jakiegokolwiek znaleziska Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkéw. Jezeli postepujgc wedtug tych polecen, Wykonawca dozna
opOznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera. W sprawach nieuregulowanych
obowigzujg Ogdélne Warunki Kontraktu,

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie
przedmiot, budowla lub jej cze$¢, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, (np. skamieniatlosci, monety, wszelkie przedmioty wartosciowe lub
starozytne), Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby nie
dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez personel Wykonawcy lub przez inne
osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Nalezy podjaé nastepujgce kroki:

o Wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.
o Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia.

o Niezwlocznie zawiadomic o tym wtasciwego Konserwatora Zabytkow oraz
Zamawiajgcego
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Jezeli postepujgc wedtug tych zalecen, Wykonawca dozna opoéznienia i/lub poniesie
Koszt, to powiadomi o tym Zamawiajgcego. W sprawach nieuregulowanych
obowigzujg Ogdélne Warunki Kontraktu

Obowigzek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca. Wykonawca Robo6t
budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywal Zamawiajgcemu kopie wszystkich
dokumentéw dotyczgcych badan archeologicznych i innych dziatan zwigzanych z
obiektami zabytkowymi

Prowadzenie ciggtego monitorowania drgan, ktorych zréodiem sg urzadzenia
technologiczne, i dokonania oceny ich wptywu na budynki i budowle sgsiednie

Jezeli nowa niweleta jezdni lub chodnika mogg spowodowac odstoniecie sie elewacji
budynkéw lub innych elementéw jak np. schody, pochylnie, skarpy, ogrodzenia
Wykonawca wezmie pod uwage wykonanie rob6t naprawczych, przebudéw oraz
zabezpieczen w niezbednym zakresie

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na terenie budowy spowoduje
nieplanowane wylgczenie linii elektroenergetycznych lub innych urzadzen i spowoduje
powstanie po stronie wiasciciela/gestora sieci obowigzku zwrotu kontrahentom kosztéw
spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wylgczenia linii w petnej wysokosci, na
pierwsze pisemne zgdanie wiasciciela/gestora sieci

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstatej na
terenie Placu Budowy lub poza nim a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi
robotami, bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen
stron trzecich

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutlu zniszczen i szkdéd powstatych na
skutek dziatah Wykonawcy na dziatkach poza zakresem projektowanej inwestycji

W trakcie robét wykonczeniowych nalezy starannie uporzadkowac teren po robotach,
tereny zielone przylegajagce do inwestycji poddac¢ rekultywacji. Wszystkie uszkodzenia
spowodowane dziataniem Wykonawcy, rowniez wyrzgdzone osobom trzecim, poza
terenem budowy podlegajg naprawie

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robo6t i sieci uzbrojenia
terenu

Wykonawca na biezaco bedzie wykonywat pomiary i szkice geodezyjne, ktére bedzie
udostepniat do wgladu Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji. Po zakohczeniu
rob6t przediozy dokumentacje powykonawczg wraz z operatem geodezyjnym,
niezbednymi zatgcznikami i oswiadczeniami

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej Robét z kazdego etapu realizacji, ktéra
nastepnie powinna zostac¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej

W przypadku zmniejszenia zakresu robét wynikajgcych z koncepcji i opracowanego
projektu Wykonawca wykona inne niezbedne prace, rownowazne w kwocie wynikajgcej
z oszczednosci na zadaniu (np.: remonty chodnikéw i innych nawierzchni, wymiana,
regulacja i rozbiérka nieczynnych sieci uzbrojenia, wykonanie oznakowania montaz
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3.5.

dodatkowych mebli miejskich, nasadzenia zieleni czy inne roboty wskazane przez
Zamawiajgcego)

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzegac
przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektdéw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy uporzadkowac teren

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych w
sposOb zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z dokumentacjg
projektowg, normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca przygotuje Programu Zapewnienia Jakosci.

3.6.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ podczas prowadzenia robot budowlanych
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

Wykonawca bedzie dbat o stosowanie ww. przepisdw oraz norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

Respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowej,

Opracowanie programu gospodarowania odpadami hiebezpiecznymi i ztozenie
wniosku 0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska
przed rozpoczeciem roboét rozbiorkowych,

Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji
odpaddw niebezpiecznych wykonawca dokona we wiasnym zakresie. Wymagane jest
usuwanie z ciggbw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowa¢ na wiasny koszt i we
wlasnym zakresie,

Wykonawca zwrdci szczegllng uwage na wymagania dotyczgce lokalizacji skltadowisk
i wykopow oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie zapobiegat gromadzeniu sie w wykopach
i na terenie budowy wod stojgcych,

Stosowany do wykonywania robot sprzet musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,
Wykonywanie robdt budowlanych nie moze powodowaé ucigzliwosci dla oséb trzecich

wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn, a takze skutkowac uszkodzeniem
wiasnosci mienia prywatnego lub spotecznego.
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e Wszelkie prace w poblizu drzew i samym drzewostanie nalezy prowadzi¢ ze
szczeg0lng ostroznoscig pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii!

3.7.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), w ktorym wskazano wymagania w
zakresie drdg ewakuacyjnych na terenie budowy oraz wyposazenia terenu budowy w
podreczny sprzet gasniczy. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne
z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. Wymagania przeciwpozarowe okresla
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Materialy tatwopalne nalezy sktadowa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczegolnosci
z ww. rozporzadzeniem i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s0b postronnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem powstatym w trakcie prowadzenia robét
budowlanych oraz przez personel Wykonawcy.

3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

* Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewni opracowanie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia i bedzie odpowiadat za stosowanie sie do jego zalecen,

e Wykonawca bedzie dbat, by personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spehniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

« Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom przebywajgcym na terenie budowy
(dotyczy réwniez personelu podwykonawcédw) odpowiednie warunki socjalne, odziez
roboczg i srodki ochrony osobistej,

 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry zapewni
odpowiednig jako$¢ wykonywanych robot. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé
przeprowadzenie robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet uzywany do wykonania robot, przez caly czas ich
prowadzenia musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i zapewniaé
odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkownikow,

* Powiadomienie najemcéw / wiascicieli lokali handlowo-ustugowych, spoétdzielni
mieszkaniowych, administratoréw nieruchomosci oraz wszystkich znajdujgcych sie w
obszarze oddziatywania remontu o terminie i zakresie robot,

* Minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkahcéw,

« Wykonawca powinien uwzgledni¢ szczegdlne warunki dotyczgce godzin pracy, przy
wykonywaniu prac szczegdlnie ucigzliwych. Wykonawca ma obowigzek koordynacji
prac zwigzanych z pozostatymi branzami.
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3.9. Transport

Wykonawca, przed przystgpieniem do Robot, jest zobowigzany do uzgodnienia z Zarzgdcg
drog ,korytarzy" dla transportow wykonywanych na potrzeby budowy

»  Wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych transportu
drogami publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obcigzen osiowych
Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
jakiejkolwiek drogi przez ruch drogowy zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy lub przez
personel Wykonawcy. Dziatanie te bedg obejmowaly takze wiasciwe uzycie
odpowiednich pojazdéw i tras. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na ukonczone fragmenty budowy

*  Wykonawca (w stosunkach pomiedzy stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg
konserwacje, naprawy i remonty drég, ktére mogg by¢ wymagane do uzywania przez
niego jako tras dostepu. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej
uwzgledni koszty napraw i remontéw drdég zgodnie z zawieranymi porozumieniami.
Wykonawca po zakonczeniu Robdt budowlanych doprowadzi uzytkowane drogi do
stanu uzgodnionego w porozumieniach z poszczegoélnymi Zarzgdcami droég,

*Zamawiajgcy hie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie Zadnych roszczen Wykonawcy lub
0s6b trzecich, ktére mogg ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do
placu budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposab.

*Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu.
Koszty wynikle z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego
przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce

3.10. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu
Wykonawca zadba o jego bezzwioczne odtworzenie w przewidzianej prawem formie.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantow.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

* decyzje o pozwoleniach na budowe,

» potwierdzenia zgtoszen zamiaréw wykonania rob6t budowlanych niewymagajgcych
pozwolen na budowe,

e dziennik budowy,

» protokot przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdét,

e protokoty z narad i ustalen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé m.in.:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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3.11.

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robat,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych etapéw robot,

informacje o przebiegu robét, trudnosciach i przeszkodach w ich prowadzeniu,
informacje o okresach i przyczynach przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robaét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
szczegOIlnym ograniczeniom lub wymaganiom zwigzanym z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed wykonaniem robot
budowlanych i w trakcie ich prowadzenia,

inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot.

Kontrola robét przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy przewiduje biezagcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.
Kontroli beda podlegaty w szczegdélnosci:

Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami
wynikajgcymi z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt w stosunku do
zapiséw PFU, jezeli bedg niezbedne i wynikng w trakcie prac lub inwentaryzacji w
terenie. Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ocenia stusznos¢ proponowanych rozwigzan
i zaproponujg sposéb wykonania robot.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w
projekcie.

Jakosc i doktadnos¢ wykonania prac.

Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

Prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.
Czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.
Odbidr koncowy.
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3.12. Odbiory

3.12.1. Odbiory robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu oraz odbiory cz  esciowe.

Wykonawca obowigzany jest zgltasza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Odbioru rob6t dokona inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca (kierownik budowy) dokonuje zgtoszenia danej czesci robét budowlanych do
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o pomiary i ocene wizualng oraz sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i ustaleniami z Zamawiajgcym.

W przypadku zakonczenia danej czesci robot wchodzacych w skiad zadania inwestycyjnego
mozliwy jest odbiér czesciowy. Zasady zglaszania danej czesci rob6t do odbioru
czesciowego oraz samego odbioru sg analogiczne, jak w przypadku robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Sporzgdzenie protokotu odbioru czesciowego lub korncowego stanowi
zgodng ocene stanu faktycznego stwierdzonego na terenie budowy przez obie strony
stosunku zobowigzaniowego, jakim jest umowy o roboty budowlane. Czesciowy odbior robot
budowlanych ma réwniez na celu wyeliminowanie ewentualnych wad i usuniecie ich do
czasu koncowego odbioru robét budowlanych.

3.12.2. Odbiér ko Acowy robot.

Stwierdzenia calkowitego zakonczenia robo6t budowlanych oraz zgtoszenia gotowosci
przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca poinformuje o tym fakcie bezzwlocznie Inspektora Nadzoru. Odbior kohcowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robdét iprzyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt.
"Dokumenty do odbioru koncowego robd6t". Odbioru koncowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Jakos¢ wykonanych robot
budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedtozonych dokumentéw i oceny wizualnej.
Komisja oceni rowniez zgodno$¢ wykonania robot budowlanych z dokumentacja projektowa.

Podczas odbioru koncowego robdt budowlanych komisja skontroluje realizacje ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgda¢ od kierownika budowy dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét przed dokonaniem
odbioru ostatecznego.

3.12.3. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych
zwigzanych z usunieciem wad i brakéw stwierdzonych podczas odbioru koncowego. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach
analogicznych do odbioru koncowego.

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sie do wszelkich przepisow prawa wydanych przez
wladze centralne i miejscowe oraz innych przepisdw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek
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sposOb wigzg sie z wykonywaniem zakresu robo6t objetego niniejszym ,Programem
funkcjonalno-uzytkowym”.

4.  CZESC INFORMACYJNA

41. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

= Uchwata Rady Miejskiej w todzi nr XLI/805/12 z dnia 06.06.2012 roku, w sprawie
przystgpienia do  sporzadzenia  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Ogrodowej,
Zachodniej, Legionéw i Cmentarnej.

= Dla obszaru objetego inwestycjg bedg obowigzywaly ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (w przygotowaniu), zwanego dalej planem.

= Na etapie prac projektowych, w przypadku braku planu miejscowego nalezy wystgpic
do Urzedu Miasta todzi o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla celu publicznego.

4.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

" Wypis i wyrys z rejestru gruntow

. Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane wystawia Inwestor na etapie pozwolenia na budowe.

. Dokument stwierdzajgcy prawo osoby podpisujgcej w/w oswiadczenie, do uczynienia
tego w imieniu wtasciciela nieruchomosci.

4.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Nalezy stosowac aktualne przepisy i normy. Ponizej podano liste gtéwnych przepiséw do
stosowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409
z pOzniejszymi  zmianami) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdz. zmianami).

3. Rozporzagdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010
nr 213 poz. 1397)

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2003, Nr 162, poz. 1568, ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
(. Dz. U. 2012, poz. 647 z p6zn. zm.)

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2013, poz.
907 z p6zn. zm.)
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 260
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tj.: Dz. U. 2011 nr
163 poz.981.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013, poz. 627 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881 z pOzniejszymi zmianami oraz ustawg o systemie zgodnosci

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. 2010 Nr 138, poz.
935 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
(Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
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24,

25.

26.

27.

28.

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 130 z
2004 r., poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 Nr 93, poz.
623) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz.1031),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz.
1359)

Polskie Normy
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44. Warunki uzyskane na etapie sporzadzania programu funkcjonalo-
uzytkowego:

=  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wersja z 06.2016
=  Wypis z rejestru gruntow
= Uwagii wytyczne Zamawiajgcego dotyczace projektowania uktadu drogowego

=  Promesy od gestorow sieci

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY Projekt nr 7 71
w zakresie ciggdw pieszo — jezdnych i przebi¢ wewnatrz — kwartatowych

DSC & YBPBK s.a.

ds consulting




