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Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przes trzeni 
71223000-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozb udowy obiektów budowlanych 
71240000-2 Usługi architektoniczne, in żynieryjne i planowania 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacj ą 
71320000-7  Usługi in żynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne 
45111250-5 Badanie gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren u 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroc iągów, ci ągów  
  komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc iągów i ruroci ągów do  
  odprowadzania ścieków 
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie  linii telefonicznych i  
  ciągów komunikacyjnych 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233200-1  Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni 
45314000-1  Instalowanie urz ądzeń telekomunikacyjnych 
45316000-5 Instalowanie systemów o świetleniowych i sygnalizacyjnych 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Informacje ogólne 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy dla zadania 
inwestycyjnego obejmującego realizację przebicia wewnątrz kwartałowego od ul. Ogrodowej 
(w rejonie posesji Ogrodowa 28d) do Ogrodów Karskiego – ciąg pieszo - jezdny.   

Zakres inwestycji obejmuje część działek nr 24/14, 1/19 i 24/8 w obrębie P-9, w pasie ok. 
15m, od granicy z ul. Ogrodową do granicy z działką 25/3.  Sam wlot ciągu w ul. Ogrodową 
będzie wykonany w powiązaniu z przebudową ul. Ogrodowej na odcinku między ul.. 
Gdańską i ul. Cmentarnąj. 

Działki położone są w Łodzi, przy ul. Mielczarskiego i ul. Legionów, w dzielnicy Stare 
Polesie.  Znajduje się ona na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków pn. „Dzielnica Wiązowa” (dzielnica wytyczona w roku 1859). 

Dla terenu inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
W dniu 06.06.2012 Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr XLI/805/12 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i 
Cmentarnej.  
Poniższe PFU zostało wykonane na podstawie koncepcji, która została przygotowana w 
oparciu o zapisy projektu tego planu (wersja z 06. 2016 roku).  Założenie takie zostało 
uzgodnione z Zamawiającym i jest jego wytyczną do Projektu. 
Jeżeli do momentu realizacji przedmiotowej inwestycji MPZP nie zostanie uchwalony, 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać decyzję lokalizacyjną związaną z planowaną 
inwestycją. 

ZAPISY PONIŻSZEGO PFU SĄ NADRZĘDNE W STOSUNKU DO KONCEPCJI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA PODSTAWIE KTÓREJ ZOSTAŁ O ONO WYKONANE.  

Realizacja inwestycji będzie obejmowała wykonanie nawierzchni utwardzonych i biologicznie 
czynnych wraz z nasadzeniami, przebudowę instalacji podziemnych i oświetleniowych, a 
także montaż elementów małej architektury.   
Inwestycja ta stanowi element priorytetowego Projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi.  Ideą priorytetowego projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 
(projekt 7 i 8) jest kompleksowa rewitalizacja wskazanych w nich obszarów, z 
uwzględnieniem zadań określonych w szczegółowym zakresie rzeczowym poszczególnych 
opracowań PFU, która wymaga przeprowadzenia działań (również komplementarnych) w 
czterech podanych sferach: 

I. materialno-przestrzennej i kulturowej (modernizacja budynków oraz przestrzeni 
publicznej i infrastruktury technicznej, restauracja zabytków), 

II. społecznej (budowanie tożsamości lokalnej, rozwiązanie problemów społecznych takich 
jak bezrobocie, wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego) 

III. gospodarczej (kreowanie pozytywnego wizerunku dla inwestorów, tworzenie warunków 
do rozwoju przedsiębiorczości), 

IV. środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną i służące 
wykorzystaniu terenów zdegradowanych). 
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Celem rewitalizacji jest poprawa jako ści i wzrost poziomu życia łodzian poprzez 
zwiększenie atrakcyjno ści centralnych obszarów miasta, odnow ę historycznej tkanki 
miejskiej przy podniesieniu warto ści obecnych i nadaniu jej nowych funkcji. 

1.1.2. Podstawa opracowania 

 Podstawę formalną opracowania stanowi umowa nr 333.166/DZ/2015 z dnia 
11.12.2015 r. zawarta pomiędzy Miastem Łódź, a Konsorcjum Wykonawców: DS. Consulting 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-266), przy ul. Grunwaldzkiej 209 i BPBK S.A. z siedzibą 
w Gdańsku (80-237), przy ul. Uphagena 27. 
Zakres i forma opracowania wynika z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz uwzględnia 
dodatkowe wymagania Zamawiającego. 

1.1.3. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do 
ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Ponadto opracowanie stanowi również wytyczne (element SIWZ) dla Wykonawcy robót co 
do opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu oraz robót budowlanych w 
zakresie, jaki wynika z poszczególnych zapisów niniejszego PFU i dokumentów do których 
PFU się odwołuje. 

1.1.4. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowan ej 
inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana i 
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, 
polskimi normami, innymi stosowanymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiającego. 
Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, wysoką estetykę, optymalną 
ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i materiałów. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 
prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy 
wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i 
warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zadania 
Inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zamówienia oraz 
zbudować obiekt i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 
jego użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w 
ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu 
Funkcjonalno- Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 
2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

Wiążące są zapisy PFU dotyczące funkcjonalności poszczególnych składników 
projektu, natomiast dopuszcza się przyjęcie rozwiązań innych niż wskazanych w niniejszym 
dokumencie, o ile będzie to wynikało z postępu technicznego i możliwości zastosowania 
nowych rozwiązań lub technologii, lub gdy Wykonawca wskaże na inne przesłanki 
wskazujące, że proponowane przez niego rozwiązania będą o lepszych parametrach 
technicznych, użytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod względem estetyki i 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Rozwiązania te muszą być tożsame pod względem funkcji spełnianej w projekcie i muszą 
gwarantować spójność zarówno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powiązań 
zewnętrznych. 

Przy realizacji zamówienia przyjmuje się, że zmiany ilości lub parametrów, zawartych 
w PFU i dokumentach związanych, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez 
Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem postanowień PFU i SIWZ, nie 
będą powodowały zmiany kwoty umownej / kontraktowej oraz przedłużenia czasu na 
ukończenie robót budowlanych, przy czym podane parametry jakościowe i ilościowe w 
niniejszym PFU należy traktować jako wymagania minimalne. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 

1.1.5. Lokalizacja i zakres rzeczowy Inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebicie wewnątrz – kwartałowe,  łączące ul. 
Ogrodową z terenami rekreacyjnymi planowanych Ogrodów Karskiego. 
Wyznaczone jest ono w projekcie MPZP dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w 
rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej (wersja z 06.2016) i oznaczone 
jako pieszo – jezdne.  Wyznacza je pas terenu o szerokości ok. 15m, zakończony placem 
manewrowym 20x20m, zlokalizowany pomiędzy ul. Ogrodową (w rejonie posesji Ogrodowa 
28d) i działką 25/3. 
Przebicia wewnątrz kwartałowe stanowią element układu wewnętrznych powiązań, 
uzupełniających siatkę ulic historycznych, projektowanego w rewitalizacji opracowywanego 
terenu.   Zadaniem tego układu jest dodatkowe, poza głównymi ulicami, połączenie terenów 
kwartału, prowadzone w sposób bardziej kameralny, parkowy – umożliwiające bezpieczne, 
bez kolizji z ruchem samochodowym, poruszanie się pieszym i rowerzystom, a także 
osobom z wózkami i na wózkach. 
 W projekcie planu miejscowego zostało ono zlokalizowane obok terenu 
przewidzianego na kubaturowy parking wielopoziomowy przy ul. Ogrodowej.  Podstawową 
funkcją ciągu przy Ogrodowej 28d jest zapewnienie dojazdu do posesji Ogrodowa 28a i b 
oraz Ogrodowa 28c, na którym to terenie przewidziany jest docelowo wielopoziomowy 
parking kubaturowy.  Ciąg ten ma również stanowić komunikację pieszo – jezdną z 
Ogrodami Karskiego – z Manufaktury i z famuł przy Ogrodowych, a także z przyszłego 
parkingu.   
Dla całego przebicia przewiduje się oświetlenie i wprowadzenie małej architektury. 
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 
obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza.  Z tych też powodów realizacja 
inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo 
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wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 
powierzchniowe i gruntowe.  Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 
krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 
Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko 
poprzez zawężanie jezdni spowolnienie ruchu pojazdów.  Spowoduje to poprawę klimatu 
akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg. 
Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni 
przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości ulicy dla środowiska oraz polepszy warunki 
bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 
 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych 

Powierzchnia terenu inwestycji:  

l.p.  nr działki  obręb powierzchnia 
(ha) właściciel władaj ący/ administrator / u żytkownik 

1 1/19 P-9 0,1162 Gmina Miasta Łód ź  

2 24/14 P-9 0,0217 Gmina Miasta Łód ź  

3 24/8 P-9 0,0675 Gmina Miasta Łód ź  

 SUMA  0,2054   

1.2.1. Planowany zakres robót budowlanych: 

Zaprojektowano utwardzony ciąg pieszo – jezdny o szeroko ści 15m i długo ści ok. 125m , 
zakończony placem manewrowym 12,5 x 12,5m.   
W koncepcji przebicie to jest zaprojektowane jako przestrzeń bez wysokościowego ani 
materiałowego wydzielania jezdni i chodników – piesi będą mieć możliwość korzystania z 
całej szerokości przebicia, aczkolwiek można wyodrębnić tu środkową część jezdną o szer. 
6m i piesze chodniki po jej obu stronach – o szer. ok. 2,5m, rozdzielone od jezdni zieleńcami 
o szer. ok.1,5m.  Różne funkcje ciągu wyznaczają różnice zastosowanych nawierzchni. 
Ciąg projektuje się jako kompozycję nawierzchni utwardzonych, wykonanych z różnego 
rodzaju materiałów oraz nawierzchni zielonych w regularnych kwaterach.   

Przebicie zostało zaaranżowane w ciągłości kompozycyjnej oraz materiałowej z ulicą 
Ogrodową – kontynuowana jest tu zasada trójpodziału, stosowana na rewitalizowanych 
ulicach - podział chodnika na pas techniczny z zielenią i miejscem na infrastrukturę jak 
oświetlenie  czy meble miejskie, właściwa część piesza oraz opaski z drobnej kostki na 
granicy pasa opracowania. Nawierzchnie zastosowane w przebiciu również nawiązują do 
ulicy Ogrodowej – są kontynuowane.  

Dla całego przebicia przewiduje się oświetlenie i wprowadzenie małej architektury. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia ciągu, wykonanie w 
przebiciu kanału technologicznego, wykonanie odwodnienia nawierzchni utwardzonych oraz 
elementów systemu nawadniania zieleni.   Przewidziano oświetlenie wysokie drogowe, 
również nawiązujące do ciągłości z ul. Ogrodową oraz dekoracyjne i doziemne podświetlenia 
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zieleni.  Planowane są również prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej w 
związku z kolizją z projektowaną realizacją przebicia – wodociągowej, kanalizacji ściekowej i 
elektroenergetycznej. 

UWAGA: W przypadku realizacji parkingu kubaturowego – w terenie przebicia należy 
przewidzieć demontaż istniejącego przyłącza gazowego oraz przebudowę istniejącej sieci 
ciepłowniczej i demontaż jej nieczynnego odcinka. 

Planowany zakres robót przedstawia załącznik do niniejszego opracowania.  

Przewiduje si ę wykonanie nast ępujących zasadniczych robót budowlanych: 

� wprowadzenie tymczasowych rozwiązań dla organizacji ruchu 

� zabezpieczenia placu budowy i miejsca prowadzeni robót a w szczególności wykopów 
oraz miejsc mogących stwarzać potencjalnie zagrożenie dla pieszych 

� zabezpieczenie istniejącej zieleni 

� rozbiórka części istniejących nawierzchni utwardzonych w zakresie koniecznym ze 
względu na projektowane zagospodarowanie i montaż projektowanej infrastruktury 

� rozbiórka istniejącego ogrodzenia betonowego 

� wytyczenie projektowanych chodników, opasek żwirowych, zieleńców 

� niwelacja terenu  

� wykopy i wymianę gruntów nie nadających się do posadowienia konstrukcji 

� korytowanie i profilowanie wykopów 

� wykonanie murów ograniczających chodnik pomiędzy posesjami 

� wykonanie izolacji przeciwwodnej dla ścian budynków sąsiadujących z przebiciem 

� budowa dolnych warstw nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego - wzmocnienie podłoża 
gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi i stabilizacji 
nasypów oraz utworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni o parametrach spełniających 
wymogi dla drogi pożarowej – pozwalającej na przejazd pojazdów o nacisku osi co 
najmniej 100kN  

� budowa górnych warstw nawierzchni (nawierzchnie ścieralne, żwirowe, zielone) 

� montaż mebli miejskich i elementów małej architektury 

 w  zakresie  infrastruktury: 

� demontaż istniejącego oświetlenia 

� przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych 

� budowa oświetlenia drogowego, doziemnego i dekoracyjnego 

� regulacja włazów kanalizacji ogólnospławnej, 

� regulacja armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, 

� budowa przykanalików deszczowych, 

� budowa studzienek ściekowych z kratami drogowymi 

� przebudowa instalacji wodociągowej zasilającej budynki Ogrodowa 28b i 28d 

� budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką wodomierzową i przykanalikiem 
do kanalizacji ogólnospławnej dla zdroju miejskiego (poidełka) 
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� budowa studzienek wodociągowych z zestawami wodomierzowymi dla systemu 
nawadniania zieleni (studnia techniczna i wodomierzowa z przyłączem do sieci 
wodociągowej) 

� budowa kanału technologicznego 

� budowa elementów Monitoringu Miejskiego 

 

� wykonanie innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, 
porządkującym i zabezpieczającym, niezbędnych do zrealizowania robót 
podstawowych -  

Gospodarka drzewostanem 

Zestawienie zieleni istniejącej objętej gospodarką drzewostanem: 

� - zieleń do wycinki:   
�  wycinka drzew kolidująca z planowaną inwestycją:  12 szt. 

�  wycinka drzew cennych przyrodniczo kolidująca z planowaną inwestycją:  1 szt. 

� wycinka sanitarna drzew: 2 szt. 

� wycinka krzewów kolidujących z planowaną inwestycją: 13 m2 

� wycinka sanitarna krzewów: 14 m2 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu: 

Projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu: 

� ławki żeliwne 

� kosz na odpady 

� kosz "psi pakiet" 

� barierki trawnikowe 

� stojaki rowerowe 

� poidełko dla ludzi (zdrój miejski) 

� oświetlenie drogowe wysokie 

� oprawy oświetleniowe dogruntowe 

� oświetlenie dekoracyjne (taśmy LED) 

� wprowadzenie zieleni urządzonej: 

o projektowane drzewa  

o projektowane krzewy, trawy i byliny 

� przestrzeń rekreacyjna. 

Uzgodnienia z Zamawiaj ącym wymaga: 

� wykonanie robót ziemnych w zależności od ustalonych metod wzmocnienia podłoża, 

� rozbiórka istniejących nawierzchni, w zależności od ustalonych metod wzmocnienia 

podłoża, 

� rozbiórka istniejących obiektów kubaturowych 

� budowa konstrukcji nawierzchni, 

� zakres i technologia wykorzystania powtórnego materiałów pochodzących z rozbiórek 
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� dobór elementów ścieralnych kamiennych pod względem barwy, struktury i wymiarów 

� dobór elementów małej architektury 

� ostateczny dobór i lokalizacja nasadzeń 

1.2.2. Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i doku mentów formalno - 
prawnych 

Przewiduje si ę wykonanie nast ępujących prac projektowych: 

- materiałów do zgłoszenia robót budowlanych - jeśli wykonanie robót przyjęto w trybie 
zgłoszenia 

- projektu budowlanego - jeśli wykonanie robót przyjęto w trybie pozwolenia na budowę 
lub w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

- projektu wykonawczego; 
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
- przedmiaru robót; 
- kosztorysu wykonawczego; 
- projektu stałej organizacji ruchu wraz z projektem Systemu Informacji Miejskiej; 
- projektu tymczasowej organizacji ruchu; 
- wizualizacji 3D; 
- dokumentacji powykonawczej; 
- innych niezbędnych opracowań koniecznych do zrealizowania inwestycji i uzyskania 

decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. 

Projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, 
kosztorysy i dokumentację powykonawczą należy wykonać kompleksowo z podziałem 
branżowym i rzeczowym inwestycji.  W ramach projektu budowlanego i wykonawczego 
należy uwzględnić wszelkie opracowania i projekty towarzyszące i uzupełniające niezbędne 
do wykonania opracowania podstawowego. 
Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, 
które są opisane w niniejszym PFU i jego załącznikach, a także zaproponować inne niż w 
PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub 
poprawy walorów użytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektów. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym 
okresie prac projektowych.  Odrzucenie lub nie zaproponowanych zmian przez 
Zamawiającego, nie będzie stanowić podstawy Wykonawcy do wydłużenia terminu realizacji 
zamówienia oraz roszczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Działania podjęte przez 
Wykonawcę w tym zakresie stanowią jego ryzyko, które musi uwzględnić na etapie składania 
oferty. 

Przewiduje si ę konieczno ść uzyskania nast ępujących dokumentów formalno - 
prawnych: 

- decyzja pozwolenia na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub 
zgłoszenie robót w zależności od potrzeb i trybu realizacji przedmiotowej inwestycji 
(dopuszcza się realizację inwestycji w kilku trybach realizacyjnych), 

- decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku konieczności), 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności), 
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- pozwolenie wodnoprawne (w przypadku konieczności), 

- wszystkie wymagane prawem niezbędne uzgodnienia oraz opinie, 

- inne niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania w imieniu zamawiającego 
pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia 
robót oraz pozwolenia na użytkowanie zaprojektowanych i wykonanych obiektów 
budowlanych. 

1.2.3. Zastosowane rozwi ązania techniczne 

 Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszym PFU zostały 
opracowane na podstawie Koncepcji Zagospodarowania Terenu, wykonanej w ramach 
opracowania ROCŁ – Projekt 7, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego PFU.   
Opracowanie to jest częścią PFU i stanowi materiał wiążący dla Wykonawcy z zakresie 
rozwiązań układu ulicznego, ciągów pieszo - jezdnych, przebić wewnątrz kwartałowych i innych 
elementów zagospodarowania terenu, a także w zakresie zarówno głównych elementów 
wyposażenia tych przestrzeni oraz minimalnych ilości elementów zagospodarowania i 
wyposażenia.  

Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się ewentualne zmiany w zakresie rozwiązań przyjętych w 
Koncepcji Zagospodarowania Terenu na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – 
jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego.  Rozwiązania zamienne nie mogą powodować 
zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie zadania, 
niezależnie od decyzji Zamawiającego w zakresie akceptacji lub odrzucenia proponowanych 
zmian. 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami 
niniejszego PFU i dokumentów do których PFU się odwołuje, ustawy „Prawo budowlane" z 
dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., Poz. 290 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., Poz. 2031 z późn. zm.), z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania 
zamówienia. 

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany 
uwzględnić wszelkie warunki wynikające z planowanych na obszarze inwestycji, bądź 
uzyskanych dokumentów planowania przestrzennego, warunków ochrony konserwatorskiej, 
warunków geotechnicznych oraz warunków ochrony środowiska. 

Wszelkie działania przygotowawcze i realizacyjne przedsięwzięcia muszą być wykonane w 
zgodzie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla całości 
projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.  Decyzja ta ustanawia obowiązki wobec 
Wykonawcy w dwóch aspektach: projektowania i innych działań przygotowawczych oraz 
realizacji robót i eksploatacji obiektu (to ostatnie dotyczy Inwestora). Wszelkie dane i 
wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, należy interpretować 
zgodnie z postanowieniami tej decyzji i uwzględnić w ramach inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu 
zamówienia i opracowania harmonogramu realizacji prac projektowych i robót budowlanych. 

Realizacja zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 
przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Kopia mapy zasadniczej stanowiąca załącznik do niniejszego PFU przedstawia istniejący 
układ wysokościowy oraz układ drogowy wraz z uzbrojeniem.  

1.3.1. Obecny stan zagospodarowania terenu 

Teren  realizacji  inwestycji 

 W stanie istniejącym obszar projektowanego przebicia stanowi część posesji 
Ogrodowej 28d.  W jego przestrzeni znajdują się istniejące powierzchnie utwardzone, 
trawniki, zieleń wysoka i ogrodzenie do rozbiórki  
Kopia mapy zasadniczej stanowiąca załącznik do niniejszego PFU przedstawia istniejący 
układ wysokościowy oraz układ drogowy wraz z uzbrojeniem.  

Instalacje  i  infrastruktura 

Sieci wodno-kanalizacyjne 

Wodociąg - występuje instalacja zasilająca budynki Ogrodowa 28b i 28d - wymaga 
przebudowy w związku z realizacją przebicia.  
Projektowana instalacja zasilająca poidełko i system nawadniający zieleń zostanie 
zaprojektowana i wykonana w oparciu o PFU. 
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Kanalizacja ogólnospławna - występuje i wymaga przebudowy w związku z realizacją 
przebicia.   
Projektowana instalacja odwodnieniowa wraz z przykanalikami zostanie zaprojektowana i 
wykonana w oparciu o PFU. 

Właścicielem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej jest Łódzka 
Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., zarządzającym Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o.  

Sieci gazowe 

Występuje i nie wymaga przebudowy w związku z realizacją przebicia 

Sieci ciepłownicze 

Występuje i nie wymaga przebudowy w związku z realizacją przebicia 

Sieci  elektroenergetyczne 

Występują sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, które w związku z 
planowaną inwestycją wymagają przebudowy w miejscach kolizji.  

Oświetlenie  

Występuje i wymaga przebudowy – projektowana instalacja oświetleniowa zostanie 
zaprojektowana i wykonana w oparciu o PFU 

Sieci  teletechniczne 

Nie występują 
Planowany kanał technologiczny oraz punkt kamerowy Monitoringu Miejskiego zostaną 
zaprojektowane i wykonane w oparciu o PFU. 

Nie wyklucza się występowania innych sieci w obszarze niniejszego opracowania.  
Właścicieli niezidentyfikowanych sieci należy ustalić na etapie projektu budowlanego lub, 
jeśli to niemożliwe – na etapie wykonawstwa. 

Elementy zagospodarowania terenu 

Zieleń istniejąca:  

W zakresie opracowania ciągu pieszo-jezdnego występuje szpaler topoli czarnej ‘Italica’ oraz 
5 drzew klonu jesionolistnego. Jako cenne przyrodniczo zalicza się drzewo klona 
srebrzystego o obw. 215 cm. 
 

Tab. Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem   

Nr 
inw. Nazwa łacińska Nazwa polska 

Obwód 
pnia 
około 
[cm] 

Zasięg 
korony 

[m] 
Wysokoś

ć [m] 

Stan 
zacho
wania 

[%] 

Ilość 
drze

w 
[szt.] 

Pow. 
krzew. 
[m2] 

Cechy 
zachowania

/Uwagi 
Przeznac

zenie 
Ocena 

zachowania 

Wytyczne do 
drzew 

adaptacyjnych 

ZADANIE 7: Przebicie od Ogrodowej 28d do Ogrodów Karskiego  

438. Sambucus nigra bez czarny 60 3 5 70 1 x 

posusz; 

mursz w 

pniu WS SK x 

439. 

Caragana 

arborescens 

karagana 

syberyjska x 4 5 50 x 14 

mursz w 

pniu WS-KRZ SK x 
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440. 

Symphoricarpos

albus 

śnieguliczka 

biała x x 1,7 x x 13 

 

WKRZ x x 

441. Tilia cordata 

lipa 

drobnolistna 24 2 4 x 1 x 

 

KzPI x x 

442. Acer negundo 

klon 

jesionolistny 98/63 9 14 x 1 x 

 

KzPI x x 

443. Acer negundo 

klon 

jesionolistny 59/65 7 14 x 1 x 

 

KzPI x x 

444. Acer negundo 

klon 

jesionolistny 67 6 14 10 1 x pochylony KzPI x x 

445. Acer negundo 

klon 

jesionolistny 58/82 9 14 10 1 x pochylony KzPI x x 

446. Acer negundo 

klon 

jesionolistny 84 6 14 10 1 x pochylony KzPI x x 

450. 

Acer 

saccharinum 

klon 

srebrzysty 217 10 16 x 1 x 

 

KzPI CP x 

454. 

Populus nigra 

'Italica' 

topola czarna 

'Italica' 183 1 15 90 1 x posusz WS SK x 

455. 

Populus nigra 

'Italica' 

topola czarna 

'Italica' 214 3 22 x 1 x 

 

KzPI x x 

456. 

Populus nigra 

'Italica' 

topola czarna 

'Italica' 192 3 22 x 1 x 

 

KzPI x x 

457. 

Populus nigra 

'Italica' 

topola czarna 

'Italica' 156 3 22 x 1 x 

 

KzPI x x 

458. 

Populus nigra 

'Italica' 

topola czarna 

'Italica' 181 3 22 x 1 x 

 

KzPI x x 

459. 

Populus nigra 

'Italica' 

topola czarna 

'Italica' 222 3 22 x 1 x 

 

KzPI x x 

460. 

Populus nigra' 

Italica' 

topola czarna 

'Italica' 193 3 19 x 1 x 

 

KzPI x x 

łączna ilość sztuk drzew 15   

łączna ilość m2 krzewów i drzew  o ob. <25 cm i na wys. 5 cm  27  

 
OZNACZENIA: 

KzPI – wycinka ze względu na kolizję z planowaną inwestycją  

WS – wycinka sanitarna  

WS-KRZ – wycinka sanitarna krzewów  

WKRZ – wycinka krzewów 

SK – słaba kondycja 

CP – zieleń cenna przyrodniczo 

 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać aktualną szczegółową inwentaryzację 
istniejącej zieleni z określeniem stanu zdrowotności i sposobu przeprowadzenia prac 
pielęgnacyjnych, przygotowaną w oparciu o inwentaryzację zieleni wykonaną przez BPBK 
SA w Gdańsku w kwietniu 2016 r.  

Wycinka drzew powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, w tym przypadku 
zgodnie z MPZP należy wprowadzić ciąg pieszo-jezdny, który  jest w kolizji z istniejącym 
drzewostanem.  
Dla usuwanych drzew należy uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na wycinkę 
(WOŚiR lub Urząd Marszałkowski). Wykonawca uzyska na etapie projektu budowlanego 
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opinię WOŚiR dotyczącą wycinki, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę - pozwolenie na 
jego wycinkę.  

Każda wycinka wymaga kompensacji przyrodniczej. Wykonawca wykona nasadzenia 
zastępcze za wycinaną roślinność. 

1.3.2. Dojazd do placu budowy 

Teren przewidziany pod inwestycję jest związany bezpośrednio z istniejącym układem 
drogowym Miasta Łodzi.   Dojazd do obszaru objętego inwestycją odbywał się będzie 
bezpośrednio z istniejącej ulicy Ogrodowej.    

1.3.3. Warunki gruntowo – wodne 

Zamawiający jest w posiadaniu opracowania zawierającego opis warunków 
gruntowo-wodnych, który stanowi załącznik do niniejszego PFU.  W/w opracowanie zostało 
sporządzone w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na obszarze inwestycji 
obejmujących wszystkie obszary Projektu nr IV Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. 

Wykonawca uzupełni powyższe opracowanie o opracowaną przez siebie 

dokumentację geotechniczną wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U z 2012 r. Poz. 463) 

oraz Instrukcją Badania Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych", cz. I, II. 

IBDiM 1998. 

1.3.4. Dokumentacja projektowa i formalno – prawna 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU i dokumenty do których PFU się odwołuje 

oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, 

pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Inwestycja objęta niniejszym Zamówieniem przewidziana jest do współfinansowania 

z programów pomocowych.  Nakłada to na Wykonawcę obowiązek stosowania się do 

przepisów oraz wymagań, jakie wynikają z procedur wdrażania projektu z programu 

pomocowego, ustalonych przez właściwą Instytucję Zarządzającą. 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby uzyskania zgody na 

odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ust. 3 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 89, poz. 1409, z późn. 

zm.), rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 

Zamawiającego - albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku 

do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w tej sprawie, albo 

Wykonawca będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego.  Obowiązek 

uzyskania zgody na odstępstwa nie może być podstawą do składania roszczeń w zakresie 

ceny umownej/kontraktowej i terminu realizacji robót. 
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1.3.5. Opracowania projektowe i formalno-prawne posiadane przez Zamawiaj ącego 

Zamawiający informuje, że posiada poniższe materiały niezbędne do wykonania 
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji robót 
budowlanych: 

• Koncepcja zagospodarowania terenu obejmująca przebudowę ul. Ogrodowej w Łodzi na 
odcinku od ul. Gdańskiej (ze skrzyżowaniem) do ul. Cmentarnej. (ze skrzyżowaniem) w 
pełnym zakresie wraz z oświetleniem ulicznym, monitoringiem wizyjnym oraz niezbędną 
przebudową infrastruktury uzbrojenia terenu 

• Studium Wykonalności dla projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla priorytetowego projektu 
nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, 

• Koncepcje zagospodarowania terenu dla sąsiednich odcinków inwestycyjnych 
powiązanych funkcjonalnie z przedmiotową inwestycją. 

Załączone w ramach ww. dokumentacji warunki techniczne, promesy, opinie i uzgodnienia 
będą wymagały aktualizacji zgodnie z nową dokumentacją projektową obejmującą niniejsze 
zamówienie.  Uzyskanie aktualizacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 
warunków technicznych od gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy.   

1.3.6. Przedsi ęwzięcia powi ązane 

Przedsięwzięcia powiązane w ramach Projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, 
których realizacja może mieć wpływ na projektowaną inwestycję, do czego wzięcia pod 
uwagę zobowiązany jest Wykonawca: 

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Łodzi na odcinku od ul. Gdańskiej (bez skrzyżowań) do ul. 
Cmentarnej (ze skrzyżowaniem) - projekt nr 7 

Projekty komplementarne 

- Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Ogrodowej 28d 

- Planowana przez Veolię Energa Łódź S.A. przebudowa sieci ciepłowniczej,  

- Budowa sieci światłowodowej Lodman 

Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej bądź wykonywania robót budowlanych dodatkowych powiązań z inwestycjami, 

które mogą być realizowane przez inne jednostki samorządowe lub zewnętrzne, a które 

mogą mieć wpływ na projektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach niniejszego 

zamówienia.  Wykonawca jest zobowiązany traktować powyższe jako ryzyko kontraktowe. 

1.3.7. Uwarunkowania dla wykonania dokumentacji projektowe j i formalno-prawnej 

Podstawę zamierzenia budowlanego stanowi prowadzony przez Inwestora program 

Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, część IV, projekt nr 7.  Teren inwestycji nie jest 

objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – MPZP dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej jest w 
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trakcie opracowania.  Dla terenu inwestycji obowiązuje studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.  

Jeżeli do momentu realizacji przedmiotowej inwestycji MPZP nie zostanie uchwalony, 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać decyzję lokalizacyjną związaną z planowaną 

inwestycją. 

Przedsięwzięcie objęte niniejszym PFU może być realizowane w trzech trybach realizacji 

robót budowlanych: 

1) zgłoszenie robót budowlanych (ZR), 

2) pozwolenia na budowę (PnB), 

3) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZnRID). 

Materiały wyj ściowe do projektowania 

Pracami projektowymi należy objąć zakres przedstawiony na koncepcjach i wynikający z 
opisu, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w PFU, warunkami technicznymi i 
uzgodnieniami z gestorami sieci i Zamawiającym 

Wykonawca uzyska od Zamawiającego następujące materiały wyjściowe do projektowania  

(uzyskane na etapie koncepcji i PFU): 

• mapę lokalizacyjną terenu w wersji cyfrowej (dwg – stan z 02.2016), 

• wypisy z ewidencji gruntów, 

• projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

• wstępną dokumentację badań podłoża gruntowego  

• szczegółową inwentaryzację zieleni wraz z waloryzacją (stan z 05.2016) 

• porozumienia, zgody, uzgodnienia i opinie oraz promesy techniczne od gestorów sieci 
wydane dla koncepcji, związane z realizacją inwestycji  
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Na terenie objętym opracowaniem planowana jest inwestycja, na którą złożą się:  

− przebudowa nawierzchni 

− budowa oświetlenia  

− przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej 

− elementy małej architektury 

− nasadzenia zieleni  

 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 

przedmiot inwestycji objęty niniejszym PFU, na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 

wymaganiami PFU i SIWZ. 

Dokumentacja projektowa, podobnie jak obiekty i roboty budowlane, zostaną zrealizowane 

na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje.    

Wszystkie obiekty budowlane, drogowe lub ich części należy projektować i realizować tak, 

aby spełnione były wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U z 8 marca 2016 r. Poz. 290 z poźn. zm.) w zakresie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- usuwania wody opadowej i odpadów, 

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

- poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

- zapewnienia warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe realizowanego przedsięwzięcia, 

wynikają z dokumentów i załączników, do których odwołuje się niniejsze PFU. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowych 

1.5.1. Wskaźniki powierzchniowe:  

Dla zadania przewidziano poniższy zakres robót według koncepcji zagospodarowania terenu 
(załącznik nr 1 do PFU). 

Bran ża budowlana 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia betonowego (h – ok. 2m) – ok. 196mb 

- zabezpieczenie izolacyjne (izolacja przeciwwilgociowa) ścian podziemnych budynków 
sąsiadujących z przebiciem (Ogrodowa 28b, 28d) – ok. 32,0mb 

Bran ża drogowa  

Zakres robót budowlanych branży drogowej obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodników, 

- zdjęcie wierzchniej warstwy humusu i niwelacja terenu 

- budowa dolnych warstw nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego - wzmocnienie podłoża 
gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi i stabilizacji nasypów 
oraz utworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni o parametrach spełniających wymogi dla 
drogi pożarowej – pozwalającej na przejazd pojazdów o nacisku osi co najmniej 100kN 

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego z kostki kamiennej i betonowych płyt 
chodnikowych 

- wykonanie zieleńców wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na uprzednio wykonanym 
podłożu strukturalnym, 

- montaż mebli miejskich 

Należy przyjąć następujące parametry techniczne projektowanego ciągu pieszo - jezdnego: 

- kategoria ruchu: pieszo – jezdny, dwukierunkowy 
- klasa drogi - L 
- prędkość projektowa Vp-30km/h 
- szerokość projektowanego ciągu jezdnego (z opaskami): 6,00m,  
- nośność dla drogi pożarowej - pozwalająca na przejazd pojazdów o nacisku osi co najmniej 

100kN 
- szerokość chodników (z opaskami): 2,5m 
- szerokość zieleńców (w świetle): 1,5m 

Na podstawie opracowanej koncepcji przebicia (załącznik nr 1) określono szacunkowe 

zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania: 

• całkowita powierzchnia inwestycji obj ęta opracowaniem - ok. 2054m 2 
• nawierzchnia istniejącego chodnika do rozbiórki - ok. 449 m2 

• nawierzchnia istniejącej jezdni do rozbiórki - ok. 771 m2 
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• nawierzchnie gruntowe do rozbiórki – ok. 458 m2 

• proj. krawężniki kamienne na ławie betonowej – ok. 65mb 

• proj. podbudowa – wzmocnienie podłoża - ok. 791 m2 

• proj. nawierzchnia ciągu jezdnego z kostki granitowej - ok. 776 m2 

• proj. nawierzchnia opasek z kostki granitowej - ok. 365 m2 

• proj. nawierzchnia chodników z płyt chodnikowych - ok. 454 m2 
• proj. powierzchnie biologicznie czynne - ok. 288 m2  

 

Uwaga: Zamieszczone powyższej parametry ilościowe należy traktować jako szacunkowe. 
Ustalenie dokładnych wskaźników ilościowych poszczególnych elementów przebicia 
odbędzie się na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Bran ża sanitarna - instalacja wodno – kanalizacyjna 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- wykonanie instalacji odwodnienia nawierzchni ciągu – budowa kanału ściekowego z 
kratami ściekowymi (3 szt) – ok 143mb  podłączenie go do istniejącej w ul. Ogrodowej 
kanalizacji ogólnospławnej, 

- przebudowa instalacji wodociągowej zasilającej budynki Ogrodowa 28b i 28d miejski– 
budowa wodociągu DN150 – ok. 136mb, z przyłączami do w/w budynków i zdroju 
miejskiego (ok. 27mb) 

- wykonanie przykanalika do kanalizacji dla podłączenia zdroju miejskiego (poidełka) – ok. 
8mb 

- wykonanie elementów systemu nawadniania zieleni (2 studnie techniczne i 1 
wodomierzowa) z podłączeniem ich do projektowanej sieci wodociągowej DN150 

Bran ża sanitarna – instalacja ciepłownicza i gazowa 

Występują: 
- przyłącze gazowe do  posesji Ogrodowa 28b; 
- sieci ciepłownicze kanałowe i preizolowane. 

Zmiany będą konieczne w przypadku realizacji parkingu kubaturowego. 

Bran ża elektryczna 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- wykonanie oświetlenia drogowego i jego zasilanie 

- wykonanie oświetlenia iluminacyjnego dogruntowego i dekoracyjnego oraz jego zasilanie 

- przebudowa istniejących sieci oświetleniowych w związku z kolizją z projektowanym ciągiem 

pieszo - jezdnym 

- demontaż istniejących latarni - 2 sztuki 

Bran ża teletechniczna / monitoring miejski 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- wykonanie kanału technologicznego ze studniami – ok. 114mb + 3 studnie 
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- wykonanie punktu kamerowego Monitoringu Miejskiego - PK nr 7.12 

Bran ża zieleń 

Zakres robót budowlanych w zakresie zieleni obejmuje: 

- aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz ilości drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, 

- zabezpieczenie przed uszkodzeniami adaptowanych drzew i krzewów na terenie budowy i w 

bezpośrednim sąsiedztwie robót, 

- przeprowadzenie wycinki kolidującej zieleni z projektowanymi elementami oraz 

wymagających usunięcia ze względów sanitarnych, 

- przygotowanie terenu pod projektowane rośliny wraz z podglebiem  podłoża strukturalnego, 

- sadzenie roślin wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania 

Zestawienie elementów zieleni projektowanej i elementów towarzyszących 

Zieleń projektowana i 
elementy towarzysz ące: j.m. ilo ść opis 

 
drzewa liściaste 

szt. 26 forma naturalna o obwodzie pnia powyżej 30 cm 

 
projektowane krzewy, trawy 

ozdobne i byliny 
m2 288 

sadzone na agrotkaninie lub agrowłókninie przykryte 
warstwą kory lub kruszywem ozdobnym 

system automatycznego 
 nawadniania 

m2 288 linie kroplujące w zieleńcach  

podłoże strukturalne m3 520 

na powierzchni ok. 20m2 dla 1 drzewa w pobliżu 
nawierzchni utwardzonej; stosować jako podbudowa 
dla nawierzchni oraz podglebie w zieleńcach z 
drzewami  

    
projektowana powierzchnia 
biologicznie czynna  

m2 288  

Uwaga:  

Inwentaryzację zieleni stanowiącą załącznik do PFU należy traktować jako materiał 
wyjściowy.  Ustalenie końcowej i faktycznej ilości drzew i krzewów, które zostaną usunięte 
lub przesadzone z uwagi na rozwiązania i zmiany projektowe oraz stan fitosanitarny będzie 
wykonane staraniem Wykonawcy robót w trakcie opracowania dokumentacji projektowej w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Zamieszczone w koncepcji (załącznik nr 1) parametry ilościowe należy traktować jako 
szacunkowe. Ustalenie dokładnych wskaźników ilościowych poszczególnych elementów 
zieleni nastąpi na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Bran ża architektura 

Zestawienie elementów małej architektury – wg załączonego zestawienia mebli miejskich 
 

Elementy małej architektury kpl/m Ilość opis / materiał 

Ławka z oparciem i podłokietnikami  
wym. 190cm(l) x 85cm(h),  
h siedziska – 45cm 

szt. 8 

Ławka stylizowana o konstrukcji żeliwnej,  zabezpieczonej  
trójwarstwowym  lakierowaniem, z  szalowaniem siedziska i 
oparcia listwami z  impregnowanego drewna (jesion, dąb, 
modrzew lub jasne drewno egzotyczne).  Ławka  mocowana  
do podłoża za pomocą kotew  
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kolor szkieletu – RAL 7016 
kolor listew – naturalny drewna  

Kosz na odpady 110L  
wym. 62cm(d) x 88cm(h) 

szt 3 

Uliczny kosz na odpady wolnostojący, ze stali ocynkowanej,  
lakierowany  proszkowo.  Pojemnik  posiada  wyciągany 
wkład,  osłonięty  od  góry  daszkiem  z  otworem 
wrzutowym  
i  zabezpieczony  ryglowanymi  ażurowymi  drzwiczkami 
serwisowymi,  mocowanymi zawiasowo. 
kolor lakieru – RAL 7016  

Kosz na odpady 40L 
„psi pakiet” 
wym. 53cm(s) x 34cm(g) x 120cm(h) 
h pojemnika – 75cm 

szt 2 

Kosz  na  psie  nieczystości  z  wkładem  na odpady,  
wykonany  ze  stali  ocynkowanej  i lakierowanej proszkowo.  
Wkład zabezpieczony  przed  wyciągnięciem  przez  osoby  
niepowołane ryglowaną na zamek ścianką tylną lub 
przednią,  
mocowaną  zawiasowo  i  otwieraną  na  bok.  Konstrukcja  
kosza  przykręcana  do  stelaża  
fundamentowego  lub  montowana  poprzez bezpośrednie 
zabetonowanie słupków w gruncie. 
kolor lakieru – RAL 70166  

Barierka trawnikowa przystosowana 
do montażu taśm ledowych 
wymiary:  
h słupka - 35cm / h barierki – 20cm 
rozstaw słupków:100-180cm  
(podświetlenie pasa zieleni przy 
budynku i między miejscami 
postojowymi) 

mb 150 

Barierka trawnikowa stylizowana, stalowo – żeliwna, 
lakierowana proszkowo, z dekoracyjnymi słupkami 
wykończonymi pierścieniami górnym i dolnym, 
zakończonym kulą na szczycie, łączone ze sobą 
płaskownikiem stalowym.   W dolnej części poprzeczki 
posiada frez pozwalający na wmontowanie taśmy ledowej 
Montowana przez zabetonowanie słupków w gruncie. 
kolor lakieru – RAL 7016  

Barierka trawnikowa  
wymiary:  
h słupka - 35cm 
h barierki – 20cm 
rozstaw słupków:100-180cm 
(krawędzie prostopadłe do chodnika) 

mb 200 

Barierka trawnikowa stylizowana, stalowo – żeliwna, 
lakierowana proszkowo, z dekoracyjnymi słupkami 
wykończonymi pierścieniami górnym i dolnym, 
zakończonym kulą na szczycie, łączone ze sobą 
płaskownikiem stalowym.  Montowana przez zabetonowanie 
słupków w gruncie. 
kolor lakieru – RAL 7016  

Stojak rowerowy  
wym. 100cm(s) x 80cm(h) x 5cm(d 
rury) 
głębokość kotwienia: 
ok. 35-40cm 

szt. 7 

Stojak rowerowy stylizowany w kształcę odwróconej litery 
„U” – żeliwny lub stalowy, wykończony ozdobnymi 
pierścieniami u podstawy, z rury giętej Ø50mm. Mocowanie 
stojaka poprzez zabetonowanie obu nóg w gruncie.  Nie 
dopuszcza się przykręcania stojaka do nawierzchni 
kolor lakieru – RAL 7016  

Zdrój wody pitnej zewnętrzny 
(poidełko) 
wym. 66cm(d) x 102cm(h) 

szt. 1 

Postument w formie odlewu z aluminium stylizowany, 
malowany proszkowo. Misa ze stali nierdzewnej, 
polerowana na wysoki połysk. Wylewka poidełka mosiężna 
chromowana i polerowana, trwale zintegrowana z misą.  
Strumień wody uruchamiany przyciskiem znajdującym się w 
wygodnym i widocznym miejscu.  
kolor lakieru – RAL 7016  

Oprawy uliczne 
h słupa - 8,5m 
wym. oprawy 
70cm(d) x 68cm(h) 

szt 5 

Oprawy na słupach z wysięgnikiem - dekoracyjne 
stylizowane. 
Słup i wysięgnik ze stali galwanizowanej, malowanej 
proszkowo 
Klosz - korpus aluminiowy, klosz poliwęglan odporny na 
działanie promieni UV, 
Źródło światła LED 
Kolor lakieru – RAL 7016 

Taśma LED do montażu z 
barierkami trawnikowymi 

mb 150 Taśma LED przystosowana do wbudowania zewnętrznego 
Szczelność IP 67 

Oprawy dogruntowe okrągłe 
wym. 25-30cm(d) szt 13 

Oprawa LED przystosowana do wbudowania w podłoże, z 
nastawnym kątem świecenia.  
Korpus aluminiowy, rama zewnętrzna ze stali nierdzewnej 
Szczelność IP 67 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Szczegółowy zakres koniecznych budów lub przebudów określa koncepcja projektowa 

wykonana na podstawie wcześniejszych zleceń Zamawiającego, która jest materiałem 

wyjściowym do poniższego opracowania.  Jednak należy dopuścić możliwość, że w dalszej 

fazie opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany / wykonawczy) trzeba 

będzie uwzględnić wymagane przez Zamawiającego działania optymalizacyjne i wynikające 

z nich ewentualne zmiany w stosunku do wcześniej zaprojektowanych rozwiązań.  

2.1. Cechy inwestycji dotyczące rozwiązań techniczno - budowlanych 

 Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zastosowanych rozwiązań 
techniczno-budowlanych oraz konstrukcyjno - materiałowych zostały przedstawione w 
Koncepcji stanowiącej załącznik nr 1 do PFU.   Opracowanie to jest integralną częścią PFU i 
stanowi materiał wiążący dla Wykonawcy z zakresie rozwiązań układu ulicznego, głównych 
elementów wyposażenia ulicy oraz minimalnych ilości w zakresie zagospodarowania i 
wyposażenia ulic i projektowanych przestrzeni. 

Geometria dróg, ciągów pieszo – jezdnych i przebić wewnątrz kwartałowych, ich linie 
rozgraniczające, konstrukcja nawierzchni, wszelkie rozwiązania architektoniczne, rodzaje i 
typy materiałów do wbudowania oraz rysunek posadzki zostały przedstawione w w/w 
projekcie koncepcyjnym.  Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się ewentualne zmiany w 
zakresie ww. elementów na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego. 

2.2. Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej 

• Projekt budowlany i wykonawczy należy sporządzić na aktualnej mapie do celów 
projektowych 

• W przypadku konieczności zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych będzie to 
leżało po stronie Wykonawcy 

• Projekt powinien zawierać rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-
konstrukcyjne w tym wszystkich posadzek, pokazujące kompozycje oraz sposób układania 
nawierzchni, detale, przekroje i połączenia na styku różnych rodzajów nawierzchni, ze 
wszystkimi charakterystycznymi elementami w tym z małą architekturą, meblami miejskimi, 
obramowaniami zieleńców, urządzeniami rekreacyjnymi, zielenią i oświetleniem ulicznym i 
iluminacyjnym, przejściami dla pieszych, z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów. 

• Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać uzgodnienia międzybranżowe w 
postaci podpisu wszystkich projektantów, wykonujących zamówienie 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian projektowych i 
materiałowych innych niż przedstawione we wstępnej koncepcji, jeżeli będzie to wynikało z 
wydanych warunków technicznych przez gestorów sieci lub będzie to wynikało z innych 
przesłanek technicznych/technologicznych oraz jeżeli zmiany będą lepsze z punktu 
widzenia sztuki budowlanej, ukształtowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania 
przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa użytkowników, komunikacji, transportu zbiorowego  
itp. 
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2.3. Wymagania dotyczące branży drogowej 

Dla przedmiotowej realizacji przebicia wewnątrz kwartałowego zaprojektowano: 

 - ciąg pieszo – jezdny o szer. 6,0m (w świetle krawężników z opaskami),  

 - chodniki o szer. 2,5m (w świetle krawężników z opaskami). 

 - pasy techniczne (zieleńce / mała architektura) o szer. 1,5m 

Wszystkie planowane nawierzchnie wytyczone są i ograniczone za pomocą krawężników 

granitowych 15x30cm.  Są one zrównanie z nawierzchnią ciągu, natomiast wystają ok. +3cm 

ponad sąsiadujące zieleńce.  Ciąg łączy się bezprogowo z nawierzchnią ul. Ogrodowej. 

2.3.1. Szczegółowe wymagania dotycz ące nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego  

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo ść warstwy [cm] 

Warstwa ścieralna - nawierzchnia z kostki granitowej łupanej / cięto łupanej 
8x11cm  kolor szary  

11 

Zaprawa cementowa 2 

Kruszywo stabilizowane cementem (CBGM C1,5/2,0) 25 

Kruszywo naturalne przekruszone o frakcji 0-31,5 mm (C90/3 GA85) 22 

Grubo ść wszystkich warstw konstrukcyjnych 60 

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych: 

• Warstwa ścieralna : 

- chodniki: płytka betonowa/granitowa 25x25x8cm, kostka kamienna 4x6cm, 
- wjazdy: kostka kamienna cięto-łupana 8x11cm  i  kostka kamienna łupana 8x11cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 

• Podbudowa z KŁSM 4/31,5 gr. 20 cm 

• Kruszywo naturalne przekruszone C90/3 GA85 0/31,5 gr. 20 cm 

Wymagania dotycz ące historycznych elementów nawierzchni: 

Wszelkie elementy historyczne, zabytkowe oraz elementy cenne (z galanterii drogowej, 
elementów nawierzchni zjazdów, krawężników, odbojów, barierek, pokryw włazów, 
studzienek itp) należy odtworzyć w tym samym miejscu po uzgodnieniu i akceptacji  
Zamawiającego.  
Wykonawca na etapie rozbiórek nawierzchni istniejących odzyska wszystkie historyczne 
elementy nawierzchni. Wszystkie elementy nadające się do ponownego użytku wykonawca 
zakwalifikuje w uzgodnieniu z Zamawiającym do ponownego wbudowania w ramach 
Inwestycji i zastosuje w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  Elementy odzyskane 
nie użyte do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez 
Zamawiajacego.  
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Wymagania dotycz ące kształtowania szeroko ści opasek chodnika: 

Opaski chodników należy wykonywać z kostki drobnej kamiennej 4x6cm szarej.  Szerokości 
opasek wzdłuż chodnika winny być proporcjonalnej szerokości w stosunku do pasa 
szerokości z nawierzchni gładkiej chodnika. 

Wymagania dotycz ące kształtowania trójpodziału chodników: 

Nawierzchnię chodników należy kształtować na zasadach „trójpodziału” - podział ten polega 
na wyodrębnieniu 3 stref w chodniku: 
- strefy od strony jezdni tj. opasek, pasów technicznych, 
- strefy zasadniczej – obejmującej szerokość zasadniczą chodnika, przeznaczoną dla 

pieszego, 
- strefy wykończeniowej – opaski łączącej chodnik z licem budynku / lub inną granicą terenu 

inwestycji 

Część zasadniczą chodnika o szerokości min. 1,50m (miejscowo zawężenie do 1,25m) 
należy wykonać z płyt betonowych 25x25x8cm, natomiast opaskę od strony jezdni i od 
strony budynku należy wykonać z kostki granitowej 4x6cm.  Cześć zasadnicza chodnika 
przecinająca wjazdy indywidualne musi być wykonana w świetle wjazdu z kostki kamiennej 
cięto-łupanej 8x11cm na szerokości trotuaru chodnika. 

Szerokości opasek kamiennych uwarunkowane są całkowitą szerokością chodnika. 
Szerokość opaski przykrawężnikowej musi wynosić min. 0,5m, natomiast szerokość opaski 
na styku z budynkiem musi wynosić min. 0,3m i jest ona zmienna – należy dostosować ją do 
warunków lokalnych i pozostałej rezerwy terenu pomiędzy krawędzią pasa chodnika, a licem 
ściany budynku, ogrodzenia lub granicą pasa drogowego. Ostateczne zagospodarowanie 
chodników w zakresie trójpodziału i szerokości opasek podlega uzgodnieniu z 
Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W projekcie należy 
uwzględnić istniejące w przestrzeni chodników studzienki doświetlające/zsypy węglowe, 
zejścia do piwnic i zaproponować technologie i sposób ich zabezpieczenia i wykończenia. 

Wymagania ogólne dotycz ące wykonania elementów infrastruktury drogowej i 
chodników: 

� W ramach opracowania, na głębokości wymiany konstrukcji drogi, należy przewidzieć 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla przyległych do przebudowywanej drogi 
budynków. 

� Drogę należy zaprojektować tak, by zachować możliwość przejazdu rowerem we 
wszystkich relacjach, 

� Projektowane chodniki / ciągi piesze powinny być maksymalnie szerokie, bez barier 
architektonicznych, o ułatwionym dostępie dla osób niepełnosprawnych.  

� Pasy chodnikowe winny zostać zaprojektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w 
kierunku sąsiadujących terenów zieleni lub do zaprojektowanych / istniejących 
elementów kanalizacji ogólnospławnej, 

� W projekcie należy uwzględnić istniejące w przestrzeni chodników studzienki 
doświetlające / zsypy węglowe, zejścia do piwnic i zaproponować technologie i sposób  
ich zabezpieczenia i wykończenia.  Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie 
ozdobnej, blachy perforowanej / ryflowanej o grubości co najmniej 10 mm (o wzorach 
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analogicznych jak w kratach zamontowanych na ul. Piotrkowskiej na odc. al. 
Mickiewicza-Plac Wolności), 

� Ogólny zarys dotyczący kompozycji użycia poszczególnych materiałów i ich formatów 
określa załączona koncepcja zagospodarowania terenu.  Ostateczne rozwiązania będą 
wynikiem ustaleń w fazie projektowej i będą podlegały uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Podstawowym założeniem jest, aby projektowana przestrzeń była atrakcyjna i 
estetyczna poprzez zastosowanie materiałów o podwyższonej jakości, 

Projektowane nawierzchnie powinny być wykonane z co najmniej 5-letnim okresem 
gwarancji bez konieczności stosowania w tym okresie prac remontowo-naprawczych. 

2.3.2. Wymagania w zakresie rozwi ązań dla osób niepełnosprawnych 

W zakresie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych projekt budowlano – wykonawczy należy 
uzgodnić z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych 
 

2.4. Wymagania dotyczące  instalacji   
2.4.1. Sieci wodno-kanalizacyjne (wodoci ąg  i kanalizacja ogólnospławna) 

Sieć wodociągowa 

Budowa wzdłuż ciągu jezdnego wodociągu DN150 mm, do którego przełączone zostaną 
przyłącza z budynków Ogrodowa 28d i 28b oraz zasilony zostanie zdrój miejski (poidełko).   
Wodociąg będzie służył też planowanemu na terenie Ogrodowa 28c parkingowi i 
przyszłościowo zasili odbiorniki na terenie zrewitalizowanych Ogrodów Karskiego. 
Wodociąg DN 150 i przyłącza DN 50 mm z PE.  Studzienka wodomierzowa DN 1200 mm 
betonowa. 
Na terenie przebicia przewiduje się system nawadniania nasadzeń.  W koncepcji 
przewidziano lokalizację studni wodociągowej z zestawem wodomierzowym, studni 
technicznej do systemu nawadniania wraz z przyłączami i rurociągami technicznymi między 
studnią wodociągową i techniczną.  
System nawadniana zasilany będzie z projektowanego w przebiciu wodociągu.  
Szczegółowy opis systemu w „Zagospodarowanie terenu - zieleń”.  

Sieć kanalizacji ogólnospławnej 

Budowa kanału odwadniającego projektowany układ drogowy, a w przyszłości - służący 
również odwodnieniu Ogrodów Karskiego i planowanego parkingu kubaturowego. Kanał 
należy włączyć do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ogrodowej.   

 



Projekt nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi  
obejmuj ący obszar ograniczony ulicami: Cmentarn ą, Ogrodow ą, Gdańską, Legionów 
TABELA ZESTAWCZA WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI 

  

LOKALIZCJA 

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW 

TYP SIECI 
ŚREDNICA 

DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW 

LICZBA 
ELEMENTÓW 

INWESTOR ZAKRES 
 DO PFU ulice wd sieć 

LIKWIDACJA NOWE RENOWACJA 

    
ciągi/przebicia wd przyłącze DN MIASTO ŁSI   

podwórka ko sieć   1 = TAK 1 = TAK 1 = TAK 

  
ko 

przykanalik 
        

  wd instalacja [mm] [m] [m] [m] kpl       

PROJEKT 7   
Ciągi/Przebicia  

Przebicie od Ogrodowej 28d do 
Ogrodów Karskiego (Ciąg p-j 
Ogrodowa/Ogrody Karskiego) 

wodociag z armaturą i hydrantami do granicy Parku 
Karskiego 

wd sieć 150   161   1   1 1 

przyłącze do poidełek  
wd 

przyłącze 
50   3   1   1 1 

poidełko dla ludzi, z zaworem czasowym, żeliwne lub 
ze stali nierdzewnej  

wd 
przyłącze 

        1   1 1 

studzienka wodociągowa z zestawem wodomierzowym 
dla piodełek 

wd 
przyłącze 

1 200       1   1 1 

przyłącze do garażu 
wd 

przyłącze 
80   13   1   1   

przyłącze 28b, 28d 
wd 

przyłącze 
80   22   3   1 1 

kanał ściekowy 
ko 

przykanalik 
    148   1   1 1 

studzienki ściekowe z wpustami drogowymi 
ko 

przykanalik 
500       4   1 1 

przykanaliki studzienek ściekowych 
ko 

przykanalik 
200   4   4   1 1 

przykanalik garażu 
ko 

przykanalik 
300   8   1   1   

przykanalik poidełka 
ko 

przykanalik 
150   6   1   1 1 

studnia wodociągowa z zestawem wodomierzowym do 
systemu nawadniania 

wd 
przyłącze 

1 200       1 1   1 

studnia techniczna systemu nawadniania z 
elektrozaworem 

wd 
przyłącze 

1 200       2 1   1 

przyłącze do systemu nawadniania i instalacja 
techniczna między studnią wodomierzową a studnią 
techniczną 

wd 
przyłącze 

50   13     1   1 

           



2.4.2. Sieci gazowe 

W przypadku budowy parkingu kubaturowego należy przewidzieć demontaż istniejącego 
przyłącza gazowego. 

2.4.3. Sieci ciepłownicze 

W przypadku budowy parkingu kubaturowego należy przewidzieć przebudowę istniejącej 
sieci ciepłowniczej oraz demontaż nieczynnej sieci ciepłowniczej. 

2.4.4. Sieci i urz ądzenia teletechniczne 

Nie występują 

2.4.5. Sieci i urz ądzenia elektroenergetyczne 

Nie występują 

2.4.6. Oświetlenie  

 Na terenie przebicia zaprojektowano oświetlenie drogowe uliczne wysokie na słupach 

h=8,5m, oświetlenie dogruntowe punktowe iluminujące zieleń wysoką i oświetlenie 

dekoracyjne za pomocą taśm ledowych montowanych na barierkach trawnikowych. 

Klasa O świetleniowa 

Klasy oświetleniowe dla poszczególnych ulic, ciągów pieszych i stref rekreacyjnych przyjęto 
zgodnie z normą PN-EN 13201.  Dobrano typ rodzaj i ilość oświetlenia spełniający 
wymagania normy dla danej klasy, a obliczenia fotometryczne przedstawiono w odrębnym 
opracowaniu, załączonym do koncepcji zagospodarowania terenu. 

Zasilania i sterowanie o świetlenia 

Zakłada się zasilanie oświetlenia jako odgałęzienie z oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej.  
Projektowane oświetlenie będzie wyposażone w system sterowania zapewniający 
zmniejszenie poboru energii w okresach mniejszego ruchu.  Komunikację z systemem 
sterownia odbywać się będzie poprzez sieć Ethernet. 

Sieć oświetleniowa 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonywać kablami typu YAKXS 
4x35 z żyłami o barwach zgodnych z PN. Wzdłuż kabla należy ułożyć bednarkę ocynkowaną 
FeZn 25x4. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy N-SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  

Konstrukcje wsporcze 

Oświetlenie wysokie parkowe montować na stylizowanych historycznie słupach stalowych, 
charakterystycznych dla Łodzi.    
Przewidziano słupy o wysokości zawieszenia oprawy h=5,5m. 

Oprawy o świetleniowe i źródła światła 

Do oświetlenia rewitalizowanych terenów i przebudowywanych dróg zastosować stylizowane 
historycznie oprawy z ledowymi źródłami światła o mocy i strumieniu świetlnym, spełniające 
wymagania oświetleniowe normy, poparte obliczeniami fotometrycznymi, np. typu ALBANY 
LED. 

Oświetlenie zieleni i dekoracyjne 

W ramach inwestycji przewiduje się realizację w wyznaczonych miejscach oświetlenia 
dogruntowego punktowego, podświetlającego drzewa oraz liniowego, realizowanego za 
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pomocą taśm ledowych, spełniającego rolę dekoracyjną, dla spójnej całości kompozycji 
architektonicznej zagospodarowywanej przestrzeni.  

W przedmiotowym przebiciu zaprojektowano oświetlenie dogruntowe - proponuje się 
zastosowanie doziemnych opraw oświetleniowych z ledowym źródłem światła o strumieniu i 
krzywej rozsyłu światłości dostosowanym do celu, któremu ma służyć.  Oprawa powinna być 
wyposażona w układy optyczne pozwalające kształtować bryłę fotometryczną oprawy w 
zależności od miejsca zastosowania oraz posiadać możliwość pochylenia optyki. 
Należy stosować oprawy doziemne, umożliwiające łączenie ich z siecią kablową zasilającą, 
montaż, demontaż lub wymianę bez ingerencji w przestrzeń poza oprawą, tak aby nie było 
konieczności rozbierania podłoża, w którym oprawa będzie zainstalowana.  

Inwestycja przewiduje również oświetlenie dekoracyjne za pomocą taśm ledowych, 
montowanych w dolnej części barierek trawnikowych (specjalny typ), ze strumieniem światła 
skierowanym w dół.  Będą one zlokalizowane wzdłuż ciągu, od strony chodnika, po obu 
stronach części pieszo - jezdnej. 
Każdy obwód zasilający oświetlenie dogruntowe i dekoracyjne musi posiadać odrębne 
zabezpieczenie.   
Wartość zabezpieczenia oraz typ i przekrój kabla należy dobrać stosownie do mocy 
pobieranej przez urządzenie oraz długości obwodu zasilającego z uwzględnieniem 
wytycznych producenta. 

2.4.7. Kanał technologiczny 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wzdłuż przebudowywanych i 
rewitalizowanych ulic projektuje się kanały technologiczne. 

Warunki jakim powinien odpowiadać kanał określa rozporządzenia Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r.  Zgodnie z tym rozporządzeniem zaprojektowano kanał 
technologiczny uliczny (KTu) od studni w ulicy Ogrodowej do studni w Ogrodach Karskiego,, 
przebiegający przez teren inwestycji..   

W zakresie planowanego przebicia wewnątrz kwartałowego przewiduje się realizację kanału 
o długo ści ok . 114mb  i trzech studni. 

W tym celu należy wykonać zakres prac, związanych z budową lub adaptacją kanalizacji, 
w postaci studni oraz ciągów rur i rurociągów.  Zakłada się, że cała sieć transmisji danych 
będzie prowadzona mikrokablami, we własnej kanalizacji kablowej.  

Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna winna zostać wykonana z dwóch rur o średnicy 
110 mm, dwóch rurociągów dla mikrokanalizacji, średnicy 40 mm, typu 7x12/10 i dwu  
mikrorur średnicy 16 mm typu 1x16/12 mm, rurociągi 2x7x12/10 i 2x1x16/12 mm i należy 
układać jako wiązka rur spinana opaskami co 2 m.  W miejscach nie narażonych na 
zwiększony nacisk czy też zbliżenia z innymi urządzeniami infrastruktury, RPCW 110/3,2 lub 
równoważne.  Pod drogami oraz wjazdami z rur RHDPE 110/6,3 lub równoważne. Na 
skrzyżowaniach z gazociągami zastosować rury osłonowe RHDPEp 125/7,1 lub 
równoważne.  

Na skrzyżowaniach z ciepłociągami proj. rurociąg zabezpieczyć rurami preizolowanymi 
139/225 mm. Istniejące kable sieci energetycznej będące w zbliżeniu z proj.   
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Kanalizację telekomunikacyjną osłonić rurami dwudzielnymi odpowiedniej średnicy.  Do 
budowy kanalizacji użyć studni nie mniejszych niż typu SK-2.  Kanalizacja układana będzie 
na głębokości 0,7 m, w miejscach skrzyżowań z drogami na głębokości 1,2m. 

Kanalizacja musi zostać dowiązana do istniejącej na skrzyżowaniach.  Na odcinkach, gdzie 
jej nie ma, należy zaprojektować nową i połączyć z istniejącą. 

Wymagania podstawowe dla rur osłonowych 

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 

2) Zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm. 

3) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 

4) Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 
kanału technologicznego. 

Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych 

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 

2) Zakres średnic zewnętrznych od 40 do 50 mm, grubość ścianki co najmniej 3,7 mm. 

3) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 

4) Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur z 
warstwą poślizgową. 

5) Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 
kanału technologicznego. 

Wymagania podstawowe dla wi ązek mikrorur 

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 

2) Wiązki mikrorur buduje się z prefabrykowanych mikrorur cienkościennych o średnicy 
zewnętrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w 
osłonach o średnicy od 40 mm do 50 mm. 

3) Wiązki mikrorur instalowane bezpośrednio w ziemi buduje się z prefabrykowanych 
mikrorur grubościennych o średnicy zewnętrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 
1,5 do 2,5 mm. 

4) Konfiguracja wiązek mikrorur może być dowolna, z zastrzeżeniem okrągłego kształtu 
wiązki i maksymalnego wypełnienia wynikającego z wartości średnicy wewnętrznej rury 
osłonowej. 

5) Dopuszcza się instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze światłowodowej metodą 
wdmuchiwania. Liczbę mikrorur uzależnia się od średnicy wewnętrznej rury 
światłowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze. 

6) Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 
kanału technologicznego. 

Wymagania podstawowe dla studni kablowych. 

1) Wielkość studni kablowych i zasobników powinna być dostosowana do rodzaju i typów 
ciągów kanałów technologicznych jednak nie mniejsza niż studnia typu SK-2. 

2) Zwieńczenia studni kablowych i zasobników powinny odznaczać się odpornością na 
nacisk z góry o wartości minimalnej wyrażonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). 

3) Na pokrywie studni umieszcza się na trwałe logo właściciela kanalizacji teletechnicznej. 

Wymagania ogólne dotycz ące wykonania instalacji: 

� Wszystkie budowane instalacje i sieci powinny być bezpieczne w użytkowaniu oraz 
zaprojektowane w sposób minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży, a także 
możliwości wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane, 

� Dla każdej instalacji i sieci powinien być zapewniony w projekcie i wykonany, w miarę 
łatwy dostęp rewizyjny w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy dla osób 
uprawnionych, przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych. 

� Infrastrukturę techniczną liniową nie związaną z drogą należy lokalizować poza pasem 
drogowym.  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą 
Zamawiającego na jej lokalizację w pasie drogowym.   Umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą nie może naruszać jej 
elementów technicznych ani nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu czy zmniejszenia wartości użytkowej drogi.   Nie 
może również wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie 
drogowym. 

� Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna, przebiegająca wzdłuż drogi poza 
terenem zabudowy powinna być usytuowana poza pasem drogowym.  

� Telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa mogą być umieszczone w pasie 
drogowym poza terenem zabudowy w przypadku braku kanału technologicznego 
zlokalizowanego wzdłuż drogi albo wolnych zasobów w tym kanale. 

2.4.8. Monitoring Miejski 

Na terenie objętym opracowaniem należy wybudować nowy punkt kamerowy Miejskiego 
Systemu Monitoringu.  Zasięg monitoringu powinien objąć w szczególności skrzyżowania oraz 
przylegające do ulic przestrzenie na których powstaną skwery, deptaki, parki, parkingi, tereny 
rekreacyjne.  

W przebiciu Ogrodowa 28d / Ogrody Karskiego jest projektowany monitoring miejski.   
W ramach niniejszego opracowania projektuje się punkt kamerowy, zgodnie z poniższą 
tabelą.  

Punkt 
kamerowy 

Lokalizacja  Ilo ść kamer 

7.12 Przebicie Ogrodowa 28d/Ogrody Karskiego 4 stacjonarne + 1 obrotowa 

 

 W punkcie kamerowym należy stosować kamery obrotowe i stałopozycyjne (stacjonarne) 

zgodnie z wytycznymi dla koncepcji budowy Systemu Monitoringu obszarów 

zrewitalizowanych. Kamery należy rozmieszczać w taki sposób, aby były obserwowane 

wszystkie kierunki ulic. Kamery w miarę możliwości należy umieszczać na budynkach, a w 

razie konieczności na słupach miejskich (z wyłączeniem  słupów trakcyjnych). 
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Kamery należy połączyć kablem światłowodowym, prowadzonym w projektowanym kanale 

technologicznym i kanalizacji kablowej dwuotworowej lub rurociągu kablowym (stanowiącej 

odgałęzienie od kanału technologicznego) i doprowadzić go do węzła znajdującego się w 

budynku przy ulicy Zachodniej 47. 

 Punkty kamerowe należy zasilać w miarę możliwości z najbliższego sterownika sygnalizacji 

świetlnej. 

Wszystkie projektowane kamery należy zintegrować z istniejącym systemem monitoringu 

wizyjnego. Dodatkowo należy przewidzieć rozbudowę infrastruktury serwerowej i 

zwiększenie przestrzeni dyskowych oraz instalację dodatkowych przełączników z wkładkami 

jednomodowymi SFP. Należy stosować się do zapisów notatki oraz wytycznych dla 

koncepcji budowy Systemu Monitoringu obszarów zrewitalizowanych. 
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2.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

2.5.1. Zieleń (wg koncepcji zieleni) 

Opracowując Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy należy uwzględnić wymagania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Nasadzenia zieleni należy wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na podstawie 
projektu.  
 
Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej w przebiciu obejmuje: 
- posadzenie szpaleru drzew (np. klon, grusza, grab) 
- wprowadzenie kompozycji z krzewów i krzewinek okrywowych w pasach biologicznie 
czynnych wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego (np.: berberys, tawuła, pięciornik, irga, bukszpan, 
ognik, trzmielina, krzewuszka, cis, dereń, bluszcz, barwinek, runianka ) z zastosowaniem 
bylin i traw ozdobnych 
- wprowadzenie średniowysokich krzewów przy posesjach 28b i d (np.: krzewuszka, 
hortensja, ognik, cis) 
- założenie automatycznego systemu nawadniania, 
- w kosztach uwzględnić gwarancję nasadzeń zieleni wraz z elementami towarzyszącymi  
w postaci 3 letniej pielęgnacji. 
 
Zgodnie z zapisem projektu MPZP (symbol 2KDD) wzdłuż ciągu pieszo - jezdnego przy 
rekomendowanym parkingu kubaturowym należy wprowadzić szpaler drzew po obu stronach 
jezdni. Projekt powinien uwzględnić wprowadzenie w tym miejscu pasa biologicznie 
czynnego nie węższego niż 1.5 m szerokości w celu posadzenia drzew min. 1 m od krawędzi 
jezdni (z uwzględnieniem opaski). W pas biologicznie czynny należy wprowadzić kompozycję 
z zieleni z wykorzystaniem krzewów niskich oraz traw ozdobnych i bylin, dla których należy 
przewidzieć wykończenie korą lub kruszywem ozdobnym. Nasadzenia te nie powinny 
ograniczać widoczności użytkownikom ulicy i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projektowane krzewy przy przejściach dla pieszych 
oraz przy wyjazdach nie powinny być wyższe niż 0.6m. W celu uniknięcia rozbryzgu solanki 
w okresie zimowym zaleca się wprowadzenie opaski z kruszywa ozdobnego na szerokości 
ok 0.5 m od krawędzi jezdni.  
Pod drzewa, z uwagi na duże zagęszczenie gruntu w pasie drogowym, należy przewidzieć 
wymianę podglebia dla drzew oraz podbudowy pod nawierzchnię utwardzoną na podłoże 
strukturalnej mieszanki kamienno-glebowej. 

Wytyczne odno śnie podło ży strukturalnych stanowi zał ącznik do PFU 

Wytyczne odno śnie automatycznego systemu nawadniania. 

Dla lepszej kondycji i żywotności istniejących drzew i projektowanych nasadzeń w koncepcji 
przewidziano wprowadzenie automatycznego systemu nawadniania obsługiwany za pomocą 
automatycznego 24h sterownika podłączonego do czujnika opadów. 
System automatycznego nawadniana należy podłączyć do sieci wodociągowej z przyłącza 
miejskiego.  Rozprowadzenie wody pod rośliny powinno odbywać się poprzez system linii 
kroplujących rozłożonych w rozstawie 33cm z kompensacją ciśnienia dla drzew sadzonych w 
zieleńcach, krzewów, traw ozdobnych i bylin  
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Na rysunku w koncepcji wskazano rekomendowaną lokalizację studni wodomierzowej oraz 
studzienki technicznej, w której należy zamontować elementy składowe systemu 
nawadniającego.  

Automatyczny system nawadniający powinien składać się z: 

- linii kroplujących z szpilkami do mocowania,   

- czujnika opadu,  

- sterowników,  

- filtrów dyskowych,  

- zaworów elektromagnetycznych,  

- wyłącznika nawadniania,  

- regulatora ciśnienia,  

- zaworów płuczących, 

- rur PE Ø 32mm,  

- złączek i kształtek połączeniowych. 

Po dokonaniu obliczeń zapotrzebowania na wodę, w ilości niezbędnej do prawidłowego 
funkcjonowania systemu, należy uzyskać zgodę na pobór wymaganej ilości wody z sieci 
wodociągowej.  

Wykonawca w fazie projektu wykonawczego przygotuje szczegółowy projekt warsztatowy, 
bazując na podstawie wskazanych wymagań. Całość systemu nawadniania należy wykonać 
wg technologii producenta. 

Generalny wykonawca w trakcie budowy zapewni wykonanie studni wodomierzowej i 
technicznej z doprowadzeniem wody z przyłącza miejskiego. Wykonawca zieleni 
rozprowadzi instalację nawadniającą na powierzchnie przeznaczone do nawadniania z 
montażem wszystkich podzespołów składowych. Układanie przepustów pod nawierzchniami 
należy skoordynować z wykonawcą drogowym. Wszystkie skrzynie z elektrozaworami 
powinny mieć dodatkowo wyjście wody zakończone szybkozłączką. Czujnik opadu powinien 
być umieszczony w terenie otwartym poza obrysem korony drzew. 

Wytyczne odno śnie technologii sadzenia  

Drzewa  

- wyznaczenie miejsc sadzenia drzew; 
- przed wykopaniem dołu pod sadzone drzewo trzeba odchwaścić teren np. w miejscu 

istniejącego trawnika; 
- w obszarze ulic, tam gdzie będą sadzone drzewa należy starannie przygotować 

podglebie; do tego celu stosować podłoże strukturalne; 
- drzewa sadzić w doły dwukrotnie większe od bryły korzeniowej (nie mniejsze niż Ø 

1m), głębokość dołu ok. 0,6m, zaprawione ziemią żyzną (humus); 
- drzewa przewidziane są do sadzenia w całym roku kalendarzowym w sprzyjających 

warunkach pogodowych; 
- w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej; 
- drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach zgodnie z wytycznymi ZSzP; 
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- przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać; 
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości do 5 cm 

niżej niż rosła w szkółce; 
- drzewa należy dodatkowo stabilizować 4 punktowymi kotwami (metalowe) 

przeznaczonymi do podziemnego mocowania drzew; 
- wokół bryły korzeniowej osadzonego w dole drzewa, ułożyć rurę drenarską tak, aby 

końce wystawały kilka cm ponad powierzchnię misy; system służy do nawadniania i 
napowietrzania systemów korzeniowych nowych nasadzeń drzew;  

- ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych 
korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po 
posadzeniu (zachować ostrożność przy szyjce korzeniowej); 

- posadzone drzewo zabezpieczyć przed wiatrem za pomocą 4 palików o Ø min 6 - 7cm 
(wysokość palików min. 200cm) wbitymi w podłoże na głębokość min. 40 cm poza 
bryłę korzeniową;  

- paliki połączyć na górze listwami drewnianymi; 
- paliki i listwy poprzeczne powinny być zaimpregnowane w kolorze ciemnozielonym; 
- syntetyczną taśmą elastyczną w kolorze ciemnozielonym umocować pień drzew do 

palików; 
- drzewa zaopatrzyć w etykiety w formacie A6 w kolorze i zafoliowane, przymocowane 

do palików; 
- uformować misę wokół drzewa o średnicy 0.8m i intensywnie podlać; 
- misę zabezpieczyć 6 cm warstwą średnio rozdrobnionej, przekompostowanej kory  

z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od pnia drzewa; 
- podlewanie poprzez system nawadniający: linie kroplujące rozłożone wokół drzewa; 

podlewanie powinno odbywać się wg bieżących potrzeb; dostoswane do warunków 
pogodowych i potrzeb danej rośliny (od IV-IX);  

- nawożenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu; wykonujemy od 
marca. 

Wykonanie nasadzenia 1 szt. drzewa w zieleńcu, obejmuje: 

- wykopanie dołów pod rośliny i podglebie łącznie na głębokość 1.20m i Ø min. 1m, 
- zakup, dowóz i przygotowanie pod sadzone drzewo podglebia z podłoża strukturalnego 

na głębokości 1.20 do 0.60m (ilość podłoża strukturalnego ok. 0.5m3), 
- wywiezienie wykopanej gleby (ilość wyrobku ok. 1m3), 
- zakup i dowóz ziemi żyznej (ilość ziemi ok. 0.5m3), 
- zakup i transport materiału roślinnego ze szkółki na miejsce nasadzeń, 
- sadzenie drzewa w dole zaprawionym ziemią żyzną, 
- zakup i montaż metalowej kotwy na bryle korzeniowej drzewa (1 szt.), 
- zakup i montaż rury drenarskiej wokół bryły korzeniowej drzewa (min. 2.50mb), 
- zasypanie ziemią żyzną bryły korzeniowej i uformowanie misy (Ø 1m), 
- ściółkowanie powierzchni 6 cm warstwą kory (ilość kory ok 0.05m3), 
- zakup i montaż 4 palików z 4 listwami drewnianymi, taśmą do mocowania oraz etykiety 

w formacie A6, 
- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok 100l. wody), 
- rozłożenie linii kroplującej wokół posadzonych drzew. 
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Krzewy  

- wyznaczenie miejsc sadzenia krzewów; 
- miejsca sadzenia krzewów powinny być zgodne z dokumentacją projektową; 
- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba starannie odchwaścić teren, np. w 

miejscu istniejącego trawnika; 
- jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno i ścianki 

otworu, aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża; 
- w obszarze ulic, tam gdzie będą sadzone drzewa zostanie przygotowane podglebie w 

postaci podłoża strukturalnego;  
- krzewy sadzić w doły 2-3 razy większe od bryły korzeniowej (lecz nie mniejsze niż Ø 

50cm – niezależnie od gatunku), zaprawione w całości żyzną ziemią (warstwa grubości 
min. 50 cm); 

- powierzchnie pod krzewy należy równomiernie wyłożyć agrotkaniną ściółkującą i 
przymocować ją szpilkami, aby posadzić krzewy należy naciąć otwory w agrotkaninie; 

- stosować rośliny w uprawie kontenerowej z silnie przerośniętą bryłą korzeniową; 
pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w 
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony; 

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć 
zbliżoną wielkość i pokrój; 

- krzewy w skupinach należy sadzić „w piątkę” natomiast żywopłoty dwurzędowo, 
naprzemianlegle; 

- w miejscach nasadzeń należy naciąć otwory w agrotkaninie; roślinę w dole ustawiamy 
tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła w szkółce; 

- prawidłowo ugnieść ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie 
przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie 
nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu; 

- krzewy bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody; 
- powierzchnię pod krzewami ściółkować 6 cm warstwą średnio rozdrobnionej, 

przekompostowanej  kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od 
posadzonej rośliny lub 7- 8 cm warstwą kruszywa ozdobnego z pozostawieniem pustej 
przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od posadzonej rośliny; 

- podlewanie w okresie gwarancyjnym: poprzez system nawadniający: linie kroplujące 
rozłożone miedzy roślinami w odległości ok. 30 cm; podlewanie powinno odbywać się 
wg bieżących potrzeb; dostoswane do warunków pogodowych i potrzeb danej rośliny 
(od IV-IX);  

- nawożenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu; wykonujemy od 
marca.  

Wykonanie nasadzenia 1 szt. krzewu w zieleńcach, obejmuje: 

- wykorytowanie powierzchni pod rośliny i podglebie łącznie na głębokość 1.10m 
- zakup, dowóz i przygotowanie pod sadzony krzew podglebia z podłoża strukturalnego 

na głębokości 1.10 do 0.50m – jest to miejsce rozwoju przyszłych korzeni drzew (ilość 
podłoża strukturalnego przypadająca na 1szt. krzewu ok. 0.12m3), 

- wywiezienie wykopanej gleby (ilość wyrobku dla 1 szt. krzewu ok. 0.22m3), 
- zakup i dowóz ziemi żyznej (ilość ziemi ok. 0.1m3), 
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- zakup i transport materiału roślinnego ze szkółki na miejsce nasadzeń, 
- sadzenie krzewu w dole zaprawionym ziemią żyzną, 
- zasypanie ziemią żyzną bryły korzeniowej, 
- zakup, transport i rozłożenie agrotkaniny pod krzewem (ok. 0.33m2 agrotkaniny) 
- ściółkowanie powierzchni 6 cm warstwą kory (ilość kory ok. 0.02m3) lub 6 - 7 cm 

warstwą kruszywa ozdobnego (ilość np. otoczaków ok. 0.025m2), 
- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok. 20l. wody), 
- rozłożenie linii kroplującej między posadzonymi krzewami. 

Trawy ozdobne i byliny 

- wyznaczenie miejsc sadzenia traw ozdobnych i bylin,  
- powierzchnię pod trawy i byliny powinna zostać starannie przygotowana; należy 

usunąć chwasty trwałe: perz, mniszek, podagrycznik; podłoże głęboko przekopać i 
wzbogacić nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawóz zielony), 

- powierzchnię pod trawy ozdobne i byliny wyłożyć 30 cm warstwą ziemi żyznej;  
- gęstość sadzenia traw zależy od siły wzrostu charakterystycznej dla gatunku i 

odmiany; 
- przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać; 
- powierzchnie pod trawy i byliny należy wyłożyć czarną agrowłókniną ściółkującą, aby 

posadzić trawy należy w agrowłókninie naciąć otwory w formie krzyża;  
- po wyjęciu rośliny z doniczki, jeżeli bryła korzeniowa wraz z ziemią jest zbita, należy ją 

rozluźnić; 
- przed posadzeniem, korzenie roślin należy namoczyć w wodzie; 
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej 

rosła; 
- dobrze ubić ziemię wokół posadzonych traw i bylin, aby gleba szczelnie przylegała do 

drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu 
rośliny po posadzeniu; 

- trawy i byliny bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody; 
- powierzchnię pod trawami i bylinami ściółkować 6 cm warstwą średnio rozdrobnionej,  

przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od 
posadzonej rośliny; pod trawy sadzone w kompozycji z kruszywem ozdobnym; wyłożyć 
7 - 8 cm warstwę kruszywa z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm 
od posadzonej rośliny; 

- czas sadzenia traw i bylin w uprawie kontenerowej, rozciąga się na cały sezon 
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych i bylin jest wiosna; rośliny 
sadzone w okresie późnojesiennym powinny być zabezpieczone przed 
przemarzaniem; 

wykonanie nasadzenia 1 szt. trawy lub byliny w ziel eńcach, obejmuje: 

- wykorytowanie powierzchni pod rośliny i podglebie łącznie na głębokość 0.9m 
- zakup, dowóz i przygotowanie pod sadzoną bylinę lub trawę ozdobną podglebia z 

podłoża strukturalnego na głębokości 0.9 do 0.30m – jest to miejsce rozwoju 
przyszłych korzeni drzew (ilość podłoża strukturalnego przypadająca na 1szt. byliny ok. 
0.09m3), 
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- wywiezienie wykopanej gleby (ilość wyrobku ok. 0.14m3), 
- zakup i dowóz ziemi żyznej (ilość ziemi ok. 0.05m3), 
- zakup i transport materiału roślinnego ze szkółki na miejsce nasadzeń, 
- sadzenie roślin na powierzchni zaprawionej ziemią żyzną, 
- zakup, transport i rozłożenie agrowłókniny pod byliny i trawy (ok. 0.16 m2 agrowłókniny) 
- ściółkowanie powierzchni 6 cm warstwą kory (ilość kory ok. 0.01m3) lub 7 – 8 cm 

warstwą kruszywa ozdobnego (ilość kruszywa ok. 0.01m3), 
- ściółkowanie powierzchni 6 cm warstwą kory (ilość kory ok 0.01m3), 
- koszt wody do podlania po posadzeniu (jednorazowo ok. 10l. wody), 
- rozłożenie linii kroplującej między posadzonymi roślinami. 

Wytyczne parametrów materiału szkółkarskiego  

 
Zamawiaj ący zastrzega sobie konieczno ść okazania przez Wykonawc ę sadzonek 
przed ich zamówieniem w szkółce. Wymagana jest akce ptacja ZIM i ZZM. 
Po podpisaniu umowy nale ży przekaza ć Zamawiaj ącemu pisemne potwierdzenie 
zamówienia materiału ro ślinnego. 

Projektowane drzewa 

Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat, I wyboru, prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 
następujące parametry: 
- sadzić drzewa min.  3 x szkółkowane; 
- obwód pnia 30/35 cm; 
- drzewa o formie naturalnej, za wyjątkiem drzew formowanych wskazanych w 

projekcie; 
- wysokość pnia nie mniej niż 250cm z uwagi na skrajnię chodnika; 
- materiał I wyboru; 
- sadzić w drzewa balotowane lub w uprawie kontenerowej;  

Projektowane krzewy  

Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 
- krzewy 2 x szkółkowane; 
- min.5 pędów równomiernie rozłożonych; 
- wielkość krzewów ¾ docelowej wysokości; 
- materiał I wyboru; 
- róże certyfikowane; wybór A 
- rośliny w uprawie kontenerowej min. C2;  

Projektowane trawy ozdobne i byliny 

Sadzone trawy ozdobne i byliny powinny być w pełni wykształcone z zachowaniem pokroju, 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 
- rośliny szkółkowane; 
- rośliny w uprawie kontenerowej min. P11;  
- system korzeniowy roślin powinien całkowicie przerastać glebę w pojemniku. 
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Zalecenia jako ściowe materiału szkółkarskiego 

Dostarczone rośliny powinny być zgodne z aktualną normą PN-R-67026; 2002 oraz 
zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, ZSzP. 
Materiał szkółkarski musi być jednolity w całej partii, zdrowy i żywotny.  
 
Do nasadzeń miejskich należy stosować drzewa „balotowane” tj. sprzedawane z bryłą 
korzeniową zabezpieczoną tkaniną, która rozkłada się w gruncie do półtora roku. Drzewa o 
obw. pnia pow. 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone siatką drucianą z drutu 
nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzić jedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w 
plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej.  
Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiać w uprawie kontenerowej. 
Dopuszcza się sadzenie krzewów z bryłą korzeniową tylko w okresie jesiennym (w stanie 
spoczynku roślin do momentu pierwszych przymrozków) oraz wczesną wiosną (przed 
ruszeniem wegetacji roślin)  

Cechy drzew i krzewów 

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być  
w szczególności: 
- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia i 

nr normy; 
- czysty odmianowo; 
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; (dla drzew wiek powyżej 10 lat); 
- zdrewniały; 
- zahartowany; 
- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany  

pokroju, wysokości, szerokości i długości  pędów a także równomiernego rozkrzewienia i 
rozgałęzienia; 

- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów. 

system korzeniowy drzew i krzewów oraz pnączy; 

- zwarty,  
- silnie przerośnięty,  
- prawidłowo rozwinięte korzenie szkieletowe z dużą ilością korzeni włośnikowych,  
- nieprzesuszony i nieuszkodzony 
- o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej np. dla drzew      

balotowanych  o obw. pnia 25 - 30 cm. Ø bryły 75 – 100 cm.,  

pień drzew; 

- prosty, 
- bez odrostów poniżej miejsca szczepienia, 
- dobrze zrośnięty z podkładką (formy szczepione) 

korona drzew; 

- symetryczna, wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie  
 rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany; 
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- pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej); 
- z prostym przewodnikiem (z wyjątkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost 

ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- bez przyciętych pędów (z wyjątkiem cięć formujących, np. u form kulistych) 
- odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości 

całego drzewa 
- barwa liści/igieł typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z 

plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 
- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania, 

część nadziemna krzewów; 

- pędy w pełni rozgałęzione, wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 
uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany, 

- krzewy powinny mieć min. 5 – 7 dobrze wykształconych pędów z typowymi dla odmiany 
rozgałęzieniami;  

- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania 
- barwa liści/igieł typowa dla odmiany;  

Wady niedopuszczalne: 

- uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady po świeżych cięciach, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami 

chorobowymi 
- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Cechy traw ozdobnych i bylin  

Trawy i byliny to wieloletnie rośliny zielne, zimujące w gruncie; niektóre z traw i bylin tracą 
części nadziemne w okresie poza wegetacyjnym i zimują dzięki innym organom (kłącza, 
karpy korzeniowe); rośliny zimozielone nie tracą ulistnienia w zimie; 
dostarczone rośliny powinny być silne, bez widocznych uszkodzeń i objawów chorobowych; 
- pąki i liście powinny być dobrze wykształcone, bez oznak chorobowych i prawidłowo 

wybarwione; 
- rośliny muszą mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, który powinien całkowicie 

przerastać glebę w pojemniku; 
- bryła korzeniowa powinna pozostać w całości po usunięciu z pojemnika;  
- wierzchołki korzeni powinny być jasne i żywotne; 
- w okresie spoczynku na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające, 

ewentualnie przyziemne rozety liści; 
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- w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy i byliny nie powinny 
pozostawać w pojemniku dłużej niż przez 1 sezon; 

- trawy i byliny sadzone w okresie późnojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia się na 
podstawie wyglądu korzeni;  

- trawy i byliny sprzedawane są najczęściej w pojemnikach, a wielkość roślin ocenia się na 
podstawie wielkości (średnicy lub objętości) pojemnika; 

Wytyczne odno śnie materiałów stosowanych przy projektowanej ziele ni  

Podło że strukturalne (jako podbudowa i podglebie dla proj ektowanych drzew) 

Podłoże strukturalnej mieszanki kamienno-glebowej, oparte na kruszywach makadomowych 
o zmiennym uziarnieniu wymieszanych z gliniastą ziemią urodzajną. 
Dokładne wytyczne odnośnie mieszanki podłoża strukturalnego zawarte są w osobnym 
Załączniku.  

Ziemia żyzna – kompostowa (stosowana do zaprawiania dołów p od nasadzenia) 

 ziemia uzyskana z rozkładu materiału organicznego (frakcja organiczna max. 7 %)   
o kontrolowanej i oznaczonej zawartości  próchnicy (min. 3%); 

 ziemia o strukturze gruzełkowatej, zasobna w składniki pokarmowe, posiadająca dużą 
pojemność wodno-powietrzną; 

 ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

Przekompostowana kora drzew iglastych 

Końcową pracą przy nasadzeniach roślin powinno być ściółkowanie powierzchni średnio-
rozdrobnioną korą; 
- korowanie powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po rozłożeniu agrotkaniny 

/ agrowłókniny i zakończeniu sadzenia roślin oraz dokładnym wyrównaniu ziemi; 
- kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 

chwastów i zarodników grzybów); najczęściej stosuje się korę drzew iglastych; odczyn 
stosowanej kory powinien być obojętny; 

- kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę 
grubości nie mniejszej niż 6 cm. 

Kruszywo ozdobne 

- powierzchnie, które będą wyłożone kruszywem ozdobnym (np. otoczakami), należy 
pokryć około 8cm warstwą o frakcji Ø 30 – 50 mm; 

- powierzchnię przeznaczoną pod otoczaki oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń i wyłożyć 
agrotkaniną/agrowłókniną ściółkującą odporną na promienie UV; 

- połacie agrotkaniny łączyć na zakładkę min. 15cm; 
- agrotkaninę/agrowłókninę starannie mocować do podłoża za pomocą szpil lub kotew z 

grotami; brzegi agrotkaniny należy starannie zabezpieczyć by uniknąć strzępiących się 
polipropylenowych nitek; 

- powierzchnię agrotkaniny/agrowłókniny wyłożyć kruszywem ozdobnym; 
- w miejscach wolnych od roślin, kruszywo należy zagęścić mechaniczne. 
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Agrotkanina ściółkuj ąca 

Agrotkanina - mocna i trwała tkanina polipropylenowa stosowana do ściółkowania, o 
gramaturze min. 94gr/m2; wykonana z cienkich nitek polipropylenowych, które przepuszczą 
wodę i składniki mineralne; agrotkanina nie ulega procesowi gnicia i jest 2 razy trwalsza od 
agrowłókniny.  
Agrotkaninę rozkładać na oczyszczoną i wyrównaną powierzchnię; połacie agrotkaniny 
łączyć ze sobą na zakładkę min.15cm; do podłoża agrotkaninę należy starannie mocować za 
pomocą szpil oraz kotew z grotami; otwory do posadzenia roślin ciąć specjalnym nożykiem 
gazowym. 
Agrotkaninę stosować pod nasadzenia krzewów oraz pod warstwę kruszywa ozdobnego  

Agrowłóknina ściółkuj ąca 

Mocna agrowłóknina o gramaturze min. P 50 (50 gr/m2), odporna na promienie UV, czarna 
przeznaczona do ściółkowania gleby; agrowłókninę rozkładać na oczyszczoną i wyrównaną 
powierzchnię; połacie agrowłókniny łączyć ze sobą na zakładkę min.15cm;  
agrowłókninę do podłoża należy starannie mocować za pomocą szpil oraz kotew z grotami; 
otwory do posadzenia roślin ciąć specjalnym nożykiem gazowym. 
Agrowłókninę stosować pod trawy ozdobne i byliny  

Obrzeże ogrodowe typu ‘Board’ 

Obrzeże ogrodowe należy stosować w celu: 
-  oddzielenia kruszywa ozdobnego od powierzchni kory, 
-  rozgraniczenia krzewów od bylin ( w szczególności ekspansywnych) 
- rozgraniczenie trawnika od misy pod drzewem oraz powierzchni krzewów i rabat. 
Należy użyć obrzeża z dodatkiem plastomerów. Obrzeże ogrodowe należy rozkładać na 
agrotkaninie i mocować do podłoża za pomocą szpil: 3 szt./ mb.  
Obrzeże ogrodowe należy montować ściśle według zaleceń Producenta.  

Stabilizacja drzew 

Paliki i listewki powinny być drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane środkiem 
chemicznym nie szkodliwym dla roślin w kolorze zielonym. Palik powinien być prosty i mocny 
z zaostrzonym końcem. Jego długość powinna wynosić max. 200cm i Ø min. 6- 7cm. Drzewa 
należy stabilizować za pomocą syntetycznej taśmy elastycznej w kolorze zielonym, 
przymocowanej do 4 palików wbitych w podłoże na głębokość min. 40 cm poza bryłę 
korzeniową. 

Opaski ochronne dla ro ślin na okres zimy 

Krzewy, trawy i byliny rosnące na wyspach rozdziału lub przy krawędzi jezdni oraz przy 
przejściach dla pieszych należy zabezpieczyć plastikową opaską ochronną przeciw 
rozbryzgom solanki w czasie odśnieżania jezdni, chodników i dróg rowerowych. Osłona 
powinna mieć wysokość nie mniejszą niż 0,8m i powinna zostać utrzymana za pomocą 
prętów lub cienkich palików drewnianych, wbitych w ziemię. 
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Wytyczne do zabiegów piel ęgnacyjnych w 3 letnim okresie gwarancyjnym 

Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres prac dla przedmiotowej Inwestycji.  
Po wykonaniu założeń zieleni Wykonawca zapewni w okresie 3 letniej gwarancji na zabiegi 
pielęgnacyjne. Wykonawca zapewni pełne uzupełnienie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 

Nasadzenia drzew, krzewów i pn ączy 

Nawożenie –  wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku (wiosenne i jesienne); 
- rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar;  
- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku; 
- nawożenie róż 1 x w miesiącu lub zastosować nawozy o przedłużonym działaniu; 
- nawożenie nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu;  
- nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu; 

 
Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzeń poprzez system nawadniający linii kroplujących  
wg bieżących potrzeb, dostoswane do warunków pogodowych i potrzeb danej rośliny (od IV-
IX); 
- nie wolno doprowadzić do przesuszenia podłoża lub też do nadmiernego przelania 

 
Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres 
wegetacji); 
- usuwać chwasty z całym systemem korzeniowym, pod krzewami i wokół drzew; 
- chwasty usuwać tylko ręcznie; 
- w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy 

(Ø1m) wokół drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku należy 
wypielić całą nieutwardzoną powierzchnię misy;   

- po usunięciu chwastów należy poprawić misę wokół drzew; 
- w czasie odchwaszczania krzewów i bylin należy zwrócić uwagę na ułożenie 

agrotkaniny lub agrowłókniny; materiał powinien być ułożony w sposób staranny i 
niewidoczny, szczelnie zakryty ściółką;  

- po każdym odchwaszczaniu uzupełnić warstwę ściółki ze średnio zmielonej 
przekompostowanej kory drzew iglastych do 6 cm grubości. 

  
Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – wg bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku; 
- cięcie pielęgnacyjne drzew polega na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących 

się gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki;   
- cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą; 
- cięcie formujące przewodnik, korygujące nieprawidłowe rozwidlenia i tzw. węzły 
- cięcie sanitarne posuszu; 
- cięcie krzewów ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz 

usunięcie chorych i suchych pędów; 
- krzewy kwitnące na tegorocznych pędach przyciąć bardzo wczesną wiosną; 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Projekt nr 7 45 

w zakresie ciągów pieszo – jezdnych i przebić wewnątrz – kwartałowych 

 

- krzewy kwitnące wiosną lub wczesnym latem przyciąć tuż po kwitnieniu; 
- krzewy ozdobne z liści, owoców przyciąć bardzo wczesną wiosną. 

 
Kontrola zabezpieczenia drzew – wg bieżących potrzeb; 
- w każdym roku pielęgnacji należy sprawdzić czy wiązania utrzymują drzewo stabilnie i 

dostosowywać wiązania do wzrostu drzew; 
- taśmy sparciałe i wrastające w korę pnia należy wymienić na nowe;  
- uszkodzone i wadliwe paliki i poprzeczki przy drzewach należy wymienić na nowe; 
- ukradzione paliki i poprzeczki należy uzupełniać nowymi; 
- niestabilne paliki i wiązania należy poprawić; 

Po upływie 5 lat od posadzenia należy usunąć opalikowanie drzew. 

Usuwanie zaschniętych części roślin – wg bieżących potrzeb; 
- usuwanie przekwitłych kwiatostanów róż i kwiatostanów krzewów o dekoracyjnych 

kwiatach; 
- grabienie opadłych liści 
 
Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb; 
- należy uzupełnić wypady drzew i krzewów liściastych oraz drzew i krzewów iglastych 

również w przypadku słabej kondycji tuż przed upływem gwarancji; 
- dosadzenie lub wymianę roślin należy wykonać w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 
- każdorazowo wymiana powinna być potwierdzona protokolarnie. 
 
Zabezpieczanie roślin na okres zimy – wg bieżących potrzeb; 
- celu uniknięcia rozbryzgu solanki, rośliny w zieleńcach wygrodzić przezroczystą 

opaską ochronną z tworzywa sztucznego; opaska nie może być niższa niż 50cm; 
- krzewy a zwłaszcza róże należy jesienią okopczykować; 
- wiosną kobczyki przy krzewach należy rozgarnąć. 
 
W OKRESIE WEGETACYJNYM  PRZEGLĄD DRZEW, KRZEWÓW I PNĄCZY POWINIEN 
ODBYWAĆ SIĘ 2 RAZY W MIESIĄCU (PIERWSZY I TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA) 
Z WYKONANIEM PONIŻSZYCH PRAC WG POTRZEB: 

• usuwanie chwastów z poprawieniem misy i uzupełnieniem ściółki, 
• usuwanie odrostów korzeniowych, 
• usuwanie połamanych i obumarłych części roślin, 
• monitoring roślin pod kątem występowania szkodników  i patogenów – w razie 

konieczności wykonanie oprysków, 
• kontrola stabilizacji drzew z wyminą uszkodzonych części opalikowania, 
• uzupełnianie tabliczki informacyjnej, 
• sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu raportu z wykonanych przeglądów   
 
W OKRESIE SPOCZYNKU PRZEGLĄD DRZEW POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ 2 RAZY W 
MIESIĄCU (PIERWSZY I TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA) Z WYKONANIEM 
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PONIŻSZYCH PRAC WG POTRZEB: 

• kontrola stabilizacji drzew z uzupełnieniem opalikowania lub wyminą uszkodzonych 
części opalikowania, 

• poprawą lub uzupełnieniem brakujących wiązań, 
• uzupełnianie tabliczki informacyjnej, 

Nasadzenia traw ozdobnych i bylin  

Nawożenie –  wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku( wiosenne i jesienne); 
- rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar w ciągu roku;  
- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku; 
- nawożenie nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu;  
- nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu. 

 
Nawadnianie  - podlewanie nowych nasadzeń poprzez system nawadniający linii 
kroplujących wg bieżących potrzeb, dostoswane do warunków pogodowych i potrzeb danej 
rośliny (od IV-IX); 
 
Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres 
wegetacji); 
- usuwać chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni traw ozdobnych i bylin oraz  

kruszywa ozdobnego; 
- chwasty usuwać tylko ręcznie;  
- po każdym odchwaszczaniu uzupełnić warstwę przekompostowanej kory do 6 cm. 
 
Usuwanie obumarłych części roślin – wg bieżących potrzeb; 
- obumarłe części nadziemne roślin zimujących w gruncie należy usunąć wczesną 

wiosną tuż przed ruszeniem wegetacji roślin; 
- kwiatostany traw ozdobnych usuwać w okresie wiosennym. 

 
Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb; 
- należy uzupełnić wypady traw ozdobnych i bylin na bieżąco, również w przypadku 

słabej kondycji tuż przed upływem gwarancji; 
- każdorazowo wymiana powinna być potwierdzona protokolarnie. 

Powierzchnia kruszywa ozdobnego 

- powierzchnie kruszywa ozdobnego utrzymywać w czystości; usuwać chwasty i liście – 
2 razy w miesiącu; 

- należy uzupełnić powierzchnię kruszywa ozdobnego wg bieżących potrzeb. 

System automatycznego nawadniania  

– wg bieżących potrzeb w okresie 3 letniej gwarancji 
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- w przypadku wystąpienia długotrwałych, intensywnych opadów, bądź suszy 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeprogramowania systemów kroplujących 
adekwatnie do zaistniałych warunków atmosferycznych;  

- Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej konserwacji oraz naprawy 
automatycznego nawadniania; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub kradzieży  
elementów systemu nawadniania Wykonawca na własny koszt dokona naprawy; 

- poza okresem wegetacji system nawadniający należy opróżnić z wody oraz 
zabezpieczyć zawory, 

Wymagania ogólne dotycz ące wykonania zieleni: 

� Należy przyjmować rozwiązania techniczne eliminujące wycinkę drzew i roślinności 
cennej przyrodniczo, 

� Zaleca się stosowanie rozwiązań polegających na maksymalnym wykorzystaniu 
terenów pod nasadzenia drzew i krzewów a jednocześnie optymalnym pod względem 
umieszczenia pozostałych elementów w pasie drogowym, 

� Zieleńce obramować obrzeżem i niskimi barierkami trawnikowymi. 

� Zamawiający dokona uzgodnienia gatunków zieleni stałej - odpowiednich do nasadzeń 
miejskich, odpornych na szkodliwe czynniki atmosferyczne, warunki miejskie, w tym 
zasolenie 

2.5.2. Meble miejskie 

Przestrzeń projektowanego przebicia została wyposażona w meble miejskie - wg 
zestawienia w p-cie 1.5.1 

Wymagania ogólne dotycz ące elementów małej architektury: 

� W zakresie mebli miejskich, małej architektury, latarni, oświetlenia iluminacyjnego i 
innych elementów zagospodarowania, przewidzianych do zastosowania w granicach 
opracowania, w tym ławek, koszy, osłon poziomych i pionowych na drzewa, stojaków 
rowerowych, barierek, wygrodzeń, separatorów / słupków, słupków znaków drogowych, 
itd.    

Wykonawca przed ich zaprojektowaniem, zamówieniem/wykonaniem i montażem 
zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego, Biura Architekta Miasta i 
właściwego konserwatora zabytków.   Ponadto Wykonawca przedłoży specyfikacje 
techniczne wraz z opisem cech i parametrów oraz rysunki warsztatowe ww. 
elementów.   Rysunki muszą przedstawiać obiekt wraz ze sposobem mocowania, 
montażu elementów składowych mebla, opisem zastosowanych materiałów, 
kolorystyką i wszystkimi niezbędnymi cechami i parametrami.   Zamawiający może 
wymagać od Wykonawcy wykonania cyfrowego modelu 3d projektowanych mebli lub 
wyprodukowania prototypu.   Nie dopuszcza się obiektów i ich części wykonanych z 
zastosowaniem tworzyw sztucznych.  

� Dla inwestycji zlokalizowanej w Strefie Wielkomiejskiej należy zastosować meble 
miejskie stylizowane – ozdobne, stalowe, aluminiowe, żeliwne,  zabezpieczone przed 
korozją, lakierowane w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy), dopuszczając niektóre 
elementy ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej/oksydowanej z drewna, granitu po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 
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� Szczegółowe lokalizacje mebli miejskich, małej architektury, latarni, oświetlenia 
iluminacyjnego i innych elementów zagospodarowania, przewidzianych do 
zastosowania w granicach opracowania wynikać będą z ustaleń na etapie projektowym 

� Produkty powinny być wykonane z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez 
konieczności stosowania w tym okresie zabiegów konserwacyjnych, 
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2.6. Obowiązki Wykonawcy 

W oparciu o powyższy program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję przebudowy 
istniejącego układu drogowego i zagospodarowania terenu, należy opracować kompleksową 
dokumentację budowlaną.   

Do obowiązków Wykonawcy należy (niezależnie od danych załączonych w części 
informacyjnej PFU): 

2.6.1.  Materiały wyj ściowe do projektowania 

Wykonawca pozyska następujące materiały wyjściowe do projektowania 

• mapę do celów projektowych w skali 1:500 

• aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

• sporządzenie / weryfikacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-
prawnej niezbędnej do ewentualnego nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję 
oraz do czasowego korzystania z nieruchomości, w tym projekty podziału 
nieruchomości (jeśli inwestycja będzie realizowana w trybie ZnRID) 

• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję 
lokalizacyjną celu publicznego 

• pozyskanie innych istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gminy, zasobów zarządców i 
administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia 

• pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć 
powiązanych 

• pozyskanie niezbędnych zgód na realizację inwestycji od właścicieli nieruchomości, a 
w przypadku działek stanowiących własność gminy Miasta Łodzi/Skarbu Państwa, 
będących we władaniu jednostek innych niż Zarząd Dróg i Transportu zgody od tych 
jednostek. Powyższe niezbędne jest do złożenia oświadczenia o prawie do 
dysponowania terenem na cele budowlane.  Rozpoczęcie prac na terenie objętym 
inwestycją, na działkach określonych powyżej będzie możliwe po sporządzeniu 
protokołu przekazania terenu, z udziałem Zamawiającego i właścicieli nieruchomości 

• dokumentację badań podłoża gruntowego dla danego zakresu (w zależności od 
potrzeb projektu), 

• aktualizację inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, 

• porozumienia, zgody, uzgodnienia lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 
realizacyjne od gestorów sieci i zarządców dróg, związane z realizacją inwestycji w 
zakresie przebudowy i kolizji istniejących sieci  zewnętrznych oraz istniejącego 
układu komunikacyjnego, (warunki techniczne wymagają akceptacji Zamawiającego) 

Przed wykonaniem projektu budowlanego Wykonawca powinien uzyskać:  

• warunki techniczne przyłączenia mediów (PGE, ZWiK), 
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• warunki techniczne na budowę wodociągów, kanałów, przyłączy i przykanalików 
(ZWIK), 

• warunki techniczne na przebudowę kanałów i wodociągów (ŁSI), 

Wykonawca dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana będzie inwestycja, 
jest zobowiązany zaktualizować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych 
przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu dla 
projektowanego oświetlenia, odwodnienia i nawadniania, w zakresie niezbędnym do 
realizacji, właściwego funkcjonowania i eksploatacji przedmiotowego przebicia, a następnie o 
uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w powyższym zakresie. 
W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 
obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, 
Wykonawca ureguluje wszelkie formalności z tym związane 

• inne niezbędne dokumenty i materiały 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

• uzgodnienie harmonogramu prac projektowych i budowlanych z gestorami sieci oraz 
Wykonawcami prac na sąsiednich ulicach, 

• prowadzenie koordynacji tych prac z ZWIK, PSG i Veolia w celu odpowiedniego i 
terminowego przeprowadzenia robót budowlanych będących w zakresie Wykonawcy 
jak i w zakresie ZWIK, PSG i Veolia na wspólnym terenie inwestycji, 

• konieczność koordynacji projektowej z wykonawcami rewitalizacji budynków w 
zakresie przyłączenia budynków do sieci i wykonanie wszystkich niezbędnych 
przyłączy i przebudów przyłączy, które będą wymagane na podstawie warunków 
technicznych wydanych dla rewitalizowanych budynków, 

Na etapie projektu, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca uzyska 
niezbędne zgody  na realizację inwestycji od właścicieli nieruchomości a w przypadku 
działek stanowiących własność gminy Miasta Łodzi/Skarbu Państwa , będących we władaniu 
jednostek innych niż Zarząd Dróg i Transportu zgody od tych jednostek. Powyższe 
niezbędne jest do  złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele 
budowlane 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu przed 
administracją budowlaną i innymi urzędami.  

Zamawiający wyda oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 

2.6.2. Wymagane odst ępstwa 

Z uwagi na zabytkowy charakter terenu na którym będą prowadzone prace przystępując do 
sporządzania dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego do pozwolenia na budowę 
należy wyspecyfikować wszystkie odstępstwa od przepisów i wystąpić do Ministra 
Infrastruktury o uzyskanie zgody na te odstępstwa. 

2.6.3. Opracowania przedprojektowe 

Wszelkie opracowania, których konieczność wyniknie z uzyskanych warunków technicznych 
lub opinii. 
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Wykonane opracowania przedprojektowe należy przekazać Zamawiającemu w 2 
wydrukowanych egzemplarzach oraz na płycie DVD zawierającej uporządkowane foldery z 
poszczególnymi opracowaniami (pliki w formacie PDF oraz pliki edytowalne) 

2.6.4. Prace projektowe 

Obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej umożliwiającej 
otrzymanie niezbędnych do realizacji inwestycji wszelkich decyzji administracyjnych oraz 
wystarczającej do realizacji tej inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztuką 
budowlaną. 

• Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Prawem Budowlanym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)  i rozporządzeniami z niego wynikającymi, min. 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. poz. 462 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

• Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna 
spełniać wymagania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń 

• Projekt wykonawczy i rysunki warsztatowe zostaną opracowane przez Wykonawcę. 
Wykonawca gwarantuje ich wykonanie w pełnej zgodzie z wymaganiami 
Zamawiającego, koncepcją i PFU. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie 
określonym w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą jest po stronie 
Wykonawcy.  Przez projekt wykonawczy Zamawiający rozumie dokumentację 
techniczną uzupełniającą koncepcję programowo – przestrzenną w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i 
realizacji robót.  Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej 
specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi niniejszego 
przedsięwzięcia.  

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane z 
przebudową ulicy lub realizacją przebicia wewnątrzkwartałowego powinna składać się z 
następujących opracowań i projektów: 

a) branża drogowa, 

b) branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu na 
czas budowy/wykonywania robót - należy wzajemnie skoordynować i uzgodnić 
projekt organizacji ruchu z Wykonawcami sąsiednich odcinków), wraz z jej 
zatwierdzeniem przez organy i instytucje opiniujące i zatwierdzające), 

c) branża elektryczna – oświetlenie uliczne, iluminacyjne 

d) branża sanitarna - przebudowa, remont lub budowa wodociągów, kanalizacji 
ogólnospławnej, sieci gazowej i ciepłownicznej, 

e) branża teletechniczna - budowa kanału technologicznego, elementów Monitoringu 
Miejskiego, przebudowa istniejących sieci teletechnicznych 
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f) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia 
lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z planowanym 
zamierzeniem budowlanym, 

g) branża architektoniczna – aranżacja przestrzeni, nawierzchnie, mała architektura, 

h) wszelkie projekty technologiczne i montażowe niezbędne do zrealizowania obiektów 
lub robót budowlanych 

i) szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom sporządzonej Dokumentacji Projektowej, 

j) przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż), 

k) wykonanie Kosztorysu Wykonawczego 
W ramach branż należy kosztorysy i przedmiary podzielić na poszczególne rodzaje 
robót.   Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich 
złożenia Zamawiającemu. 

l) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż osobno, 

m) harmonogram realizacji prac, 

n) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana: 

• Na mapie zasadniczej w skali 1:500, 1:250 do celów projektowych, 

• Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektów drogowych powinna zawierać w 
szczególności: 

• geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i 
zjazdów w terenie), 

• przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby zagęścić), 

• przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne, 

• przekroje poprzeczne (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
charakterystycznych), które powinny wskazywać na odpowiednie dowiązanie 
wysokościowe do posesji i terenów przyległych.   W przypadku braku możliwości 
normatywnego dowiązania wysokościowego zjazdów do istniejącego 
zagospodarowania terenu należy uwzględnić wejście w teren poza pasem drogowym. 
Powyższe rozwiązanie należy uzgodnić z właścicielem terenu na etapie wykonywania 
dokumentacji. 

• dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego 
na zjazdach do posesji i wejść do budynków), 

• inwentaryzacje chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i 
pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (barierki, słupki i inne), 

• badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych, 
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• rysunki architektoniczne, techniczne, wykonawcze wszystkich posadzek, 
pokazujące kompozycje oraz sposób układania nawierzchni, detale, przekroje i 
połączenia na styku różnych rodzajów nawierzchni, ze wszystkimi 
charakterystycznymi elementami w tym z małą architekturą, urządzeniami 
rekreacyjnymi, zielenią i oświetleniem, z podaniem wszystkich wymiarów i 
domiarów. 

• rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego (szczególnie dla skrzyżowań). 

Na etapie projektowania wymaga się: 

• uczestnictwa Wykonawcy w konsultacjach roboczych i radach technicznych z 
Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych - na każdym 
etapie projektowania i realizacji w ilości ustalonej z Zamawiającym 

• udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 
dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci 
papierowej, z odpowiednim podziałem na branże.  Wykonawca wykona niezbędną ilość 
egzemplarzy dokumentacji wymaganą do uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, 
decyzji itp. 

Wymagania w zakresie ilości egzemplarzy: 

•    projekt budowlany     6 kpl 

•    projekt wykonawczy 4 kpl 

•    SST 4 kpl 

•    przedmiar robót 4 kpl 

•    dokumentacja powykonawcza 4 kpl 

•    zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 4 kpl 

Każde opracowanie musi zawierać CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej tożsamej z 
wersją drukowaną: 

• płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji 
gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),  

• w wersji edytowalnej: 

o płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową w formie cyfrowej 3 kpl. 

o płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją powykonawczą 3 kpl  

• w wersji nieedytowalnej: 

o płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 3 kpl 

o płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją powykonawczą 3 kpl 

• płyta CD z wizualizacjami 4 kpl 
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Należy wykonać fotorealistyczne wizualizacje 3D, minimum 7 ujęć dla każdej ulicy, w tym po 
5 z lotu ptaka. Rozdzielczość przynajmniej 1280 x 1024 px., pliki zapisane w formacie tiff lub 
podobnym.   
Konieczność odtworzenia w pełnych teksturach detali architektonicznych takich jak: 
oświetlenie, malowanie drogi, krawężniki, zieleń, nawierzchnie, meble miejskie itp. oraz 
odwzorowania istniejących obiektów (np. budynki) 

2.6.5. Wymagane decyzje i uzgodnienia 

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i uzyskanie innych 
decyzji administracyjnych wystąpi Wykonawca w imieniu Zamawiającego, po uzgodnieniu 
projektów przez Zamawiającego inne niezbędne i konieczne uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne konieczne dla właściwego zrealizowania inwestycji i dokonania odbioru 
końcowego oraz dopuszczenia do użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i 
zapisami dokumentów kontraktowych (w tym m.in. decyzja na roboty przy zabytku, 
pozwolenie wodnoprawne, itp.- jeśli będzie wymagane) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa decyzje 

Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego: 

• wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do wydania decyzji ZnRID / 
pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót, w tym skompletuje wszystkie niezbędne 
załączniki do wniosków, min: 

o decyzję zezwalającą na lokalizację urządzeń podziemnych w pasie drogowym - o ile 
taka potrzeba wynikała będzie z uzyskanych warunków przyłączenia mediów  

o decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji 

o decyzję o zgodzie na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

o decyzję właściwego konserwatora zabytków (Miejskiego lub Wojewódzkiego) o 
uzgodnieniu projektu budowlanego (uzyskanie pozytywnej opinii) - jeśli jest 
wymagana 

o wytyczne organizacji ruchu drogowego na czas budowy - jeśli jest wymagana, 

Zamawiający nie wyklucza podziału projektów dla zadania inwestycyjnego na dające się 
wyodrębnić części, o ile podział taki uzasadniony będzie uproszczeniem lub skróceniem 
procedur administracyjnych.  
Powyższe części po uzyskaniu stosownych pozwoleń lub zgłoszeń mogą stanowić podstawę 
dla rozpoczęcia robót.  Koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym 
pozwolenia na budowę) ponosi Wykonawca.    
Rozwiązania przyjęte w projekcie budowlanym winny odpowiadać rozwiązaniom opisanym w 
niniejszym dokumencie PFU.  

Na etapie realizacji inwestycji wymaga się od Wykonawcy: 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją 
projektową  

• wykonania dokumentacji powykonawczej, 

• sporządzenia instrukcji użytkowania obiektów budowlanych 
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

3.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie wykonania obiektów i robót budowlanych 
stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do których 
PFU się odwołuje, a także zapisy i uwarunkowania określone w pozyskanych przez 
Wykonawcę niezbędnych decyzjach, zezwoleniach, pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach, 
regulujące realizację robót budowlanych zgodnie z prawem, a także, na etapie realizacji, 
polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować aktualne przepisy (w tym także wchodzące w 
życie zmiany), wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, 
wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), oraz instrukcje producentów 
materiałów - które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich 
zgodność z przygotowaną przez niego i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową. Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zapisami niniejszego PFU.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. Następstwa błędów spowodowanych 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót Wykonawca zobowiązany jest poprawić 
na własny koszt. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik 
działalności w zakresie: 

• organizacji robót, 
• zabezpieczenia osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bhp, 
• zabezpieczenia terenu robót, 
• zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 

prowadzonych robót. 

3.2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
3.2.1. Wymagania jako ściowe dotycz ące materiałów 

• Wykonawca przedstawi próbki materiałów budowlanych oraz przewidzianych do 
wbudowania elementów do zatwierdzenia przez Zamawiającego,  
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• Wszystkie materiały nawierzchniowe będą podlegały akceptacji i kontroli przez 
laboratorium Zamawiającego 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i 
ilościowych dotyczących materiałów budowlanych oraz elementów wykończenia, 

• Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów 
budowlanych i urządzeń na budowę, w tym: wynagrodzenia, opłaty i inne koszty,   

• W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów niespełniających wymagań, 
co do rodzaju (niezgodnych z dokumentacją projektową) oraz wymagań jakościowych 
zostaną one wywiezione przez Wykonawcę na jego koszt z terenu budowy,   

• Każdy rodzaj robót, do których użyte zostaną niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z koniecznością usunięcia skutku tych robót i ich 
ponownego wykonania, 

• Wykonawca używa materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

• Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe należy odzyskać w 
sposób nie pogarszający ich stanu, spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego (do 15 km w granicach administracyjnych miasta), 

• Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, a w 
uzasadnionych przypadkach wynikających z rozwiązań projektowych również z 
materiałów staroużytecznych dostarczonych przez Zamawiającego, 

• Do wbudowania przewiduje się materiały nowe, jednakże Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do ponownego wbudowania materiałów odzyskanych, w szczególności 
staroużytecznych, na przykład krawężników, obrzeży, kostki staroużytecznej, pokryw, 
włazów, studzienek itp. na wskazanych odcinkach ulic ze szczególnym 
uwzględnieniem Stref Ochrony Konserwatorskiej 

• W trakcie realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały 
przeznaczone do wbudowania, deklaracje zgodności  

• Wystąpienie powinno być wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem, 

• Przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszystkie stosowane materiały budowlane i elementy wyko ńczenia musz ą być:  

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem w tym z ustawą 
Prawo budowlane i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 
wymaganiami określonymi w obowiązujących normach, 

• posiadać wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i 
oznakowanie,  

• zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,  
• nowe (data produkcji z roku ich wbudowania lub roku poprzedzającego), nieużywane, 

właściwie   oznakowane i opakowane (z zastrzeżeniem p-tu 9), 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Projekt nr 7 57 

w zakresie ciągów pieszo – jezdnych i przebić wewnątrz – kwartałowych 

 

• niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów  

3.2.2. Składowanie materiałów 

Materiały budowlane i elementy wyposażenia, do czasu, gdy zostaną wbudowane, powinny 
być składowane w sposób zapewniający zachowanie swojej jakości i odpowiednich 
właściwości oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Miejsca 
składowania materiałów powinny być zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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3.3. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem wspólnego wykonania 
inwentaryzacji w terenie i omówienia zakresu prac, związanych z przygotowaniem i 
zabezpieczeniem placu / terenu budowy 

3.3.1. Inwentaryzacja stanu istniej ącego 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu i 
istniejących obiektów i urządzeń.  W tym zakresie należy również dokonać analizy 
dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanych ciągach 
komunikacyjnych   Pomiarów wysokościowych należy dokonywać w przekrojach, które 
są w odległościach pozwalających na realne odwzorowanie terenu, w szczególności: 

• sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego łącznie ze zjazdami (z 
widocznymi na zdjęciach numerami posesji), których nową geometrię należy uzgodnić 
z właścicielami nieruchomości.  Inwentaryzację fotograficzną zjazdów Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu 

• sporządzenie dokumentacji stanu technicznego (wraz z dokumentacją fotograficzną) 
planowanych do wykorzystania istniejących dróg dojazdowych w obrębie 300 m od 
placu budowy.  Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca 
potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi 
ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Inwentaryzację fotograficzną zjazdów 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

• Wykonawca uzyska zgody od właściwych Zarządców dróg na korzystanie z 
planowanych do wykorzystania istniejących dróg,  O terminie realizacji inwestycji 
Wykonawca powiadomi właściwego Zarządcę drogi co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem 

• sporządzenie inwentaryzacji tabelarycznej i fotograficznej wszystkich elementów 
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego 

• sporządzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni przewidzianej do usunięcia (w 
przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem) oraz przygotowanie materiałów 
dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

• Należy sporządzić tabelaryczny wykaz ogrodzeń i obiektów budowlanych oraz 
inwentaryzację fotograficzną (z określeniem ich funkcji użytkowej) kolidujących z 
inwestycją i przeznaczonych do rozbiórki, przeniesienia lub zmagazynowania. Wykaz 
obiektów budowlanych winien obejmować również obiekty, które nie zostały ujęte w 
rejestrze ewidencji gruntów i budynków, prowadzonym w Miejskim Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a faktycznie znajdują się w terenie. Rzecz 
dotyczy również istniejących obiektów małej architektury: pomników, rzeźb oraz mebli 
miejskich.  

• Z właścicielami obiektów i ogrodzeń należy uzgodnić kwestie ich przebudowy, 
ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bądź zmagazynowania biorąc pod 
uwagę projektowane zagospodarowanie.  Inwentaryzację fotograficzną Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym,   Dla 
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ogrodzeń posesji kolidujących z projektowanym układem drogowym (jeśli występują) 
wykonać projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej lokalizacji), zawierające m.in. 
inwentaryzację fotograficzną (z numerami posesji). Projekt przebudowy ogrodzenia 
winien zawierać opinię właściciela posesji. Budowane ogrodzenia w zależności od 
wysokości na podmurówce lub bez, przęsła metalowe kute, ozdobne, w estetyce 
Wielkomiejskiej, lakierowane w kolorze RAL 7016 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona przez uprawnione do 
tego osoby ekspertyzę stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentując stan techniczny tych 
obiektów (uszkodzeń).  Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują. W przypadku złego stanu technicznego ww. obiektów 
budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia na czas 
prowadzenia robót 

• Należy wykonać również badania tła dynamicznego dla budynków i budowli, 
znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji tj. pomiar wpływów 
dynamicznych istniejących przed rozpoczęciem inwestycji.  Monitoring należy 
wykonywać wg. normy PN-B 02170 lub równoważnie, za co uważać się będzie 
spełnienie wszystkich wymagań przywołanej normy w przedmiotowym zakresie, a 
wyniki należy zestawić w formie raportu 

• Sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót terenu budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia 
nadzoru saperskiego 

• Koszty związane z wykonaniem projektów zabezpieczenia oraz ich wykonania będzie 
ponosił Wykonawca. Jeżeli stan obiektów nie będzie wymagał ich zabezpieczenia, a 
prowadzone roboty w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wpłyną na pogorszenie ich 
stanu, Wykonawca robót zobowiązany będzie przywrócić istniejące budynki do stanu 
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia 
wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów 

3.3.2. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Do obowiązków Wykonawcy w kwestii zabezpieczenia terenu budowy należy min: 

• Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami.  Wykonawca zorganizuje i 
będzie prowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie 
realizowanej inwestycji z istniejących układem komunikacyjnym. W tym celu poniesie, 
w razie potrzeby, wszelkie koszty wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 
ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania 

• Organizacja zaplecza budowy 

• Instalacja tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi 
publicznej, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie 
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• Zabezpieczenie placu / terenu budowy przed dostępem osób postronnych poprzez 
zastosowanie ogrodzeń budowlanych.  Koszty ogrodzeń i innych zabezpieczeń 
Wykonawca uwzględni w ofercie. 

• Zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót 

• Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania 
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
Wykonawca zapewni wszelki znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i 
uzyska także wszelkie wymagane pozwolenia właściwych władz na użytkowanie takich 
tras, znaków i drogowskazów    

• Oznakowanie robót w pasach dróg publicznych musi być zgodne z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany 
oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót  

• Wykonawca uwzględni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty związane z 
opracowaniem projektu i realizacją zmian oznakowania kierunkowego w obszarze, na 
który oddziaływać będzie inwestycja  

• Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie 
organizacji ruchu 

• Wykonawca na własny koszt wykona drogi tymczasowe placu budowy i zaplecze 
budowy oraz będzie ponosił koszty ich eksploatacji i utrzymania 

• Utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu do 
nieruchomości przyległych w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia 
przekazania odcinka drogi w utrzymanie 

• Oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych 

• Ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 
podziemnych 

• Odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

3.3.3. Zasilanie terenu budowy w media 

• Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy przez PGE Dystrybucja S.A. i 
podpisze umowę przyłączeniową dotyczącą zasilania placu budowy, 

• Wykonawca podpisze umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.  Jeśli 
podłączenie placu budowy z wykorzystaniem istniejących przyłączy nie będzie możliwe 
Wykonawca wystąpi tymczasowo z wnioskiem/zleceniem wypożyczenia stojaka 
hydrantowego z wodomierzem, 

• Wykonawca pokryje koszty: zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz dostaw 
wody i odprowadzania ścieków na plac budowy zgodnie ze wskazaniem licznika 
energii elektrycznej i wodomierza przez cały okres trwania budowy 
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3.4. Wykonanie robót - szczególne zalecenia dotyczące prowadzenia robót 
budowlanych 

• Rozpoczęcie prac na terenie objętym inwestycją, na działkach określonych w punkcie 
1.2 będzie możliwe po sporządzeniu protokołu przekazania terenu, z udziałem 
Zamawiającego Wykonawcy i właścicieli nieruchomości 

• W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych - ze 
względów technologicznych, transportowych i innych, związanych z budową - wszelkie 
koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi 
Wykonawca 

• Jeśli okaże się to konieczne, Wykonawca udostępni część placu budowy Wykonawcy 
zadania sąsiedniego, w zakresie, jaki będzie niezbędny dla wykonania robót 
budowlanych objętych zakresem dla tego zadania 

• Respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia robót 
wynikających z warunków ochrony konserwatorskiej w tym prowadzenia robót na 
terenach lub w sąsiedztwie terenów objętych ochroną konserwatorską (stanowiska 
archeologiczne, zabytki, dobra kultury i inne) 

• W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementów 
galanterii drogowej w tym elementów zjazdów, nawierzchni, krawężników odbojów, 
pokryw studzienek, kratek ściekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw 
włazów węglowych itp. należy je odtworzyć w tym samym miejscu. Przy braku takiej 
możliwości zmagazynować po uzgodnieniu z Zamawiającym   lub wybudować w innej 
lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym 

• W przypadku odkrycia (znalezienia) na placu budowy Po odkryciu jakiegokolwiek 
znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inżyniera, który wyda polecenia do zajęcia się nim. Wykonawca da 
również powiadomienie po odkryciu jakiegokolwiek znaleziska Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków. Jeżeli postępując według tych poleceń, Wykonawca dozna 
opóźnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera. W sprawach nieuregulowanych 
obowiązują Ogólne Warunki Kontraktu, 

• Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie 
przedmiot, budowla lub jej część, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem, (np. skamieniałości, monety, wszelkie przedmioty wartościowe lub 
starożytne), Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie 
dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia przez personel Wykonawcy lub przez inne 
osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Należy podjąć następujące kroki: 

o Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. 

o Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia. 

o Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  Konserwatora Zabytków oraz 
Zamawiającego  
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• Jeżeli postępując według tych zaleceń, Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie 
Koszt, to powiadomi o tym Zamawiającego.  W sprawach nieuregulowanych 
obowiązują Ogólne Warunki Kontraktu 

• Obowiązek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi i związane z tym koszty ponosi Wykonawca.  Wykonawca Robót 
budowlanych będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu kopie wszystkich 
dokumentów dotyczących badań archeologicznych i innych działań związanych z 
obiektami zabytkowymi 

• Prowadzenie ciągłego monitorowania drgań, których źródłem są urządzenia 
technologiczne, i dokonania oceny ich wpływu na budynki i budowle sąsiednie 

• Jeżeli nowa niweleta jezdni lub chodnika mogą spowodować odsłonięcie się elewacji 
budynków lub innych elementów jak np. schody, pochylnie, skarpy, ogrodzenia 
Wykonawca weźmie pod uwagę wykonanie robót naprawczych, przebudów oraz 
zabezpieczeń w niezbędnym zakresie 

• W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy spowoduje 
nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń i spowoduje 
powstanie po stronie właściciela/gestora sieci obowiązku zwrotu kontrahentom kosztów 
spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, 
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na 
pierwsze pisemne żądanie właściciela/gestora sieci 

• W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstałej na 
terenie Placu Budowy lub poza nim a związanej bezpośrednio z prowadzonymi 
robotami, będzie on odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń 
stron trzecich 

• Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na 
skutek działań Wykonawcy na działkach poza zakresem projektowanej inwestycji 

• W trakcie robót wykończeniowych należy starannie uporządkować teren po robotach, 
tereny zielone przylegające do inwestycji poddać rekultywacji. Wszystkie uszkodzenia 
spowodowane działaniem Wykonawcy, również wyrządzone osobom trzecim, poza 
terenem budowy podlegają naprawie 

• Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 
terenu 

• Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice geodezyjne, które będzie 
udostępniał do wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji.  Po zakończeniu 
robót przedłoży dokumentację powykonawczą wraz z operatem geodezyjnym, 
niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami 

• Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Robót z każdego etapu realizacji, która 
następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej 

• W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikających z koncepcji i opracowanego 
projektu Wykonawca wykona inne niezbędne prace, równoważne w kwocie wynikającej 
z oszczędności na zadaniu (np.: remonty chodników i innych nawierzchni, wymiana, 
regulacja i rozbiórka nieczynnych sieci uzbrojenia, wykonanie oznakowania montaż 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Projekt nr 7 63 

w zakresie ciągów pieszo – jezdnych i przebić wewnątrz – kwartałowych 

 

dodatkowych mebli miejskich, nasadzenia zieleni  czy inne roboty wskazane przez 
Zamawiającego) 

• Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy  w 
granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzegać 
przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń 
uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu 
budowy uporządkować teren 

3.5. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest także odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych w 
sposób zapewniający stwierdzenie, że roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją 
projektową, normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wykonawca przygotuje Programu Zapewnienia Jakości. 

3.6. Ochrona środowiska 

• Wykonawca ma obowiązek stosować podczas prowadzenia robót budowlanych 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,   

• Wykonawca będzie dbał o stosowanie ww. przepisów oraz norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu, 

• Respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej, 

• Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska 
przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

• Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 
odpadów niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie.  Wymagane jest 
usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania 
bezpieczeństwa.  Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we 
własnym zakresie, 

• Wykonawca zwróci szczególną uwagę na wymagania dotyczące lokalizacji składowisk 
i wykopów oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• W czasie trwania budowy Wykonawca będzie zapobiegał gromadzeniu się w wykopach 
i na terenie budowy wód stojących, 

• Stosowany do wykonywania robót sprzęt musi spełniać wymagania wynikające z 
przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

• Wykonywanie robót budowlanych nie może powodować uciążliwości dla osób trzecich 
wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn, a także skutkować uszkodzeniem 
własności mienia prywatnego lub społecznego.  
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• Wszelkie prace w pobliżu drzew i samym drzewostanie należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru ds. dendrologii!  

3.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), w którym wskazano wymagania w 
zakresie dróg ewakuacyjnych na terenie budowy oraz wyposażenia terenu budowy w 
podręczny sprzęt gaśniczy. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne 
z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  Wymagania przeciwpożarowe określa 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109, poz. 719).   
Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności 
z ww. rozporządzeniem i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem powstałym w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych oraz przez personel Wykonawcy. 

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewni opracowanie Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia i będzie odpowiadał za stosowanie się do jego zaleceń, 

• Wykonawca będzie dbał, by personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych,   

• Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom przebywającym na terenie budowy 
(dotyczy również personelu podwykonawców) odpowiednie warunki socjalne, odzież 
roboczą i środki ochrony osobistej, 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który zapewni 
odpowiednią jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować 
przeprowadzenie robót określonych w dokumentacji projektowej w terminie 
przewidzianym umową.  Sprzęt używany do wykonania robót, przez cały czas ich 
prowadzenia musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i zapewniać 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowników, 

• Powiadomienie najemców / właścicieli lokali handlowo-usługowych, spółdzielni 
mieszkaniowych, administratorów nieruchomości oraz wszystkich znajdujących się w 
obszarze oddziaływania remontu o terminie i zakresie robót, 

• Minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

• Wykonawca powinien uwzględnić szczególne warunki dotyczące godzin pracy, przy 
wykonywaniu prac szczególnie uciążliwych. Wykonawca ma obowiązek koordynacji 
prac związanych z pozostałymi branżami. 
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3.9. Transport 

Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, jest zobowiązany do uzgodnienia z Zarządcą 
dróg „korytarzy" dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy 

• Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów dotyczących transportu 
drogami publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obciążeń osiowych  
Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia 
jakiejkolwiek drogi przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez 
personel Wykonawcy.  Działanie te będą obejmowały także właściwe użycie 
odpowiednich pojazdów i tras. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie mogą być dopuszczone na ukończone fragmenty budowy 

• Wykonawca (w stosunkach pomiędzy stronami) będzie odpowiedzialny za wszelką 
konserwację, naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania przez 
niego jako tras dostępu.  Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej 
uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z zawieranymi porozumieniami.   
Wykonawca po zakończeniu Robót budowlanych doprowadzi użytkowane drogi do 
stanu uzgodnionego w porozumieniach z poszczególnymi Zarządcami dróg, 

*Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub 
osób trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do 
placu budowy lub dotyczyć jej w inny sposób. 

*Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu. 
Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego 
przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę 
 

3.10. Dokumenty budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu 
Wykonawca zadba o jego bezzwłoczne odtworzenie w przewidzianej prawem formie. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• decyzje o pozwoleniach na budowę,  

• potwierdzenia zgłoszeń zamiarów wykonania robót budowlanych niewymagających 
pozwoleń na budowę, 

• dziennik budowy, 

• protokół przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać m.in.: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,  

• informacje o przebiegu robót, trudnościach i przeszkodach w ich prowadzeniu,  

• informacje o okresach i przyczynach przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
szczególnym ograniczeniom lub wymaganiom związanym z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed wykonaniem robót 
budowlanych i w trakcie ich prowadzenia, 

� inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

3.11. Kontrola robót przez Zamawiającego 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru. 
Kontroli będą podlegały w szczególności: 

• Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową oraz ustaleniami 
wynikającymi z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt w stosunku do 
zapisów PFU, jeżeli będą niezbędne i wynikną w trakcie prac lub inwentaryzacji w 
terenie. Zamawiający wraz z Wykonawcą ocenia słuszność proponowanych rozwiązań 
i zaproponują sposób wykonania robót. 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
projekcie. 

• Jakość i dokładność wykonania prac. 

• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

• Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

• Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem. 

• Odbiór końcowy. 
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3.12. Odbiory 

3.12.1. Odbiory robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu oraz odbiory cz ęściowe. 

Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru roboty 
zanikające i ulegające zakryciu. Odbioru robót dokona inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca (kierownik budowy) dokonuje zgłoszenia danej części robót budowlanych do 
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o pomiary i ocenę wizualną oraz sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową i ustaleniami z Zamawiającym.  

W przypadku zakończenia danej części robót wchodzących w skład zadania inwestycyjnego 
możliwy jest odbiór częściowy. Zasady zgłaszania danej części robót do odbioru 
częściowego oraz samego odbioru są analogiczne, jak w przypadku robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. Sporządzenie protokołu odbioru częściowego lub końcowego stanowi 
zgodną ocenę stanu faktycznego stwierdzonego na terenie budowy przez obie strony 
stosunku zobowiązaniowego, jakim jest umowy o roboty budowlane. Częściowy odbiór robót 
budowlanych ma również na celu wyeliminowanie ewentualnych wad i usunięcie ich do 
czasu końcowego odbioru robót budowlanych.  

3.12.2. Odbiór ko ńcowy robót. 

Stwierdzenia całkowitego zakończenia robót budowlanych oraz zgłoszenia gotowości 
przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca poinformuje o tym fakcie bezzwłocznie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 
"Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Jakość wykonanych robót 
budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedłożonych dokumentów i oceny wizualnej. 
Komisja oceni również zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową. 

Podczas odbioru końcowego robót budowlanych komisja skontroluje realizację ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót przed dokonaniem 
odbioru ostatecznego. 

3.12.3. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót poprawkowych i uzupełniających 
związanych z usunięciem wad i braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach 
analogicznych do odbioru końcowego. 

UWAGA: 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszelkich przepisów prawa wydanych przez 
władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek 
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sposób wiążą się z wykonywaniem zakresu robót objętego niniejszym „Programem 
funkcjonalno-użytkowym”. 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 

� Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XLI/805/12 z dnia 06.06.2012 roku, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, 
Zachodniej, Legionów i Cmentarnej.  

� Dla obszaru objętego inwestycją będą obowiązywały ustalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego (w przygotowaniu), zwanego dalej planem.  

� Na etapie prac projektowych, w przypadku braku planu miejscowego należy wystąpić 
do Urzędu Miasta Łodzi o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla celu publicznego. 

4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane:  

� Wypis i wyrys z rejestru gruntów  

� Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane wystawia Inwestor na etapie pozwolenia na budowę. 

� Dokument stwierdzający prawo osoby podpisującej w/w oświadczenie, do uczynienia 
tego w imieniu właściciela nieruchomości. 

4.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego: 

Należy stosować aktualne przepisy i normy. Poniżej podano listę głównych przepisów do 
stosowania. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 
z późniejszymi zmianami) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami 
wykonawczymi, 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zmianami). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 
nr 213 poz. 1397) 

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
2003, Nr 162, poz. 1568, ze zmianami). 

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
(tj. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 
907 z późn. zm.) 
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7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 260 
z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232). 

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145 z późn. zm.), 

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz. U. 2011 nr 
163 poz.981.). 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013, poz. 627 z 
późn. zm.), 

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21). 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 
881 z późniejszymi zmianami oraz ustawą o systemie zgodności 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. 2010 Nr 138, poz. 
935 z późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 
(Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719). 

18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami). 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009 Nr 124, poz. 1030) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012, poz. 462) z późniejszymi zmianami 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
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określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 130 z 
2004 r., poz.1389), 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2013, poz. 1129) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 Nr 93, poz. 
623) z późniejszymi zmianami 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz.1031), 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 
1359) 

28. Polskie Normy 
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4.4. Warunki uzyskane na etapie sporządzania programu funkcjonalo-
użytkowego: 

� Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wersja z 06.2016 

� Wypis z rejestru gruntów 

� Uwagi i wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania układu drogowego 

� Promesy od gestorów sieci 


