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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach rozbiérki szaletu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiace cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,

nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych praci oznakuje przed dostepem oséb nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot,

b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi otoczenie miejsca rozbiérki i okolic w stanie
czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane:

- roboty przygotowawcze -zabezpieczenie zieleni, ogrodzenie terenu, montaz oznakowania (m.in. ,Uwaga
roboty budowlane”, ,Uwaga gtebokie wykopy”)

- roboty rozbiérkowe

- roboty zwigzane z zasypaniem miejsca rozbiérki

- roboty porzadkowe

1.4. Podzial opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego

wedlug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” roboty objete zamoéwieniem zaliczone do
grupy CPV:

roboty rozbiérkowe45111300-1 w zakresie obiektow budowlanych

ZESTAWIENIE SPECYFIKAC]I TECHNICZNYCH

STO - 01 Wymagania ogdlne

SST - 02- 1 - roboty rozbiorkowe

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sa niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia

bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Wykonanie robdt w zakresie zasypania miejsca rozbiorki

3/ CzeSciowy demontaz, zabezpieczenie instalacji energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej wraz
z dokonaniem odpowiednich uzgodnien z gestorami sieci.

4/ Wykonawca zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne, ktérych
rodzaj, ilos¢ iwielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii irodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

5/ Zapewni stalg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen przez caty czas
wykonywania robét rozbiérkowych.

6/ Wszelkie szkody wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem odbioru koficowego.

7/ Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy
przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych rob6t wg niniejszego Kontraktu:
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i

inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczenn umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory i przekaze Zamawiajacemu protokoty z pozytywnym
wynikiem w/w odbioréow.

1.6.0rganizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robét,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.8. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktoérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu budynku do chwili
koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego w zakresie zgodnym z trescig projektu.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwiazku z realizacja roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem os6b niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojeZzdzie do terenu budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru koicowego robét. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania robét budowlanych.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony
w Cene Oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren rozbidrki zapleczabudowy. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego
ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy azdo dnia odbioru konicowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.



W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalno$ci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogélne dot. wlasciwo$ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robé6t, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrobow.

Nie przewiduje sie mozliwo$ci sktadowania materiatéw i wyrobow na terenie rozbiérki. Gruz usuwany
jest na biezaco.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora (m.in. grunty zasypowe).

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnos$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wilasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.



Wszelkie prace, ktére z moga by¢ ucigzliwe ze wzgledu na hatas,

kolizje w komunikacji, blokady dostepu do ciagéw komunikacyjnych, zabrudzenia, transport
materialéw,zapachy, musza by¢ wykonywane poza godzinami tzw. szczytu ruchu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6Zniej nizZ w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét objetych
Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot . W ofercie przetargowe;j

Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztuka budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robét. Wykonawca

wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiaze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robdt zwtaszcza robot zanikajgcych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy
wyniki badan wykaza ztg jako$¢ materiatléw lub Zamawiajacy gdy badania potwierdza ich dobra
jako$¢.

Wykonaweca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres$lonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.PRZEDMIAR I OBMIAR.

Przedmiar robdt opracowany zostatl na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajacych - Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru



Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed odbiorem.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét
zanikajacych i na ptycie CD przekazac¢ jg Inspektorowi.
Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ sie z koniecznoscia ich odkrycia
na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztéw.
Odbiory czesciowe - Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie p6zniej niz 5 dni przed odbiorem.
0dbiér koncowy robét - Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.
Odbidr konicowy polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa pod wzgledem iloci,
jakosci, kosztéw i terminu.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w piSmie przekazanym do Zamawiajacego .
0Odbidr konncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot i projektem i z SST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Koszty w/w rob6t powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.

10.3. Inne dokumenty odniesienia - obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu prac rozbiérkowych budynku szaletu w ww. lokalizacji

2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacjirobét, ktore zostang zrealizowane w zakresie pkt 1

3.ZAKRES ROBOT

Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji technicznej. Zakres
robot rozbidérkowych obejmuje: - rozbidrka muréw,, stropodachu,fundamentow

wylewek oraz drobnych elementéw betonowych- wywdéz gruzu i odpadéw na

odlegtos¢ ok. 15km, - unieszkodliwienie odpadéw. Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na
biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce
pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla Srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiezé na
najblizsze wysypisko $mieci.

4. MATERIALY

Zasypanie miejsca rozbiorki zgodnie z etapowaniem opisanym w projekcie technicznym wykonac z
gruntéw tatwo zageszczajacych sie do poziomu wskazanego w projekcie technicznym. Preferowany grunt
to piasek Sredni lub pospotka.

5.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbidrkowych i wytycznych projektowych.

6. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i ciezaru przewozonych materiatéw dobranymi przez Wykonawce : samochody
samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczepa itp.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i spadaniem.

7. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbidérkach nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykonywac¢ stosowne
zabezpieczenia. Material uzyskany z rozbiérki zatadowaé na samochody samowytadowcze i
wywiez¢.Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy :

¢ przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, narzedzi i odpadow

« zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczeg6lnych czynnosci

* przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,



ochronniki stuchu, itp.

« zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

» zapoznac sie z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy NIE WOLNO:

erecznie przemieszczac i przewozi¢ ciezar6w o masie przekraczajacej ustalone normy
 obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

ezdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

suzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

eutrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki

« konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej

W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach. Zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych

ebezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

«0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

ew razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumialg i
dostrzegalna sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa

¢ kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

Elementy i materiaty (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposéb nie
kolidujacy z wykonywaniem innych robét. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw. Nie
nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatéw rozbiérkowych przy budynku jak
roéwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy wygrodzic¢
zgodnie z przepisami bhp, oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i p.poz.
Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposaZenie nie podlegajace rozbiérce, a
pozostajace w strefie wykonywanych prac.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na: - wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych, - sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym
prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementéw obiektu budowlanego, - sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw
pozostajacych w konstrukgji, - prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadéw, - wywozu gruzu i
unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy, - sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robét
z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

9.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru - m3,tona itp.
10.KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych prac.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. W sytuacji, gdy cho¢by jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru. W protokole odbioru nalezy zawrze¢:

* ocene wynikéw,

» wykaz wad i usterek oraz sposoéb i termin ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania prac z zaméwieniem.



11.ROZLICZENIE ROBOT

Zasady ptatnosci za poszczegdlne roboty reguluja warunki kontraktu.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania rob6t stanowigcym podstawe do

wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport wykonywany w okresach
zgodnych z Umowa.

Zaptata na rzecz Wykonawcy faktur za roboty wykonane przez podwykonawcdw nastapi po dostarczeniu
przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wszystkichwymagalnych zobowigzan finansowych wobec niego.

12.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady
5.Rozporzadzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)

Normy.

PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie. Mtoty do rozbijania betonu i
mtoty udarowe.



