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Załącznik nr 10 do SWZ  

Wzór umowy 

Umowa nr:   …….……/0220/ZZM/2021 
 

zawarta w Łodzi w dniu ……………… 2021 roku w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) realizowanego w ramach zadania 

finansowego pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej”  

 Kod klasyfikacji ZFM Nr 000655-082-001 

pomiędzy:   
ZAMAWIAJĄCYM:  
Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź, NIP 7250028902 - Zarząd Zieleni Miejskiej  
ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź , 
 w imieniu którego działa: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a  
WYKONAWCĄ:                    
………………………………………………………………………………………………………………………………., PESEL: 
…………………………., prowadzącym  działalność pod nazwą: 
………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą: 
…………………………………………………………………………………….., NIP: ……………………………………….., 
REGON: ………………………………….,KRS …………………………………… 
w imieniu którego działa: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
łącznie zwanych dalej „Stronami” o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie 

„Modernizacja  i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej”, zgodnie 
ze złożoną ofertą.  

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Zakres prac zamówienia winien być wykonany na podstawie: dokumentacji projektowej 

„Doposażenie placu w parku przy ul. Leczniczej” i przedmiarów opracowanych  przez 
„PAGRE” Grzegorz Mamenas z Łodzi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz załączoną tabelą elementów 
scalonych  

4. Wykonawca oświadcza, iż dokładnie i z należytą starannością zapoznał się  
z dokumentacją, o której  mowa w ust. 3 i oświadcza, że nie ma do niej żadnych 
zastrzeżeń oraz, że prace będące przedmiotem jej opracowania są w pełni możliwe do 
zrealizowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wypełnił  i przedłożył Zamawiającemu oryginały: tabeli elementów 
scalonych i kosztorysu ofertowego dla realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego 
opracowanego w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego przedmiary i tabele 
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elementów scalonych . Kosztorys ofertowy powinien być złożony z ceną nie wyższą niż 
zaproponowana w ofercie . Kosztorys ofertowy oraz tabela elementów scalonych 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu 
robót budowlanych w zakresie: dostawy i montażu: urządzeń zabawowych, urządzeń 
komunalnych, wykonania nawierzchni z: kostki betonowej, poliuretanowej i pola 
piaskowego, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia, o ile nie są (będą) 
wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na zasadach art.22§1 ustawy z dnia 
26.06.1974r. Kodeks pracy ( Dz. U z 2020r. poz.1320 z póź.zm.).  

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może dokonywać kontroli spełniania przez 
Wykonawcę ww. wymogów dotyczących zatrudnienia poprzez żądanie oświadczeń i 
wyjaśnień w tym zakresie oraz kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 
Zamawiający może żądać dowodów potwierdzających zatrudnienie pracowników 
Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w postaci kopii: umów o pracę, zaświadczenia 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. 
czynności objęte zamówieniem, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci kar 
umownych określonych w umowie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego:  
8.1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 
U z 2019 poz. 1781), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy  
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

8.2. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy;  

8.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych.  

9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz 
środkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania wynikających  
z niniejszej umowy obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 
uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, za jakość  
i terminowość wykonania pracy. 
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§ 2 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza realizować przedmiot umowy przy udziale 

podwykonawców w zakresie: ………………………………………………………………..........................., 
…………………………………………………………………………………………………………., a pozostały zakres 
przedmiotowy umowy wykona osobiście. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy 
podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
za ich należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca reprezentuje podwykonawców w stosunkach z Zamawiającym i przyjmuje 
wobec nich funkcję koordynacyjną. 

4. Wykonawca dla zapewnienia niezbędnej jakości wykonywanych robót zleci ich 
wykonanie tylko takim podwykonawcom którzy posiadają kwalifikacje, specjalistyczną 
wiedzę i niezbędne doświadczenie związane z wykonywaniem tego typu robót. 

5. Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania robót zobowiązani są 
przestrzegać odpowiednich warunków i postanowień niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. W terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy Zamawiający zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zwłaszcza gdy: 

8.1. nie spełnia on wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia, 

8.2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
faktury Wykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, nie zgłosi na 
piśmie zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że zaakceptował on projekt umowy  
z podwykonawcą. 

10. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy   
z odpowiedzialności ani jego obowiązków wynikających z umowy lub przepisów 
obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 
podwykonawców jak za działania własne. 

11. Wykonawca, realizujący przedmiot umowy w zakresie robót budowlanych przedkłada  
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, o której mowa w ust. 11, 
zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowalne, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub gdy przedłożona umowa  
o podwykonawstwo różni się istotnie od projektu o którym mowa w ustępie 6  

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowalne, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy o podwykonawstwo. Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł. Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo 
niepodlegających obowiązkowi wyłączenia. 

15. Ustalenia zawarte w ust. 6-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  
o podwykonawstwo. 

16. Umowy, o podwykonawstwo o których mowa w ustępach 6 – 14 powinny być 
sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. W terminie złożenia faktury, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, iż Wykonawca uiścił  
w terminie wobec niego wszelkie należne mu kwoty dotyczące realizacji przedmiotu 
umowy do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia, w formie określonej  
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wymienione oświadczenie powinno być 
podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z prawem  do reprezentacji podwykonawcy. 

18. W razie niezłożenia oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w ust 17, a także  
w przypadku, gdy z oświadczenia podwykonawcy wynika, iż Wykonawca zalega wobec 
podwykonawcy z jakimikolwiek płatnościami dotyczącymi realizacji przedmiotu umowy, 
Zamawiający ma prawo: 

18.1. wstrzymać się z zapłatą dla Wykonawcy do czasu, gdy Wykonawca uiści zapłatę na 
rzecz podwykonawcy i podwykonawca potwierdzi to w oświadczeniu zgodnym  
z treścią zawartą w załączniku nr 3 lub też  

18.2. uiścić zapłatę bezpośrednio podwykonawcy. 
19. Wykonawca akceptuje powyższe i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego  

z tego tytułu. 
20. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

21. Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
§ 3 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 
1. Wykonawcy mogą wspólnie realizować umowę. 
2.  Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej 

wykonanie. 
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3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym 
spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu 
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 

4. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż: 
4.1. Lider upoważniony jest do wystawiania faktury zgodnie z warunkami 

określonymi w § 9 ust 8. 
4.2. Lider upoważniony jest do przyjmowania zapłaty wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 od 
Zamawiającego ze skutkiem zwalniającym wobec pozostałych wykonawców 
wspólnie realizujących umowę oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w 
imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę, 

4.3. zapłata wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1,2,3, w tym wszystkie jego 
płatności częściowe , zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera 
wskazany poniżej:    Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
będzie:..................................................................................................................
...........…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę - każdy z Wykonawców 
wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której 
mowa w § 7 ust. 3 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, 
wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 

6. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

7. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż opisane w 
niniejszym paragrafie zasady, w tym warunki rozliczeń, wiążą wszystkich 
wykonawców wspólnie realizujących umowę niezależnie od ewentualnych zmian 
umowy konsorcjum lub innych stosunków o charakterze wewnętrznym regulującym 
współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę. 

 
§ 4 

Terminy realizacji  
Termin realizacji zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji : do 60 

dni kalendarzowych od podpisania umowy tj. do dnia ……………………………. 2021 roku. 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od 
daty otrzymania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót  przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację w formie elektronicznej w dniu 
zawarcia umowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru prac wykonanych zgodnie z umową, w tym szczególnie  
z dokumentacją techniczną, a także wymogami prawa budowlanego, Polskimi Normami  
i zasadami wiedzy technicznej, ogólnie przyjętymi normami w zakresie praktyki 
ogrodniczej oraz będzie terminowo dokonywał zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na 
zasadach określonych w umowie. 

4. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy: 
4.1. bieżące nadzorowanie i kontrolowanie prac budowlanych, 
4.2. dokonywanie odbiorów końcowych prac. 
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§ 6 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie i przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową , o której mowa  
w § 1 ust. 3, z ustaleniami z Zamawiającym, warunkami wynikającymi z prawa 
budowlanego i innych obowiązujących przepisów, z Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest  w ramach udzielonych mu pełnomocnictw przeprowadzić  
niezbędne wymagane przepisami prawa budowlanego procedury w imieniu 
Zamawiającego umożliwiające oddanie przedmiotu umowy do eksploatacji. 

3. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest do przygotowania 
rozliczenia finansowego przedmiotu umowy z uwzględnieniem środków trwałych jakie 
powstaną w trakcie jej realizacji. Rozliczenie finansowe środków trwałych winno być 
przekazane najpóźniej w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy, aż do momentu podpisania 
protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych za szkody wynikłe z jego działania w związku z prowadzonymi 
pracami budowlanymi. 

5.  W szczególności Wykonawca powinien: 
5.1. zabezpieczyć we własnym zakresie teren budowy poprzez ogrodzenie  

i oznakowanie, 
5.2. strzec mienia własnego oraz mienia powierzonego przez Zamawiającego i zapewnić 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa osób i środowiska, 
5.3. w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać na własny koszt, ryzyko  

i odpowiedzialność zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 
tymczasowe, 

5.4. wypompowywać wody opadowe i napływowe z terenu budowy, 
5.5. uporządkować teren budowy z ewentualną renowacją uszkodzonych w trakcie 

wykonywania prac: dróg, ławek, koszy na śmieci, czy istniejącego drzewostanu  
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robot. 

6. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały  
i wyroby dopuszczone do użytkowania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego. Wbudowane materiały oraz zamontowane w obiektach wyroby  
i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty jakościowe i techniczne, jak: 
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, itp., a także wszelkie 
inne wymagane przepisami prawa dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest 
okazać na żądanie Zamawiającemu i przekazać mu je w dokumentacji powykonawczej. 

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzonych prac  
i będzie stosował się do wszelkich zgodnych z prawem poleceń i instrukcji 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie zgłaszał i uczestniczył w odbiorze przedmiotu umowy oraz 
terminowo usuwał ujawnione wady i usterki. 

9. Wykonawca  zapewni na swój koszt: energię elektryczną  z agregatu prądotwórczego 
oraz wodę niezbędną do prowadzenia budowy. 

10. Wykonawca przygotuje na swój koszt wszelkie drogi dojazdowe na teren budowy  
w sposób niezakłócający eksploatacji istniejących ciągów pieszo-jezdnych oraz będzie je 
utrzymywał w sprawności technicznej i czystości na swój koszt przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób 
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trzecich korzystających ze wspólnego odcinka drogi dojazdowej na teren budowy. 
11. Wykonawca musi uwzględnić fakt, że roboty będą wykonywane na terenie Parku przy ul. 

Leczniczej, spełniającego funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Wymagane jest wobec 
tego zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności podczas wykonywania prac, zwłaszcza 
związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego po terenie parku. 
Przemieszczanie się sprzętu budowlanego  po terenie parku musi się odbywać po 
wyznaczonych alejkach. 

12. Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały 
negatywnego wpływu na zachowanie czystości alejek i utrzymania porządku. 
Wykonawca musi uwzględnić fakt, że nie mogą zostać uszkodzone urządzenia  
w parku, tj. drogi, ławki, kosze na śmieci, ani zieleń. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania terminów zakończenia robót określonych  
w niniejszej umowie. 

14. Jeżeli postęp wykonania prac zostanie uznany przez Zamawiającego jako stwarzający 
zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca zobowiązuje się 
podjąć na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko wszelkie niezbędne i zaakceptowane 
przez Zamawiającego działania np. poprzez zwiększenie potencjału wykonawczego lub 
potencjału technicznego w celu przyśpieszenia wykonania prac. 

15. W przypadku braku reakcji Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust 14 lub 
bezskuteczności podjętych przez niego środków zaradczych, Zamawiający uprawniony 
jest do zaangażowania, na koszt, odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy, osób trzecich w 
celu nadrobienia opóźnień. Zamawiający będzie miał prawo do zwrotu kosztów 
poniesionych w związku z powstałym opóźnieniem, zaangażowaniem osób trzecich bądź 
do odstąpienia od umowy w części niewykonanej z winy Wykonawcy. Zwrot kosztów 
nastąpi z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub w inny uzgodniony przez Strony 
umowy sposób, co jednocześnie nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

16. Wykonawca zapewni i pokryje koszty wywozu śmieci i gruzu. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat administracyjnych związanych  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 
18. Wykonawca po zakończeniu  zakresu objętego niniejszą umową zobowiązany jest do: 

wykonania  przeglądu placu zabaw i siłowni, sporządzenia protokołów i dokonania 
wpisu do książki obiekt, uzyskanie  oraz przekazania Zmawiającemu instrukcji obsługi w 
zakresie konserwacji, utrzymania i kontroli. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Zamawiającego w zakresie 
ochrony zieleni zastanej na obszarze inwestycji bądź w obrębie dróg dojazdowych. 
Wytyczne stanowią załącznik nr 3 do umowy. 

 
§ 7  

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego wszelkie dokumenty  

i informacje mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji prac, niezbędne do 
ich wykonania, zgodnie z umową.  

2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że dokonał sprawdzenia zakresu i zapoznał się 
z treścią części składowych niniejszej umowy, w tym zwłaszcza z dokumentacją 
projektową i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do zawartych w nich rozwiązań, ani 
też ich kompletności i poprawności pod kątem realizacji prac. 
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3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy szczegółowo zapoznał się  
z terenem budowy i jego otoczeniem. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące 
możliwości realizacji niniejszego zamówienia w kontekście warunków terenu budowy 
zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie będą podstawą do dochodzenia roszczeń od 
Zamawiającego lub żądania zmiany terminu ukończenia prac. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
opracowanego przez Kierownika Robót przed przystąpieniem do wykonywania prac. 

5. Wykonawca zapewni stałą kontrolę nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia, zwaną w dalszej części umowy Kierownikiem Robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na placu budowy.  
Wykonawca bez dodatkowego wezwania uprzątnie plac budowy oraz zutylizuje odpady.  
Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza 
oraz pozostawi teren budowy i wykonane obiekty, czyste i nadające się do użytkowania. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad, uchybień  
i niezgodności stwierdzonych przez Nadzór Autorski lub Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni we własnym zakresie zaplecze socjalne i techniczne na terenie 
budowy. 

9. Wykonawca zapewni wykonywanie prac przez zatrudniony przez siebie personel  
w formie i godzinach, które zapewnią ciągłość prac prowadzonych na terenie budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dnia odbioru końcowego złożyć do Łódzkiego Ośrodka 
Geodezji w Łodzi (ŁOG) wykonaną przez niego geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą oraz dostarczyć Zamawiającemu: 
10.1. potwierdzenie jej złożenia do ŁOG - w takcie odbioru końcowego  
10.2. oryginał geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - po jej wprowadzeniu 

przez ŁOG. 
11. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzewa lub krzewu, poza karami umownymi, 

wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w ustawie o ochronie przyrody z dnia 
16.04.2004r. (Dz.U. 2020  poz. 55 ze zm.). 

 
§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy – ubezpieczenia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac 

i ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody spowodowane 
swym działaniem lub  zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w czasie 
realizacji prac objętych umową. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadliwym wykonaniem prac będących 
przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest w okresie realizacji umowy: 
3.1. posiadać opłaconą polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej 
niż 300 000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy złotych ). Polisa stanowi załącznik 
nr 4 do umowy, 

3.2. zapewnić ciągłość ww. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy nastąpi wygaśnięcie polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
nową polisę o wartości nie mniejszej niż dotychczasowa, przed terminem wygaśnięcia 
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dotychczasowej polisy. 
5. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 1.4. 
 

§ 9 
Nadzór nad robotami  

1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kadrę pracowniczą, której 
wykaz ujęto w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Kserokopie uprawnień, wpisu do właściwej izby samorządu zawodowego kadry 
pracowniczej, o której mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

§ 10 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynikające ze złożonej oferty w kwocie 
…………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………….. 
……………………..złotych …../100), w tym podatek VAT……..% w kwocie  …………………………zł. 

2. Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie jednej faktury końcowej 
wystawionej po protokolarnym odbiorze robót potwierdzającym brak uwag do 
wykonania prac oraz faktury końcowej wystawionej po bezusterkowym odbiorze 
końcowym. 

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy  ma charakter ryczałtowy i uwzględnia 
wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w ramach wykonania umowy w tym 
obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT, ewentualnymi opłatami 
celnymi i innymi opłatami związanymi z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający dokona odbioru zakresu prac na zasadach określonych w § 11. 
5. Przed ustalonym w § 4 umowy terminem wykonania, Wykonawca zgłosi gotowość do 

odbioru końcowego. Potwierdzeniem wykonania bez uwag przedmiotu zamówienia 
będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony - wzór protokołu odbioru 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturach 
Wykonawcy, w ciągu do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału 
prawidłowo wystawionej faktur na: 

Nabywca: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź  NIP 7250028902 
Odbiorca: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź. 
wraz z wymaganymi załącznikami , o których mowa w ust. 9 Zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej. Adres do korespondencji: Zarząd 
Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź. 

7. Do wystawionych przez siebie faktur Wykonawca dołączy: 
7.1. kopię faktur wystawionych przez podwykonawców, zgodnie z umowami 

łączącymi Wykonawcę z podwykonawcami, 
7.2. kopie protokołów odbiorów podpisanych przez Wykonawcę i podwykonawców, 
7.3. oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności  

w terminie, wg. załącznika nr 3. 
8. W przypadku braku załączników, o których mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo 

odesłać fakturę Wykonawcy jako niekompletną. 
9.  W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Wykonawcę należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający może na wniosek Wykonawcy dokonać 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcy. 
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10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności wynikających  
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności i wielkości 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zasadności dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy, Zamawiający może: 
13.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, albo 
13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

13.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 
9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi  
nr 8779/VII/18 z dnia 26.06.2018r. jest zobowiązany na dokonywanie płatności 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu 
podzielnej płatności. 

16. Wykonawca ma możliwość przeslania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przeslania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

18. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz 
akty wykonawcze. 

19. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania - na poniższego maila: sekretariat@zzm.lodz.pl. 

20. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenie do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem 
wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego w ww. wykazie. 

21. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego 
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wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 
opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest 
jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

§ 11 
Odbiory prac 

1. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru końcowego prac najpóźniej w ciągu do 7 dni od 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez WYKONAWCĘ,  

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem końcowym na 
własny koszt: wymagane przepisami próby, pomiary itp. oraz uzyskać od właściwych 
organów niezbędne decyzje. 

3. Przy odbiorze końcowym całości zakresu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
zgodnie z wymaganiami norm i obowiązującymi przepisami:  

3.1. dokumentację projektową powykonawczą oraz wszelką inną dokumentację 
powstałą w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumenty, 
o których  mowa w  § 6 ust.18 niniejszej umowy, 

3.2. certyfikaty i deklaracje zgodności, atesty wbudowanych materiałów, 
3.3. potwierdzenie złożenia do Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej 
3.4. oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu robót i ich wykonaniu zgodnie  

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, z informacją  
dot. wbudowanych materiałów, uporządkowania terenu oraz, że plac zabaw – 
Strefa Huśtawek nadaje się do użytkowania. 

4. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół odbioru przygotowany przez Wykonawcę  
i podpisany przez Strony – wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 
umowy. 

5. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad dających się usunąć, Zamawiający odmówi 
odbioru prac do czasu usunięcia wad i ponownego pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad niedających się usunąć, lecz, niemających 
wpływu na możliwość eksploatacji obiektu, Zamawiający może odebrać roboty i obniżyć 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę 
………………………….. zł ( słownie: …………………………………………………………………………….. 
……………………………..złotych ……./100) w postaci ……………………………………………………………. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zostanie zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia 
odbioru końcowego całego zakresu prac i uznania przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy za należycie wykonany. 

3. Część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1, służąca do 
pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 
15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady. 

4.  W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego  
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w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości i wymaga pisemnego powiadomienia  
o takim zamiarze Zamawiającego. 

6. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i powstałych odsetek, w przypadku 
niewykonania, nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia, we wskazanym 
terminie wad przedmiotu zamówienia,  Zamawiający może pokrywać wszelkie 
należności, jakie powstaną i będą obciążać Wykonawcę w związku z wykonaniem 
umowy, a w szczególności: pokrywać kary umowne, koszty naprawy wad i usterek. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 wniesione w 
postaci pieniądza zostanie zwrócone na konto Wykonawcy 
w ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Nr …………………………………………………………………… 

8. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o każdorazowej 
zmianie numeru konta bankowego. 
 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …………… miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na 
wykonany zakres prac zamówienia, z wyłączeniem zieleni , której udatność zostanie 
sprawdzona do końca maja 2022 roku. 

2. Gwarancja i rękojmia za wady, o której mowa w ust. 1 liczona jest od daty podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót wykonanych w ramach 
niniejszej umowy w zakresie zamówienia: podstawowego i zleconego w ramach prawa 
opcji.  

3. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji  
i rękojmi za wady: 

3.1. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub mailem 
o stwierdzonej wadzie, wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie, 

3.2. w okresie objętym gwarancją i rękojmią za wady Wykonawca zobowiązany jest  
do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
powyżej, w wyjątkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym 
terminie możliwym do wykonania z punktu widzenia technologii prac, 

3.3. po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3.2 Zamawiający może 
usunąć wady we własnym zakresie lub na zasadach ogólnych może zlecić usunięcie 
wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy, 

3.4. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w pkt 3.3  zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania, 
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3.5. jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w pkt 3.2 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej 
w § 14 ust. 1 pkt 1.2 umowy. 

4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady nie może odmówić 
usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

5. Szczegółowe zasady gwarancji określone zostaną w oddzielnym dokumencie 
gwarancyjnym (karta gwarancyjna). Wzór karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 8 do 
umowy. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Zamawiający może zrealizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. W przypadku, gdy producent urządzeń udziela gwarancji na okres dłuższy, niż określony 
w ust. 1, obowiązuje gwarancja producenta. 
 
 

§ 14 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, których wysokość  
i sposób obliczenia określone zostały poniżej: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia podstawowego umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki,  

1.2. za nieusunięcie lub nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 
prac będących przedmiotem umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 
1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 
wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres w ramach opcji, 

1.4. za naruszenie obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy  
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 
ust. 1  za każdy tydzień braku ubezpieczenia,  

1.5. za każdy dzień jakiegokolwiek innego naruszenia umowy, jeśli Wykonawca nie 
zaprzestanie naruszeń lub nie naprawi szkód naruszeniami spowodowanych  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu, 
wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1, 

1.6. za brak zabezpieczeń pni drzew na terenie placu budowy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w wysokości 500 zł za każde drzewo, 

1.7. za niewłaściwe zabezpieczenie pni drzew na placu budowy w wysokości 300,00 zł 
za każdy taki przypadek, 

1.8. za uszkodzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gałęzi i konarów 
korony drzewa, np. przez sprzęt budowlany w wysokości 200, 00 zł każdy taki 
przypadek, 

1.9. za składowanie materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków 
chemicznych oraz wyznaczanie placów postojowych w strefach ochrony drzewa 
(SOD) w wysokości  1 000,00 zł za każde stwierdzone takie miejsce, 
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1.10. za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte zamówieniem,  
o których mowa w § 1 ust. 6, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1  za każdy dzień niespełnienia ww. wymogu. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 
50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, 
 
 
 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca będzie miał prawo odstąpić od umowy w przypadku odmowy, bez 
uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmowy podpisania protokołu odbioru 
robót przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie Cywilnym będzie miał prawo 
odstąpić od umowy  w całości lub części w przypadku: 

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości  o tych 
okolicznościach, 

2.2. w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zakresu przedmiotu umowy z winy 
Wykonawcy trwającego dłużej niż 7 dni, 

2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w ciągu 10 dni od dnia 
powzięcia o tym wiadomości przez Zamawiającego, 

2.4. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął realizacji przedmiotu 
umowy, w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 

2.5. Inspektor nadzoru autorskiego lub instytucje nadzoru budowlanego wstrzymały 
wykonywanie robót z przyczyn nieprawidłowego lub niebezpiecznego ich 
wykonywania bądź wykonywania robót w okolicznościach mogących spowodować 
szkodę na majątku Zamawiającego, a Wykonawca nie podjął stosownych działań w 
terminie 7 dni od wyznaczonej daty na usunięcie tych nieprawidłowości, 

2.6. w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę prac 
(w szczególności w zakresie wykonawstwa, zastosowanych materiałów i urządzeń) 
lub wykonywania ich w sposób niezgodny z przepisami prawa, sztuką budowlaną 
lub poleceniami Zamawiającego, 

2.7. w przypadku rażącego naruszenia wymagań niniejszej umowy, norm lub przepisów 
BHP przez Wykonawcę, 

2.8. w przypadku uznania przez Zamawiającego  postępu wykonania prac  przez 
Wykonawcę jako zagrażającego dla dotrzymania terminu ich zakończenia, 
w terminie 7 dni od chwili wystąpienia danej okoliczności uzasadniającej prawo 
odstąpienia oraz bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego 
Wykonawcy na usunięcie takiej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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4. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo 
przejąć tylko prawidłowo wykonaną część prac oraz odstąpić od umowy w pozostałym 
zakresie (odstąpienie od umowy w części ). W takim przypadku, Zamawiający może 
żądać naprawienia wynikłej stąd szkody w pełnym  zakresie, w tym m. in. poprzez 
obciążenie Wykonawcy wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z samodzielnym 
wykonaniem pozostałej części prac lub powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia 
innemu wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od całości lub części niniejszej umowy, Wykonawcy nie 
przysługują względem Zamawiającego inne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia za roboty prawidłowo wykonane do dnia doręczenia drugiej stronie 
oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, które zostały odebrane przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawcy przysługiwać będzie również zwrot kosztów zakupionych lub zamówionych 
przez Wykonawcę materiałów w celu wykonania niniejszej umowy, przed dniem,  
w którym dokonano odstąpienia, pod warunkiem, że ich koszt nie będzie rażąco 
odbiegał od cen rynkowych i pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw do nich na 
Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy 
roboty zgodnie ze sztuką budowlaną. 

8. Strony postanawiają, iż pomimo odstąpienia od Umowy, postanowienia w przedmiocie 
gwarancji i rękojmi nadal obowiązują w odniesieniu do prac odebranych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 4, a także nadal obowiązują postanowienia 
dotyczące kar umownych i roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub 
nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 16 

Działania siły wyższej  
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające  

z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 
żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie 
mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania 
umowy (siła wyższa). 

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania 
siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony  
o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, 
jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, 
którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 
wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 
czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek 
działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych, ani 
nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 
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5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej 
utrzymują się dłużej niż dwa miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, 
każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej 
działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 17 

Zmiany postanowień umowy 
1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

dokonywane będą w formie aneksu i dotyczyć mogą jedynie przesłanek zawartych w art. 
454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy gdy:  
2.1. zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; w 

przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy i nie 
wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;  

2.2. niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania zobowiązania z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla 
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy. 
 

§ 18 
Przedstawiciele stron 

1. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 
reprezentowania interesów Zamawiającego podczas realizacji umowy w zakresie, są:  
1.1. w sprawach formalno-prawnych: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2.  w sprawach merytorycznych: 
       - ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy do kontaktów i ustaleń z Zamawiającym 
oraz reprezentowania interesów Wykonawcy podczas realizacji umowy są:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W przypadku zmiany przedstawicieli, Strony zobowiązane są do wzajemnego 
informowania o zmianach w formie pisemnej, w terminie bezzwłocznym. Zmiana 
przedstawicieli nie wymaga zmiany umowy.    

 
§ 19 

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego 
przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§ 20 
Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy 
pisemnej i może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. 
 

§ 21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego ustawy Prawa Zamówień Publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 22 
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Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo 
właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 23 
Wykonawca zapoznał się z klauzulą informacyjną dot. RODO i potwierdził ten fakt na wzorze 
stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej umowy 
 

§ 24 
Wykonawca przedłożył karty katalogowe urządzeń zabawowych i komunalnych  
zaakceptowanych przez Zamawiającego, które stanowią załącznik nr 10 do niniejszej 
umowy. 

 
 
 

§ 25 
Integralną częścią umowy są: 
1. Opis przedmiotu zamówienia, kadra pracownicza – Załącznik nr 1, 
2. Kosztorys ofertowy + tabela elementów scalonych – Załącznik nr 2 
3. Wzór oświadczenia podwykonawców – Załącznik nr 3, 
4. Wytyczne Zamawiającego w zakresie ochrony zieleni  – Załącznik nr 4, 
5. Kopia polisy OC Wykonawcy – Załącznik nr 5, 
6. Kserokopie uprawnień kierownika Budowy i Kierowników Robót – Załącznik nr 6, 
7. Wzory protokołów odbioru – Załącznik nr 7,  
8. Karta gwarancyjna – Załącznik nr 8, 
9. Wzór klauzuli informacyjnej dot. RODO – Załącznik nr 9, 
10. Karty katalogowe urządzeń zabawowych i komunalnych – Złącznik nr 10. 

 
§ 26 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

§ 27 
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 06 
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( tekst jedn. Dz. U z 2020r. poz. 2176) i 
podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 
 
 
Wykonawca:                                                                                       Zamawiający: 

 
 
 ……………………………………………                                                         ……………………………………… 
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Załącznik  nr 1  

do umowy 

……..…/0220/ZZM/2021 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KADRA PRACOWNICZA 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. 
Leczniczej”, które obejmować będzie: 

1.1.1. Prace przygotowawcze. 

1.1.2. Demontaż istniejących urządzeń zabawowych 

1.1.3. Renowacja i montaż w nowym miejscu: karuzeli, zjeżdżalni, bujaka statek, 

huśtawki wagowej 

1.1.4. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: bocianie gniazdo, linarium, zestaw 

wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, bujak, koparka, stolik do piasku, domek 

1.1.5. Wykonanie 80 m2 nawierzchni z kostki betonowej. 

1.1.6. Wykonanie 18 m2 nawierzchni poliuretanowej. 

1.1.7. Wykonanie 403 m2 pól piaskowych. 

1.1.8. Dostawa i montaż urządzeń komunalnych: ławek i koszy. 

1.1.9. Dostawa i montaż tablic. 

1.1.10. Inne w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, rekultywacja trawnika. 

2. Zakres prac zamówienia winien być wykonany na podstawie: dokumentacji projektowej 

„Doposażenia placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej” i przedmiarów opracowanych  

przez „PAGRE” Grzegorz Mamenas z Łodzi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz załączoną tabelą elementów 

scalonych i kosztorysami  ofertowymi opracowanymi  przez Wykonawcę. 

3. Termin realizacji zamówienia w ramach opcji jest tożsamy z terminem realizacji 

zamówienia podstawowego. 

 
II. Kadra pracownicza jaką dysponuje Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje n/wymienionymi osobami,  które będą 
realizować przedmiot  niniejszej umowy  w specjalnościach zapewniających 
prawidłowe wykonanie prac:  
1.1. Kierownikiem  Robót do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami  
      w specjalności konstrukcyjno – budowlanej-………………………………………………………… 

……………………………………………… nr uprawnień ……………………………………………………..  
 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza  uprawnienia  Kierownika Robót z ograniczeniami. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, o której mowa w pkt. 1,  
w przypadku niemożności wykonywania przez nią powierzonych jej czynności jedynie 
w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

3. Ewentualna zmiana osoby przy pomocy, jakiej będzie Wykonawca realizował 
przedmiot umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest, by osoba zastępująca dotychczasową osobę dysponowała, co 
najmniej uprawnieniami wymaganymi przez Zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu.  
 

 

Wykonawca:      Zamawiający: 

 

…………………………………………..    …………………………………………. 
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Załącznik nr 3 do umowy  

………/0220/ZZM/2021 

 

ZZM.ZZZ.2510.4.2021 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Podwykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………. 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………..z siedzibą w 

…………………………………… NIP ……………………………………., REGON ……………………………… KRS: 

………………………….  

 

Zamawiający: 

Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź NIP 7250028902 - Zarząd Zieleni Miejskiej  

ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź,  

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. 
Leczniczej” 

 

UMOWA PODWYKONAWCZA: 

Nr………………………………. z dnia ………………………………………..……………. 

Przedmiot umowy…………………………………..………………………………………… 

 

DOTYCZY FAKTURY Wykonawcy NUMER …………………. Z DNIA ……………. 
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Oświadczam/y/, że do dnia wystawienia ww. faktury, Wykonawca uiścił w terminie na moją rzecz 

wszelkie należne mi kwoty przysługujące w związku z realizacją prac objętych przedmiotowym 

zamówieniem zgodnie z umową podwykonawczą  Nr ……………………………………………z dnia 

……………………………….. 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do faktury Wykonawcy nr ………………….. z dnia 

……………………… za roboty wykonane na rzecz Zamawiającego. 

 

 

Miejscowość……………, data…………………….. 

 

Podpis/y/ Podwykonawcy 

 

………………………………….. 

 

…………………………………. 
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Załącznik nr 4 do umowy  

………/0220/ZZM/2021 

ZZM.ZZZ.2510.4.2021 

 

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI NA 
OBSZARZE INWESTYCJI NA ETAPIE PROJEKTOWYM ORAZ WYKONAWCZYM 
W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI ZASTANEJ W PROMIENIU DO 5 METRÓW 
OD/NA: OBSZARZE INWESTYCJI, W OBRĘBIE DRÓG DOJAZDOWYCH  
I ROBÓT LINIOWYCH  

Ochrona zieleni na etapie projektowym 

1.1.1.  Inwentaryzacja dendrologiczna 

Inwentaryzacja dendrologiczna jest dokumentem, który zawiera zgodny z rzeczywistością wykaz 

roślin drzewiastych na danym terenie wraz ze wskazaniem ich przynależności taksonomicznej (do 

gatunku i/lub odmiany), podstawowych wymiarów, opisu stanu zdrowotnego i waloryzacji (w części 

opisowej) oraz lokalizacji (w części graficznej). W przypadku realizacji inwestycji, zasadnym jest aby 

inwentaryzacja dendrologiczna obejmowała również jednostki zlokalizowane w sąsiedztwie 

inwestycji, na które może oddziaływać dane przedsięwzięcie.  

Część opisowa inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje: 

a) Informacje wstępne na które składają się: 

- informacje nt. autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wykształcenia kierunkowego lub 

posiadanego doświadczenia;  

- dane adresowe i katastralne obszaru opracowania oraz charakterystykę zastanego sposobu 

zagospodarowania i roślinności; 

- informacje nt. wykorzystanego podkładu mapowego i/lub innych dokumentów wyjściowych; 

- opis warunków siedliskowych w obszarze opracowania; 

- datę wykonania dokumentacji, spis załączonych rysunków oraz podpis autora; 

b) Wykaz zinwentaryzowanych roślin w formie zestawienia tabelarycznego, które obejmuje: 

- numer inwentaryzacyjny jednostki, zgodny z załącznikiem graficznym; 

- określenie gatunku i ewentualnie odmiany rośliny; 

- wartości dendrometryczne roślin:  

o dla drzew: obwód pnia lub pni [cm] mierzony na wysokości 130 cm ponad poziomem terenu, 

średnicę rzutu korony [m], wysokość drzewa [m];  

o w przypadku małych drzew typowanych do wycinki – obwód pnia mierzony na wysokości 5 

cm, (by wykazać czy obwód pnia drzewa na tej wysokości przekracza: a) 80 cm – w 

przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b) 65 cm – w 

przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; c) 50 cm 
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– w przypadku pozostałych gatunków drzew [cm].1 Drzewa, których obwód nie przekracza 50 

cm na wys. 5 cm mogą być przedstawione i opisane w grupie. 

o dla krzewów lub grup krzewów: powierzchnia rzutu jednostki [m2], wysokość [m]; 

- zwięzły opis stanu zdrowotnego: 

o stanu sanitarnego jednostki: stan pnia (listwy, martwice, ubytki powierzchniowe i wgłębne, 

uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania owadów, ślady żerowania 

dzięciołów, owocniki grzybów, pochylenie pni, itp.) oraz korony (susz gałęziowy, połamane 

konary, dziuple, obecność jemioły, asymetria, wadliwe rozwidlenia); 

o informacje nt. gniazd ptasich lub obecności chronionych gatunków (grzybów, roślin, 

zwierząt); 

o wnioski z waloryzacji roślin obejmujące wskazanie: drzew cennych, drzew kwalifikowanych 

do wycinki ze względu na stan zdrowotny oraz drzew w złej kondycji zdrowotnej; 

o możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w otoczeniu drzewa.  

c) Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, które obejmuje następujące zestawienia: 

- statystyczny wykaz zinwentaryzowanych roślin pod względem liczby i częstości występowania 

gatunków, z podziałem na warstwy: drzew i krzewów; 

- drzewa cenne oraz tzw. świadki (omówione poniżej); 

- komponowane układy drzew i/lub krzewów (aleje, szpalery, drzewa soliterowe); 

- drzewa kwalifikowane do wycinki ze względu na zły stan sanitarny oraz zagrażające 

bezpieczeństwu ludzi lub mienia; 

- drzewa w złej kondycji zdrowotnej, które mogą być usuwane w pierwszej kolejności w przypadku 

planowanego zainwestowania obszaru (np. wytyczenie nowej ścieżki); 

- inne wnioski lub wytyczne w zależności od celu wykonywanej dokumentacji; 

- dokumentacja fotograficzna wszystkich roślin ze szczególnym uwzględnieniem drzew cennych.  

Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celów opiniodawczych 

lub projektowych w skali 1:500 lub dokładniejszej i obejmuje: 

a) podkład mapowy ze wskazaniem granicy opracowania; 

b) lokalizacje roślin z czytelnym oznaczeniem:  

- numeru inwentaryzacyjnego jednostki, 

- średnicy korony drzewa lub zasięgu obszaru pokrytego krzewami;  

- lokalizacji osi pnia drzewa; 

- rozmiaru pnia – dla drzew, których obwód pnia przekracza 250 cm (na wys. 130 cm) – średnica 

okręgu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem średnicy pnia. 

c) metrykę opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autorów oraz legendę oznaczeń. 

Drzewo cenne – drzewo o znacznych walorach przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych, 

spełniające jedno z kryteriów: jest pomnikiem przyrody; posiada cechy pozwalające objąć ochroną w 

                                                           

1 Zgodnie z art. 83f  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
142 z późn. zm.). 
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formie pomnika przyrody lub wyróżniają się w krajobrazie znacznymi walorami przyrodniczymi lub 

kulturowymi. W przypadku najcenniejszych drzew, wymagających pogłębionej diagnostyki, należy 

zalecić lub wykonać ekspertyzę dendrologiczną2. 

Świadek – pozostałość drzewa (zazwyczaj jego martwy pień), zachowana ze względów 

przyrodniczych (siedlisko grzybów, bezkręgowców, ptaków lub nietoperzy) lub kulturowych (świadek 

historii) z utrzymaniem wymogów bezpieczeństwa w jego sąsiedztwie. W przypadku zachowywania 

świadków, zaleca się: 

- wykonywanie corocznych kontroli w celu sprawdzenia stanu rozkładu pnia i utrzymania 

bezpieczeństwa w jego sąsiedztwie; 

- wygrodzenie przestrzeni wokół drzewa oraz montaż niedużej tablicy informacyjnej objaśniającej 

powody zachowania świadka. 

W przypadku realizacji inwentaryzacji dendrologicznych na potrzeby inwestycji będących w kolizji z 

drzewami konieczne jest aby lokalizacje drzew były wykazane przez geodetę w ramach opracowania 

mapy do celów projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzędziami z dokładnością do 50 cm.  

Inwentaryzacja dendrologiczna zachowuje ważność przez 3 lata od momentu jej opracowania, przy 

czym wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz prowadzenie wycinek roślin, które nie wymagają 

zgody organu może nastąpić na podstawie dokumentacji nie starszej niż 12 miesięcy.  

Autorem lub kierownikiem zespołu realizującego inwentaryzację dendrologiczną powinna być osoba 

posiadająca stosowne kwalifikacje określone w rozdziale 2.. 

Inwentaryzacja dendrologiczna musi być odebrana w powiązaniu z weryfikacją jej zgodności w 

terenie. 

1.1.2.  Operat dendrologiczny 

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami3) stanowi rozszerzenie 

inwentaryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu dla planowanych działań 

inwestycyjnych – z uwzględnieniem dokumentacji projektowych (np. koncepcji zagospodarowania 

terenu). Konieczne jest aby to opracowanie zostało wykonane na możliwie najwcześniejszym etapie 

inwestycji aby umożliwić projektantom uwzględnienie zaleceń dotyczących ochrony drzew. Realizacja 

operatu po opracowaniu projektu budowlanego znacząco utrudnia minimalizowanie kolizji. W 

praktyce, zazwyczaj operat dendrologiczny realizowany jest dwuetapowo: 

- operat wstępny wykonany w odniesieniu do wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu; 

- operat końcowy wykonany w odniesieniu do ostatecznego projektu, który uwzględnia wszystkie 

zalecenia przedstawione w operacie dendrologicznym. 

                                                           

2 Ekspertyza dendrologiczna – kompleksowe opracowanie dokumentujące stan drzewa w jego 
środowisku oraz analizujące: zagrożenia dla jego kondycji zdrowotnej lub kwestie bezpieczeństwa w 
otoczeniu drzewa. Efektem końcowym ekspertyzy jest wskazanie działań minimalizujących 
stwierdzone zagrożenia.  
3 Stosowane są również nazwy operat lub projekt gospodarki drzewostanem. W niniejszym 
standardzie zrezygnowano z określenia „drzewostan” z uwagi na genezę tego pojęcia, które wywodzi 
się z nomenklatury leśnej. 
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Głównym celem operatu dendrologicznego jest utrzymanie zastanej szaty roślinnej w jak 

najlepszym stanie sanitarnym z uwzględnieniem uwarunkowań zagospodarowania terenu.  

Wskazania operatu dendrologicznego wynikają z analizy przewidywanych kolizji realizacji 

przedsięwzięcia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami - z uwzględnieniem 

wszystkich ich części: korzeni, pni, koron4. Analiza kolizji służy opracowaniu wytycznych na potrzeby 

minimalizowaniu kolizji inwestycji z zadrzewieniami. 

Część tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do zakresu inwentaryzacji 

dendrologicznej, przy czym uszczegółowieniu podlega opis stanu roślin (w przypadkach 

szczególnych), ich kolizji z planowanym zamierzeniem oraz wskazań do podjęcia konkretnych działań 

związanych ochroną i kształtowaniem zadrzewień. Tabelaryczny wykaz roślin uzupełniany jest o 

następujące informacje: 

a. uszczegółowienie opisu stanu drzewa lub krzewu w przypadkach gdy wymagają tego proponowane 

zabiegi pielęgnacyjne lub przeznaczenie rośliny do usunięcia; 

b. opis zastanych oraz możliwych kolizji5  planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,  

c. wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami: 

- jednostki przeznaczone do usunięcia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagi na stan sanitarny lub 

kolizję z inwestycją); 

- rośliny wskazane do przesadzenia; 

- rośliny wymagające prac pielęgnacyjnych; 

- jednostki które wymagają zabezpieczenia lub szczególnej ochrony na etapie realizacji inwestycji 

                                                           

4 Możliwe kolizje obejmują:  a. w zakresie systemu korzeniowego: 
- kolizje bezpośrednie (mechanicznie uszkodzenie korzeni drzew lub krzewów): wykopy, odwierty, 
wbijanie ścian szczelnych, itp.; 
- kolizje pośrednie (wpływające na warunki życia i wzrostu korzeni): nasypy, obniżenia poziomu 
terenu, zmiana parametrów fizycznych gleby (struktury gruntu, zagęszczenia, zmiana głębokości 
zwierciadła wód gruntowych), zmiana parametrów chemicznych gleby i wód gruntowych (np. 
zanieczyszczenia, zmiana odczynu pH, zmniejszenie stopnia natlenienia, zasolenie), itp. 
b. w zakresie pni drzew: 
- kolizje bezpośrednie (bezpośrednio uszkadzające pnie drzew): bezpośrednie kolizje lokalizacji 
drzew z zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi nadziemnymi i podziemnymi, 
elementami układu komunikacyjnego, innymi budowlami), itp., skutkujące koniecznością usunięcia 
drzew; 
- kolizje pośrednie (wpływające na stan zdrowotny pnia): np. skutkujące silnie zwiększonym 
nasłonecznieniem, co może prowadzić do poparzeń słonecznych u drzew o cienkiej korowinie (np. u 
buków lub grabów) lub zwiększonej aktywności owadów zasiedlających drewno (np. kozioroga 
dębosza u dębów). 
c. w zakresie korony drzew: 
- kolizje bezpośrednie (bezpośrednio uszkadzające korony drzew): bezpośrednie kolizje koron drzew 
z zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi, skrajnią drogową lub kolejową, strefą nalotu 
do lotnisk, innymi budowlami), itp., skutkujące koniecznością redukcji koron drzew; 
- kolizje pośrednie (wpływające na stan zdrowotny koron drzew): skutkujące zmianą 
nasłonecznienia, zwiększonym zapyleniem, zwiększoną ekspozycją na aerozol solny w sąsiedztwie 
dróg, zwiększoną ekspozycją na podmuchy wiatru, itp. 
5 kolizja zachodzi tam, gdzie oddziaływanie planowanej inwestycji ingeruje w wyznaczone strefy 
ochronne drzew oraz tam, gdzie planowana inwestycja może spowodować częściową utratę systemu 
korzeniowego lub korony drzewa i pogorszenie jego stanu zdrowotnego; 
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zgodnie z operatem ochrony drzew i krzewów; 

W podsumowaniu operatu dendrologicznego należy: 

- wykonać zestawienie roślin, których dotyczą poszczególne zalecenia; 

- wskazać zalecenia dla dokumentacji projektowej: 

o adekwatne rozwiązania służące zachowaniu bioróżnorodności oraz małej retencji (patrz 

rozdział, 

o propozycje rozwiązań projektowych dla nowoprojektowanych drzew. 

- zaproponować kompensację przyrodniczą w zamian za wycinane drzewa i krzewy na terenach 

miejskich. 

Część graficzna operatu dendrologicznego jest tożsama z rysunkiem inwentaryzacji dendrologicznej, 

wykonywana jest na tle projektu (np. PZT) i przedstawia zalecenia dla gospodarowania drzewami: 

rośliny wskazane do usunięcia, przesadzenia, pielęgnacji lub zabezpieczeń. 

Załącznikiem do operatu dendrologicznego może być prognoza ustawowych opłat za usunięcie drzew 

i krzewów – zestawienie opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów wyliczone na 

podstawie obowiązujących przepisów. 

Autorem lub kierownikiem zespołu realizującego operat dendrologiczny powinna być osoba 

posiadająca stosowne kwalifikacje określone w rozdziale 2. 
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Ryc. 1. Przykładowy fragment rysunku inwentaryzacji dendrologicznej (oprac. M. Kulon) 

Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej powinna mieć czytelne oznaczenia i podkład mapowy. Dobrą 

praktyką jest takie przygotowanie rysunku aby był on użyteczny w wydruku monochromatycznym. 

Dobrą praktyką jest wyróżnienie drzew cennych grubszą linią w oznaczeniu korony. W przypadku 

stwierdzenia w terenie braku drzew wskazanych na podkładzie mapowym, oznaczenie geodezyjne 

należy wyraźnie przekreślić. 
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Ryc. 2. Przykładowy fragment rysunku operatu dendrologicznego na tle PZT (oprac. M. Kulon) 

1.1.3.  Operat ochrony drzew i krzewów 

Operat ochrony drzew i krzewów obejmuje wykaz działań zabezpieczających przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, rośliny rosnące na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania, 

w nawiązaniu do kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym. Operat zawiera opis zabezpieczeń 

i sposób ich realizacji. 

Operat ochrony drzew i krzewów stanowi uszczegółowienie - rozszerzenie operatu dendrologicznego 

i realizowany jest najpóźniej na etapie opracowania projektów wykonawczych oraz technologii 

realizacji robót aby skoordynować ochronę roślin z realizacją inwestycji. Prace wynikające ze wskazań 

operatu należy uwzględnić w harmonogramach robót i kosztorysach inwestycyjnych. 

Część graficzna operatu powinna być wykonana z uwzględnieniem aktualnej dokumentacji 

projektowej (np. PZT). 
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Operat ochrony drzew i krzewów wskazuje zalecenia do realizacji na etapie projektów 

szczegółowych (wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczególności: 

- sposób postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji; 

- wytyczne dotyczące zabezpieczeń roślin, w tym (patrz rozdział 1.2.1.): 

o sposób wygrodzenia roślin, 

o zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa); 

- zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji (np. propozycje zmiany w sposobie 

zagospodarowania); 

- zalecenia dotyczące technologii realizacji prac (np. wybór technologii palowania, która nie 

koliduje z drzewami); 

- zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew (krzewów) 

na terenie budowy; 

- wskazania do projektu organizacji placu budowy; 

- osobniki drzew wymagające opracowania szczegółowej diagnostyki drzew6. 

Autorem lub kierownikiem zespołu realizującego operat ochrony drzew powinna być osoba 

posiadająca stosowne kwalifikacje określone w rozdziale 2. 

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz operat ochrony drzew i krzewów są 

najważniejszymi dokumentami, warunkującymi skuteczne gospodarowanie zielenią z 

uwzględnieniem wymogu jej ochrony. W praktyce, opracowania te mogą być redagowane łącznie w 

ramach jednej dokumentacji.  

 

1.2. Ochrona zieleni zastanej na obszarze inwestycji 

1.2.1.  Ochrona drzew i krzewów na placu budowy 

Niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i krzewów 

rosnących na placu budowy lub w jego sąsiedztwie, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do 

pozostawienia. Dotyczy to w szczególności lokalizowania w strefie ochrony drzewa: 

- obiektów tymczasowych (np. biura budowy, toalet, itp.); 

- placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków 

chemicznych; 

- dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego 

zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 

- miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym z 

płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w 

procesie budowlanym. 

                                                           

6 szczegółowa diagnostyka drzew – rozpoznanie stanu zdrowotnego drzewa i ocena ryzyka 
wystąpienia zagrożeń z niego wynikających (wywroty, złamania, rozłamania, zamieranie, itp.), 
wykonane przy użyciu specjalistycznych technik badawczych. 
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Ryc. 3. Przykłady złych 

działań w sąsiedztwie 

drzewa (Oprac. A. 

Kwaśniewska) 

 

A.            Przekazanie terenu na potrzeby robót 

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z roślinnością na potrzeby robót (budowlanych, 

remontowych, rozbiórkowych) lub dzierżawy następuje na podstawie protokołu lub umowy. W obu 

tych dokumentach należy precyzyjnie określić kwestie związane z ochroną drzew i krzewów na 

przedmiotowym terenie: 

- metody minimalizowania kolizji z roślinami oraz ochrony drzew i krzewów na placu budowy 

(opisane poniżej), 

- zakres pielęgnacji roślin w okresie dzierżawy lub udostępniania obszaru, 

- zasady odtworzenia zieleni i roślin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

Przekazanie terenu powinno być poprzedzone oględzinami terenowymi, udokumentowanymi: 

- dokumentacją fotograficzną, 

- protokołem oględzin. 

B.           Wyznaczenie stref ochronnych wokół drzewa 

W związku z potrzebą ochrony drzew w ramach inwestycji, wprowadzono następujące pojęcia: 
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a) Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa w obrębie którego ochronie podlega 

całe drzewo (w szczególności system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje7: 

- strefę rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju; 

- strefę rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew cennych; 

- strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień 

przybrzeżnych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej). 

SOD określa się przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowych - np. w ramach 

opracowania inwentaryzacji dendrologicznej lub operatu dendrologicznego.  

b) Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna 

jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. W niniejszych standardach przyjmuje się, 

że jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni jego pnia) o promieniu równym 2-krotności 

obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew 

wielopniowych zasięg NSOD oblicza się na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma 

osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje się na pniu pod nasadą korony. 

Zaleca się, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerować w SOD. Zasady wydawania 

warunkowego pozwolenia na prowadzenie prac w obrębie SOD opisano poniżej.  

W przypadku poników przyrody oraz drzew cennych, konieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji w 

obrębie SOD.  

Optymalnym sposobem zabezpieczenia SOD jest tymczasowe wygrodzenie o wysokości min. 1,5 m i 

wyłączenie SOD z obszaru wszelkich działań - sposób zabezpieczenia opisano w rozdziale 1.2.1C. 

                                                           

7 Z uwagi na zasięg głównej masy korzeniowej drzewa oraz lokalizacji korzeni włośnikowych 
(pobierających wodę z solami mineralnymi i odżywiających drzewo) na obrzeżach rzutu korony - 
zasięg strefy ochrony drzewa powinien obejmować zasięg rzutu korony drzewa poszerzony o 
przewidywany zasięg korzeni włośnikowych. 
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Ryc. 4. Standard zabezpieczenia 

drzewa na placu budowy - 

wygrodzenie strefy ochrony drzewa. 

(Oprac. A. Kwaśniewska) 

1. Strefa ochrony drzewa (SOD) wraz z 

lokalizacją wygrodzenia 

2. Zasięg rzutu korony 

3. Nienaruszalna strefa ochrony 

drzewa  – np. dla drzewa o obwodzie 

80cm, NSOD wynosi 160 cm 

 

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obrębie SOD, wydawane jest w uzasadnionych 

przypadkach, gdy wdrożone zostaną odpowiednie działania minimalizujące negatywne oddziaływanie 

na system korzeniowy drzewa, na przykład: 

- budowa sieci uzbrojenia podziemnego technologiami bezrozkopowymi (przeciskiem lub 

przewiertem sterowanym) poniżej głównej masy systemu korzeniowego, to jest na głębokości 

minimum 1,5 m; 

- rozpoznanie rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego metodą małoinwazyjną (np. 

technologią wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwiązań budowlanych do wyników tego 

rozpoznania; 

- w przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robót ziemnych ręcznie 

(szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii 

wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem; 

- zamiana posadowień na płytach i ławach fundamentowych na posadowienia punktowe, 

zastosowanie konstrukcji przęsłowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzeżach, 

rozwiązania umożliwiające dostęp wody opadowej i powietrza do SOD, itp.; 

- lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa; 

- utrzymywanie optymalnych warunków dla życia drzewa (szczególnie podlewanie w okresach 

posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po 

zakończeniu robót w pobliżu drzewa poprawa warunków siedliskowych drzewa. 

Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących, niedopuszczalna jest ingerencja w system 

korzeniowy w obrębie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD. Zakaz ten nie dotyczy: 
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- przeprowadzania elementów infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod 

bezrozkopowych na głębokości min. 150 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu 

innych przebiegów sieci; 

- remontów zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu 

korzeniowego; 

- posadowienia obiektów małej architektury, w przypadkach gdy nie można ich zlokalizować w 

większej odległości od drzewa z wyłączeniem słupów oświetlenia, które wchodziły by w kolizję z 

koroną drzewa; 

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratą jego stabilności w gruncie (co grozi jego 

wywrotem pod ciężarem własnym lub wpływem parcia wiatru) i byłoby równoznaczne ze 

zniszczeniem drzewa. Brak możliwości zachowania NSOD może skutkować koniecznością usunięcia 

drzewa ze względu na brak możliwości utrzymania drzewa w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa. W takich przypadkach, w obrębie NSOD, zaleca się dokonać 

rozpoznania rzeczywistego zasięgu i kształtu strefy korzeniowej drzewa, tak by mieć pewność czy 

istnieje kolizja z korzeniami i planowaną infrastrukturą Wskazanie do usunięcia danego drzewa 

zawsze powinno być traktowane jako ostateczność i poprzedzone staranną analizą stanu 

zdrowotnego tego drzewa, jego wartości przyrodniczych oraz możliwości zastosowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających ochronę jego systemu korzeniowego. 

Zalecane jest oznaczanie SOD oraz NSOD dla poszczególnych drzew na rysunkach w PZT i projektach 

wykonawczych. 

Prace wykonywane w obrębie SOD i NSOD powinny być prowadzone pod nadzorem w zakresie 

ochrony drzew i krzewów.  

Oznaczenie SOD lub NSOD na placu budowy powinno być wyraźnie wyszczególnione w terenie, wraz 

odpowiednią informacją. Ogrodzenie SOD lub NSOD należy oznakować, poprzez umieszczenie tablic 

informacyjnych, zawierających informacje: 

- „Strefa ochrony drzewa” lub „Nienaruszalna strefa ochrony korzeni”; 

- „Zakaz wstępu, prowadzenia robót ziemnych, składowania i wylewania materiałów budowlanych 

oraz środków chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi” (wybrać 

odpowiednie zakazy w zależności od warunków dopuszczonych w operacie ochrony drzew i 

krzewów, przy czym zakaz składowania i wylewania materiałów budowlanych oraz środków 

chemicznych, a także zakaz wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi są 

obligatoryjne w każdym przypadku. 

C.         Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Na czas prowadzenia robót niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewów 

rosnących na placu budowy, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia. 

Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich części: korzeni, pni, koron, a preferowanym działaniem jest 

ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa, tymczasowym ogrodzeniem o wysokości min. 1,5 m i 

wyłączenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmują: 

a. W zakresie systemu korzeniowego: 

- wygrodzenie strefy ochrony drzewa (wg ww. wskazań), a w przypadku braku takiej możliwości - 
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wygrodzenie nienaruszalnej strefy ochrony korzeni; 

- odcięcie strefy robót ziemnych od systemu korzeniowego ścianą szczelną, zabitą do głębokości 

zalegania warstw nieprzepuszczalnych, dającą ochronę korzeni przed: dalszą ingerencją ze strony 

wykopu, przesychaniem, obniżaniem poziomu zwierciadła wód gruntowych; 

- w przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w obszarze strefy 

ochrony drzewa, należy zrealizować drogi technologiczne z zachowaniem następujących zasad: 

o ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym zagęszczeniem; 

o konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny rozkład 

punktowo przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, zmniejszając 

jednostkowy nacisk na jednostkę powierzchni; 

o należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowę drogi 

technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych korzeni) lub ograniczyć je 

wyłącznie do warstwy darni; 

o droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa. Zaleca się użycie piasku lub 

pospółki; nie może być stabilizowana cementem, ani żadnymi środkami chemicznymi; 

o zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej 

warstwą geowłókniny, celem ograniczenia mieszania się kruszyw z podbudowy drogi z 

gruntem rodzimym oraz dla łatwiejszego demontażu konstrukcji drogi po zakończeniu prac; 

o nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowalna, zaleca się użycie 

prefabrykowanych płyt betonowych lub żelbetowych, nie powinno się używać nawierzchni 

wylewanych lub układanych na mokro (wylewanego betonu, czy mas bitumicznych), 

nawierzchnia zbudowana wyłącznie z zagęszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy 

wierzchniej) jest niewystarczająca; 

- ochronę korzeni w wykopie (patrz rozdział 1.2.2D). 

b. W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku możliwości wygrodzenia stref ochrony drzewa lub w 

przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający pnia drzewa przed 

uszkodzeniami przez pracujący na budowie sprzęt - koparki, ładowarki, dźwigi, itp.): 

- osłona pnia poprzez odeskowanie do wysokości min. 2 m (optymalnie 2 – 3 m), odeskowanie 

powinno spełniać następujące zasady: 

o osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia; 

o grubość desek min. 2 cm; 

o zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących 

ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowłókniny - o 

gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.); 

o zakaz opierania dolnej części desek bezpośrednio na nabiegach korzeniowych; 

o ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie szeroką taśmą 

z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed 

ich wypadaniem lub wyciąganiem przez osoby postronne;  

o oszalowanie pni powinno zapewniać swobodny dostęp powietrza (nie powinno być szczelne) 

aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmów na korze; 

o zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie może mieć obsypanej ziemią szyi korzeniowej ani 

desek opartych o szyję korzeniową. 
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Ryc. 5. a i b Przykłady zabezpieczenia krzewów i małych drzew za pomocą czasowego wygrodzenia oraz 

zabezpieczenie pnia (pomiędzy pniem a deskami zastosowano słomiane maty). 

c. W zakresie korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony 

drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający korony 

drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujący na budowie sprzęt - koparki, ładowarki, 

dźwigi, itp.): 

- profilaktyczne podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich złamania), 

wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub środków transportu i 

skierowanie ich poza tę strefę; 

- w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy nie będzie to 

wystarczające, dopuszcza się profilaktyczne ich przycięcie, z zachowaniem następujących zasad: 

o cięcia nie powinny przekraczać 10% objętości korony drzewa; 

o miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez nadzór 

dendrologiczny na budowie; 

o cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym zakresie 

(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i arborystyczną. 

- w przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu w wyniku prac 

budowlanych, zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin, ustawione na granicy strefy ochrony 

drzewa (mogą być zintegrowane z ogrodzeniem SOK), z zachowaniem następujących zasad: 

o lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczać koronę drzewa lub krzewu przed 

nadmiernym zapyleniem; 

o ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki 

przeciwpyłowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, 

pozwalających przenikać powietrzu, lecz zatrzymujących zawieszone w nim pyły). 

Szczególne zabezpieczenia należy wykonać dla pomników przyrody oraz innych drzew cennych, które 

zagrożone są szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest: 
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- rozpisanie szczegółowego planu nadzoru; 

- założenie piezometrów w celu monitorowania poziomu wód gruntowych; 

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa. 

D.      Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych 

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowa dla: 

- wszystkich roślin znajdujących się na placu budowy; 

- roślin rosnących poza placem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych. 

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 

- podlewanie w okresach posuchy8 i suszy; 

- regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac 

budowlanych – co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością wg. Wskazań zamawiającego; 

- w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych; 

- korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na placu budowy: 

o usuwanie suchych gałęzi i konarów, 

o odpowiednie zabezpieczanie, powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin 

(pod nadzorem dendrologicznym), 

o ochrona przed szkodnikami i chorobami roślin (pod nadzorem dendrologicznym). 

E.     Prace porządkowe i rekultywacja gleby po zakończeniu prac budowlanych 

Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz 

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od 

potrzeb): 

- usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń; 

- zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi; 

- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu, poprzez jego uprawę kultywatorem, a w 

przypadku zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie, w rejonie strefy ochrony 

drzewa, rozluźnienie gleby wykonać w sposób bezpieczny dla korzeni drzew - przy użyciu 

sprężonego powietrza lub poprzez nakłuwanie gleby; 

- w razie konieczności wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymianę gleby 

wykonać w sposób bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy użyciu sprężonego powietrza; 

- w przypadku wątpliwości co do wpływu budowy na istniejącą zieleń, należy opracować 

ekspertyzę specjalistyczną – określającą wieloaspektowy wpływ budowy na zieleń, w odniesieniu 

do kondycji drzew i krzewów, stanu trawników i rabat, warunków siedliskowych, itp. 

1.2.2. Technologie minimalizujące kolizje z roślinami  

Dla wszelkich inwestycji należy wdrażać metody minimalizowania kolizji z roślinami podczas prac 

wykonawczych, którymi są działania inżynieryjne i modyfikacje procesów wykonawczych zmierzające 

do ograniczenia negatywnego oddziaływania na rośliny. Kluczowe jest aby wskazane poniżej 

                                                           

8 Posucha - długotrwały brak deszczu i utrzymujące się przez dłuższy czas upały (słownik PWN) 
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rozwiązania przewidzieć na wczesnym etapie inwestycji – w szczególności na etapie projektowym 

oraz w kosztorysach. 

A.           Rozwiązania projektowe 

W ramach prac projektowych należy wdrażać następujące rozwiązania techniczne minimalizujące 

kolizje z zastanymi drzewami: 

- podłoża strukturalne9;  

- podwieszone chodniki (chodniki rampowe); 

- krawężniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym); 

- fundamenty palowe zamiast ław fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia); 

- nawierzchnie półprzepuszczalne – w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczające wodę (z 

kruszywa spajanego żywicą). 

B.          Technologie bezrozkopowe 

W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z systemem korzeniowym, należy preferować 

realizacje robót z wykorzystaniem technologii bezrozkopowych, takich jak: 

- przewiert sterowany; 

- przecisk; 

- bezrozkopowe technologie naprawy sieci. 

C.          Prace ziemne wykonywane sprężonym powietrzem 

Wydmuchiwanie gruntu sprężonym powietrzem - prace ziemne polegające na stopniowym 

wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprężonego powietrza, które 

nie powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego. 

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopów do głębokości kilkudziesięciu centymetrów w celu: 

- diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunków siedliskowych, w tym nawożenia i 

wymiany gleby; 

- określenia rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego drzewa i dostosowanie rozwiązań 

projektowych do wyników tego badania; 

- bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w podłożu 

strukturalnym jako podbudowy ciągu komunikacyjnego.   

                                                           

9 Suchocka M., 2013. Podłoża strukturalne i inne metody ułatwiające rozwój drzew w trudnych 
warunkach siedliskowych miast. Zrównoważony Rozwój — Zastosowania vol 4, s.39-49, Fundacja 
Sendzimira 
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Ryc. 6. Odsłanianie systemu korzeniowego 

za pomocą sprężonego powietrza – 

przygotowanie drzewa do przemieszczenia 

(źródło: 

https://takingplaceinthetrees.net/category/

air-spade/) 

Ryc. 7. Odsłanianie systemu korzeniowego 

za pomocą sprężonego powietrza (Fot. 

Maciej Motas) 

 

 

D.      Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach 

Ze względu na czas pozostawiania niezasypanego wykopu, rozróżnia się następujące sposoby 

zabezpieczenia ścian wykopów oraz korzeni drzew i krzewów: 

a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia): 

- przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej temperatury 

powietrza lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej – można do 

tego celu użyć grubej agrowłókniny (o gramaturze min. 100 g/m2), maty kokosowej (lub 

podobnej), itp. materiału. Niezależnie od użytego materiału, powinien on być przymocowany do 

ścian wykopu za pomocą odpowiednich kołków lub szpilek; 

- ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć należy regularnie zraszać wodą 
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w okresach posuchy i suszy, celem zabezpieczenie odpowiedniej wilgotności gruntu i korzeni; 

b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia): 

- zaleca się zastosowanie trwalszego zabezpieczenia ścian wykopu, np. poprzez budowę: 

o tymczasowej ściany z desek; 

o przy dużych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia głębokich 

wykopów (tzw. „ściany berlińskie”, ściany szczelne, ściany rozporowe itp.), które zwykle są 

wystarczające do ochrony korzeni, gdyż zabezpieczają je także przed przesychaniem; 

o w przypadku ścian budowanych na krawędzi wykopu, zaleca się zastosowanie dodatkowej 

warstwy umożliwiającej regenerację obciętych korzeni (np., z torfu, mieszanki torfowo-

piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.) 

o w wykopach liniowych pod układanie sieci uzbrojenia podziemnego należy w miarę 

możliwości zachować nienaruszone wszystkie korzenie o średnicy powyżej 3cm, odpowiednio 

je zabezpieczając przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandażowanie 

agrowłókniną o gramaturze min. 100g/m2, sieć układać pod korzeniami. 

2. Wymagania formalne wobec wykonawców oraz osób biorących      
     udział w procesie inwestycyjnym związanych z zielenią 

Wymagania dotyczące osób kierujących pracami w terenach zieleni: 

Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowała osoba posiadająca wykształcenie 

minimum średnie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz 

udokumentowany, minimum 5-letni staż pracy w terenach zieleni na stanowisku związanym z 

bieżącym utrzymaniem lub pielęgnacją zieleni. 

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegającymi na pielęgnacji drzew dojrzałych i 

starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowała osoba o wykształceniu wyższym 

kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo, biologia lub 

pokrewne), z ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnacji drzew (arborysta) oraz 

posiadająca udokumentowane, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pielęgnacji drzew. 

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegającymi na rewaloryzacji zabytkowych 

założeń parkowych, osoba wykonująca tę pracę musi spełniać wymogi określone w art. 37b ust. 1 

ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2067). 

Wskazane jest, aby osoba ta posiadała udokumentowane, minimum 5-letnie doświadczenie 

zawodowe związane z bieżącym utrzymaniem lub pielęgnacją lub zakładaniem/rewaloryzacją 

terenów zieleni. 

 

Dokumentacje takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna i operat dendrologiczny może wykonywać 

osoba legitymująca się wyższym wykształceniem w dziedzinach: 

- architekt krajobrazu (magister lub inżynier lub absolwent studiów podyplomowych); 

- ogrodnik (magister lub inżynier lub absolwent studiów podyplomowych); 

- lub po pokrewnych kierunkach przyrodniczych: ochrona środowiska, leśnictwo, biologia, ekologia 
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i inne. 

Osoby posiadające ww. wykształcenie wyższe powinny posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego 

typu opracowań (minimum 3) lub posiadać udokumentowany, co najmniej 2-letni staż pracy w 

zieleni. 

Dopuszcza się, aby opracowania tego typu sporządzała osoba posiadająca co najmniej wykształcenie 

średnie jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub osoba posiadająca inne 

wykształcenie wyższe, jeżeli posiada udokumentowany 5-letni staż pracy w terenach zieleni lub 

wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu tego typu opracowań (minimum 5). 

  

Operat ochrony drzew i krzewów oraz nadzór dendrologiczny może wykonywać: 

- inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego 

zakresu oraz doświadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac wykonywanych 

w zieleni lub; 

- architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wykształceniem wyższym po kierunkach 

pokrewnych (ochrona środowiska, leśnictwo, biologia i in.) posiadająca udokumentowany co 

najmniej 2-letni staż pracy w terenach zieleni na stanowisku związanym z bieżącym utrzymaniem 

lub pielęgnacją terenów zieleni oraz ukończony kurs na inspektora nadzoru terenów zieleni. 
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Załącznik nr 7 do umowy  

………/0220/ZZM/2021 

 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU ROBÓT 

 

sporządzony w dniu ……………...2021 roku 

Zamawiający: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź NIP 7250028902 - Zarząd Zieleni 

Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź , 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                

1. Przedmiot umowy: „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. 
Leczniczej” 

2. Podstawa prawna: : ……../0220/ZZM/2021 z dnia ……………….2021 roku  
3. Komisja w składzie: 

Przedstawiciele  Wykonawcy  

 

3.1. …………………………………………………………………………   

 

3.2. ………………………………………………………………………… 

 

3.3. ………………………………………………………………………… 

 

       Przedstawiciele Zamawiającego  

 

3.4. ……………………………………………………………   

 

3.5. …………………………………………………………..    
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3.6.………………………………………………………..     

3.7. …………………………………………………….. 

          Inspektor Nadzoru: 

3.8. ……………………………………………………… 

przy udziale: 

3.9. ………………………………………………. 

3.10. ……………………………………………… 

3.11. ……………………………………………… 

       stwierdziła co następuje: 

4. Termin umowny zakończenia robót: ………………………….2021 roku 

5. Rozpoczęcie odbioru: ………………… 2021 roku 

6. Zakończenie odbioru: ………………………2021 roku 

7. Przedmiot umowy został/nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 

        Ilość dni opóźnienia wynosi   …………………………       

8. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały/nie zostały* zakończone. 

9. Teren budowy został uporządkowany: tak/nie* 

10. Inne ustalenia i uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

       Przedstawiciele Wykonawcy:   Przedstawiciele Zamawiającego: 

1. ……………………………………………                         4.      …………………………………………… 

2. ……………………………………………  5.       ……………………………………………. 

3. ……………………………………………                        6.     …………………………………………….       
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7. ………………………………………………… 

Inspektor Nadzoru 

8. ………………………………………………… 

Przy udziale:  

9. ………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………. 

11. ……………………………………………………….               
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Załącznik nr 8 do umowy  

………/0220/ZZM/2021 

 

KARTA  GWARANCYJNA 

 

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………. PESEL: 

………………………….. prowadzący  działalność pod nazwą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… z  

siedzibą: …………………………………………………………, NIP: ………………………….., REGON: ………………….. 

udziela na rzecz Miasta Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP 7250028902 - Zarząd Zieleni 
Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, zwanemu dalej Zamawiającym gwarancji na 
„Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej” które zostało wykonane 
zgodnie z umową nr ………………../ ZZM/0220/ 2021 z dnia ……………………….2021 roku. 

 

 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji na wykonany zakres prac. 
10. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 liczona jest od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego.  
11. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad  

i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W przypadku zbycia Przedsięwzięcia 
Inwestycyjnego lub jego części przed upływem gwarancji, przysługujące posiadającemu 
uprawnienia z tytułu gwarancji przejdą na nabywcę. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy lub wymiany, w ciągu 2 dni  
od powiadomienia i do usunięcia bez zbędnej zwłoki, w terminie  7 dni wszelkich usterek 
przedmiotu umowy. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie 
Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie na inny możliwy ze 
względów organizacyjnych i technologicznych, przy czym Wykonawca dołoży należytej 
staranności, aby usunąć wadę lub usterkę w możliwie najkrótszym terminie. 

14. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad lub usterek, okres gwarancyjny 
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wad lub usterek do momentu ich 
skutecznego usunięcia. W przypadku wymiany elementu na nowy, albo trzykrotnego ujawnienia 
się tej samej usterki, okres gwarancyjny biegnie na nowo od dnia dokonania wymiany lub 
ostatniej naprawy. Trzykrotnie ujawnienie się tej samej wady lub usterki zobowiązuje 
Wykonawcę do dokonania na wniosek Zamawiającego wymiany elementu  
na nowy. 

15. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancyjnym awarii w obiekcie, Wykonawca przystąpi do 
jej usuwania, w ciągu 4 godzin, od otrzymania powiadomienia przekazanego  
w jakiejkolwiek formie np.: pisemnego, ustnego, telefonicznego, przesłanego faksem lub 
mailem. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może natychmiast przystąpić do 
usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Wykonawca jest również zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych wadą, 
usterką fizyczną, awarią, które ujawnią się w okresie gwarancji. 
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17. W ostatnim miesiącu każdego roku upływu okresu gwarancyjnego określonego w ust. 2 
Zamawiający zorganizuje przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy i bezpośrednich 
użytkowników. Stwierdzone wady lub usterki zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 
określonym w protokole z przeglądu gwarancyjnego.  

18. Ostateczny przegląd gwarancyjny zostanie dokonany przed upływem okresu gwarancyjnego. 
Stwierdzone wady lub usterki zostaną usunięte przez Wykonawcę nie później niż do zakończenia 
okresu gwarancji. 

19. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub odmowa 
takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż  w terminie 7 dni od daty zawiadomienia  
Zamawiającego  przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Niedokonanie  
w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne 
ze stwierdzeniem ich należytego wykonania. 

20. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady lub usterki lub nie rozpocznie jej usuwania  
w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie usterki osobie trzeciej na koszt 
 i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wezwania.  

21. Zamawiający może także skorzystać z innych roszczeń przewidzianych prawem, 
a w szczególności z uprawnień z tytułu rękojmi. 

22. W odniesieniu do praw i obowiązków Stron, nieuregulowanych w niniejszym dokumencie oraz w 
umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

             Wykonawca                                                                     Zamawiający 

 

 

………………………………………………………   ………………………………………………… 
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Załącznik nr 9 do umowy  

………/0220/ZZM/2021 

 

Łódź, dn. ……………2021 roku 

Administrator 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
ul. Konstantynowska 8/10  
94-303 Łódź 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, kontakt pod adresem 

e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl 

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami pod 

adresem e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl/z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  

e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizowaną umową, w szczególności  

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  jako stronie umowy, 

przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne  

dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów regulujących obowiązki podatkowe, 

obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych, przy czym Administrator przetwarza dane 

osobowe jedynie w  zakresie i celu wynikającym z umowy i przepisów prawa. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów 

prawa,  

b) kontrahenci Administratora oraz podmioty współpracujące, 

c) uprawnione podmioty świadczące obsługę informatyczną lub prawną na rzecz 

Administratora,  

d) banki w związku z wypłatą wynagrodzeń wynikających z umowy lub innych świadczeń 

pieniężnych w przypadku ich wypłaty na rachunek bankowy. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu przez czas 

niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń, a także przez okres niezbędny dla realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach 

określonych w RODO. 
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7. W związku z realizacją umowy dane osobowe nie będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO zasadniczo  

nie będzie mogło być zrealizowane. 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 

i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać 

wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili. 

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, jest 

możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych. 

10. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków stron umowy 

oraz do jej wykonania, a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 

określających w szczególności obowiązki podatkowe oraz obowiązki z zakresu ubezpieczeń 

społecznych, bez przetwarzania tych danych osobowych nie byłoby możliwe zawarcie umowy  

i jej wykonanie. 

 

 

Potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego  

 

 

………..…………………………………………… 

(podpis osoby poinformowanej) 

 


