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Zatacznik nr 10 do SWZ
I Wz6ér umowy
Umowa nr: ............. /0220/2zm/2021
zawarta w todzi w dniu ... 2021 roku w wyniku postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) realizowanego w ramach zadania
finansowego pn. ,Modernizacja i doposazenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej”
Kod klasyfikacji ZFM Nr 000655-082-001

pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM:

Miasto £édz ul. Piotrkowska 104 90-926 todz, NIP 7250028902 - Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/10 94-303 t4dz,

w imieniu ktorego dziafa:

a

WYKONAWCA:
................................................................................................................................................. , PESEL
............................... , prowadzgcym dziatalnos¢ pod nazwa:
...................................................................................................................... z siedziba:
.................................................................................................. y NIP: ey
REGON: ..o, JKRS e

tacznie zwanych dalej ,,Stronami” o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie
»Modernizacja i doposaienie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej”, zgodnie
ze ztozong oferta.

2. Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zakres prac zamoéwienia winien by¢ wykonany na podstawie: dokumentacji projektowej
»,Doposazenie placu w parku przy ul. Leczniczej” i przedmiarow opracowanych przez
»PAGRE” Grzegorz Mamenas z todzi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zataczong tabelg elementow
scalonych

4. Wykonawca oswiadcza, iz dokfadnie i z nalezytg starannos$cia zapoznat sie
z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 3 i oSwiadcza, ze nie ma do niej zadnych
zastrzezen oraz, ze prace bedgce przedmiotem jej opracowania sg w petni mozliwe do
zrealizowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca wypetnit i przedtozyt Zamawiajgcemu oryginaty: tabeli elementow
scalonych i kosztorysu ofertowego dla realizacji przedmiotu zamowienia podstawowego
opracowanego W oparciu o udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary i tabele
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elementow scalonych . Kosztorys ofertowy powinien by¢ ztozony z ceng nie wyzszg niz

zaproponowana w ofercie . Kosztorys ofertowy oraz tabela elementdéw scalonych

stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie: dostawy i montazu: urzadzen zabawowych, urzadzen
komunalnych, wykonania nawierzchni z: kostki betonowej, poliuretanowej i pola
piaskowego, realizowanych w ramach niniejszego zamodwienia, o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe wramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej, byly wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce Ilub
podwykonawce na podstawie umowy o prace na zasadach art.22§1 ustawy z dnia
26.06.1974r. Kodeks pracy ( Dz. U z 2020r. p0z.1320 z pdz.zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy moze dokonywad kontroli spetniania przez

Wykonawce ww. wymogoéw dotyczacych zatrudnienia poprzez zadanie oswiadczen i

wyjasnien w tym zakresie oraz kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

Zamawiajgcy moze zada¢ dowoddédw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw

Wykonawcy na podstawie umowy o prace w postaci kopii: umow o prace, zaswiadczenia

Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu

zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace osob wykonujacych ww.

czynnos$ci objete zamdwieniem, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci kar
umownych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

8.1. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢  zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adresdow, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

8.2. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

8.3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce, kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg, doswiadczeniem, kwalifikacjami oraz
srodkami technicznymi niezbednymi do prawidtowego wykonywania wynikajgcych
z niniejszej umowy obowigzkéw i nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie tych obowigzkéw.
Wykonawca  ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, za  jakosc
i terminowos$¢ wykonania pracy.
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§2
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza realizowaé przedmiot umowy przy udziale
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE: .uvieeeveiricteieieteetteiinee e st eseeeeessessstesaestesressesssseseseessssssessnnnnnes ,

......................................................................................................................... , a pozostaty zakres

przedmiotowy umowy wykona osobiscie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy

podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé

za ich nalezyte wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca reprezentuje podwykonawcéw w stosunkach z Zamawiajgcym i przyjmuje

wobec nich funkcje koordynacyjna.

Wykonawca dla zapewnienia niezbednej jakosci wykonywanych robdt zleci ich

wykonanie tylko takim podwykonawcom ktdérzy posiadajg kwalifikacje, specjalistyczna

wiedze i niezbedne doswiadczenie zwigzane z wykonywaniem tego typu robét.

Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania robét zobowigzani sg

przestrzegac odpowiednich warunkdw i postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Termin  zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy przewidziany w  umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy Zamawiajgcy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, zwtaszcza gdy:

8.1. nie spetnia on wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

8.2. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, nie zgtosi na

piSmie zastrzezen do projektu umowy, uwaza sie, ze zaakceptowat on projekt umowy

z podwykonawca.

Realizacja czesSci umowy przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci ani jego obowigzkdéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw

obowigzujgcego prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania

podwykonawcow jak za dziatania witasne.

Wykonawca, realizujgcy przedmiot umowy w zakresie robét budowlanych przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 11,

zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowalne, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 lub gdy przedtozona umowa

o podwykonawstwo rozni sie istotnie od projektu o ktérym mowa w ustepie 6

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy o podwykonawstwo. Wytgczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Zamawiajgcy nie wskazat przedmiotu uméw o podwykonawstwo
niepodlegajgcych obowigzkowi wytgczenia.
Ustalenia zawarte w ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.
Umowy, o podwykonawstwo o ktédrych mowa w ustepach 6 — 14 powinny byc¢
sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W terminie ztozenia faktury, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i przedtozyc
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, iz Wykonawca uiscit
w terminie wobec niego wszelkie nalezne mu kwoty dotyczace realizacji przedmiotu
umowy do dnia ztozenia przedmiotowego oswiadczenia, w formie okreslonej
w zafaczniku nr 3 do niniejszej umowy. Wymienione os$wiadczenie powinno by¢
podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z prawem do reprezentacji podwykonawcy.
W razie nieztozenia oswiadczenia podwykonawcy, o ktérym mowa w ust 17, a takze
w przypadku, gdy z o$wiadczenia podwykonawcy wynika, iz Wykonawca zalega wobec
podwykonawcy z jakimikolwiek ptatnosciami dotyczgcymi realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy ma prawo:
18.1.wstrzymac sie z zaptatg dla Wykonawcy do czasu, gdy Wykonaweca uisci zaptate na
rzecz podwykonawcy i podwykonawca potwierdzi to w oswiadczeniu zgodnym
z trescig zawartg w zatgczniku nr 3 lub tez
18.2. uisci¢ zaptate bezposrednio podwykonawcy.
Wykonawca akceptuje powyzisze i zrzeka sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego
z tego tytutu.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Jezeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

§3
Wykonawcy wspodlnie realizujgcy umowe
1. Wykonawcy mogg wspolnie realizowac¢ umowe.
2. Wykonawcy realizujagcy wspdlnie umowe s3 solidarnie odpowiedzialni za jej
wykonanie.
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3. Wpykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym
sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu
wszystkich Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie umowe.

4. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe zgodnie oswiadczajg, iz:

4.1. Lider upowazniony jest do wystawiania fakturyzgodnie z warunkami
okreslonymi w § 9 ust 8.

4.2. Lider upowazniony jest do przyjmowania zaptaty wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 od
Zamawiajgcego ze skutkiem zwalniajagcym wobec pozostatych wykonawcéw
wspolnie realizujgcych umowe oraz do przyjmowania polecen na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie umowe,

4.3. zaptata wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1,2,3, w tym wszystkie jego
ptatnosci czesciowe , zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera
wskazany ponizej: Liderem, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

5. W przypadku Wykonawcow wspodlnie realizujgcych umowe - kazdy z Wykonawcéw
wchodzacych w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajagcemu polise, o ktérej
mowa w § 7ust. 3 lub jeden z Wykonawcéw przekaze Zamawiajgcemu polise,
wystawiong na podmiot wspdlny dla realizacji niniejszej umowy.

6. Postanowienia umowy, ktdére dotyczg Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe.

7. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe zgodnie oswiadczajg, iz opisane w
niniejszym paragrafie zasady, w tym warunki rozliczenn, wigzg wszystkich
wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe niezaleznie od ewentualnych zmian
umowy konsorcjum lub innych stosunkdw o charakterze wewnetrznym regulujgcym
wspotprace Wykonawcow wspadlnie realizujgcych umowe.

§4
Terminy realizacji
Termin realizacji zamowienia podstawowego oraz zamowienia w ramach prawa opcji : do 60

dni kalendarzowych od podpisania umowy tj. do dNia .ceeeerveecreerereecreneecenenns 2021 roku.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od
daty otrzymania zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot przez Wykonawce.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje w formie elektronicznej w dniu
zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy dokona odbioru prac wykonanych zgodnie z umowg, w tym szczegdlnie
z dokumentacja techniczng, a takze wymogami prawa budowlanego, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej, ogdlnie przyjetymi normami w zakresie praktyki
ogrodniczej oraz bedzie terminowo dokonywat zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na
zasadach okreslonych w umowie.

4. Ponadto do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
4.1. biezagce nadzorowanie i kontrolowanie prac budowlanych,
4.2. dokonywanie odbiorow koricowych prac.
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§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w terminie i przekazania Zamawiajgcemu

przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektowg , o ktdrej mowa

w § 1 ust. 3, z ustaleniami z Zamawiajgcym, warunkami wynikajgcymi z prawa

budowlanego i innych obowigzujacych przepiséw, z Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonych mu petnomocnictw przeprowadzic¢

niezbedne wymagane przepisami prawa budowlanego procedury w imieniu

Zamawiajgcego umozliwiajgce oddanie przedmiotu umowy do eksploatacji.

Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zobowigzany jest do przygotowania

rozliczenia finansowego przedmiotu umowy z uwzglednieniem srodkéw trwatych jakie

powstang w trakcie jej realizacji. Rozliczenie finansowe $Srodkow trwatych winno by¢
przekazane najpozniej w dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy, az do momentu podpisania

protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogdlnych za szkody wynikie zjego dziatania w zwigzku z prowadzonymi
pracami budowlanymi.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien:

5.1. zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie teren budowy poprzez ogrodzenie
i oznakowanie,

5.2. strzec mienia wtasnego oraz mienia powierzonego przez Zamawiajgcego i zapewnié
odpowiednie warunki bezpieczenstwa osob i srodowiska,

5.3.w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwa¢ na witasny koszt, ryzyko
i odpowiedzialno$¢ zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia
tymczasowe,

5.4. wypompowywac wody opadowe i naptywowe z terenu budowy,

5.5. uporzagdkowac teren budowy z ewentualng renowacjg uszkodzonych w trakcie
wykonywania prac: drog, tawek, koszy na $mieci, czy istniejgcego drzewostanu
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na korncowy odbiér robot.

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materiaty

i wyroby dopuszczone do uzytkowania w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa

budowlanego. Wbudowane materiaty oraz zamontowane w obiektach wyroby

i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty jakosciowe i techniczne, jak:

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, itp., a takze wszelkie

inne wymagane przepisami prawa dokumenty, ktére Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ na zadanie Zamawiajgcemu i przekaza¢ mu je w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwos¢ statej kontroli prowadzonych prac

i bedzie stosowat sie do wszelkich zgodnych z prawem polecen i instrukcji

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zgtaszat i uczestniczyt w odbiorze przedmiotu umowy oraz

terminowo usuwat ujawnione wady i usterki.

Wykonawca zapewni na swoj koszt: energie elektryczng z agregatu pradotwdrczego

oraz wode niezbedng do prowadzenia budowy.

Wykonawca przygotuje na swoj koszt wszelkie drogi dojazdowe na teren budowy

w sposob niezaktdcajacy eksploatacji istniejgcych ciggdw pieszo-jezdnych oraz bedzie je

utrzymywat w sprawnosci technicznej i czystosci na swdj koszt przez caty okres realizacji

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa oséb
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trzecich korzystajgcych ze wspdlnego odcinka drogi dojazdowej na teren budowy.
Wykonawca musi uwzglednic fakt, ze roboty beda wykonywane na terenie Parku przy ul.
Leczniczej, spetniajgcego funkcje rekreacyjno-wypoczynkowa. Wymagane jest wobec
tego zachowanie szczegdlnej uwagi i ostroznosci podczas wykonywania prac, zwtaszcza
zwigzanych z przemieszczaniem sie sprzetu budowlanego po terenie parku.
Przemieszczanie sie sprzetu budowlanego po terenie parku musi sie odbywac¢ po
wyznaczonych alejkach.

Roboty muszg by¢ zaplanowane i prowadzone w taki sposdb, aby nie miaty
negatywnego wptywu na zachowanie czystosci alejek i utrzymania porzadku.
Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt, ze nie moga zosta¢ uszkodzone urzadzenia
w parku, tj. drogi, tawki, kosze na $mieci, ani zieleA.

Wykonawca zobowigzuje sie do dochowania terminéw zakonczenia robét okreslonych
W hiniejszej umowie.

Jezeli postep wykonania prac zostanie uznany przez Zamawiajacego jako stwarzajacy
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca zobowigzuje sie
podjac na wilasny koszt, odpowiedzialnos$é i ryzyko wszelkie niezbedne i zaakceptowane
przez Zamawiajacego dziatania np. poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego lub
potencjatu technicznego w celu przyspieszenia wykonania prac.

W przypadku braku reakcji Wykonawcy w sytuacji, o ktérej mowa w ust 14 lub
bezskutecznosci podjetych przez niego Srodkdéw zaradczych, Zamawiajacy uprawniony
jest do zaangazowania, na koszt, odpowiedzialnos¢ i ryzyko Wykonawcy, oséb trzecich w
celu nadrobienia opdinied. Zamawiajacy bedzie miat prawo do zwrotu kosztéw
poniesionych w zwigzku z powstatym opdznieniem, zaangazowaniem osoéb trzecich badz
do odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej z winy Wykonawcy. Zwrot kosztow
nastgpi z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub w inny uzgodniony przez Strony
umowy sposoéb, co jednoczesnie nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Wykonawca zapewni i pokryje koszty wywozu Smieci i gruzu.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat administracyjnych zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca po zakoniczeniu zakresu objetego niniejszg umowg zobowigzany jest do:
wykonania przegladu placu zabaw i sitowni, sporzadzenia protokotdw i dokonania
wpisu do ksigzki obiekt, uzyskanie oraz przekazania Zmawiajgcemu instrukcji obstugi w
zakresie konserwacji, utrzymania i kontroli.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego w zakresie
ochrony zieleni zastanej na obszarze inwestycji badZz w obrebie dréog dojazdowych.
Wytyczne stanowig zatacznik nr 3 do umowy.

§7
Zobowigazania i o$wiadczenia Wykonawcy

Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie dokumenty
i informacje mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji prac, niezbedne do
ich wykonania, zgodnie z umowa.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze dokonat sprawdzenia zakresu i zapoznat sie
z trescig czesci sktadowych niniejszej umowy, w tym zwilaszcza z dokumentacjg
projektowa i nie wnosi jakichkolwiek zastrzezen, co do zawartych w nich rozwigzan, ani
tez ich kompletnosci i poprawnosci pod katem realizacji prac.
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Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy szczegétowo zapoznat sie
z terenem budowy i jego otoczeniem. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace
mozliwosci realizacji niniejszego zamowienia w kontekscie warunkow terenu budowy
zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie bedg podstawg do dochodzenia roszczen od
Zamawiajgcego lub zgdania zmiany terminu ukonczenia prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanego przez Kierownika Robot przed przystgpieniem do wykonywania prac.
Wykonawca zapewni statg kontrole nad robotami przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia, zwang w dalszej cze$ci umowy Kierownikiem Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na placu budowy.
Wykonawca bez dodatkowego wezwania uprzatnie plac budowy oraz zutylizuje odpady.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca usunie wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza
oraz pozostawi teren budowy i wykonane obiekty, czyste i nadajace sie do uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad, uchybien
i niezgodnosci stwierdzonych przez Nadzdr Autorski lub Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie zaplecze socjalne i techniczne na terenie
budowy.

Wykonawca zapewni wykonywanie prac przez zatrudniony przez siebie personel
w formie i godzinach, ktdre zapewnia ciggtos$¢ prac prowadzonych na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dnia odbioru koncowego ztozy¢ do tddzkiego Osrodka
Geodezji w todzi (tOG) wykonang przez niego geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu:

10.1. potwierdzenie jej ztozenia do tOG - w takcie odbioru korncowego
10.2. oryginat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - po jej wprowadzeniu
przez tOG.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzewa lub krzewu, poza karami umownymi,
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ okreslong w ustawie o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004r. (Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.).

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy — ubezpieczenia

. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac

i ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody spowodowane
swym dziataniem lub zaniechaniem na zasadach ogdlnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych w czasie
realizacji prac objetych umowa.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadliwym wykonaniem prac bedacych
przedmiotem umowy.

. Wykonawca obowigzany jest w okresie realizacji umowy:

3.1. posiada¢ optacong polise z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci nie nizszej
niz 300 000,00 zt (stownie ztotych: osiemset tysiecy ztotych ). Polisa stanowi zatacznik
nr 4 do umowy,

3.2. zapewni¢ ciggtos¢ ww. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziaftalnos$ci gospodarczej.

W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy nastgpi wygasniecie polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie, Wykonawca obowigzany jest przedtozyc
nowg polise o wartosci nie mniejszej niz dotychczasowa, przed terminem wygasniecia
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dotychczasowej polisy.
W przypadku niewywigzania sie ze zobowigzania, o ktdrym mowa w ust. 4, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 14 ust. 1.4.

§9
Nadzér nad robotami
Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia kadre pracowniczg, ktorej
wykaz ujeto w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.
Kserokopie uprawnien, wpisu do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kadry
pracowniczej, o ktérej mowa w ust. 1 stanowig zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.
§10
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu zamowienia podstawowego, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe brutto wynikajgce ze ztozonej oferty w kwocie
.......................... Zt Drutto  (STOWNIE: o
.......................... ztotych ...../100), w tym podatek VAT........% w kwocie ........ccoueveverenennnn 2t
Wynagrodzenie wypfacone bedzie Wykonawcy na podstawie jednej faktury koncowej
wystawionej po protokolarnym odbiorze robot potwierdzajgcym brak uwag do
wykonania prac oraz faktury koncowej wystawionej po bezusterkowym odbiorze
kornicowym.
Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i uwzglednia
wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w ramach wykonania umowy w tym
obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT, ewentualnymi optatami
celnymi i innymi optatami zwigzanymi z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy dokona odbioru zakresu prac na zasadach okreslonych w § 11.
Przed ustalonym w § 4 umowy terminem wykonania, Wykonawca zgtosi gotowos¢ do
odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania bez uwag przedmiotu zamowienia
bedzie protokdt odbioru koncowego podpisany przez Strony - wzor protokotu odbioru
stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.
Zaptfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturach
Wykonawcy, w ciggu do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego oryginatu
prawidtowo wystawionej faktur na:

Nabywca: Miasto £todz ul. Piotrkowska 104 90-926 t6dz NIP 7250028902

Odbiorca: Zarzad Zieleni Miejskiej w todzi, ul. Konstantynowska 8/10 94-303 t6dz.

wraz z wymaganymi zatgcznikami , o ktérych mowa w ust. 9 Zapfata wynagrodzenia

Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej. Adres do korespondencji: Zarzad

Zieleni Miejskiej w todzi ul. Konstantynowska 8/10 94-303 £4dz.
Do wystawionych przez siebie faktur Wykonawca dotaczy:
7.1. kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw, zgodnie z umowami

faczacymi Wykonawce z podwykonawcami,
7.2. kopie protokotéw odbioréw podpisanych przez Wykonawce i podwykonawcow,
7.3. oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu wobec nich naleznosci
w terminie, wg. zatacznika nr 3.

W przypadku braku zatgcznikéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajagcy ma prawo
odestac fakture Wykonawcy jako niekompletna.
W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Wykonawce naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia, Zamawiajagcy moze na wniosek Wykonawcy dokonac
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci wynikajgcych

z zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci i wielkosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do zasadnosci dokonania bezpos$redniej

zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.

9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta todzi

nr 8779/VII/18 z dnia 26.06.2018r. jest zobowigzany na dokonywanie ptatnosci

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu

podzielnej ptatnosci.

Wykonawca ma mozliwos¢ przeslania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przeslania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej

https://efaktura.gov.pl.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz

akty wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania - na ponizszego maila: sekretariat@zzm.lodz.pl.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic

zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenie do czasu

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powigzanego z rachunkiem

wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego

w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie zamawiajgcego w zaptacie naleznego

10
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wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych, jak i uznaje sie, ze wynagrodzenie nie jest
jeszcze nalezne Wykonawcy w tym okresie.

§11
Odbiory prac
ZAMAWIAJACY przystagpi do odbioru koricowego prac najpdzniej w ciggu do 7 dni od
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez WYKONAWCE,
WYKONAWCA zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem koncowym na
wiasny koszt: wymagane przepisami préby, pomiary itp. oraz uzyska¢ od wtasciwych
organow niezbedne decyzje.
Przy odbiorze koncowym catosci zakresu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujgcymi przepisami:
3.1. dokumentacje projektowg powykonawczg oraz wszelkg inng dokumentacje
powstatg w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumenty,
o ktérych mowa w § 6 ust.18 niniejszej umowy,
3.2. certyfikaty i deklaracje zgodnosci, atesty wbudowanych materiatéw,
3.3. potwierdzenie ztozenia do tddzkiego Osrodka Geodezji w todzi geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej
3.4. oswiadczenie Kierownika Robot o zakonczeniu robét i ich wykonaniu zgodnie
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa, z informacja
dot. wbudowanych materiatéw, uporzadkowania terenu oraz, ze plac zabaw —
Strefa Hustawek nadaje sie do uzytkowania.
Z czynnosci odbioru Strony spiszg protokét odbioru przygotowany przez Wykonawce
i podpisany przez Strony — wzér protokotu odbioru stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej
umowy.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad dajacych sie usuna¢, Zamawiajacy odmowi
odbioru prac do czasu usuniecia wad i ponownego pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad niedajgcych sie usuna¢, lecz, niemajgcych
wptywu na mozliwos¢ eksploatacji obiektu, Zamawiajacy moze odebrad roboty i obnizy¢
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, co stanowi kwote
................................ ZEH ([ STOWNIE: et et e e et s
................................... Z10tyCh ......./100) W POSTACH cveeeeeiereeictectecte ettt st eaes
Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70%, gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie
przedmiotu zamodwienia, zostanie zwolniona Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia
odbioru kornicowego catego zakresu prac i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu
umowy za nalezycie wykonany.

Czes$¢ kwoty zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty okreslonej w ust. 1, stuzgca do
pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w ciggu
15 dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
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w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci i wymaga pisemnego powiadomienia
o takim zamiarze Zamawiajgcego.

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i powstatych odsetek, w przypadku
niewykonania, nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia, we wskazanym
terminie wad przedmiotu zamdwienia, Zamawiajagcy moze pokrywa¢ wszelkie
naleznosci, jakie powstang i beda obcigza¢é Wykonawce w zwigzku z wykonaniem
umowy, a w szczegolnosci: pokrywac kary umowne, koszty naprawy wad i usterek.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 wniesione w
postaci pienigdza zostanie zwrécone na konto Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajgcego o kazdorazowej
zmianie numeru konta bankowego.

§13
Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .....cceeeeene miesiecy gwarancji i rekojmi za wady na

wykonany zakres prac zamowienia, z wytgczeniem zieleni , ktérej udatnos¢ zostanie

sprawdzona do korica maja 2022 roku.

Gwarancja i rekojmia za wady, o ktorej mowa w ust. 1 liczona jest od daty podpisania

przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt wykonanych w ramach

niniejszej umowy w zakresie zamdwienia: podstawowego i zleconego w ramach prawa
opcji.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji

i rekojmi za wady:

3.1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub mailem
o stwierdzonej wadzie, wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

3.2. w okresie objetym gwarancjg i rekojmia za wady Wykonawca zobowigzany jest
do usuwania na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
powyzej, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie mozliwym do wykonania z punktu widzenia technologii prac,

3.3. po bezskutecznym uptywie terminu okres$lonego w pkt 3.2 Zamawiajacy moze
usung¢ wady we witasnym zakresie lub na zasadach ogdlnych moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy,

3.4. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w pkt 3.3 zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,
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3.5. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w pkt 3.2
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 14 ust. 1 pkt 1.2 umowy.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady nie moze odmowic

usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Szczegétowe zasady gwarancji okreslone zostang w oddzielnym dokumencie

gwarancyjnym (karta gwarancyjna). Wzér karty gwarancyjnej stanowi Zatgcznik nr 8 do

umowy. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy moze zrealizowad¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku, gdy producent urzagdzen udziela gwarancji na okres dtuzszy, niz okreslony

w ust. 1, obowigzuje gwarancja producenta.

§14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne, ktérych wysokosc
i sposdb obliczenia okreslone zostaty ponizej:
1.1. za zwtoke w wykonaniu zamdwienia podstawowego umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, za kazdy dzien

zwtoki,
1.2. za nieusuniecie lub nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
prac bedacych przedmiotem umowy Ilub w okresie rekojmi i gwarancji

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

1.3. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 i
wynagrodzenia za faktycznie zlecony zakres w ramach opcji,

1.4. za naruszenie obowigzku ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 za kazdy tydzien braku ubezpieczenia,

1.5. za kazdy dzien jakiegokolwiek innego naruszenia umowy, jesli Wykonawca nie
zaprzestanie naruszen lub nie naprawi szkdéd naruszeniami spowodowanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu,
wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1,

1.6. za brak zabezpieczen pni drzew na terenie placu budowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi w wysokosci 500 zt za kazde drzewo,

1.7. za niewfasciwe zabezpieczenie pni drzew na placu budowy w wysokosci 300,00 zt
za kazdy taki przypadek,

1.8. za uszkodzenie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy gatezi i konarow
korony drzewa, np. przez sprzet budowlany w wysokosci 200, 00 zt kazdy taki
przypadek,

1.9. za sktadowanie materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntéw i S$rodkéw
chemicznych oraz wyznaczanie placow postojowych w strefach ochrony drzewa
(SOD) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone takie miejsce,
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1.10. za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci objete zamowieniem,
o ktérych mowa w § 1 ust. 6, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy dzien niespetnienia ww. wymogu.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
taczna wysokos¢ naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze przekroczyé
50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

§15
Odstgpienie od umowy

Wykonawca bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku odmowy, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmowy podpisania protokotu odbioru
robot przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie Cywilnym bedzie miat prawo
odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

W razie wystgpienia opdznienia w wykonaniu zakresu przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy trwajgcego dtuzej niz 7 dni,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w ciggu 10 dni od dnia
powziecia o tym wiadomosci przez Zamawiajgcego,

Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat realizacji przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

Inspektor nadzoru autorskiego lub instytucje nadzoru budowlanego wstrzymaty
wykonywanie robdt z przyczyn nieprawidtowego lub niebezpiecznego ich
wykonywania bgdz wykonywania robét w okolicznosciach mogacych spowodowacd
szkode na majgtku Zamawiajgcego, a Wykonawca nie podjat stosownych dziatan w
terminie 7 dni od wyznaczonej daty na usuniecie tych nieprawidtowosci,

w  przypadku nieprawidtowego wykonywania przez Wykonawce prac
(w szczegolnosci w zakresie wykonawstwa, zastosowanych materiatéw i urzadzen)
lub wykonywania ich w sposéb niezgodny z przepisami prawa, sztukg budowlang
lub poleceniami Zamawiajgcego,

w przypadku razgcego naruszenia wymagan niniejszej umowy, norm lub przepiséw
BHP przez Wykonawce,

w przypadku uznania przez Zamawiajacego postepu wykonania prac przez
Wykonawce jako zagrazajacego dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
w terminie 7 dni od chwili wystgpienia danej okolicznosci uzasadniajgcej prawo
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy na usuniecie takiej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Bez uszczerbku dla innych postanowien niniejszej umowy, Zamawiajgacy ma prawo
przejac tylko prawidtowo wykonang czes¢ prac oraz odstgpi¢ od umowy w pozostatym
zakresie (odstgpienie od umowy w czesci ). W takim przypadku, Zamawiajagcy moze
zgda¢ naprawienia wyniktej stad szkody w petnym zakresie, w tym m. in. poprzez
obcigzenie Wykonawcy wszelkimi kosztami i wydatkami zwigzanymi z samodzielnym
wykonaniem pozostatej czesci prac lub powierzeniem ich prowadzenia i zakonczenia
innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od catosci lub czesci niniejszej umowy, Wykonawcy nie
przystuguja wzgledem Zamawiajgcego inne roszczenia, poza roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia za roboty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia drugiej stronie
oSwiadczenia o odstgpieniu od niniejszej umowy, ktdre zostaty odebrane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystugiwaé bedzie rowniez zwrot kosztédw zakupionych lub zamdwionych
przez Wykonawce materiatdbw w celu wykonania niniejszej umowy, przed dniem,
w ktorym dokonano odstgpienia, pod warunkiem, ze ich koszt nie bedzie razaco
odbiegat od cen rynkowych i pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw do nich na
Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy
roboty zgodnie ze sztukg budowlana.

Strony postanawiajg, iz pomimo odstgpienia od Umowy, postanowienia w przedmiocie
gwarancji i rekojmi nadal obowigzuja w odniesieniu do prac odebranych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4, a takze nadal obowigzujg postanowienia
dotyczgce kar umownych i roszczen odszkodowawczych z tytutu niewykonania lub
nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawce.

§16
Dziatania sity wyzszej
. Strony umowy zgodnie postanawiajg, Ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce
z dziatania sity wyiszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie
majg zadnego wptywu i ktdrych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).
. Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania
sity wyizszej, jest obowigzana do bezzwilocznego poinformowania drugiej strony
o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zakres asortymentu,
ktorego dotyczy, i srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzié.
. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.
. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziaftania sity wyzszej ulegajq zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych, ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupdw interwencyjnych.

15



DSR-ZP-VIIl.271.12.2021

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
utrzymujg sie dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w czesci objete;j
dziataniem sity wyzszej. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Zmiany postanowien umowy
1. Zmiany postanowief umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
dokonywane beda w formie aneksu i dotyczyé mogg jedynie przestanek zawartych w art.
454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy gdy:

2.1. zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia; w
przypadku, gdy nie mozna byto tego przewidzie¢ w chwili podpisania umowy i nie
wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawce;

2.2. niezbedna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania zobowigzania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajgcego lub jest konieczna w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§18
Przedstawiciele stron
1. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca oraz
reprezentowania intereséw Zamawiajgcego podczas realizacji umowy w zakresie, s3:
1.1. w sprawach formalno-prawnych:

2. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy do kontaktéw i ustalen z Zamawiajgcym
oraz reprezentowania interesow Wykonawcy podczas realizacji umowy s3:

2. W przypadku zmiany przedstawicieli, Strony zobowigzane sg do wzajemnego
informowania ozmianach w formie pisemnej, w terminie bezzwilocznym. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga zmiany umowy.

§19
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przelewac jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§20
Zmiana tresci lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej i moze nastgpic¢ wyfacznie za zgodga obu Stron.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego ustawy Prawa Zamowien Publicznych i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§22
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Spory moggce wynikngé z niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez Sad miejscowo
wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§23
Wykonawca zapoznat sie z klauzulg informacyjng dot. RODO i potwierdzit ten fakt na wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 9 do niniejszej umowy

§24
Wykonawca przedtozyt karty katalogowe urzadzen zabawowych i komunalnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ktore stanowig zatacznik nr 10 do niniejszej
umowy.

§25
Integralng czescig umowy s3:
Opis przedmiotu zamowienia, kadra pracownicza — Zatacznik nr 1,
Kosztorys ofertowy + tabela elementéw scalonych — Zatacznik nr 2
Wz6r o$wiadczenia podwykonawcéw — Zatacznik nr 3,
Wytyczne Zamawiajacego w zakresie ochrony zieleni — Zatgcznik nr 4,
Kopia polisy OC Wykonawcy — Zatacznik nr 5,
Kserokopie uprawnien kierownika Budowy i Kierownikow Robét — Zatacznik nr 6,
W?zory protokotow odbioru — Zatgcznik nr 7,
Karta gwarancyjna — Zatacznik nr 8,
Wzér klauzuli informacyjnej dot. RODO — Zatgcznik nr 9,
10 Karty katalogowe urzgdzen zabawowych i komunalnych — Ztgcznik nr 10.

W N EWNE

§26
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§27
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 06
wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej ( tekst jedn. Dz. U z 2020r. poz. 2176) i
podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nrl
do umowy
........... /0220/2Zm/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, KADRA PRACOWNICZA

I. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia ,Modernizacja i doposazenie placu zabaw w Parku przy ul.
Leczniczej”, ktore obejmowac bedzie:
1.1.1. Prace przygotowawcze.

1.1.2. Demontaz istniejacych urzgdzen zabawowych
1.1.3. Renowacja i montaz w nowym miejscu: karuzeli, zjezdzalni, bujaka statek,
hustawki wagowej
1.1.4. Dostawa i montaz urzadzen zabawowych: bocianie gniazdo, linarium, zestaw
wielofunkcyjny, hustawka podwadjna, bujak, koparka, stolik do piasku, domek
1.1.5. Wykonanie 80 m2 nawierzchni z kostki betonowej.
1.1.6. Wykonanie 18 m2 nawierzchni poliuretanowej.
1.1.7. Wykonanie 403 m2 pdl piaskowych.
1.1.8. Dostawa i montaz urzadzen komunalnych: fawek i koszy.
1.1.9. Dostawa i montaz tablic.
1.1.10.Inne w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, rekultywacja trawnika.
2. Zakres prac zamdwienia winien by¢ wykonany na podstawie: dokumentacji projektowej
»,Doposazenia placu zabaw w Parku przy ul. Lecznicze]” i przedmiaréw opracowanych
przez ,PAGRE” Grzegorz Mamenas z todzi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zataczong tabelg elementow
scalonych i kosztorysami ofertowymi opracowanymi przez Wykonawce.

3. Termin realizacji zamdwienia w ramach opcji jest tozsamy z terminem realizacji
zamowienia podstawowego.

Il. Kadra pracownicza jaka dysponuje Wykonawca do realizacji przedmiotu zamdwienia:

1. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje n/wymienionymi osobami, ktére bedg
realizowac przedmiot niniejszej umowy w specjalnosciach zapewniajgcych
prawidtowe wykonanie prac:

1.1. Kierownikiem Robdt do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej-........ceevevevineiieeieiieiieie e
...................................................... NEUPFAWNIEN c.vitiececece e ee e st see s e seesee e e

Uwaga:
Zamawiajgcy dopuszcza uprawnienia Kierownika Robét z ograniczeniami.
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt. 1,

w przypadku niemoznosci wykonywania przez nig powierzonych jej czynnosci jedynie
w sytuacjach szczegdlnie uzasadnionych.

3. Ewentualna zmiana osoby przy pomocy, jakiej bedzie Wykonawca realizowat
przedmiot umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest, by osoba zastepujgca dotychczasowg osobe dysponowata, co
najmniej uprawnieniami wymaganymi przez Zamawiajgcego w niniejszym
postepowaniu.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 3 do umowy

......... /0220/2ZM/2021

Z7ZM.Z777.2510.4.2021

OSWIADCZENIE
Podwykonawca:
NIP ......................................................................................................................................
Wykonawca:
................................................................................................................................... z siedzibg w
.......................................... NIP coereeiievrreeneeesenereneeneenes, REGON e KRS
Zamawiajacy:

Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104 90-926 todz NIP 7250028902 - Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/10 94-303 t6dz,

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: ,Modernizacja i doposazenie placu zabaw w Parku przy ul.
Leczniczej”

UMOWA PODWYKONAWCZA:

N TR o | | 1= RS R

Przedmiot UMOWY ...ttt st e et s e e e

DOTYCZY FAKTURY Wykonawcy NUMER .............e....... ZDNIA ................
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Oswiadczam/y/, ze do dnia wystawienia ww. faktury, Wykonaweca uiscit w terminie na mojg rzecz
wszelkie nalezne mi kwoty przystugujgce w zwigzku z realizacjg prac objetych przedmiotowym
zamoéwieniem zgodnie z umowg podwykonawezg NI ......ccccceieineveeveerecie e z dnia

Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do faktury Wykonawcy nr ....................... z dnia
........................... za roboty wykonane na rzecz Zamawiajgcego.

Miejscowosc............... ,datac e,

Podpis/y/ Podwykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy
......... /0220/22M/2021

Z7ZM.Z77.2510.4.2021

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI NA
OBSZARZE INWESTYCJI NA ETAPIE PROJEKTOWYM ORAZ WYKONAWCZYM
W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI ZASTANEJ W PROMIENIU DO 5 METROW
OD/NA: OBSZARZE INWESTYCJI, W OBREBIE DROG DOJAZDOWYCH
| ROBOT LINIOWYCH

Ochrona zieleni na etapie projektowym

1.1.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna jest dokumentem, ktéry zawiera zgodny z rzeczywistosScig wykaz

roslin drzewiastych na danym terenie wraz ze wskazaniem ich przynaleznosci taksonomicznej (do

gatunku i/lub odmiany), podstawowych wymiardw, opisu stanu zdrowotnego i waloryzacji (w czes$ci

opisowej) oraz lokalizacji (w czesci graficznej). W przypadku realizacji inwestycji, zasadnym jest aby

inwentaryzacja dendrologiczna obejmowata rdwniez jednostki zlokalizowane w sgsiedztwie
inwestycji, na ktére moze oddziatywac dane przedsiewziecie.

Czes¢ opisowa inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:
a) Informacje wstepne na ktdre sktadaja sie:

informacje nt. autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wyksztatcenia kierunkowego lub
posiadanego doswiadczenia;

- dane adresowe i katastralne obszaru opracowania oraz charakterystyke zastanego sposobu
zagospodarowania i roslinnosci;

- informacje nt. wykorzystanego podktadu mapowego i/lub innych dokumentéw wyjsciowych;
- opis warunkéw siedliskowych w obszarze opracowania;

- date wykonania dokumentacji, spis zatgczonych rysunkdw oraz podpis autora;
b) Wykaz zinwentaryzowanych roslin w formie zestawienia tabelarycznego, ktére obejmuje:

- numer inwentaryzacyjny jednostki, zgodny z zatgcznikiem graficznym;
- okreslenie gatunku i ewentualnie odmiany rosliny;
- wartosci dendrometryczne roslin:

o dla drzew: obwdd pnia lub pni [cm] mierzony na wysoko$ci 130 cm ponad poziomem terenu,
$rednice rzutu korony [m], wysoko$¢ drzewa [m];

o w przypadku matych drzew typowanych do wycinki — obw6d pnia mierzony na wysokos$ci 5
cm, (by wykaza¢ czy obwdd pnia drzewa na tej wysokosci przekracza: a) 80 cm — w
przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b) 65 cm — w
przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; ¢) 50 cm
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— w przypadku pozostatych gatunkéw drzew [cm].! Drzewa, ktérych obwdd nie przekracza 50
cm na wys. 5 cm moga by¢ przedstawione i opisane w grupie.

o dla krzewéw lub grup krzew6w: powierzchnia rzutu jednostki [m?], wysoko$¢ [m];
zwiezty opis stanu zdrowotnego:

o stanu sanitarnego jednostki: stan pnia (listwy, martwice, ubytki powierzchniowe i wglgbne,
uszkodzenia mechaniczne, wyprdchnienia, §lady zerowania owaddéw, §lady zerowania
dzieciotéw, owocniki grzybéw, pochylenie pni, itp.) oraz korony (susz galeziowy, polamane
konary, dziuple, obecnos¢ jemioty, asymetria, wadliwe rozwidlenia);

o informacje nt. gniazd ptasich lub obecnosci chronionych gatunkéw (grzyboéw, roslin,
zZwierzat);

o wnioski z waloryzacji roslin obejmujace wskazanie: drzew cennych, drzew kwalifikowanych
do wycinki ze wzgledu na stan zdrowotny oraz drzew w ztej kondycji zdrowotnej;

o mozliwych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w otoczeniu drzewa.

¢) Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ktére obejmuje nastepujace zestawienia:

statystyczny wykaz zinwentaryzowanych roslin pod wzgledem liczby i czestosci wystepowania
gatunkdw, z podziatem na warstwy: drzew i krzewow;

drzewa cenne oraz tzw. $wiadki (omdwione ponizej);
komponowane uktady drzew i/lub krzewow (aleje, szpalery, drzewa soliterowe);

drzewa kwalifikowane do wycinki ze wzgledu na zty stan sanitarny oraz zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi lub mienia;

drzewa w ztej kondycji zdrowotnej, ktédre mogg by¢ usuwane w pierwszej kolejnosci w przypadku
planowanego zainwestowania obszaru (np. wytyczenie nowej Sciezki);

inne wnioski lub wytyczne w zaleznosci od celu wykonywanej dokumentacji;

dokumentacja fotograficzna wszystkich roslin ze szczegélnym uwzglednieniem drzew cennych.

Czesc graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celéw opiniodawczych

lub projektowych w skali 1:500 lub dokfadniejszej i obejmuje:

a) podkfad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;

b) lokalizacje roslin z czytelnym oznaczeniem:

numeru inwentaryzacyjnego jednostki,
$rednicy korony drzewa lub zasiegu obszaru pokrytego krzewami;
lokalizacji osi pnia drzewa;

rozmiaru pnia — dla drzew, ktérych obwdd pnia przekracza 250 cm (na wys. 130 cm) — $rednica
okregu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem $rednicy pnia.

c) metryke opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autoréw oraz legende oznaczen.

Drzewo cenne — drzewo o znacznych walorach przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych,

spetniajgce jedno z kryteridw: jest pomnikiem przyrody; posiada cechy pozwalajgce objg¢ ochrong w

1 Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
142 z pbzn. zm.).
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formie pomnika przyrody lub wyrézniaja sie w krajobrazie znacznymi walorami przyrodniczymi lub

kulturowymi. W przypadku najcenniejszych drzew, wymagajgcych pogtebionej diagnostyki, nalezy
zalecié lub wykonaé ekspertyze dendrologiczna?.

Swiadek — pozostato$¢ drzewa (zazwyczaj jego martwy pien), zachowana ze wzgledéw

przyrodniczych (siedlisko grzybdéw, bezkregowcdw, ptakow lub nietoperzy) lub kulturowych (Swiadek

historii) z utrzymaniem wymogéw bezpieczeristwa w jego sgsiedztwie. W przypadku zachowywania

Swiadkdw, zaleca sie:

- wykonywanie corocznych kontroli w celu sprawdzenia stanu rozktadu pnia i utrzymania
bezpieczenstwa w jego sgsiedztwie;

- wygrodzenie przestrzeni wokot drzewa oraz montaz nieduzej tablicy informacyjnej objasniajace;j
powody zachowania $wiadka.

W przypadku realizacji inwentaryzacji dendrologicznych na potrzeby inwestycji bedgcych w kolizji z
drzewami konieczne jest aby lokalizacje drzew byty wykazane przez geodete w ramach opracowania
mapy do celéw projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzedziami z doktadnoscig do 50 cm.

Inwentaryzacja dendrologiczna zachowuje waznos¢ przez 3 lata od momentu jej opracowania, przy
czym wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa oraz prowadzenie wycinek roslin, ktore nie wymagaja
zgody organu moze nastgpié¢ na podstawie dokumentacji nie starszej niz 12 miesiecy.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego inwentaryzacje dendrologiczng powinna by¢ osoba
posiadajgca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale 2..

Inwentaryzacja dendrologiczna musi by¢ odebrana w powigzaniu z weryfikacjg jej zgodnosci w
terenie.

1.1.2. Operat dendrologiczny

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami®) stanowi rozszerzenie

inwentaryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu dla planowanych dziatan

inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (np. koncepcji zagospodarowania

terenu). Konieczne jest aby to opracowanie zostato wykonane na mozliwie najwczesniejszym etapie
inwestycji aby umozliwic¢ projektantom uwzglednienie zalecen dotyczgcych ochrony drzew. Realizacja
operatu po opracowaniu projektu budowlanego znaczgco utrudnia minimalizowanie kolizji. W
praktyce, zazwyczaj operat dendrologiczny realizowany jest dwuetapowo:

- operat wstepny wykonany w odniesieniu do wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu;

- operat koncowy wykonany w odniesieniu do ostatecznego projektu, ktéry uwzglednia wszystkie
zalecenia przedstawione w operacie dendrologicznym.

2 Ekspertyza dendrologiczna — kompleksowe opracowanie dokumentujgce stan drzewa w jego
srodowisku oraz analizujgce: zagrozenia dla jego kondycji zdrowotnej lub kwestie bezpieczenstwa w
otoczeniu drzewa. Efektem koncowym ekspertyzy jest wskazanie dziatan minimalizujgcych
stwierdzone zagrozenia.

3 Stosowane sag réwniez nazwy operat lub projekt gospodarki drzewostanem. W niniejszym
standardzie zrezygnowano z okreslenia ,drzewostan” z uwagi na geneze tego pojecia, ktére wywodzi
sie z nomenklatury le$ne;.
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Giéwnym celem operatu dendrologicznego jest utrzymanie zastanej szaty roslinnej w jak
najlepszym stanie sanitarnym z uwzglednieniem uwarunkowan zagospodarowania terenu.

Wskazania operatu dendrologicznego wynikajg z analizy przewidywanych kolizji realizacji
przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami - z uwzglednieniem
wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron®*. Analiza kolizji stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby
minimalizowaniu kolizji inwestycji z zadrzewieniami.

Czes¢ tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do zakresu inwentaryzacji
dendrologicznej, przy czym uszczegoétowieniu podlega opis stanu roslin (w przypadkach
szczegoblnych), ich kolizji z planowanym zamierzeniem oraz wskazan do podjecia konkretnych dziatan
zwigzanych ochrong i ksztattowaniem zadrzewien. Tabelaryczny wykaz roslin uzupetniany jest o
nastepujgce informacje:

a. uszczegotowienie opisu stanu drzewa lub krzewu w przypadkach gdy wymagaja tego proponowane
zabiegi pielegnacyjne lub przeznaczenie rosliny do usuniecia;

b. opis zastanych oraz mozliwych kolizji> planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,

c. wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami:

jednostki przeznaczone do usuniecia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagi na stan sanitarny lub
kolizje z inwestycjg);

rosliny wskazane do przesadzenia;

rosliny wymagajace prac pielegnacyjnych;

jednostki ktére wymagajg zabezpieczenia lub szczegdlnej ochrony na etapie realizacji inwestycji

4 Mozliwe kolizje obejmujg: a. w zakresie systemu korzeniowego:

- kolizje bezposrednie (mechanicznie uszkodzenie korzeni drzew lub krzew6w): wykopy, odwierty,
wbijanie $cian szczelnych, itp.;

- kolizje posrednie (wptywajgce na warunki zycia i wzrostu korzeni): nasypy, obnizenia poziomu
terenu, zmiana parametréw fizycznych gleby (struktury gruntu, zageszczenia, zmiana gtebokosci
zwierciadta wéd gruntowych), zmiana parametréw chemicznych gleby i woéd gruntowych (np.
zanieczyszczenia, zmiana odczynu pH, zmniejszenie stopnia natlenienia, zasolenie), itp.

b. w zakresie pni drzew:

- kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajgce pnie drzew): bezposrednie kolizje lokalizaciji
drzew z zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi nadziemnymi i podziemnymi,
elementami uktadu komunikacyjnego, innymi budowlami), itp., skutkujace koniecznoscig usuniecia
drzew;

- kolizje posrednie (wptywajgce na stan zdrowotny pnia): np. skutkujgce silnie zwiekszonym
nastonecznieniem, co moze prowadzi¢ do poparzen stonecznych u drzew o cienkiej korowinie (np. u
bukéw lub grabéw) lub zwiekszonej aktywnosci owaddw zasiedlajgcych drewno (np. kozioroga
debosza u debow).

c. w zakresie korony drzew:

- kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajgce korony drzew): bezposrednie kolizje koron drzew
z zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi, skrajnig drogowa lub kolejowa, strefg nalotu
do lotnisk, innymi budowlami), itp., skutkujgce koniecznoscig redukcji koron drzew;

- kolizje posrednie (wptywajgce na stan zdrowotny koron drzew): skutkujgce zmiang
nastonecznienia, zwiekszonym zapyleniem, zwiekszong ekspozycjg na aerozol solny w sasiedztwie
drég, zwiekszong ekspozycjg na podmuchy wiatru, itp.

5 kolizja zachodzi tam, gdzie oddziatywanie planowanej inwestycji ingeruje w wyznaczone strefy
ochronne drzew oraz tam, gdzie planowana inwestycja moze spowodowac czesciowg utrate systemu
korzeniowego lub korony drzewa i pogorszenie jego stanu zdrowotnego;

25



DSR-ZP-VIIl.271.12.2021

zgodnie z operatem ochrony drzew i krzewdw;

W podsumowaniu operatu dendrologicznego nalezy:

- wykonac zestawienie roslin, ktérych dotyczg poszczegdlne zalecenia;
- wskazad zalecenia dla dokumentacji projektowe;j:

o adekwatne rozwigzania sluzace zachowaniu bioréznorodnosci oraz malej retencji (patrz
rozdziat,

o propozycje rozwigzan projektowych dla nowoprojektowanych drzew.

- zaproponowa¢ kompensacje przyrodniczg w zamian za wycinane drzewa i krzewy na terenach
miejskich.

Czesc graficzna operatu dendrologicznego jest tozsama z rysunkiem inwentaryzacji dendrologicznej,

wykonywana jest na tle projektu (np. PZT) i przedstawia zalecenia dla gospodarowania drzewami:
rosliny wskazane do usuniecia, przesadzenia, pielegnacji lub zabezpieczen.

Zatgcznikiem do operatu dendrologicznego moze by¢ prognoza ustawowych optat za usuniecie drzew

i krzewdw — zestawienie optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow wyliczone na

podstawie obowigzujgcych przepisow.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego operat dendrologiczny powinna by¢ osoba
posiadajgca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale 2.
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LEGENDA:

Granica opracowania

2113 Nurner dziatki Istnigjace drzewo / krzew wraz z numerem Drzewo cenne wraz z wrysowanym
I . i inwentaryzacynym, zgodnym z wykazem rzeczywistym wymiarem pnia
Granica dziatki w opisie

Ryc. 1. Przyktadowy fragment rysunku inwentaryzacji dendrologicznej (oprac. M. Kulon)

Czes¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej powinna mieé czytelne oznaczenia i podktad mapowy. Dobrg
praktyka jest takie przygotowanie rysunku aby byt on uzyteczny w wydruku monochromatycznym.

Dobra praktyka jest wyrdznienie drzew cennych grubszg liniag w oznaczeniu korony. W przypadku
stwierdzenia w terenie braku drzew wskazanych na podktadzie mapowym, oznaczenie geodezyjne
nalezy wyraznie przekreslic.
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LEGENDA: Ty e
| |
——— Granica opracowan|a . | L ___"___JI
1 2
L 213 Numer:dziatid Istniejace drzewo / krzew wraz Drzewno / krzew wraz r numeram Drzewo do plelegnac)l  Strefa ochrony drzewa
2 numerem Inwentaryzacynym, I numeram Inwentaryzacyinym 2odnym
zgodnym z wykazem w opisie z wykazem w opisie w kalizji z Inwestyciy

przeznaczane do wyeinki

Ryc. 2. Przyktadowy fragment rysunku operatu dendrologicznego na tle PZT (oprac. M. Kulon)
1.1.3. Operat ochrony drzew i krzewow

Operat ochrony drzew i krzewéw obejmuje wykaz dziatan zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem, rosliny rosngce na terenie przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania,

w nawigzaniu do kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym. Operat zawiera opis zabezpieczen

i sposdb ich realizacji.

Operat ochrony drzew i krzewdw stanowi uszczegdtowienie - rozszerzenie operatu dendrologicznego
i realizowany jest najpdzniej na etapie opracowania projektéw wykonawczych oraz technologii
realizacji robot aby skoordynowaé ochrone roslin z realizacjg inwestycji. Prace wynikajace ze wskazan
operatu nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach robét i kosztorysach inwestycyjnych.

Czesc graficzna operatu powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem aktualnej dokumentacji
projektowej (np. PZT).
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Operat ochrony drzew i krzewdéw wskazuje zalecenia do realizacji na etapie projektéw
szczegotowych (wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczegdlnosci:

- sposoOb postepowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;
- wytyczne dotyczace zabezpieczen roslin, w tym (patrz rozdziat 1.2.1.):
o sposob wygrodzenia roslin,
o zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);

- zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji (np. propozycje zmiany w sposobie
zagospodarowania);

- zalecenia dotyczace technologii realizacji prac (np. wybér technologii palowania, ktéra nie
koliduje z drzewami);

- zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew (krzewodw)
na terenie budowy;

- wskazania do projektu organizacji placu budowy;

- osobniki drzew wymagajace opracowania szczegétowej diagnostyki drzew®.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego operat ochrony drzew powinna by¢ osoba
posiadajgca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale 2.

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz operat ochrony drzew i krzewow s3
najwazniejszymi dokumentami, warunkujgcymi skuteczne gospodarowanie zielenig z
uwzglednieniem wymogu jej ochrony. W praktyce, opracowania te mogg by¢ redagowane tgcznie w
ramach jednej dokumentacji.

1.2. Ochrona zieleni zastanej na obszarze inwestycji
1.2.1. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i krzewdéw
rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do

pozostawienia. Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalet, itp.);

- placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i S$rodkéw
chemicznych;

- drog poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podfoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajagcych w procesie budowlanym, w tym z

ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.

6 szczegOtowa diagnostyka drzew — rozpoznanie stanu zdrowotnego drzewa i ocena ryzyka
wystgpienia zagrozen z niego wynikajgcych (wywroty, ztamania, roztamania, zamieranie, itp.),
wykonane przy uzyciu specjalistycznych technik badawczych.
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Ryc. 3. Przyktady ztych
dziatan w sgsiedztwie
drzewa (Oprac. A.

Kwasniewska)

A. Przekazanie terenu na potrzeby robot

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z roslinnoscig na potrzeby robét (budowlanych,
remontowych, rozbiérkowych) lub dzierzawy nastepuje na podstawie protokotu lub umowy. W obu
tych dokumentach nalezy precyzyjnie okresli¢ kwestie zwigzane z ochrong drzew i krzewdw na
przedmiotowym terenie:

- metody minimalizowania kolizji z roslinami oraz ochrony drzew i krzewéw na placu budowy

(opisane ponizej),
- zakres pielegnacji roslin w okresie dzierzawy lub udostepniania obszaru,
- zasady odtworzenia zielenii roslin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia.
Przekazanie terenu powinno by¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi, udokumentowanymi:
- dokumentacjg fotograficzng,
- protokotem ogledzin.
B. Wyznaczenie stref ochronnych wokét drzewa

W zwigzku z potrzebg ochrony drzew w ramach inwestycji, wprowadzono nastepujgce pojecia:
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a) Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa w obrebie ktdrego ochronie podlega

cate drzewo (w szczegblnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje’:

- strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

SOD okresla sie przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowych - np. w ramach
opracowania inwentaryzacji dendrologicznej lub operatu dendrologicznego.
b) Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokét drzewa, w ktdrym niedopuszczalna

jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. W niniejszych standardach przyjmuije sie,

7e jest to obszar wokot drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci

obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew

wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma

osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowaé w SOD. Zasady wydawania
warunkowego pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD opisano ponizej.

W przypadku ponikdw przyrody oraz drzew cennych, konieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji w
obrebie SOD.

Optymalnym sposobem zabezpieczenia SOD jest tymczasowe wygrodzenie o wysokosci min. 1,5 m i
wytaczenie SOD z obszaru wszelkich dziatan - sposéb zabezpieczenia opisano w rozdziale 1.2.1C.

7 Z uwagi na zasieg gtéwnej masy korzeniowej drzewa oraz lokalizacji korzeni wiosnikowych
(pobierajgcych wode z solami mineralnymi i odzywiajgcych drzewo) na obrzezach rzutu korony -
zasieg strefy ochrony drzewa powinien obejmowaé zasieg rzutu korony drzewa poszerzony o
przewidywany zasieg korzeni wtosnikowych.
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Ryc. 4. Standard zabezpieczenia
drzewa na placu budowy -
wygrodzenie strefy ochrony drzewa.
(Oprac. A. Kwasniewska)

1. Strefa ochrony drzewa (SOD) wraz z
lokalizacjg wygrodzenia

2. Zasieg rzutu korony

3. Nienaruszalna strefa ochrony
drzewa — np. dla drzewa o obwodzie
80cm, NSOD wynosi 160 cm

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD, wydawane jest w uzasadnionych

przypadkach, gdy wdrozone zostang odpowiednie dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywanie

na system korzeniowy drzewa, na przyktad:

budowa sieci uzbrojenia podziemnego technologiami bezrozkopowymi (przeciskiem lub

przewiertem sterowanym) ponizej gtdwnej masy systemu korzeniowego, to jest na gtebokosci
minimum 1,5 m;

rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np.
technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikow tego

rozpoznania;

w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

zamiana posadowied na ptytach i tawach fundamentowych na posadowienia punktowe,
zastosowanie konstrukcji przestowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzezach,
rozwigzania umozliwiajgce dostep wody opadowej i powietrza do SOD, itp.;

lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

utrzymywanie optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po
zakonczeniu robdt w poblizu drzewa poprawa warunkéw siedliskowych drzewa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w system

korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD. Zakaz ten nie dotyczy:
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- przeprowadzania elementédw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na gtebokosci min. 150 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu
innych przebiegéw sieci;

- remontéw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu
korzeniowego;

- posadowienia obiektdéw matej architektury, w przypadkach gdy nie mozna ich zlokalizowac¢ w
wiekszej odlegtosci od drzewa z wytgczeniem stupédw oswietlenia, ktére wchodzity by w kolizje z
korong drzewsa;

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co grozi jego

wywrotem pod ciezarem wiasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby rdwnoznaczne ze

zniszczeniem drzewa. Brak mozliwosci zachowania NSOD moze skutkowac¢ koniecznoscig usuniecia
drzewa ze wzgledu na brak mozliwosci utrzymania drzewa w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz
zapewnienia bezpieczeristwa. W takich przypadkach, w obrebie NSOD, zaleca sie dokonac
rozpoznania rzeczywistego zasiegu i ksztattu strefy korzeniowej drzewa, tak by mie¢ pewnosc¢ czy
istnieje kolizja z korzeniami i planowang infrastrukturg Wskazanie do usuniecia danego drzewa
zawsze powinno by¢ traktowane jako ostatecznosc i poprzedzone staranng analizg stanu
zdrowotnego tego drzewa, jego wartosci przyrodniczych oraz mozliwosci zastosowania rozwigzan
technicznych umozliwiajgcych ochrone jego systemu korzeniowego.

Zalecane jest oznaczanie SOD oraz NSOD dla poszczegdlnych drzew na rysunkach w PZT i projektach
wykonaweczych.

Prace wykonywane w obrebie SOD i NSOD powinny by¢ prowadzone pod nadzorem w zakresie

ochrony drzew i krzewdw.

Oznaczenie SOD lub NSOD na placu budowy powinno by¢ wyraznie wyszczegdlnione w terenie, wraz
odpowiednig informacjg. Ogrodzenie SOD lub NSOD nalezy oznakowac, poprzez umieszczenie tablic
informacyjnych, zawierajacych informacje:

»Strefa ochrony drzewa” lub ,,Nienaruszalna strefa ochrony korzeni”;

- ,Zakaz wstepu, prowadzenia robdt ziemnych, sktadowania i wylewania materiatéw budowlanych
oraz Srodkéw chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi” (wybrac
odpowiednie zakazy w zaleznosci od warunkéw dopuszczonych w operacie ochrony drzew i

krzewdéw, przy czym zakaz sktadowania i wylewania materiatéw budowlanych oraz srodkéw
chemicznych, a takie zakaz wijazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi sg
obligatoryjne w kazdym przypadku.

C. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Na czas prowadzenia robdt niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewdw
rosnacych na placu budowy, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia.

Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron, a preferowanym dziataniem jest
ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa, tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci min. 1,5 m i

wytgczenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmuja:
a. W zakresie systemu korzeniowego:

- wygrodzenie strefy ochrony drzewa (wg ww. wskazan), a w przypadku braku takiej mozliwosci -
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wygrodzenie nienaruszalnej strefy ochrony korzeni;

odciecie strefy robdt ziemnych od systemu korzeniowego Sciang szczelng, zabitg do gtebokosci
zalegania warstw nieprzepuszczalnych, dajgcg ochrone korzeni przed: dalszg ingerencjg ze strony
wykopu, przesychaniem, obnizaniem poziomu zwierciadta wéd gruntowych;

w przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkdw transportu w obszarze strefy
ochrony drzewa, nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

o ochrona gruntu i znajdujacych si¢ w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

o konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewnia¢ réwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wigksza powierzchnig, zmniejszajac
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

o nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wylacznie do warstwy darni;

o droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa. Zaleca si¢ uzycie piasku lub
pospoiki; nie moze by¢ stabilizowana cementem, ani zadnymi $rodkami chemicznymi;

o zaleca si¢ oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwa geowtdkniny, celem ograniczenia mieszania si¢ kruszyw z podbudowy drogi z
gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

o nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ latwo demontowalna, zaleca si¢ uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno si¢ uzywaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu, czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wylacznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy
wierzchniej) jest niewystarczajaca;

ochrone korzeni w wykopie (patrz rozdziat 1.2.2D).

b. W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia stref ochrony drzewa lub w

przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajgcy pnia drzewa przed

uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

ostona pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 — 3 m), odeskowanie
powinno spetniaé nastepujace zasady:

o osloniecie dookota catej powierzchni pnia;
o grubo$¢ desek min. 2 cm;

o zastosowanie pomig¢dzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujacych
ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowldkniny - o
gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.);

o zakaz opierania dolnej czgsci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych;

o ciasne i solidne spigcie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg tasma
z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed
ich wypadaniem lub wyciaganiem przez osoby postronne;

o oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostgp powietrza (nie powinno by¢ szczelne)
aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze;

o zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej ani
desek opartych o szyje korzeniowa.
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Ryc. 5. a i b Przyktady zabezpieczenia krzewdw i matych drzew za pomoca czasowego wygrodzenia oraz
zabezpieczenie pnia (pomiedzy pniem a deskami zastosowano stomiane maty).

c. W zakresie korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony
drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy korony
drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki,
dzwigi, itp.):

- profilaktyczne podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich ztamania),
wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkdéw transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

o cigcia nie powinny przekracza¢ 10% objetosci korony drzewa;

o miejsca i spos6b wykonania cig¢ musza by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor
dendrologiczny na budowie;
o cigcia powinny by¢ wykonane przez osobg wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng.
- w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych, zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin, ustawione na granicy strefy ochrony
drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOK), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

o lokalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpiecza¢ koron¢ drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem;

o ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatla (zaleca si¢ specjalne siatki
przeciwpylowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,
pozwalajacych przenika¢ powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).

Szczegdlne zabezpieczenia nalezy wykonad dla pomnikéw przyrody oraz innych drzew cennych, ktére
zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest:
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- rozpisanie szczegétowego planu nadzoru;

- zatozenie piezometréw w celu monitorowania poziomu wéd gruntowych;

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa.
D. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:

- wszystkich roslin znajdujgcych sie na placu budowy;

- roslin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robot budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy?® i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wg. Wskazan zamawiajacego;

- w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych;
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:
o usuwanie suchych gatezi i konaréw,

o odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin

(pod nadzorem dendrologicznym),

o ochrona przed szkodnikami i chorobami roslin (pod nadzorem dendrologicznym).

E. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzagdkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od
potrzeb):

usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w
przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony
drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiane gleby

wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

- w przypadku watpliwosci co do wptywu budowy na istniejgcg zielen, nalezy opracowac
ekspertyze specjalistyczng — okreslajagcg wieloaspektowy wptyw budowy na zielen, w odniesieniu
do kondycji drzew i krzewdw, stanu trawnikéw i rabat, warunkéw siedliskowych, itp.

1.2.2. Technologie minimalizujace kolizje z roslinami

Dla wszelkich inwestycji nalezy wdraza¢ metody minimalizowania kolizji z roslinami podczas prac

wykonawczych, ktérymi sg dziatania inzynieryjne i modyfikacje proceséw wykonawczych zmierzajgce

do ograniczenia negatywnego oddziatywania na rosliny. Kluczowe jest aby wskazane ponizej

8 Posucha - dlugotrwaty brak deszczu i utrzymujgce sie przez dtuzszy czas upaty (stownik PWN)
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rozwigzania przewidzieé¢ na wczesnym etapie inwestycji — w szczegdlnosci na etapie projektowym
oraz w kosztorysach.

A. Rozwigzania projektowe

W ramach prac projektowych nalezy wdraza¢ nastepujgce rozwigzania techniczne minimalizujgce
kolizje z zastanymi drzewami:

- podtoza strukturalne’;

- podwieszone chodniki (chodniki rampowe);

- krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym);
- fundamenty palowe zamiast taw fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia);

- nawierzchnie potprzepuszczalne — w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajgce wode (z
kruszywa spajanego zywicg).

B. Technologie bezrozkopowe

W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z systemem korzeniowym, nalezy preferowac
realizacje robét z wykorzystaniem technologii bezrozkopowych, takich jak:

- przewiert sterowany;

- przecisk;

- bezrozkopowe technologie naprawy sieci.

C. Prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem - prace ziemne polegajgce nha stopniowym

wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezonego powietrza, ktére

nie powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego.

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopdw do gtebokosci kilkudziesieciu centymetrow w celu:

- diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkdw siedliskowych, w tym nawozenia i
wymiany gleby;

- okresdlenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa i dostosowanie rozwigzan
projektowych do wynikéw tego badania;

- bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w podtozu
strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego.

9 Suchocka M., 2013. Podioza strukturalne i inne metody utatwiajgce rozwdj drzew w trudnych
warunkach siedliskowych miast. Zrownowazony Rozwoj — Zastosowania vol 4, s.39-49, Fundacja
Sendzimira
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Ryc. 6. Odstanianie systemu korzeniowego
za pomocg sprezonego powietrza —
przygotowanie drzewa do przemieszczenia
(zrodto:
https://takingplaceinthetrees.net/category/
air-spade/)

7 Ryc. 7. Odstanianie systemu korzeniowego
g 0 za pomoca sprezonego powietrza (Fot.
Maciej Motas)

D. Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Ze wzgledu na czas pozostawiania niezasypanego wykopu, rozréznia sie nastepujace sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopow krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do
tego celu uzy¢ grubej agrowtékniny (o gramaturze min. 100 g/m?), maty kokosowej (lub
podobnej), itp. materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu, powinien on by¢ przymocowany do
$cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- S$ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢ nalezy regularnie zrasza¢ wodg
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w okresach posuchy i suszy, celem zabezpieczenie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;
b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe:
o tymczasowej Sciany z desek;

o przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia glebokich
wykopow (tzw. ,,$ciany berlinskie”, §ciany szczelne, $ciany rozporowe itp.), ktére zwykle sa
wystarczajace do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem:;

o w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu, zaleca si¢ zastosowanie dodatkowe]
warstwy umozliwiajacej regeneracje obcietych korzeni (np., z torfu, mieszanki torfowo-
piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.)

o w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miar¢
mozliwosci zachowaé nienaruszone wszystkie korzenie o $rednicy powyzej 3cm, odpowiednio
je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie
agrowldkning o gramaturze min. 100g/m2, sie¢ uktada¢ pod korzeniami.

2. Wymagania formalne wobec wykonawcéw oraz osob bioragcych
udziat w procesie inwestycyjnym zwigzanych z zielenig

Wymagania dotyczace oséb kierujacych pracami w terenach zieleni:

Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowata osoba posiadajgca wyksztatcenie
minimum srednie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz
udokumentowany, minimum 5-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwigzanym z
biezgcym utrzymaniem lub pielegnacja zieleni.

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajacymi na pielegnacji drzew dojrzatych i
starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowata osoba o wyksztatceniu wyzszym
kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia lub
pokrewne), z ukoficzonym kursem specjalistycznym w zakresie pielegnacji drzew (arborysta) oraz
posiadajgca udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pielegnacji drzew.

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajacymi na rewaloryzacji zabytkowych
zatozen parkowych, osoba wykonujaca te prace musi spetnia¢ wymogi okreslone w art. 37b ust. 1
ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2067).
Wskazane jest, aby osoba ta posiadata udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie
zawodowe zwigzane z biezgcym utrzymaniem lub pielegnacjg lub zaktadaniem/rewaloryzacja
terendw zieleni.

Dokumentacje takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna i operat dendrologiczny moze wykonywac

osoba legitymujaca sie wyzszym wyksztatceniem w dziedzinach:

- architekt krajobrazu (magister lub inzynier lub absolwent studiéw podyplomowych);
- ogrodnik (magister lub inzynier lub absolwent studiéw podyplomowych);

- lub po pokrewnych kierunkach przyrodniczych: ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia, ekologia
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iinne.
Osoby posiadajgce ww. wyksztatcenie wyzsze powinny posiadac¢ doswiadczenie w wykonywaniu tego
typu opracowan (minimum 3) lub posiada¢ udokumentowany, co najmniej 2-letni staz pracy w
zieleni.

Dopuszcza sie, aby opracowania tego typu sporzgdzata osoba posiadajgca co najmniej wyksztatcenie
srednie jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub osoba posiadajgca inne
wyksztatcenie wyzsze, jezeli posiada udokumentowany 5-letni staz pracy w terenach zieleni lub
wykaze sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu opracowan (minimum 5).

Operat ochrony drzew i krzewdw oraz nadzér dendrologiczny moze wykonywad:

- inspektor nadzoru terendw zieleni lub drzew, legitymujacy sie ukonczonym kursem z tego
zakresu oraz doswiadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac wykonywanych
w zieleni lub;

- architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wyksztatceniem wyzszym po kierunkach
pokrewnych (ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia i in.) posiadajgca udokumentowany co
najmniej 2-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwigzanym z biezgcym utrzymaniem
lub pielegnacjg terenéw zieleni oraz ukoniczony kurs na inspektora nadzoru terendw zieleni.
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Zatacznik nr 7 do umowy

......... /0220/2ZM/2021

PROTOKOt KONCOWY ODBIORU ROBOT

sporzadzony W dniu .eeeeeeeeeeneens 2021 roku

Zamawiajgcy: Miasto todz ul. Piotrkowska 104 90-926 todz NIP 7250028902 - Zarzad Zieleni
Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10 94-303 t4dz,

WY KONAWECA: cueeereeirennnecneesnenesenssenessnesassessnssssessnsessssssnsssnssssssssnssenssssessenassssssssasssnssssnesssssssnessnsssassns

1. Przedmiot umowy: ,Modernizacja i doposazenie placu zabaw w Parku przy ul.
Leczniczej”

2. Podstawa prawna: : ........ /0220/ZZM/2021 z dnia ........ceueeeeen.. 2021 roku

3. Komisja w sktadzie:
Przedstawiciele Wykonawcy

B L e e e e e s

321 e s

3.3 s

Przedstawiciele Zamawiajgcego

Bl e e

3 D e s
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3.6

stwierdzita co nastepuje:

Termin umowny zakonczenia robdt: ...........ccccevvereeeneee. 2021 roku
Rozpoczecie odbioru: .................... 2021 roku
Zakonczenie 0dbioru: .......ccoeeeeveeenennee 2021 roku

Przedmiot umowy zostat/nie zostat* zakoriczony w terminie okreslonym w umowie.

llo$¢ dni opdznienia WyNoSi ....ccccccveeeveevenennaas

Roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty/nie zostaty* zakonczone.
Teren budowy zostat uporzgdkowany: tak/nie*

Inne ustalenia i uwagi:
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Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Zatacznik nr 8 do umowy

......... /0220/22M/2021
KARTA GWARANCYJNA
WYKONAWCEA: .oeivuiiieniiiniineiesnississiessssnsasssossssssssssssssssassssnsasssssassssssssssasssssssssassss ssnsosasssas sasssssssassnssasssnss PESEL:
................................ prowadzgcy dziatalnos¢ pod nazwa:
..................................................................................................................................................................... z
3 [=Te P41+ T PP s NIP: e, , REGON

udziela na rzecz Miasta to6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6dz NIP 7250028902 - Zarzad Zieleni
Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 £4dz, zwanemu dalej Zamawiajgcym gwarancji na
»Modernizacja i doposazenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej” ktére zostato wykonane
zgodnie z UMoOW3 Nr ......cuceeueee.. / ZZM/0220/ 2021 2 dNi@ eevevvvveeeeeeceereee 2021 roku.

9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecy gwarancji na wykonany zakres prac.

10. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 liczona jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru kofcowego.

11. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W przypadku zbycia Przedsiewziecia
Inwestycyjnego lub jego czesci przed uptywem gwarancji, przystugujgce posiadajgcemu
uprawnienia z tytutu gwarancji przejdg na nabywce.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do naprawy lub wymiany, w ciggu 2 dni
od powiadomienia i do usuniecia bez zbednej zwtoki, w terminie 7 dni wszelkich usterek
przedmiotu umowy.

13. Jezeli usuniecie wady lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanym powyzej terminie
Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego przedtuzenie na inny mozliwy ze
wzgledéw organizacyjnych i technologicznych, przy czym Wykonawca dotozy nalezytej
starannosci, aby usungé¢ wade lub usterke w mozliwie najkrotszym terminie.

14. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek do momentu ich
skutecznego usuniecia. W przypadku wymiany elementu na nowy, albo trzykrotnego ujawnienia
sie tej samej usterki, okres gwarancyjny biegnie na nowo od dnia dokonania wymiany lub
ostatniej naprawy. Trzykrotnie ujawnienie sie tej samej wady lub usterki zobowigzuje
Wykonawce do  dokonania na  wniosek  Zamawiajgcego  wymiany  elementu
na nowy.

15. W przypadku wystgpienia, w okresie gwarancyjnym awarii w obiekcie, Wykonawca przystgpi do
jej usuwania, w ciggu 4 godzin, od otrzymania powiadomienia przekazanego
w jakiejkolwiek formie np.: pisemnego, ustnego, telefonicznego, przestanego faksem lub
mailem. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Zamawiajgcy moze natychmiast przystgpic¢ do
usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd spowodowanych wadg,
usterkg fizyczng, awarig, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.
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W ostatnim miesigcu kazdego roku uptywu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 2
Zamawiajgcy zorganizuje przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy i bezposrednich
uzytkownikéw. Stwierdzone wady lub usterki zostang usuniete przez Wykonawce w terminie
okreslonym w protokole z przeglagdu gwarancyjnego.

Ostateczny przeglad gwarancyjny zostanie dokonany przed uptywem okresu gwarancyjnego.
Stwierdzone wady lub usterki zostang usuniete przez Wykonawce nie pdzniej niz do zakonczenia
okresu gwarancji.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usuniecia wady lub odmowa
takiego stwierdzenia powinna nastgpic¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez  Wykonawce o  dokonaniu naprawy. Niedokonanie
w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego wykonania.

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady lub usterki lub nie rozpocznie jej usuwania
w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie usterki osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci ponownego wezwania.

Zamawiajgcy moze takie skorzysta¢ z innych roszczen przewidzianych prawem,
a w szczegoblnosci z uprawnien z tytutu rekojmi.

W odniesieniu do praw i obowigzkdéw Stron, nieuregulowanych w niniejszym dokumencie oraz w
umowie znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 9 do umowy

......... /0220/2ZM/2021

tédz, dn. ............... 2021 roku

Administrator

Zarzad Zieleni Miejskiej w todzi
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 t6dz

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Zarzad Zieleni Miejskiej w todzi, kontakt pod adresem
e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl
We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sie z nami pod
adresem e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl/z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz.pl
Dane osobowe przetwarzane bedg w celach zwigzanych z realizowang umowa, w szczegdlnosci
w celu wypetnienia obowigzkow prawnych cigzgcych na Administratorze jako stronie umowy,
przy czym podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1
lit. b RODO, a takze art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne
dla wykonania obowigzkéw wynikajagcych z przepiséw regulujgcych obowigzki podatkowe,
obowigzki z zakresu ubezpieczen spotecznych, przy czym Administrator przetwarza dane
osobowe jedynie w zakresie i celu wynikajgcym z umowy i przepisdw prawa.
Odbiorcami danych osobowych beda:
a) organy wtadzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisow
prawa,
b) kontrahenci Administratora oraz podmioty wspotpracujace,
c) uprawnione podmioty $wiadczagce obstuge informatyczng lub prawng na rzecz
Administratora,
d) banki w zwigzku z wyptatg wynagrodzen wynikajgcych z umowy lub innych $wiadczen
pienieznych w przypadku ich wyptaty na rachunek bankowy.
Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu przez czas
niezbedny do obrony i dochodzenia roszczen, a takie przez okres niezbedny dla realizacji
obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw prawa.
Osoba, ktérej dane dotyczg, ma prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach
okreslonych w RODO.
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W zwigzku z realizacjag umowy dane osobowe nie bedg przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit.
e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO zasadniczo
nie bedzie mogto by¢ zrealizowane.

W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy nie dochodzi do wytgcznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO. Oznacza to, ze zadne decyzje dotyczace osoby, ktdrej dane dotycza, nie bedg zapadac
wytgcznie automatycznie oraz ze nie buduje sie zadnych profili.

W przypadku stwierdzenia, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, jest
mozliwos¢ wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych, z tym ze prawo wniesienia skargi dotyczy wytgcznie zgodnosci z prawem
przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji praw i obowigzkéw stron umowy
oraz do jej wykonania, a takze spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa
okreslajagcych w szczegdlnosci obowigzki podatkowe oraz obowigzki z zakresu ubezpieczen
spotecznych, bez przetwarzania tych danych osobowych nie bytoby mozliwe zawarcie umowy
i jej wykonanie.

Potwierdzam spetnienie obowigzku informacyjnego

(podpis osoby poinformowanej)
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