
 

 

 
ZZM.FOA.FI.2510.7.2021 

Załącznik Nr 5a 
do umowy nr: ……./ 0220/ZZM/2021 

 

Łódź, dnia ……………….2021 roku 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA  KONECPCJI / DOKUMENTACJI * 

1. Wykonawca: ……………………………………………………………………………….PESEL: 

……………………….., prowadzącym działalność pod nazwą: 

………………………………………………………………………………………. z siedzibą: 

……………………………………………………. NIP: …………………………. REGON: ………………………… 

2. Zamawiający: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź  NIP 7250028902 -  Zarząd 

Zieleni Miejskiej w Łodzi , ul. Konstantynowska  8/10 

3. Podstawa prawna umowa nr: ………./0220/ZZM/2021 z dnia ……………...2021 roku 

dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę nowego 

oświetlenia wraz z przebudową  istniejącego w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi”. 

4. Zakres przekazywanych prac:  

4.1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2. …………………………………………………………………………………………………………. 

4.3. …………………………………………………………………………………………………………...  

5. Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że przekazany zakres prac, o którym w pkt. 4 jest zgodny  

z warunkami umowy, o której mowa w pkt. 3, obowiązującymi przepisami oraz normami, jest 

kompletny i przydatny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

7. Zakres prac przewidzianych ww. umową został przekazany przez Wykonawcę w dniu 

…………………………………………………. tj.  zgodnie/niezgodnie˟ z terminem umownym. 

8. Ilość dni opóźnienia ……………………………………. tj. za okres od …………………………………  

do ………………………………………….. 



 

 

9. Niniejszy protokół przekazania nie stanowi końcowego obioru koncepcji/ dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej* i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

10.Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                              
 
 
 
     …………………………………………                  

 Wykonawca:                                                                       ………..……………………………… 
                                                                                                         Podpis Pracownika Merytorycznego 
 

*-niepotrzebne skreślić 



 

 

ZZM.FOA.FI.2510.7.2021 
 

Załącznik Nr 5b 
do umowy nr: ………../ 0220/ZZM/2021 

Łódź, dnia ………………… 

PROTOKÓŁ ODBIORU KONCEPCJI/ DOKUMENTACJI * 

1. Wykonawca: ……………………………………………………………………….PESEL: ……………………….., 

prowadzącym działalność pod nazwą: ………………………………………………………………………..…. 

z siedzibą: ………………………………………………………………………. NIP: …………………………. 

REGON: ………………………… 

2. Zamawiający: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź  NIP 7250028902 -  Zarząd 

Zieleni Miejskiej w Łodzi , ul. Konstantynowska  8/10 

3. Podstawa prawna umowa nr: ………./0220/ZZM/2021 z dnia ……………...2021 roku 

dot.: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę nowego 

oświetlenia wraz z przebudową  istniejącego w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi”. 

4. Zakres prac przewidzianych ww. umową został przekazany przez Wykonawcę w dniu 

…………………………..2021  tj. zgodnie/niezgodnie˟ z terminem umownym. 

5. Ilość d ni opóźnienia ………………………. tj. za okres od ………………………………… do 

………………………………………….. 

6. Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu ww. umowy w kwocie …………… zł  

(słownie: ……………………………………..…………………………………………………złotych ) 

7. W trakcie procedowania oceny merytorycznej i technicznej dokumentacji Zamawiający 

stwierdził wystąpienie wady/uwag do wykonanego przedmiotu umowy: ………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………, których 

usunięcie przez Wykonawcę nastąpiło w/po* terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

tj. do dnia ……………………..2021 roku.. 

8. Ilość dni opóźnienia usunięcia wad/uwag ……………… tj. za okres od ………………………………… 

do ………………………………………….. 

9. Kary za opóźnienie w usunięciu wad/uwag umowy w kwocie ………………….. zł; (słownie: 

……………….……………………………………………………………………………………………………………….złotych). 



 

 

7. Wykonawca w dniu ………………………… złożył wniosek do WKZ i  WUiA UMŁ o wydanie 

decyzji  na prowadzenie prac (pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu do 

zgłoszonego zamiaru rozpoczęcia robót) *. 

8. Na dzień sporządzenia niniejszego protokołu Zamawiający nie wnosi uwag do 

wykonanego przedmiotu umowy. 

9. Zgodnie z warunkami ww. umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do dalszego 

zgłaszania kolejnych uwag/braków/wad, które stwierdzi w terminie późniejszym,  

a Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach wynagrodzenia ustalonego  

w przedmiotowej umowie, w ramach udzielonej gwarancji/rękojmi, w terminie 7 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia. 

10. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury dla 

Zamawiającego. 

 

      Wykonawca:                                                         Zamawiający: 

 

 

  ……………………………………………..   …………………………………………….. 

 
 
 
 

………..……………………………… 
                                                                                                         Podpis pracownika Merytorycznego 
 
 

*niepotrzebne skreślić 


