Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

" Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4, 71 8)

. ). Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdanska, Legionow,

KREUJE

DSR-ZP-VIII.271.20.2021

Zatacznik nr 7b do SWZ tekst ujednolicony na dzien 25.01.2022 r.

Wz6r umowy

Przebudowa uktadu drogowego ul. Legiondw na odcinku
od Pl. Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku
od ul. Legionéw do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturg techniczng
i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w sladzie
planowanego przediuzenia ul. Karskiego — Czes¢ Il.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta W dniu ..........cceeeveeenenn.. roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Loé6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Ltodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa ukiladu drogowego ul.
Legionéw na odcinku od Pl. Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarnej na
odcinku od ul. Legionéw do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturg technicznag
i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w sladzie planowanego
przediuzenia ul. Karskiego” Czes¢ Il, realizowanego w ramach Projektu pn.:
.-Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Pétnocna,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar
0 powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowg, Gdanska, Legionéw, Cmentarng
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”"WND-RPLD.06.03.03-10-
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

0004/17,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha

ograniczony ulicami: Ogrodowg, Zachodnig, Legionéw, Gdanskg wraz z pierzejami po

drugiej stronie ww. ulic.”WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17Projekt wspotfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego na lata 2014-2020 (Projekt 4), Strony zawierajg
Umowe o nastepujacej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty zlozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wyltgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

»,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogoéw prawnych i zawodowych odnoszacych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

sDokumentacja Zamawiajagcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — cze$¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosé
poszczegélnych Ustug, Dostaw i Robét, bedgcy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegotowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci oraz
ustugi.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»IinZynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petlnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przebudowa uktadu drogowego ul.Legionéw
na odcinku od Pl. Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul.
Legionéw do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturg techniczng i meblami miejskimi oraz
przebudowa ulicy Cmentarnej w $ladzie planowanego przediuzenia ul. Karskiego
Czesé¢ Il realizowana w ramach Projektu pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —
obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek,
Wolborska, Franciszkanska, Potnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17), ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa,
Gdanskg, Legiondw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17), ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar
o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17— umowa
o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa £édzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017
roku oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami
administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych w dokumentacji oraz dostawe
wyposazenia, rzeczy, urzadzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

uruchomienie a takze ustuge pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce materiatu
roslinnego, sktadajgce sie z Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocag ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego Robét, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Zadania 1” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Robo6t zwigzanych z realizacjg Zadania 1 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszystkie wady i usterki jakie ujawniag sie w podzniejszym okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Zadania 2” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Robo6t zwigzanych z realizacjg Zadania 2 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem Zze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym okresie, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Zadania 3” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Zadania 3 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolenh i zezwoleh, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w poOzniejszym okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Robét” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolenh
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, mocg ktorej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Plac Budowy” — teren, na ktéorym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestyciji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

,Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.) wraz z
poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robdt zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

»Projekt Budowlany" — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wtasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzgdzona zgodnie
z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

,»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 1” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteribw gotowosci do Odbioru Koncowego
Zadania 1, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 1, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 1.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

,Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 2” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcey, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Zadania 2, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 2, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 2.

,Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 3” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Zadania 3, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 3, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 3.

,»Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteridw gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujacy liste Wad majgcych charakter istotny (. wad tego rodzaju, Zze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocéby w
czedci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdt, ktérych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokoét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego
Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3, w Protokole
Usterek i Wad Protokét Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

»Protokot Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas odpowiednio Odbioru
Koncowego Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Korncowego Zadania 3, w
Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Korcowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 1”7 — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Zadania 1.

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 2” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Zadania 2.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 3” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Zadania 3.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji’— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Konicowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokot Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokot czesciowy" - podpisany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzgdzania Inwestycjg, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Korcowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyc;ji.

,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestyc;ji.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnos$ci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonacé w celu realizacji Inwestyciji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg lub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkoleh zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.

.,Wada” —. wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢é przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
witasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow
(losci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos$¢ odpaddw, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkdédw powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania bagdz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odpfatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czes$ciach, ktorego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zezwalajgce na
rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okreslong w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

2. W ramach Inwestycji realizowane bedg nastepujgce zadania:
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

a) Zadanie 1: Przebudowa skrzyzowania ulic Legionéw i Gdanskiej — dla trakcji nalezy
wybudowac zaniechane elementy sieci trakcyjnej Zadania 3 takie jak wywieszenie
sekcji L21 i L22,

b) Zadanie 2: Przebudowa ul. Legiondbw na odcinku od ul. Gdanskiej
do ul. Zeligowskiego wraz z rozjazdami na skrzyzowaniu ulic Legionéw i Cmentarna —
w zakresie nie uwzglednionym w Czes$c¢i | zamowienia, bez wywieszania sekgji L27
i L28 ( prawoskret w ul. Cmentarng )

c) Zadanie 3: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionéw do ul. Ogrodowej
( bez skrzyzowania z przysztym skrzyzowaniem z ul. Karskiego ) — w zakresie
przystanku na ulicy Legionow, stupa trakcyjnego nr 64, 96 oraz elementdéw zasilania
i sterowania zwrotnic, zasilania smarownic oraz budowa kanalizacji kablowej ok. 15 m
i szafki CCTV w ul. Cmentarnej ( szafka obstuguje przystanki Legionéw ).

3. Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje m. in. :
a) w zakresie Zadania 1:

1) Przebudowa trasy tramwajowej wraz z robotami towarzyszacymi w zakresie:

- budowy sekcji L21, L22 (lewoskret z ul. Gdanskiej)

- wykonania sekcji L17 i L18

b) w zakresie Zadania 2:

1) Przebudowa jezdni i uktadu torowego,

2) Przebudowa nawierzchni pieszych ulicy,

3) Przebudowa przystanku komunikacji zbiorowej,

4) Demontaz istniejgcego zagospodarowania terenu ( w przypadku odkrycia
elementéw nawierzchni historycznej nalezy uzgodni¢ z WUOZ w todzi sposéb
wykorzystania materiatéw ),

5) Demontaz elementéw architektury i matej architektury o wartosci historycznej
( do zachowania lub przekazania MKZ ),

6) Wykonanie odwodnienia uktadu drogowego i torowego,

7) Przebudowa wodociggu oraz zmiana lokalizacji hydrantu,

8) Budowa przytaczy dla odptywu sciekéw sanitarnych

9) Przebudowa sieci gazowej wraz z przepieciami i przytgczami gazowymi

10) Wykonanie nowej i przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej z wytgczeniem:

- nowoprojektowanych elementéw sygnalizacji Swietlnej, w tym w szczegdlnosci
podejs¢ detektorow, detektoréw usytuowanych na trakcji ( z catym peronem
przystankowym)

11) Przygotowanie instalacji pod montaz kamer CCTV oraz szafki kablowej

12) Przygotowanie miejsca pod tablice informacji pasazerskiej wraz z podporg
i fundamentem ( istniejacg tablice TIP z pod nr 38 na czas budowy nalezy
zmagazynowac, nastepnie zabudowa¢ w nowej lokalizacji réwniez na wysoko$ci

nr 38)
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_I:/_ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
) ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

13) Wykonanie przytgcza do budynku przy ul. Legionow 44

14) Przebudowanie infrastruktury Netia, Orange i Lodman

15) Przebudowa trasy tramwajowej wraz z robotami towarzyszacymi z wytgczeniem:
- budowy stupa 46
- zakonczenia przesta kanalizacji kablowej z Zadania 3 wraz ze studnig kablowg
- kabli zasilania trakcji poprowadzonych w kierunku podstacji trakcyjnej KES
wraz z wprowadzeniem w podstacje
- wywieszenia sekcji L27 i L28 ( prawoskret w ul. Cmentarng )

16) Przebudowa oswietlenia elektrycznego

17) Przebudowa sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych oraz smarownic

18) Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN

19) Modernizacja/przebudowa kabli zasilaczy i kabli powrotnych dla sieci trakcyjnej

20) Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej oraz zieleni niskiej w linii przebiegu
ul. Legionéw z wylgczeniem:
- cze$ci nasadzen roz przy skrzyzowaniu z ul. Cmentarng

21) Wykonanie i montaz elementéw matej architektury

c) w_zakresie Zadania 3:

1) Wykonanie przystanku komunikacji zbiorowej przy ul. Legionow,

2) Wykonanie stupa trakcyjnego nr 64 i 96

3) Wykonanie elementéw zasilania i sterowania zwrotnic i zasilania smarownic

4) Budowa kanalizacji kablowej ok 15 m i szafki CCTV w ul. Cmentarnej

5) Wykonanie kabli zasilania trakcji prowadzone w kierunku podstacji trakcyjnej
1 Maja wraz z wprowadzeniem w podstacje

4. Poza rzeczowym zakresem robot budowlanych, opisanych w ustepie poprzednim,
umownym obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje ustuga pielegnacji materiatu
roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycjg zawartg w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

5. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie robét budowlanych wskazanych w §2 ust. 2 na podstawie Dokumentaciji
Projektowej opracowanej w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,
udostepnionej przez Zamawiajacego,

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

€) montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

e) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkow trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

f) zapewnienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentow, w tym wgladu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspoffinansowana przez Unie Europejska,

g) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

h) realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu roslinnego przez okres 36 miesiecy
od daty odbioru robot, w zakresie szczegétowo opisanym w zatgczniku nr 7 do Umowy —
Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego.
6.Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszaréw ochrony konserwatorskie;:

- dziatki potozone przy ul. Cmentarnej, Ogrodowej, Mielczarskiego, Sw. Jerzego

i Legiondw znajdujg sie na obszarze uktadu urbanistycznego wpisanego do gminnej
ewidencji zabytkow pn. ,Dzielnica Wigzowa” ( dzielnica wytyczona w roku 1859).

- strefa konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w ktérej przy realizacji robét
ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej dziatalnosci wigzacej sie
Z naruszeniem struktury gruntu obowigzuje prowadzenie nadzoru archeologicznego,
ale takze w przypadku koniecznosci — badan archeologicznych Ilub
antropologicznych; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego
regulujg przepisy odrebne z zakresu ochrony zabytkow.

7.W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytworcy odpadoéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
8.Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz
niniejszej Umowy wszelkie zalgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi

zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),

d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatgcznik nr 7).
9. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniate rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢é zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposoOb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestyciji.
10.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwoj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto £odz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczace realizaciji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

11. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan,
w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowe;j.
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentaciji Projektowej stanowi istotny warunek uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz warunkuje Odbiér Robdt przez
Zamawiajgcego. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze brak osiggniecia
przez Wykonawce rezultatatu w postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany bedzie jako wada
istotna przedmiotu umowy.

§ 3.
Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne
1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg do dnia 31 sierpnia 2023 r.:
a) w zakresie Zadania 1 do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
b) w zakresie Zadania 2 do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
c) w zakresie Zadania 3 do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2.W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktory liczony bedzie od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego Zadania 2, Wykonawca
realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni
i materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkéw wynikajgcych z Zatacznika nr 7
Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego
obowigzku w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizacji Inwestycji.
3.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zarowno wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo
okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robét, Ustug
i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.
4.Niezaleznie od Terminu Zakohczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze
szczegOtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpia zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym (Zatacznik nr 4).
5.Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
musi uzwglednia¢ podziat na Zadanie 1, Zadanie 2, i Zadanie 3 oraz winien okresla¢
szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartosé
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez wskazywaé¢ terminy Rad
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla robdt budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajgcy przekaze wzor Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rowniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnosc wydatkow.
6.Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.
7.Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa
w ust. 6 i przedtozy¢é Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik
nr 4 do Umowy.
8.Przed rozpoczeciem realizacji Robodt, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowanego i uszczegotowionego
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
okreslajgcego szczegdtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegdlnych czynnosci
w ujeciu tygodniowym dla robét budowlanych oraz dostaw i ustug. Zamawiajgcy uprawniony
jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i hie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
9. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegdlnych Robat, jesli
przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno by¢é
uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 6 i 7 . Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym mowa w ust. 1.
10.W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie ustalajg, iz
Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 6 7.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

11.Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

12.Harmonogram Rzeczowo-Finansowy a takze sposéb realizacji przedmiotu umowy
powinien by¢ skoordynowany z robotami planowanymi w ramach realizacji zamowienia
publicznego pod nazwa:

a) ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 7 - przebudowa, rozbiérka, remont
konserwatorski nieruchomosci zlokalizowanej w Lodzi przy ul. Legionéw 37a wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng w systemie
zaprojektuj i wybuduj."

Wykonawca inwestycji kubaturowej bedzie wykonywat prace takie jak:

- podtgczenie kamienicy do sieci: wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej,
gazowej, elektrycznej

- realizacja prac elewacyjnych oraz zwigzanych z rewitalizacjg wykuszy (zajecie pasa
drogowego pod rusztowania)

- wykonanie schodéw — wyjscia na ulice z lokali ustugowych

- zapewnienie Wykonawcy dojazdu do nieruchomosci w celu realizacji robét.

b) ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 7 - przebudowa, rozbiérka, remont
konserwatorski nieruchomosci zlokalizowanej w todzi przy ul. Legionéw 44 wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng w systemie
zaprojektuj i wybudu;j."

Wykonawca inwestycji kubaturowej bedzie wykonywat prace takie jak:

- podtgczenie kamienicy do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- budowa przytgcza kablowego oraz zigcza kablowego w celu zasilania
nieruchomosci przy

ul. Legionéw 44 (realizowane przez PGE — mapka w zatgczeniu)

- realizacja prac elewacyjnych (zajecie pasa drogowego pod rusztowania)

- izolacja $cian fundamentowych

- zapewnienie Wykonawcy dojazdu do nieruchomosci w celu realizacji roboét.

c) - ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1 - Przebudowa, rozbiérka,
remont konserwatorski nieruchomosci zlokalizowanej w todzi przy ul. Gdanskiej 11
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng”
Wykonawca inwestycji kubaturowej bedzie wykonywat prace takie jak:

- poditgczenie kamienicy do sieci: wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej,
gazowej, elektrycznej,

- realizacja prac elewacyjnych (zajecie pasa drogowego pod rusztowania),

- wykonanie schodéw — wyjscia na ulice z lokali ustugowych,

- zapewnienie Wykonawcy dojazdu do nieruchomosci w celu realizacji robot.

d) Koordynacja w zakresie planowanej inwestycji pod nazwg ,Budowa przebicia
wewnatrz-kwartatowego od ul. Legionéw 55 do ul. Mielczarskiego poprzez posesje
Mielczarskiego 22."

- zapewnienie Wykonawcy dojazdu do nieruchomosci w celu realizacji robot.

e) remont wykonywany przez Muzeum Tradycji Niepodlegto$ciowych zlokalizowane przy
ul. Gdanskiej 13
- zapewnienie Wykonawcy dojazdu do nieruchomosci w celu realizacji robét.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

13.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 26 ust. 2
Umowy.

14.W celu prawidtowego wspodtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac
budowalnych na etapie wykonania robot budowalnych bedzie podlegaé ocenie przez Rade
Techniczng przy Zamawiajgcym.

15.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢é w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzgdku obrad.

16.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
17.W trakcie realizacji Rob6t Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zostaé przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

18.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

19.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustaleh. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

20.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

II. ROBOTY BUDOWLANE
§4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wilasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

¢. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

3. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokos$¢
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robot budowlanych
w uktadzie miesiecznym.

4. Realizacja Robét powinna uwzglednia¢ realizacje robét w ramach inwestycji o ktérych
mowa w §3 ust. 12.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

§ 5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:
1) rodzaj i technologie Robdt,
2) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
3) system metod dokonywania pomiarow, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,
4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,
5) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
6) wnioski i ustalenia pokontrolne.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do
przedstawionych dokumentow, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnieh. Kompletny Program
zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.
Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
konncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbiorow poszczegdélnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te
bedac elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podjga¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robot, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych witadz i Zamawiajgcego, a takze usungé wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacja w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu
budowy w zakresie w jakim mogty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgloszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajagcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robot. W przypadku ingerencji w istniejgca infrastrukture, Wykonawca przeniesie
niezbedne instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejgcych
obiektow. Wszelkie prace i dziatania mogace wptyngé na stan istniejgcego ukfadu
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

drogowego, budynkéw, instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, gazociggéw, wodociggow, itp. zarobwno na Placu Budowy, jak i w
sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi
wiladzami, wtascicielami sieci i witascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem
Kontraktu. Powiadomienie podmiotow, o ktdorych mowa w niniejszym ustepie, powinno
nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych
Robot.

Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wilasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robdét. Kategorycznie,
Z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdbw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajacego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot.
Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na
swoOj koszt i wilasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu ~ kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatdw i urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

9. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaé i uszczegdtowia¢ oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robdét.

10. Na wniosek Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzorow, réwniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.

12. Gotowosc¢ danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

13. Wzor formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzoér budowlany Zamawiajgcego.

14. Jakos¢ i ilos¢ Robédt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

15. Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposéb
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robét oraz z
zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robét.

16. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakonczenia realizacji robét dla Inwestyciji.
Monitoring wizyjny sktada¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelnoéci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwo$¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajgcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.
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10.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

§6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak rowniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celow budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wdd deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkdéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Ilnzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezacy
nadzor.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
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11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno by¢ szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzgcy o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

13. Zamawiajgcy, dla Robét prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkéw
zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym MPK—to6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robot ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidlowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktorym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowej organizacji ruchu
w czasie trwania Roboét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot jak
rébwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych
warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sag
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdow i dojSC do posesji na czas
prowadzenia robot.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢é pozbawiony resztek
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

materiatow, btota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swéj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

18. Prace budowlane nalezy wykonywaé etapowo w sposoéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdinych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzgdzen podziemnych Iub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonaé¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wtasciciela,
na swoj koszt i wkasnym staraniem.

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedlug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizaciji prac.

22. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposoéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

23. Kontrola zaawansowania Robdét, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie 2z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikdw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposoéb
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha

ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,

Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikow do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byc¢
sporzadzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany witasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadac

aktualne wyniki badanh lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementow

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatdw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych
oraz aby zachowaly swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robat,

— nie dopusci¢ do pracy i robot osob nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne Swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenciji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowah posiadajgcych $Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
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_I:/_ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
) ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,

2. protokét odbioru rusztowanh podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacii
rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane

wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne

z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace

i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze

budowy, a ich kopie przekazywane niezwiocznie do Zamawiajgcego/lnzyniera

Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowa¢ moga
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéow oraz
technologii robot.

i) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.

j) Wszelkie dokumenty dotyczgce biezacej kontroli materiatow, robdt i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapow stosowanych technologii, muszg
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentac;ji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Zamawiajgcemu
/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikdw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych
i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

¢) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem bitota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzgdzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu

budowy.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.

f)  Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposéb
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg by¢
wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczehstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelnos¢ kolorow i ksztattdw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym treéci i formy zamieszczonych wizualizaciji.

g) Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacii
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktoéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddéw — regularne ich opréznianie i wywozenie $mieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opadéw sniegu odsniezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

[) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow obligacyjnych
dla terenu sasiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy
oznakowania tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazddw i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robat.

n) Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymog ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektow budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wiasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

c¢) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezacej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow
objetych Zgtoszeniem robét budowlanych alno Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) odpowiednia dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3. Kierownik Budowy
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przedtozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy S$rodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d) Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych

kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21),
Kierownik Robét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robdét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcow,

e) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczgcej zatrudnienia pracownikdw na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcdéw i 0sdb przez nich
zatrudnionych,

f) Wpykonawca zorganizuje grupe porzadkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,
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g) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodnos$ci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robot zawierajgcym podang ilos¢ osdb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robét), w
ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.
h)

zasad i przepiséw BHP.

imieniu.

przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.
k)

przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozenh zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu zleci usunigecie powstalych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Warto$é
tych prac i ich sktadniki cenotwércze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w
trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy warto$¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza warto$¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej

otrzymania.

m) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy o0sob
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Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzor nad eksploatacjg urzgdzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub
wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace ze
wstrzymania robot spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych

Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwacC organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

winnych powstania zagrozeh i uchybien Iub wnioskowa¢ o zmiane oséb

nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:

a) Przygotowania  kompletnych  dokumentéw  odbiorowych  niezbednych  do
dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

b) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentaciji
Z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

¢) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna by¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
LSPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogéw i plikbw wraz z pelnymi tytutami
opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania; dokumenty tekstowe winny byé w wersji
edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji
edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

d) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).

e) Sprzatania po zakohczeniu swoich Robot (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

f) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
0 odpadach.

g) Pokrycia optat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

h) Usunigcie ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym  oraz
Zgtoszeniem robét budowlanych albo warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia wltasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczedniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie¢ przez Wykonawce do wezwania

w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
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10.

11.

12.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robét Zadania 1, Protokotu Odbioru
Koncowego Robdét Zadania 2, Protokotu Odbioru Korncowego Robot Zadania 3, nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robdt
uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych
przedmiot Inwestycji, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang
stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.
Wykonawca zobowigzany jest doutrzymywania nawlasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
Z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:
KIerOWNIK BUGOWY . .o e e eaas ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr....... ...
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediéw
osobne umowy.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.
Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniala wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

§ 8.

Materialy z rozbiorki

Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbiorki stanowig wtasnosé Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywoz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiorce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzgdzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe)winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

4. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wyboér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu i
przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a
nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z
terenu Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

5. Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usuniecia zbednych odpaddw
powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji
i skladowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt uzyskaC wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liScie odpadow niebezpiecznych mogg zostac przekwalifikowane
na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikéw
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatébw do ponownego wbudowania ponosi on
za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§9.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz os6b na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 1 w terminie 5
dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na
piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem ust. 5.
Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 2 w terminie 5
dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na
piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem ust.
5.Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 3 w terminie 5
dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem
ust. 5. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obie Strony.

. Wykonawca jest zobowiazany do wystapienia o przekazanie Placu Budowy odpowiednio

dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy

odpowiednio dla Zadania 1, Zdania 2, Zdania 3, w terminie do 7 dni od zawarcia
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi Wykonawce o terminie
przekazania Placu Budowy.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo

odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki

i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczehstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomos$ci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

9. W przypadku jakichkolwiek sporéw sgdowych lub innych sporéw powstatych Ilub

10.

11.

toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0sdéb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw
i innych rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one
dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania
Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robét Zadania 1, Odbioru
Koncowego Robét Zadania 2, Odbioru Kohcowego Robét Zadania 3, Wykonawca
usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki itymczasowe instalacje oraz
uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze
objetym Inwestycja, oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla
natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
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12. Do dnia Odbioru Koncowego Robét Zdania 1, Odbioru Kohcowego Robét Zdania 2,

Odbioru Koncowego Robot Zdania 3, Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia
zdrowia, zycia lub mienia.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek

niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.

14. Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwiocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementéw zjazddw, nawierzchni, kraweznikow, odbojow,
pokryw studzienek, kratek sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
witazéw weglowych itp. nalezy je odtworzyé w tym samym miejscu lub wybudowaé
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robdt Budowlanych

minimum .... (zgodnie z ofertg) osoby/oséb bezrobotnejlych zarejestrowanej/ych w
Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace
na czas trwania Robot Budowlanych, nie pozniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. Os$wiadczenie Wykonawcy powinno zawieraC w szczegolnosSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

16. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robot Budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o0 prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
prace ogolnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopéw i
nasypow, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umochieniami
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zamdwienia, prace fizyczne zwigzane ze s$wiadczeniem ustug
pielegnaciji zieleni.
2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:
a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych

raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie osOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych osdb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest

zatgczyC€ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazadania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przediozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-oswiadczenia zatrudnionego pracownika. OsSwiadczenie musi zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zatrudnionego pracownika
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kserokopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw z tym zastrzeZzeniem, Ze informacje takie jak: imie,
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WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkéw Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imige, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika
muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

17. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych

z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiajacy bedzie

uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ziozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zadania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizaciji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogoéw moze tez w szczegdlnosci
zgdac¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentow i oswiadczen wskazanych w ust. 15 lub
16 pkt 2,

18. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymaganh (tzn. niewykonywania lub

nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do

stosowania nastepujgcych sankgciji:
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a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust.16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osoéb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzieh stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikdw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informaciji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogow dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 16 pkt 2, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 2 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach o$wiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust.
16 pkt 2, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczeh lub
dokumentdw.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 16 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia

na umowe O prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w cafosci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen

Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do

odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego

oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 15, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w

catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania stosunku

pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
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Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 lub 16 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcg

lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak roéwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:
(zakres) ...oveviiiiin, (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegdlnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegdélnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposOb razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg

lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeh okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

d) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przediozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie Robdét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcag procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajacy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
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pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
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uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgloszenia zastrzezenh lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robdt, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych Robo6t Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca
zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przediozy¢ Zamawiajgcemu
dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robo6t Budowlanych oraz
oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcdw praw autorskich
do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia,
a w szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych Podwykonawcom bezpos$rednio na rzecz poszczegolnych
Podwykonawcow, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajagcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajacy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwieh
publicznych zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i os6b do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
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ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

mowa w zdaniu pierwszym, w ftrakcie realizacji zamdwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow  przeciwko  Zamawiajgcemu,  Wykonawca, na  zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoécig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ si¢ moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich wystgpienia.

Jesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647! Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych, woparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajagcych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego ziozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umow
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

39292
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuie’ /. 7 . : :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

20. Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).

§12.
Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robot
Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materialu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamdwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

3. Kolorystyka i rodzaj Materiatdbw uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

4. Strony o$wiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi

i konserwaciji.
§13.
Inni Wykonawcy
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Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedg mogli
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescia Umowy
z Wykonawcg (w tym szczegolnie przebudowg wodociggdéw). Wykonawca oswiadcza, ze
zobowigzuje sie zapewni¢ wtasciwg koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych
pracownikéw, Podwykonawcoéw i Innych Wykonawcdéw.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie byty
narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcdéw Ilub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane wtaki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania,

5) koordynowania dziatan poszczegdolnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktéw z Wykonawcg sa:

() I o B tel. .......... ,email: ...l X

Zmiana oso6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwiaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.
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§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo dokonywacC biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zakitdcata

normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego

Robét Zadania 1, Odbioru Koncowego Robét Zadania 2, Odbioru Kohcowego Robét

Zadania 3, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich

dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub

dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegdélnoéci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnoéci Robét z Dokumentacjg Projektowg, Zgtoszeniem robét budowlanych albo
Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3, obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robdt, a szczegdinie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemoéw
technicznych i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usunigecia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecenh

potwierdzonych odno$nym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,

ktére wymagajg odkrycia Robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatébw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robdt przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

-

j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnieA  wynikajgcych

Zz obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepisobw Prawa
Budowlanego.
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3. Wszystkie elementy Robdt, kidre wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robét i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robo6t

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Zadania 1, Protokotu Odbioru
Konhcowego Robét Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Zadania 3, Wykonawca
zwroci Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone
przez Wykonawce kopie tej dokumentaciji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;i.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robot na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zostaC dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacii
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwér w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty

mu w cafosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istnieja Zzadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci
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c) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej
czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy
lub ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
na wytgcznos¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu przepisow
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych

w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

o uzytkowania utworédw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

e utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,

e wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

e wprowadzania zmian, skrotow,
publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdogt mie¢ do niego
dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

o wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

e publikowanie czesci lub catosci,

b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworow
stworzonych

w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac¢ bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjig Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniost on na Wykonawce na
wytacznosé¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3,

1) Kiedy przedmiot Umowy w zakresie realizacji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3, zostanie ukonczony, Wykonawca zgtosi gotowos¢ odpowiednio do Odbioru
Koncowego Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Kohcowego Zadania 3,
poprzez:

a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

b) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

2. Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze byé dokonane tylko
po:
1) zgtoszeniu Robo6t do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Inzyniera
Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladdéw technicznych,
2) dokonaniu przeglagdu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robdt.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze ( tj. wad tego rodzaju,
ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem choc¢by w
czesci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, urzadzen, systemdéw, ocene jakosci
wykonanych Robét. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpoczg¢ sie poédzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robo6t do odbioru koncowego,
3) potwierdzeniu usuniecia wad o istothym charakterze wykazanych podczas przegladu
technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie, ze
Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koricowego w dniu
okreslonym przez Strony.

3. Dokumentacja odbiorowa odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3,
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
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WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 5 przed Odbiorem Korncowym Robét Zadania 1,
Odbiorem Koncowym Zadania 2, Odbiorem Koncowym Zadania 3, Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego odpowiednio Zadania 1,
Zadania 2, Zdania 3, przedtozy Inzynierowi w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 5 lit. |,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie

z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

f) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

g)potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

i) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu

lub uwag do uzytkowania obiektu,

J) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

K)instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s wymagane zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

k) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

I) zatwierdzone karty materialowe dopuszczajgce materiaty, Wyroby Budowlane
i urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz 2z odpowiednimi
dokumentami,

m) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

n) koncowe rozliczenie Robot,

0) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w skfad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami,

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okre$lonym przez
Zamawiajgcego.

4, Czynnosci Odbioru Koncowego Robét odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3,
a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed

uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robét odpowiednio
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, nie wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie
jej ostatecznosci.

5. Szkolenia.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(maksymalnie 10 osbéb) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen,
systeméw zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed uptywem Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste przeszkolonych oséb
wraz z zakresem szkolenia.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
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Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

6. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy

dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy Ilub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

7. Protokét Odbioru Koncowego Roboét odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3,

Z czynnosci Odbioru Koncowego Roboét Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru
Koncowego Zadania 3, zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robét Zadania 1, Protokot Odbioru Koncowego
Zadania 2, Protokét Odbioru Kohcowego Zadania 3 zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze,
ktorych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét wraz ze
wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnos$ci Odbioru Koncowego Robdt:
a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
Odbioru Koncowego Robot Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego
Robét Zadania 3, z powodu nie zakonczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia
wszystkich préb, istnienia istotnych Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robdt z
wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat
Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odméwié¢ takiego
odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru
Koncowego Robd6t Zadania 1, Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 2, Protokot
Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 3, ze wskazaniem istotnych Wad, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego Robét Zadania 1, Odbioru
Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3, oraz ustalg date ich usuniecia.
Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych wad o
charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowo$¢ odpowiednio do Odbioru
Koncowego Zadania 1, Odbioru Kohcowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3, a
Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru korncowego lub
b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza
odpowiednio Protokét Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokét Odbioru Kohcowego Zadania
2, Protokét Odbioru Koncowego Zadania 3, obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym
kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
c) zostang stwierdzone Wady istotne, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez ziozenie pisemnego
oSwiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub Zzgda¢ wykonania
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
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WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wlasnego
wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy
stosuje sie odpowiednio,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg odpowiednio Protokot Odbioru
Koncowego Zadania 1, Protokét Odbioru Koncowego Zadania 2, Protokét Odbioru
Koncowego Zadania 3, z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezeh Strony opracujg i podpiszg Protokdt Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik
odpowiednio do Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego
Zadania 2, do Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 3, w ktérym zostang wskazane
stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru koncowego odpowiednio
Zadania 1, Zadania 2, Zdania 3, wady i usterki umozliwiajgce odbior koncowy oraz
wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

8. Potwierdzenie usuniecia Wad.

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie
usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia
Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

9. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnoéci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy
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1. W terminie 10 dni od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1,
Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 3,
Wykonawca musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzagtniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat odpowiednio Odbioru Koncowego Zadania 1, Odbioru
Kohcowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3, z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie usungc,
w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych odpowiednio w Protokole Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokole Odbioru
Koncowego Zadania 2, Protokole Odbioru Koncowego Zadania 3, nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji lub,

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wcze$niejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1.0Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ... miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru
Koncowego Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 3. W przypadku
stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:
a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,
c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.
2.Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji
na okres ... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).
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3.0kres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 2, Protokotu Odbioru

Koncowego Zadania 3.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

5.Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robdét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
i we wilasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwitocznie nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogdlnych zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

6.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadanial, Zadania 2, Zadania
3, okredlonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-4 za kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek
Wad i usterek Robo6t w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielone;j
gwarancji na Roboty liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie Wad i usterek Robét, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

7.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia Wad

w zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosc¢

kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

9.W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny okresowi, w

ktorym z powodu wady nie mogt korzystaé z takiego elementu.
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10.Strony dopuszczajg mozliwos¢é pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 19a.
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni i nasadzen roslinnych

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej
zZieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem
roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu rodlinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego odpowiednio dla Zadania 2.

3. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze

dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego
gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry nie zachowat
swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci, w tym réwniez
Zz powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikow.
Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w ktorej
uszkodzenie, zniszczenie albo usunigcie materiatu roslinnego nastapito wytgcznie
z przyczyn:

a)dziatania os6b trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

b)braku albo wadliwego prowadzenia pielegnaciji materiatu roslinnego.
c)dziatania zdarzen sity wyzsze;.

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacjg, niezwtocznie jednak nie pozniej
niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu bagdz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sie bedg
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych zostanie
sporzadzony protokét. W protokole z przeglagdu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usungé stwierdzone w trakcie
przeglagdu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa powyzej nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych

z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu.

51z92
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuije’s 7 . ‘: :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwaranc;ji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania 2 okreslonego
w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 za kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek
materiatu rodlinnego w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej
gwarancji liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
Wad i usterek, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25
ust.1 Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.
9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przediuzeniu o okres réowny okresowi, w ktérym z powodu wady poszczegdlny element
materiatu rodlinnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegdtowo
w Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materiatlu Roslinnego wszystkich czynno$ci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwioki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w
ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krétszy anizeli 3 dni robocze oraz dtuzszy
anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania 2 okreslonego w § 25 ust. 1 pkt.
1- 3 za kazdy dzieh zwioki w realizacji obowigzkéw pielegnacyjnych wskazanych
w Zataczniku nr 7 - Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. tgczna kwota
naliczonych z tego tytutu kar nie moze jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1. Strony ustalaja, ze zastrzezona w tym miejscu
kara umowna nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych jesli poziom szkody przekracza¢ bedzie zastrzezong kare umowna.
13.Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnaciji
materiatu roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak sytuacji
Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwaé¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okres$lonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkdéw, wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
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uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20.
Odbioér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robo6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania Rekojmi i Gwarancji, o kitorym mowa w § 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpozniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i Gwarancji odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji
Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych stwierdzonych odpowiednio w
Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu 3 nadzieh sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem wykazu usterek i wad po uptywie
okresu Rekojmi/Gwarancji, zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odrebnie dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

§ 21.
Najwyzsza starannosé Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwac;ji
Wykonawca zagwarantuje nalezyty poziom techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
nalezytej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

I1l. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac
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W przypadku wykonywania Robo6t w sposdb niezgodny zwyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania Robot oraz
usuniecia wszelkich Wad Robo6t na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robdt.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzah wynikajgcych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robdét. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie terminow, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) — d) niezaleznie
od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatahn niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwitoki oraz do okre$lenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwtoki wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub

w razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,

Zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwitoki.

W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego

wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub

dokonczenia danego elementu Robo6t w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt

i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego

zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie

Wykonawce.

. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnieh okreslonych wust. 6 nie wylgcza

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
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Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach okreslonych w § 3 ust. 1 lit. a) — ¢) Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie oséb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokona¢ zmiany ktérejkolwiek z tych
oséb, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1)Koniecznos$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (0os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3)Do wniosku o zmiane osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajagcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:
1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktdérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
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niezdolnos¢ do pracy, smierc¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie

umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osoéb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

1.Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczatowe W WySOKOSCi «..uvuvuenrniinernrnrnrnennnns PLN brutto (stownie:
....... ), w tym VAT w wysokOSCi ...cccovvvviveiiririririsieisnennnnesee. PLN (StOwnie:
................... ), co stanowi kwote netto . B\
(stownie:.........cooeiiiiiiiiiiens ), z podziatem na wynagrodzenie
Z tytutu:
1. Zadania 1 w wysokosci brutto: ....... PLN (stownie ziotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysokosCi ....... PLN (stownie ziotych: /100), co stanowi kwote netto
.............. PLN (stownie ztotych:...........cceeeenn....../100),
w tym
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a) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robdét budowlanych  wynagrodzenie

ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ........ PLN brutto
(stownie ztotych: ........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie
ztotych:................ /100),

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.5 lit.

h) Umowy - wynagrodzenie ryczaltowe w wysoKOSCi ...........ccoviiiiiininn... PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT w wysoKOSCi ......cooovviiiiiiiiiiiiiiiiie, PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PPN o B \\
(stownie:i.........ooeeiiiiinnn. ).

2.Zadania 2 w wysokosci brutto: ....... PLN (stownie ziotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysokosci ....... PLN (stownie zotych: /100), co stanowi kwote netto
.............. PLN (stownie ztotych:..........coceiinnl....1100),
w tym:

a) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robdt budowlanych  wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ........ PLN brutto
(stownie ziotych: ........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie
ztotych:................ /100),

e) za realizacije przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.5 lit.

h) Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi .........c.cocevvininininnnnnn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT w wWySOKOSCi .....ccvvvniiiiiiiiiiiiiiiiiiee, PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP o M\
(stownie:.........cooeiiiiiiiiiien, ).

3. Zadania 3 w wysokosci brutto: ....... PLN (stownie ztotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysokosci ....... PLN (stownie ztotych: /100), co stanowi kwote netto
.............. PLN (stownie ztotych:............................/100),
w tym:

a) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robdt budowlanych  wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ........ PLN brutto
(stownie zlotych: ........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie
zZtotych:................ /100),

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.5 lit.

h) Umowy - wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi .........c.cocvvivininininnnnnn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WySOKOSCI ...c.ovviiiiiiiiiiiiccee PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP B\
(stownie:.........cooeiiiiiiiiiiens ).

2.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych z Dokumentacii
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Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany
je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowania
planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii
elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska i tymczasowego sktadowania,
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu
przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem roboét, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizaciji
robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki
obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

4.Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze. Faktury winny by¢ wystawiane
odrebnie dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

5.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6.0kres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w
wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w
wysokosci odsetek ustawowych.

7.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
skladang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentéw, o
ktéorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie nastepujgcych dokumentéw:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodnos$C z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktoérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktdrymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.
8.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zamodwienia na Roboty Budowlane
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg Dostawy lub Ustugi.
9.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie na pidmie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$c¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
13.Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci: koszty uzyskania
pozwolenh i zezwolen, , koszty rob6t budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji, koszty
sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania praw

zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane
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z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleh. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi
w Umowie.

15.Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw

Zamodwienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci

z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit swoje prace, a ponadto

zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢

realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku
ztym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek
btedow w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce
zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia

Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc

ze starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie dokumentacji przetargowej

i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkow realizacyjnych.

16.Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

17.Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposoéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £6dz, NIP 7250028902;
- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 té6dz.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczyé kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

19. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowag
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robé6t. Nadto, Wykonawca przediozy zestawienie
niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci
odpowiadajgcej  nieuregulowanej  naleznosci  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania
odsetek ustawowych za opodznienie.

20.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze Srodkow UE w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,

poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwoj potencjatu spoteczno-gospodarczego — miasto

Lodz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczgce sposobu wystawiania faktur.

Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ podziat kosztéw zgodnie
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z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki kwalifikowane i wydatki
niekwalifikowane.
21.Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach  publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa o elektronicznym
fakturowaniu.
22.W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.
23.Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.
24.W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
25.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl .

§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za
realizacje obowigzkéw objetych przedmiotem Umowy

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzgdkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie
ptatnosci cze$ciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow czesciowych
(o ktérych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, o ktorej mowa w ust. 9, bedzie
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wynosi¢ 10% wartosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robdt za kazde z
zadan odrebnie. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcow
Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych oswiadczen jego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich
wszystkie roszczenia z tytutu robot, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji
odpowiednio Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, za wyjgtkiem niewymagalnych kaucji. W
pozostatym zakresie strony wytagczajg stosowanie art. 654 KC

. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Wykonawca sporzgdzi

i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robdt, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu Zzaawansowania robét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odméwig jego

zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odmowi akceptacji raportu w terminie, uznaje sig, ze raport zaawansowania Robdét w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Rob6t powinien byé podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptaciji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robdt, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robdét Wykonawca sporzadza protokét czesciowy potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanych Roboét oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokdt czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptac;i.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czesciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3,

Zadania 4, Strony zobowigzane sg do rozliczenia wszystkich Robot/Dostaw/Ustug
wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia Zadania
1, Zadania 2, Zadania 3, , wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony
odpowiednio Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego
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Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 3, , z zastrzezeniem, ze faktura
koncowego rozliczenia za ostatnie zakonczone zadanie inwestycyjne zostanie
wystawiona po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robo6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych
za opoOznienie.

11. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koncowego odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie
Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego w okresie trwania gwarancji na przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony
ustalajg nastepujacy, ponizej okreslony sposdb rozliczenia z tego tytutu:
a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czeSciowej, rozliczajgcej Zadanie
Inwestycyjne 1,2,3, o ktérej mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje
obejmujgcg catos¢ wynagrodzenia za ustuge pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego w
okresie trwania gwarancji wskazanego w §25 ust.1 pkt. 1-3 lit. b) Umowy.
b)Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu $wiadczenia
przez niego ustugi pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §25 ust.1 pkt.
1-3 lit. b), Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robot/Dostaw/Ustug objetych
ostatnig fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 26a.
Platnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamdwienia
w wysokosci nie wiekszej niz 10% fgcznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiadac¢ bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych.

3. Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zostaC¢ wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej zaliczki. TresC¢ projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zosta¢, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
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WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
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WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

s

Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;j,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaly uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych warto$¢ Wynagrodzenia, wysoko$¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowacC bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;j.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wypfacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli
warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwrécona do daty o 30 dni wczedniejszej od tej daty wygasniecia, to
Wykonawca bedzie przediuzat lub sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego
zwrotu wypfaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie
ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakonczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie

z postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni

wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone

saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne

Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania

zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie ztozone odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

2. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy:

64z 92
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuije’s 7 . ‘: :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
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1) dla Zadania 1 - w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysOKOSCI ............ccceeeiiiiieil. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ......cueeeeininieeaeeeeee e
D) W ktorej oryginat zostat ziozony

u Zamawiajgcego,
2) dla Zadania 2 - w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7i 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySOKOSCi .......cccvvvvvvvvvivvnennee. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ... ..uuuieiniiieaeeeeieeee e eenaeans
D) W ktorej oryginat zostat zlozony

u Zamawiajgcego,
3) dla Zadania 3 - w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySOKOSCi .......ccccevuvnrnvnrnnnnnnns zt, na konto
ZamawiajaCegO W ... ..uuuuiiiniieeeeeieeeaeeeenaeans
D) W ktorej oryginat zostat zlozony

u Zamawiajgcego,

2. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia oraz okres

rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:

o 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pbézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana 2z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez potrgcenia
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naleznosci za czesciowo wykonane Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca
w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w wysoKosCi ............ % (co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia)
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem Kwoty W WYSOKOSCI ........c.oviuiuiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeae zt

(=T (o gL (o J= g F= 1V = = o =Y o o N o |
D) W ,

ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego

8. W przypadku o ktérym mowa w ust. 7 pozostata cze$¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosci 70% bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za
cze$ciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki sposéb, aby
wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérej
mowa w ust. 2 nastgpito do potowy okresu na ktory zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy
okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy ma by¢ potragcona.
§ 28.
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdélnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3 nie wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu
Umowy,

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy odpowiednio dla
danego Zadania za kazdy dzien zwioki,

d) kare umowng za niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 okreslonych w § 3 wust. 1 lit.t a) — ¢)
w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt.
1 -3 Umowy odpowiednio dla danego Zadania za kazdy dzien zwtoki (zasada taka, ze
kara umowna naliczana jest odrebnie dla Zadania podlegajgcego zwiloce w
odniesieniu do catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego dla danego
podlegajgcego zwtoce Zadania)

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zarébwno na podstawie umownego, jak
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i ustawowego prawa odstgpienia zasada taka, ze kara umowna naliczana jest w
odniesieniu dla catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w §25 ust.
niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy odstgpi od catosci Umowy czy tez jednego lub
kilku Zadan objetych Umowa)
f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,
g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzieh zwitoki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,
h) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
i) za nieprzedtozenie w ogdle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,
[) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,
m) w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust.
9 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okredlonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub o$wiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;
n) za zawinione naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,
0) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajagcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,
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p) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy dla realizacji odpowiednio Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3 w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktorym mowa w § 9
ust. 1 lub w terminie o ktorym mowa w § 9 ust. 5 lub ust. 6 Umowy - w wysokosci
0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-4 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11
ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewéw na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewow (niezgodne z dokumentacja)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

X) za skiadowanie materiatdw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewdw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewéw bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewfadciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania
prac w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

y) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a i

§35b w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o

ktorym mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, przy czym kara umowna bedzie

liczona dla kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna fgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umowne;j z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Z zastrzezeniem odmiennych regulacji przepisbw powszechnie obowigzujgcego
prawa Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak rowniez z Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
Z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Stronie noty ksiegowe;j.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajacy jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu

nastepujagcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej
i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane bedg samodzielne Czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru  autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia  ochrony
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych uméw

ubezpieczeh dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:
1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
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kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robot zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materialy i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzagdzenia placu budowy wykorzystywane przy
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ warto$¢
dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest
réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, ze szczegdinym uwzglednieniem przedmiotow, ktére
beda podlegaty pracom budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana
w § 25 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119),
limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytgczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku strajkdw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

i) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zi,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentdéw — limit 100 000 zi,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wlamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;
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6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogolng franszyze redukcyjng nie wiekszg
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki

(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkéw zabezpieczajgcych przed

naniesieniem osadow lub powodzia,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie

ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego na terenie budowy oraz $rodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:

Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytgczeh umowy ubezpieczenia lub

jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang

bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace

prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z

prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),

klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczace wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;
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4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody

rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum

emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie

ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) skreslono

c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych, ani szkéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialno$ci min.
500 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
Z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zi,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktore to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

[) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe Ilub w zwigzku
z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
Srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
laséw i parkdw, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 250 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez

caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedag

ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat

finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw wiasnych w odniesieniu do

szkod osobowych.
6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialno$¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidlowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarowno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktérych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcoéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwo$cig projektu,

d) polegajagce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg 2z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zi,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Ilub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedg
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z  zastrzezeniem braku franszyzy i wudziatdbw wiasnych
w odniesieniu do szkod osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitéw odpowiedzialnosci, podwyzszonych pozioméw
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8.Wykonawca ma obowigzek przedstawienia = Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczeh przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtoéci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz na 14 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ziozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskaé ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
Z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia w wysokosci
réwnej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani
opOznienia Zamawiajgcego badz wezwaé Wykonawce do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania
skladek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w zakresie Swiadczen
nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu).

11.Tres¢ umdw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogolnych, do ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Czas zatwierdzenia polis przez Zamawiajgcego
wstrzymuje bieg terminu na dostarczenie polis przez Wykonawce.

12.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentow ubezpieczenia oraz
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
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WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezagco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z
danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczeh uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszio z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczeh ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na tozgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstagpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz

Dokumentacjg Projektowg i STWiORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtornym naruszeniu przez Wykonawce wymogdéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowac¢ utratg zycia lub zdrowia osdb wykonujgcych
Roboty lub 0séb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy,

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w cato$ci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujacg umowg o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27 pazdziernika 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na piSmie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usunigcia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informac;ji
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piate i
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ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pézniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od
dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
l)uprawomocnienia sie wyroku wilasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wladz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestycji;
2)Zamawiajacemu — gdy zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy.
3)Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),
4)Zamawiajgcemu w przypadkach, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych na warunkach tam okreslonych.
5) Zamawiajgcemu w przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce rezultatatu w
postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami z
uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym =zakresie okreSlonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowe;.
Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 2,5 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
plattormy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieh niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢  do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktéry zawiera¢ bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robét wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegotowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,
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c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, kiére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za kioére odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzgdzeh okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen. Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robot przez
Wykonawce Iub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej

175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WYKONGWCY: ........cuiuininiiiiii e
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomos$ci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
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daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wtasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materialtbw w zakresie niezbednym , ktére mogag
skutkowaé zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktore byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania

79292
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuije’s 7 . ‘: :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



_I:/_ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
) ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow
faktycznych na terenie budowy, wplywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzeh nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zaméwien o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zaméwien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktéorych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizac;ji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia,
sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzen/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamowienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegodlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegolnosci zagrazajgcego
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bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane 2z zabytkiem Iub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad bgdz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem l|okatorow, na etapie realizacji Robdét
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia

w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
Czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
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terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynno$ci przekraczajacy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdwieniu;

d) koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegoélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i
technologia realizacji Robdt lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzen w
zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robdt w sposéb
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okolicznoéci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Potnocna,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejsza umowa,
powodujgcych rozbieznos$¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrécenie).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie

terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym

jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkdéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.
9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki
wpltyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zaméwienia,
a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W treSci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umow  cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztow, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezeh do ztozonych dokumentéw, Zzgdania wprowadzania do przedstawione;j
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentow zgtosi zastrzezenia

do ziozonych dokumentéw Ilub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie

od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien

i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia

decyzji w  przedmiocie  wnioskowanej zmiany. = Wykonawca  zobowigzany

jest do uzupetnienia dokumentéow lub ziozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty
wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw
lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku

0 wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie

miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz

z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7

dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d

obowigzywaC bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepisow prawa,

wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem,
ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczes$niej jednak anizeli od dnia
ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto§¢ Wynagrodzenia netto nie

zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze

zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie

on zobowigzany dodatkowo ponie$é w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie

on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcegdo.

10. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane.

11. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu rdznicowego.
W kosztorysie réznicowym rozliczenia nalezy wykona¢é w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdétowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegodtowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. ai b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej”’ nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewodztwa
lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

e. podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

12. Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglenione w kosztorysie,
a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

13. Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

14. Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
Zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-3

tj. robét budowlanych)
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

1.Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw
cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).

2.W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na
podstawie (i) postanowien § 35 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 Prawo Zamowien Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robot
dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robot, oraz przepiséw ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, poczgwszy od 13 miesigca
trwania umowy, jezeli tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego paragrafu, osiggnie limit +/- 2 % wynagrodzenia ryczattowego.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej
wskazniki cen wyrobow publikowane przez Prezesa Gioéwnego Urzedu Statystycznego,
zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:

a) Cen towarow | ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw -
budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

C) Wyroby z betonu, cementu i gipsu (jako cement — C) — Indeks 23.6

d) cement, wapno i gips (jako materiaty sypkie - Ms) — Indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) - indeks 24.1

f) Kamien, piasek, glina (jako kruszywo — K) — indeks 08.1

0) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy
naftowej (jako paliwo - P) — Indeks 19.2

W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca, w
ktérym zostanie wystawiony pierwszy protokét przerobowy stanowigcy podstawe do zaptaty
czesSciowej za wykonane roboty budowlane. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Waloryzacji podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach za Prace
Projektowe/Roboty wykonane w Terminie Realizacji Inwestycji. Od 30 dnia przed uptywem
Terminu Realizacji Inwestycji waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu
wskaznikéw obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem Terminu Realizacji Inwestycji. Po tym
terminie wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
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Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy podlega¢ bedzie waloryzacji o wspétczynnik zmiany
cen (Wan) liczony wedtug wzoru:

cPL, R, C, Ms, S, K, P
Wen = a+ bttt =2+ d -2 + bR b gt Rl
o =atbrp teptde ey T v thy

o Wegy" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

o ,a" Jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

o b ¢, e .9 ,h" sa wspdtczynnikami statymi okreSlonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcym korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementéw robdt ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0” we wzorze
na Wen; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora
zostata przyjeta Jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,n“ sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

. . Wartosé
Wspétczynnik . .
. . Symbol / Indeks wspotczynnika
Wskaznik . . etaty dla danego
wskaznika GUS L. statego dla danego
wskaznika Lo
wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
Robocizna - R R c 6,3
Cement C/23.6 d 2.9
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Materiaty sypkie Ms/23.5 e 10,4
Stal S/24.1 f 1,0
Kruszywo K/08.1 g 50
Paliwo - P P /19.2 h 9,4

SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego protokotem
przerobowym stanowigcym podstawe do czesciowej zaptaty za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca wystepujgc o czesciowg zaptate za wykonane roboty budowlane, obliczy
wstepne wartoéci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w protokole przerobowym
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca, za ktory wystawiony zostat protokdt przerobowy
niezwiocznie po ich publikaciji.

6.Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysokoéci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercie.

7.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszg Klauzulg
Waloryzacyjng zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

8.W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcg, ktorych przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych lub ustug,
a ktorych okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen,
zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

9.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo lub wspoétpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 12
miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg.
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10.Waloryzacja kwot pfatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie
odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towardéw | ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o
minimum jeden inny wskazniki (adekwatny do zakresu robot Podwykonawcy lub dalszego |
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
; Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate
wskazniki i zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich
wskaznikow powinna wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy podlega¢ bedg S waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wpn) wyliczony
wediug wzoru:

CPI,
an=a+b

chL TX YAt

Gdzie:

X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego,

i ie 7z cfn bn g pSny fDn TSn 4 p Chn
skfadajgcych S|ez.cR0+dCO+eSO+fDO+gTSD+hChD

o W, jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie.

e @ jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

e b" " ,d, .e" .f .9 ,h", sg wspbtczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcym! korekcie, z =zastrzezeniem sytuacji gdy
Zamawiajgcy stanie sie dostawcg ktdéregokolwiek z elementdw robdt ujetych w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0" we
wzorze na Wpn; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi,
ktéra zostata przyjeta jako ,0“ tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,n" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

e symbole wskaznika z Indexem dolnym ,0" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo,
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym.

11.Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
miesiecznie a maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 5% warto$ci zawartej umowy o podwykonawstwo.
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§ 35b.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-3 lit. b)

tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu
Umowy i dotyczgcych trzech nastepujgcych po sobie kwartatébw wynika, ze suma
ogtaszanych wartosci zmian cen towarow i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towarow
i ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponize;j.

4. Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
WZOru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku pielegnacji nasadzone;j zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 25 ust. 1
pkt. 1-3 lit. b).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczyC tacznie
wartosci stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy
w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
o ktérym mowa w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 lit. ).

§ 36.
Sita wyzsza
1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosié odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
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powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie poOzniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzsze.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w cafosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu
3-miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ziozenie oswiadczenia w formie pisemne;j.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy
Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wytgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania o$wiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci.

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy
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1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czeseé.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zalagcznikow:

Zalacznik nr1 — SWZ

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalgcznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisaly ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zalacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego
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