Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi”
Zadanie 1.10 Budowa zbiornika-osadnika ,,Strykowska” na rzece Lodce w todzi

Fundusze I ) ; . v
Europejskie L/( ) ) :‘ Unia Europejska b
Fundusz Spéjnosci Ko

Infrastruktura i Srodowisko

llllll

DSR-ZP-II1.271.95.2021
Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

1. KODY CPV
Gtéwny kod CPV: 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

Dodatkowe kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji statych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

2. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta Lodzi”, wspdétfinansowanego ze srodkdéw Unii Europejskiej w ramach
dziatania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci katastrofy naturalne oraz monitoring
Srodowiska" o$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020:

Zadanie 1.10 Budowa zbiornika-osadnika ,Strykowska” na rzece t.édce w Lodzi

Realizacja przedmiotowych zadan odbywaé sie bedzie zgodnie z ,Warunkami
kontraktowymi dla Budowy dla roboét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow
(SIDIR) wraz z Szczegdlnymi Warunkami Kontraktu.

Lokalizacja: dz. 238/1, 238/2, 238/3 (koryto rzeki Loédki) i 239/3 i 239/4 (niecka) w
obrebie B-50.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l. Zakres rzeczowy

W ramach zadania przewidziana jest budowa suchego zbiornika-osadnika ,Strykowska”
na rzece t.odce o powierzchni liczonej po gérnej krawedzi wynoszacej 11 335m2, a w dnie
8 085m2. Jego celem jest poprawa jakosci wody w potozonym ponizej zbiorniku
retencyjno-widokowym ,Wojska Polskiego” przy ASP w todzi. Prace bedg prowadzone w
dolinie rzeki t6dki na odcinku od km 16+498 (wlot do przepustu dzwonowego 2,10x1,33m
pod ul. Wojska Polskiego) do km 16+654 (wylot z przepustu dzwonowego 2,10x1,33m pod
ul. Strykowska).
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1. Inwestycja obejmuje:

1.1. Utworzenie niecki sekwencyjnego systemu sedymentacyjno -
biofiltrujgcego o gtebokosci od 0,8m do 1,4m, o tgcznej pojemnosci 1 447m3io
powierzchni w linii brzegu 1 621m?, co stanowi 15% catkowitej powierzchni
zbiornika. Niecka zostanie podzielona dwoma przegrodami gabionowymi na:

o strefe sedymentacji o powierzchni w linii brzegu 471m? i pojemnosci 377m?3
o strefe biofiltracji o powierzchni w linii brzegu 689m? i pojemnosci 463m?3
e strefe odptywu o powierzchni w linii brzegu 461m? i pojemnosci 607m3

1.1.1. Strefa sedymentacji (odcinek od km 16+555 do km 16+582). Dno strefy
sedymentacji ze spadkiem 10%o0 w kierunku kinety umocnione wielotorowymi
prefabrykowanymi ptytami betonowymi np. typu POJ utozonymi na podsypce
zwirowej rozscielonej na macie filtracyjnej. Skarpy niecki w strefie sedymentacji
o nachyleniu 1:3 umocnione ptytami azurowymi pasem szerokosci 1,2m. Cze$¢
skarpy powyzej umocnien wyscielona warstwg humusu i obsiana nasionami
traw.

Koryto rzeki w strefie sedymentacji wyptycone do postaci kinety o gtebokosci 0,2m i
nachyleniu skarp 1:1,75. Dno kinety umocnione ptytami wielotorowymi prefabrykowanymi
betonowymi np. typu POJ, skarpy ptytami azurowymi np. typu POB ufozonymi na
podsypce zwirowej rozscielonej na macie filtracyjne;j.

1.1.2. Strefa biofiltracji (odcinek od km 16+532 do km 16+555). Podtoze pod
roslinnos¢ wodng bedzie stanowi¢ 60cm warstwa zwiru rozscielona na macie
bentonitowej laminowanej folig PEHD, np. typu GardenMat. Mata wywinieta i
przymocowana do koszy gabionowych pasem 15 cm powyzej dna niecki i
przyklejona do ptyty dennej przepustow dtawigcych w obu przegrodach. Na
macie bentonitowej zostanie rozsScielona mata filtracyjna nasgczona
preparatem celem wigzania fosforu.

Dno niecki w strefie biofiltracji ze spadkiem 10%o w kierunku kinety, bez umocnien. Jedyne
umocnienie to kratka trawnikowa u podnéza skarpy i na skarpie niecki pasem 1,0m. Kratki
umocowane pretami stalowymi. Czes¢ skarpy powyzej umocnien wyscielona warstwg
humusu i obsadzona nasionami traw. W strefie biofiltracji nasadzone rosliny hydrofilne,
takie jak: tatarak zwyczajny, kasaciec zotty, trzcina pospolita, manna wodna.

W strefie biofiltracji koryto rzeki wyptycone do postaci kinety o gtebokosci 0,2m i nachyleniu
skarp 1:1,3. Dno i skarpy umocnione kratkg trawnikowg na podsypce zwirowej rozécielone;j
na macie filtracyjnej i bentomacie.
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1.1.3. Strefa proceséw geochemicznych - przegrody gabionowe wypetnione
kamieniem dolomitowym oraz w przypadku dolnej przegrody dodatkowo
keramzytem nasgczonym substancjami wigzgcymi zwigzki fosforu. Kosze
gabionowe posadowione na ptytach typu IOMB i podsypce Zzwirowej
rozécielonej na macie filtracyjnej.

a. Przegroda gabionowa gérna (w km 16+555) o dtugosci 37,6m,
szerokosci 2,0m i wysokosci 1,2m oddziela strefe sedymentacji od strefy
biofiltracji. Zbudowana z koszy gabionowych zabezpieczonych pokrywa,
wypetnionych kamieniem dolomitowym. Od strony wody gornej kosze
ostoniete pasem maty filtracyjnej nasgczonej preparatami wigzgcymi
zwigzki fosforu.

b. Przegroda gabionowa dolna (w km 16+532) o dlugosci 27,6m,
szerokosci 1,8m i wysokosci 1,2m oddziela strefe biofiltracji od strefy
odptywu. Zbudowana z dwoch rownolegtych rzeddéw koszy gabionowych
zabezpieczonych pokrywg, wypetnionych kamieniem dolomitowym.
Pomiedzy przegrodami gabionowymi rzad koszy gabionowych
wypetnionych  keramzytem nasgczonym substancjami  wigzgcymi
fosforany.

Na styku skarpy niecki i przegréd gabionowych (wpuszczonych czesciowo w skarpy) kosze
gabionowe zabezpieczone matg filtracyjna.

W osi koryta (kinety) rzeki w przegrodach gabionowych posadowione zelbetowe przepusty
dtawigce o srednicy ¢ 1,0m i dlugosci 2,3m w przegrodzie goérnej i 2,1 m w dolnej,

w przyczotkach betonowych, zgodnie z rysunkami szczegdtowymi o krawedzi przelewowej
1,3m z prowadnicami i zamknieciami szandorowymi z bali.

1.1.4. Strefa odptywu (odcinek od km 16+498 do km 16+532). Dno i skarpy niecki
w catej strefie zostang utwardzone pasem 1,0m kratkg trawnikowg z
elementami fgczgcymi na zatamaniach stopy skarpy. Kratka trawnikowa
utozona na podsypce zwirowej rozscielonej na macie filtracyjnej. Otwory w
kratkach wypetnione humusem i obsiane nasionami traw. Skarpa powyzej
umocnien wyscielona warstwg humusu i obsiana nasionami traw.

Dno i skarpy koryta rzeki na odcinku od km 16+512 do 16+532 umocnione kratkg
trawnikowg z elementami tgczgcymi na zatamaniach stopy skarpy i linii brzegu koryta.
Kratka trawnikowa utozona na podsypce Zzwirowej rozscielonej na macie filtracyjne;.
Otwory w kratkach wypetnione humusem i obsiane nasionami traw. Koryto rzeki
o nachyleniu skarp 1:1,3.

Na odcinku od km 16+498 do 16+512 koryta rzeki dno i skarpy pasem 2,0m umocnione

kratkg trawnikowg na podsypce zwirowej rozscielonej na macie filtracyjnej. Otwory
3
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w kratkach wypetnione humusem i obsiane nasionami traw. Kratki trawnikowe dodatkowo
umocowane pretami stalowymi.

2. Odcinkowg przebudowe koryta rzeki todki na catej dtugosci zbiornika, tj. 156m
wraz z wymiang istniejgcych umocnien dna i skarp.

2.1.

2.2.

Koryto rzeki w poszczegdlnych strefach niecki sekwencyjnego systemu
biofiltrujgcego na odcinku od km 16+512 do km 16+582 zostanie
uksztattowane i umocnione zgodnie z opisem dla poszczegolnych stref
sedymentacji (pkt 1.1.1), biofiltracji (pkt 1.1.2) i odptywu (pkt 1.1.4).

W strefie odptywu na odcinku od km 16+498 (wlot do przepustu dzwonowego
2,10x1,33m pod ul. Wojska Polskiego) do km 16+512 i powyzej strefy
sedymentacji na odcinku od km 16+582 do km 16+654 (wylot z przepustu
dzwonowego 2,10x1,33m pod ul. Strykowskg zostang zachowane
dotychczasowe parametry koryta rzeki:

e Szerokosé dna 1,0m

e Gteboko$¢ 1,0—-1,8m
e Nachylenie skarp 1:1,5
e Spadek podtuzny 2%o

Zastosowane natomiast zostang nowe umocnienia:
a. Powyzej strefy sedymentacji od km 16+582 do km 16+654 umocnienie typu

ciezkiego: dno ptytami np. typu IOMB na podsypce zwirowej rozscielonej na
macie filtracyjnej; skarpy materacami gabionowymi wypetnionymi kamieniem,
powyzej skarpy humusowane obsiane nasionami traw.

W strefie odptywu od km 16+498 do km 16+512 umocnienie dna i skarp koryta
pasem 2,0m kratkg trawnikowa, zgodnie z pkt 1.1.4.

3. Na obszarze inwestycji znajdujg sie drzewa do usuniecia oraz przesadzenia, zgodnie
Z inwentaryzacjg zieleni oraz pozwoleniem Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
toédzkiego.

4. Pod projektowang czaszg znajdujg sie kanat ogdlnosptawny kd 1050x600mm oraz
kanat sanitarny ¢= 0,3m z przytgczami, ktore nie kolidujg z inwestycja.

5. Prace do wykonania, to m.in.:

a. usuniecie i przesadzenie drzew zgodnie z projektem inwentaryzaciji zieleni,

b. usuniecie humusu z czaszy systemu biofiltrujgcego,

C. usuniecie pozostatosci umocnien koryta rzeki z kamienia polnego,

Z
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d. wykop koryta i kinety rzeki oraz czaszy strefy odptywu z umocnieniami,

e. wykop kinety rzeki oraz czaszy biofiltracji z uszczelnieniem oraz wykonanie
przegrody gabionowej dolnej z przepustem dtawigcym,

f. wykop kinety rzeki oraz czaszy strefy sedymentacji z umocnieniami oraz wykonanie
przegrody gabionowej gornej z przepustem dtawigcym,

g. wykonanie umocnien koryta rzeki powyzej strefy sedymentacji,

h. posadzenie roslinnosci w strefie biofiltracji oraz humusowanie i obsiew dna i skarp
w poszczegolnych strefach,

i. doprowadzenie terenu sgsiedniego do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. NADZOR NAD REALIZACJA ZADANIA
Nadzor nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu — Sweco Polska

Sp. zo.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym petnit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projekt
,Odwodnienie Miasta todzi” wspétfinansowany ze srodkdéw Unii Europejskiej w ramach
dziatania 2.1 ,Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegoélnosci katastrofy naturalne oraz monitoring
srodowiska” o$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

5. UBEZPIECZENIE

Szczegoty w tym zakresie zawiera Rozdziat 18 Warunkéw Ogolnych i Szczegdinych
Kontraktu

6. TABLICE INFORMACYJNE/PAMIATKOWE.
W momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca dostarczy i

zainstaluje, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem i Zamawiajgcym, 1 szt. tablicy
informacyjnej/pamigtkowej o projekcie.

Tablica informacyjna/pamigtkowa musi by¢ wykonana z trwatych materiatéw, a zawarte na
niej informacje muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez caty okres
trwatosci projektu. Tres¢ i wielko$¢ tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i
Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIEGE IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakow programow polityki spojnosci
na lata 2014-2020.
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W przypadku przyjecia technologii montazu wymagajgcej uzyskania pozwolenia na
budowe tablicy, Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt przygotuje dokumentacje
niezbedng do ztozenia wraz z wnioskiem o udzielenie w/w pozwolenia.

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamigtkowej ujety jest w Wykazie
Cen.

7. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY
Gwarancja (Okres Zgtaszania Wad) i rekojmia minimum 60 m-cy liczgc od dnia nastepnego

po dacie uznanej przez Inzyniera za ukonczenie Roboét, wskazanej w Swiadectwie

Przejecia.

Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zréwnany z oferowanym okresem

gwaranciji.

8. MATERIALY NIEZBEDNE DO REALIZACJI

1. Wykonawca dostarcza materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Wbudowane materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymogom okreslonym w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest
przechowywa¢ na budowie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych
materiatbw z w/w ustawg, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji projektowe;j

wraz z oSwiadczeniem o jej kompletnosci.

2. Przekazanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o
planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.

10. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamowienia

zgodnie z technologig przyjetg w projekcie wykonawczym, okreslong w Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, majgcymi zastosowanie normami,

przepisami BHP i ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

1. Dostarczenie na dzien przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy.

2. Opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, obejmujgcego terminy, sposéb i organizacje prac oraz uzgodnienie z
Inzynierem Kontraktu zasad odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W

6
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harmonogramie nalezy ujg¢ wszelkie czynnosci, do wykonania ktorych Wykonawca jest
zobowigzany na mocy umowy z Zamawiajgcym. Uzgodniony harmonogram
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny z
faktycznym postepem pracy Ilub zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego na wniosek i w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inzyniera
Kontraktu, ktéry uprawniony jest do zgtoszenia i wprowadzenia w nim zmian, w terminie
5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyzej.
Ostatecznie zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen.
. Wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem i przyjetym harmonogramem.
. Opracowanie rysunkow szczegétowych Ilub opracowan projektowych dla robot
tymczasowych niezbednych dla realizacji robot statych (np. umocnienie i odwodnienie
wykopow, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia) — jezeli zajdzie taka potrzeba.
. Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na czas budowy.
. Zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza w sposob zapewniajgcy ochrone gleby,
polegajgcg w szczegolnosci na minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni oraz obowigzku rekultywacji.
. Zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami z pojazdow, maszyn i urzgdzen.
. Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robdét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wykonanie wygrodzen, instalacji tymczasowych,
zabudowan prowizorycznych, zabezpieczen, umocnienie i odwodnienie wykopow
stosownie do faktycznie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych i wykonanie
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania robaot.
. Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy, posiadajgcego
uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robodt, zapewnienie kadry z
wymaganymi uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy.

Zapewnienie sprzetu niezbednego do wykonania robét, spetniajgcego wymagania
norm technicznych, Uwaga: przy doborze sprzetu do realizacji robét nalezy uwzglednié
konstrukcje bedgcych na gwarancji drég w rejonie inwestyciji.

Zapewnienie pomieszczen socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody
dla potrzeb budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.
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13. Zapewnienie bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesiji i budynkdéw sgsiadujgcych
z terenem budowy.

14. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia skladowanych mas ziemnych i
kruszywa przed porywaniem pytu przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

15. Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym oraz
Dziennika budowy i udostepnianie ich Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.
Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

16. Nagranie na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu i obiektoéw przed
rozpoczeciem robodt, w szczegolnosci stanu nawierzchni w miejscu prowadzonych
robot.

17. Uzyskanie zgody Zarzadcy drogi na wylgczenie z powszechnego uzytku pasa
ulicznego i uiszczenie optat za jego zajecie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosowne] decyzji korzystanie z gruntu,
naliczonym przez ZDiT lub innego Zarzadce drogi.

18. Uzyskanie zgody gwaranta na przejecie czesci gwarancji w przypadku
wykonywania roboét na terenie objetym zabezpieczeniem gwarancyjnym — jezeli zajdzie
taka potrzeba.

19. Zabezpieczenie terenu robo6t i zmiana organizacji ruchu kotowego na czas budowy.

e Wykonawca przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzen przez wtasciwe
organy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ caty
zakres robot niezbedny do realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem
planowanego przez Wykonawce etapowania robdt uzgodnionego z
wiasciwymi organami).

20. Uzgodnienie z zarzgdcami i wkascicielami terendw, na ktorych bedzie realizowana
inwestycja termindw, sposobdw i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
terminéw realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robét. Ponadto, w
przypadku koniecznosci zajecia dla potrzeb realizacji inwestycji terendw sgsiednich, na
Wykonawcy (po potwierdzeniu koniecznosci zajecia przez Inzyniera Kontraktu) cigzy
obowigzek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczeciem robot zgody wiasciciela
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnienie z
nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektéw.
Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbednych zabezpieczen, robot rozbidrkowych
i odtworzeniowych.
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21. Powiadomienie wszystkich gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia i zakonczenia prac.

22. Zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestoréw podczas usuwania ewentualnych

kolizji z istniejgcg infrastrukturg oraz sytuacjach wynikajgcych z zapiséw protokotu
ZUDP.
Uwaga: jezeli w trakcie wykonywania robét zostang ujawnione kolizje
wykonywanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem Ilub innymi obiektami
zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inzyniera
Kontraktu inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia w miejscu
stwierdzenia zmiany lub kolizji.

23.  Woycinka drzew i/lub krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycjg na podstawie
decyzji na wycinke drzew i/lub krzewow oraz wykonanie nasadzen zamiennych zgodnie
z decyzjg Marszatka Wojewddztwa t.ddzkiego oraz zapisami z dziatu Postepowanie z
drzewami (wycinka, przesadzanie i pielegnacja drzew). Uwaga: Optaty administracyjne
za wycinke ponosi Zamawiajgcy.

24. Pielegnacja nasadzonej i przesadzonej zieleni przez caty okres Zgtaszania Wad.

25. Zapewnienie nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

26. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dodatkowych decyzji dotyczacej
zgody na wycinke drzew i/lub krzewow — jezeli zajdzie taka potrzeba.

27. Uzyskanie decyzji Wojewoddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow na
prowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
wykonanie interwencyjnych badan archeologicznych w formie inwentaryzacji
archeologiczno — architektonicznej w przypadku wykrycia obecnosci obiektow
archeologicznych — jezeli zajdzie taka potrzeba.

28. Koordynacja prac z innym wykonawcg realizujgcym prace na przedmiotowym
odcinku robét — jezeli zajdzie taka potrzeba.

29. Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu
pojazddéw uprzywilejowanych oraz dojazdow gospodarczych do wszystkich
nieruchomosci na czas trwania inwestycji; zapewnienie dojazdow i dojs¢ do
eksploatowanych obiektow i urzgdzen na czas prowadzenia robot.

30. W okresie zajecia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru korncowego drogi) —
utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdnosci i odsniezanie w okresie
zimowym.

31. Utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz wokot terenu budowy w czasie
realizacji prac.

32. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia drég, chodnikow, zielencéw, ogrodzen,
rowow odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
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niego Ilub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli jest
to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera Kontraktu, spetnienie wymagan zawartych w pozwoleniach i
zapewnienie wystawiajgcym je organom petnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia
robot, jak réwniez uczestnictwa w prébach i badaniach wykonywanych robdt oraz
wspotpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w my$| przepiséw ustawy
Prawo budowlane, tak aby zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z umowa.

33. Doprowadzenie terenu budowy i terenow sgsiednich do stanu pierwotnego i
protokolarne przekazanie go wtascicielom lub wtadajgcym, w tym rowniez wtascicielom
prywatnym.

34. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drog krajowych, wojewodzkich, powiatowych, gminnych
lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzgdzen infrastruktury
technicznej w terenach drog wewnetrznych. — jezeli zajdzie taka potrzeba. Uwaga:
Optaty za umieszczenie urzgdzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drog
krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych ponosi Zamawiajgcy. W przypadku
nieprzygotowania przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy
dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w terenach drog
wewnetrznych, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne
korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, innego zarzadce drogi lub wtasciciela
nieruchomosci, przez ktérg przebiega droga wewnetrzna.

35. Zapewnienie wysypiska i tymczasowego sktadowania odpaddw.

36. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U. 2021poz. 779 z pézn. zm.) w szczegodlnosci prowadzenie kart ewidenciji
odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypetnianie obowigzkow
wynikajgcych z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz
Gospodarce Odpadami.

37. Posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

38. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w
wersjach:

» pisemnej zawierajgcej plan sytuacyjny oraz przekroje z naniesionymi poprawkami,
zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz.,

> elektroniczne] zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV
wykorzystywanym w_tédzkim Osrodku Geodezji i zawiera¢ musi:
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e naniesiong lokalizacje zbiornika-osadnika oraz przekroje z ewentualnymi
poprawkami, zgodnie ze  szkicami geodezyjnymi w  postaci
niezabezpieczonych plikéw .dwg.

e zeskanowang, zaewidencjonowang Ww zasobach tOG mape z
zainwentaryzowang lokalizacjg zbiornika-osadnika i zeskanowane szkice
geodezyjne powykonawcze w postaci plikow .pdf.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona w 2 egz., sprawdzona przez
Inzyniera Kontraktu i dostarczona do Zamawiajgcego.

39. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego lub inne
instytucje w sprawach dotyczgcych realizowanej inwestycji. Wykonawca moze rowniez
wymagac dodatkowych spotkan, poza powyzszymi zawiadamiajgc niezwtocznie o takim
dodatkowym spotkaniu, podajgc jego powody.

40. Spetnienie wymagan zawartych w pozwoleniach/ decyzjach/ uzgodnieniach/
opiniach i zapewnienie wystawiajgcym je wiladzom petnej mozliwosci inspekcji i
sprawdzenia robadt, jak réwniez uczestnictwa w probach i badaniach wykonywanych
robot oraz wspoétpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w mysl przepisow
ustawy Prawo budowlane, tak aby zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z
umowg. W przypadku uzyskania opinii/ uzgodnien/ decyzji z ktérych tresci wynikaé
bedzie, ze nalezy wykonac wiekszy zakres robot niz wynika to z dokumentacji i umowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego,
jednak nie pézniej niz w ciggu 5 dni od daty powziecia informacji o ktérej mowa powyzej.
W przypadku nie dotrzymania terminu, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca nie bedzie
miat prawa do roszczenia wzgledem Zamawiajgcego w tym zakresie.

41. Przygotowanie niezbednych dokumentoéw do zakonczenia robot budowlanych i
przystgpienia do uzytkowania.

42. Udziat w odbiorze kohcowym i przekazaniu/przejeciu do eksploataciji,
przeprowadzanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego oraz ZWiK
Sp. zo.0.

43. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
okresie realizacji przedmiotu umowy os6b wykonujgcych czynnosci robotnikéw
budowlanych i pokrewne zwigzane z realizacjg umowy.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy bedg realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymaog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak rowniez wspdlnikow spotki
osobowej samodzielnie swiadczgcych prace w zakresie czynnosci o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym.

44.  Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w
czasie realizacji przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace
osoby, wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktorych mowa w pkt.
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43, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2020r. poz. 1320.).

45.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz pracownikow
realizujgcych roboty budowlane, o ktorych mowa w pkt 43.

46. Zamawiajgcy wymaga aby wykaz osob, o ktérych mowa w pkt. 43 byt aktualizowany
na biezgco, tj. za kazdym razem gdy nastgpi zmiana osoby wykonujgcej czynnosci, o
ktorych mowa w pkt. 43.

47. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 43. Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a. oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zZtozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0osob
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych oraz rozporzgdzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c. zaswiadczenia wtasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce sktadek na
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ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
W sposoOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ktorej mowa w lit. b),

50.Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt. 43 czynnosci, a Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w umowie.

51.Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 43 niniejszego ustepu, Zamawiajgcy
przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w umowie.

52.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

53.Zagospodarowanie ewentualnego ztomu powstatego w trakcie realizacji (ztom
uzyskany z rozbiorki pozostaje witasnoscig Zamawiajgcego). Wykonawca
przeprowadzi czynnosci zwigzane ze sprzedazg ztomu na rzecz Zamawiajgcego, tj.:

a. wybor punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie jednak,
ze jezeli cena zlomu ustalona przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena
oferowana Zamawiajgcemu przez skup ztomu w todzi, to Wykonawca
zobowigzany bedzie sprzeda¢ ziom do punktu skupu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

. przygotowanie ztomu do transportu;

transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiajgcego);

. roztadunek w punkcie skupu;

. okreslenie szacunkowej ilosci ztomu przed planowanym transportem ztiomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (ztomu) oraz przekazania informacji o
wadze ztomu do Inzyniera Kontraktu.

54.Wszelkie masy ziemne, gtazy, kamienie, masa roslinna i inne powstate odpady
podczas kazdego z etapdw realizacji przedmiotu Zamodwienia, zostang usuniete i

®ao o
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zutylizowane, staraniem i na koszt Wykonawcy bez koniecznosci wskazywania
miejsca sktadowania przez Inwestora.

55.Wykonawca przygotuje propozycje wykazu $rodkow trwatych zgodnie z

11.

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych — KST (Dz.U.2016.1864), a takze wykaz danych technicznych
potrzebnych do wypetnienia kart inwentaryzacyjnych pod dokumenty majgtkowe
(rozliczeniowe) OT, ktore bedg tworzone przez Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Informacja dla Wykonawcy:
Na podstawie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na

budowe nr 191/16 z dnia 11.07.2016r., w kwietniu 2019 r. zarejestrowano dziennik
budowy, a w czerwcu 2019 r. ztozono do Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.
W czerwcu 2019 r. zostaty rozpoczete dziatania na terenie inwestycji polegajgce na
przygotowaniu terenu pod budowe - prace geodezyjne: wytyczenie w terenie pkt.
charakterystycznych i trwate wyznaczenie pkt. osnowy zwigzanych ze zbiornikiem-
osadnikiem.

Zatgczone do SWZ przedmiary robot majg charakter dokumentu pomocniczego
umozliwiajgcego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowigce
przedmiot zamowienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia obrazujg skale robot
budowlanych i stanowig pomoc w oszacowaniu zamowienia.

POSTEPOWANIE Z DRZEWAMI (WYCINKA, PRZESADZANIE | PIELEGNACJA
DRZEW
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU

BUDOWY

Teren inwestycji jest gesto zadrzewiony i obejmuje czes¢ zielenca miejskiego
zlokalizowanego miedzy ulicami Strykowska i Zmienng. Niedopuszczalne sg wszelkie
dziatania moggce mie¢ negatywny wplyw na kondycje przewidzianych
do pozostawienia drzew i krzewow. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
wszelkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji w zblizeniu
do istniejacych drzew i krzewoéw z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w ich
poblizu, bez uszkadzania ich koron, pni i korzeni. Wykonawce obowigzuje zakaz
lokalizowania w obrebie rzutu rzucie koron drzew:

e obiektéw tymczasowych (np. biuro i budynki socjalne budowy, toalety, itp.);

e placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i

srodkéw chemicznych;
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e drog poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe,
bez odpowiedniego zabezpieczenia podioza przed zageszczaniem i ingerencjg
w system korzeniowy drzew;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadow powstajgcych w procesie
budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji
chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony drzew i krzewow na zielencu przed
uszkodzeniami moggcymi wynika¢ z prowadzonych prac budowlanych. Drzewa
I krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas robot przed uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowanymi przez sprzet poprzez zastosowanie oston pni,
wygrodzen zabezpieczajacych zielen i ewentualne podwigzanie kolidujacych
gatezi. Preferowanym dziataniem jest zastosowanie wygrodzen zieleni znajdujgcej
sie poza placem budowy oraz drzew przewidzianych do zachowania po granicy strefy
ochrony drzewa (SOD), stanowigcej strefe rzutu korony drzewa powiekszong 0 1,5 m,
tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci min. 1,5 m i wylgczenie tej strefy z obszaru
budowy. W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia drzew po obrysie SOD, nalezy
sprobowacé wygrodzi¢ nienaruszalne strefy ochrony drzewa (NSOD) — obszar wokét
drzewa (liczgc od osi jego pnia) o promieniu rownym 3-krotnosci obwodu jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem). W ostatecznosci, gdy nie ma
mozliwosci wygrodzenia stref SOD ani NSOD, nalezy zastosowac ostony pni poprzez
odeskowanie ich do wysokosci minimum 2 m (optymalnie 2-3 m). Odeskowanie
powinno spetnia¢ nastepujgce zasady:

a. ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,
b. grubos$¢ desek min. 2 cm,

c. zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatow
amortyzujgcych ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw
grubej agrowtdkniny — o gramaturze min. 100 g/m?, maty kokosowej, itp.),

d. zakaz opierania dolnej czesci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

e. ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie
szerokg tasmg z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania
desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
postronne,

f. oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno
by¢ szczelne), aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizmow na korze,

g. zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi

korzeniowej, ani desek opartych o szyje korzeniowa.
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W przypadku drzew mniejszych rozmiarow oraz okazow wielopniowych rosngcych

roztozyscie nalezy stosowaé czasowe wygrodzenie.

W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi konardéw i gatezi wchodzacych w
kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkow transportu, dopuszczalne
jest profilaktyczne ich podwigzanie w takim zakresie, ktéry nie niesie ryzyka ich ztamania.
Podwigzane gatezie i konary nalezy skierowac poza strefe oddziatywan sprzetu.

W przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie
bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

a.

ciecia muszg sie ogranicza¢ do niezbednego minimum i nie powinny przekraczac¢
10% oraz nie mogg przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa, ktora rozwineta
sie w catym okresie rozwoju rosliny,

ciecia nie mogg zaburzac statyki drzewa, ani prowadzi¢ do wyraznej asymetrii
korony przed zabiegiem posiadajgcej pokréj regularny,

miejsca i sposodb wykonania cie¢ musza by¢ wskazane oraz nadzorowane przez
nadzoér dendrologiczny na budowie,

ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowana i doswiadczong w
tym zakresie (arborysta, ogrodnik itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka
ogrodnicza i arborystyczna.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu

w obszarze strefy ochrony drzewa (SOD), stanowigcej strefe rzutu korony drzewa
powiekszong o 1,5 m, nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

a.

Z

ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym
zageszczeniem,

konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ rownomierny
rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wiekszg
powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod
budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeh mechanicznych
korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do warstwy darni;

droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospdfki; nie moze byC stabilizowana cementem, ani zadnymi
Srodkami chemicznymi;
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e. zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwg geowtdkniny, celem ograniczenia mieszania sie
kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego
demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

f. nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie
uzycie prefabrykowanych ptyt betonowych lub Zelbetowych, nie powinno sie
uzywac nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu,
czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego
kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajgca.

Wymaga sie, aby Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedtozyt do akceptaciji
Zamawiajgcego plan organizacji budowy, ze szczegdélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony wszystkich istniejagcych drzew. Najbardziej rygorystyczne;j
ochrony w trakcie prac budowlanych wymagajg drzewa, wskazane w inwentaryzacji
pod nr 108 — klon pospolity, 90 — klon pospolity oraz 77 — lipa drobnolistna, rosngce
przy lub na skarpie zaprojektowanego zbiornika-osadnika.

OBOWIAZKI WYKONAWCY WYNIKAJACE ZE SPOSOBU WYKONANIA PRAC W ZBLIZENIU DO
DRZEW | KRZEWOW

Prace budowlane prowadzone w zblizeniu do drzew (w obrebie rzutu ich koron) nalezy
wykonywacé recznie, ze szczegolng ostroznoscia, bez naruszania stabilnosci
gruntu i systemu korzeniowego. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage w przypadku
prowadzenia prac przy drzewach o wyniesionej bryle korzeniowej, ktdrych korzenie
wystepujg ptycej, ze wzgledu na koniecznos¢ ich ochrony oraz ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Czas prowadzenia robét ziemnych w zblizeniu do drzew
powinien by¢é mozliwie jak najkrotszy.

W czasie prac ziemnych obowigzuje zakaz odcinania korzeni o srednicy powyzej 3
cm, ktére odpowiadajg za statyke drzewa. W przypadku napotkania korzeni tej Srednicy
w trakcie wykonywania wykopow, nalezy je pozostawi¢ bez uszkadzania i zabezpieczy¢
przed otarciem np. tkaning jutowg stale zwilzang wodg. W przypadku koniecznego
odstoniecia lub uszkodzenia (przyciecia) drobniejszych korzeni (o s$rednicy
mniejszej niz 3 cm) nalezy je niezwtocznie zabezpieczy¢ zgodnie z dobrg praktyka
ogrodniczg, w tym poprzez uzycie wtasciwego okrycia (np. maty z juty nasgczonej wodg)
i stosowanie statego nawodnienia.

W trakcie prowadzonych prac nie wolno nadsypywac¢ ziemi wokét pni drzew w

obrebie rzutu ich koron, poniewaz spowoduje to odciecie dostepu powietrza do
korzeni i spowoduje ich obumieranie.
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Drzewami wymagajacymi szczegodlnej ochrony oraz nadzoru dendrologicznego
w trakcie prac prowadzonych w zblizeniu do nich, sg: klon pospolity oznaczony
numerem 108 (obwdd pnia 190 cm, drzewo zdrowe o pieknej, regularnej koronie i bardzo
duzych walorach estetycznych), klon pospolity nr 90 (obwdd pnia 171 cm, drzewo
zdrowe o regularnej koronie) oraz lipa drobnolistna nr 77 (obwod pnia 112 cm, drzewo
zdrowe o regularnej koronie). W zblizeniu do ww. drzew przewiduje sie uformowanie
skarpy zbiornika-osadnika. Poniewaz ww. drzewa sa przewidziane do zachowania,
prace budowlane nie moga doprowadzi¢ do uszkodzenia ich korzeni. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych zwigzanych z modelowaniem skarp nalezy zbadaé
rzeczywisty zasieg korzeni, przy zatozeniu, ze ich rzeczywisty zasieg jest zblizony do
rzutu korony danego drzewa, a ewentualne uszkodzenia drobnych korzeni mogg nastgpic
jedynie poza nienaruszalng strefy ochrony drzewa (NSOD) — obszarem wokot drzewa
(liczac od osi jego pnia) o promieniu réwnym 3-krotnosci obwodu jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. NSOD dla poszczegolnych drzew
wynosi: drzewo nr 108 — 570 cm, drzewo nr 90 — 510 cm, drzewo nr 77 — 340 cm. Badanie
zasiegu korzeni moze by¢ wykonane metodg odkrywki recznej, metodg wydmuchiwania
gruntu sprezonym powietrzem, lub z uzyciem urzadzen typu detektor korzeni.
Modelowanie ostatecznego ksztattu skarpy musi uwzgledniaé¢ rzeczywisty zasieg
korzeni (szczegdlnie o srednicy wiekszej niz 3 cm, ktére odpowiadajg za
umocowanie drzewa w gruncie), wymaog zachowania statyki drzew (zapobiezenie
ich obaleniu na skutek obciecia lub podciecia korzeni lub osuniecia si¢ gruntu z
drzewem) oraz bez zmiany wysokosci gruntu wokét wskazanych drzew.

Za niezbedne zabiegi pielegnacyjne przy drzewach przewidzianych do adaptacji,
w granicach placu budowy, uznaje sie: podlewanie w okresie posuchy i suszy,
regularne przeglady stanu zdrowotnego, stata kontrola zabezpieczen drzew przed
oddziatywaniem prac budowlanych, dbanie o state nawilzanie odstonietych w trakcie
prac czesci korzeni oraz usuwanie suchych gatezi i konarow.

POSTEPOWANIE Z DRZEWAMI| PRZEZNACZONYMI DO PRZESADZENIA

Zabieg przesadzania drzew musi by¢ wykonany przez fachowg firme ogrodnicza
i obejmowac nizej wymienione czynnosci przygotowawcze i zwigzane z samym
zabiegiem przesadzenia oraz pozniejszej pielegnacii.

a. Czynnosci przygotowawcze

- szczegdtowe rozpoznanie mozliwosci przesadzenia drzewa; nalezy ocenic
wielkos¢ i wiek drzewa, jego mozliwosci regeneracyjne, podtoze gdzie
posadzone jest drzewo, otoczenie drzew (np.sasiedztwo powierzchni
utwardzonych, alejek spacerowych, itp.);
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doktadny wybdr nowego stanowiska, zapewniajgcego jak najwieksze szanse
na przyjecie sie drzewa;

wybor odpowiedniej pory roku do przesadzenia - z punktu widzenia fizjologii
drzewa lisciastego czynnos¢ te najkorzystniej jest przeprowadzac w okresie
bezlistnym wczesng wiosng (marzec - kwiecien) lub jesienig (pazdziernik -
listopad), w warunkach sprzyjajacej pogody i nieprzemarznietej gleby;
okreslenie wielkosci bryty korzeniowej, z ktérg drzewo bedzie przesadzone,
zaleca sie minimalng srednice bryty przyjmowac jako potrojng wartosc
obwodu jego pnia na wysokosci 130 cm. W zaleznosci od wielkosci
poszczegoblnych drzew minimalna $rednica miesci sie w przedziale 100-150
cm;

zabezpieczenie przed zageszczeniem powierzchni gleby w obrebie przysziej
bryty korzeniowej;

obfite podlanie drzewa w dniu poprzedzajgcym przesadzanie, celem
zwiekszenia spoistosci gleby i utatwienia formowania bryty;

czedciowa redukcja korony tuz przed zabiegiem przesadzania tylko
w zakresie niezbednym do bezpiecznego transportu drzewa na nowe
miejsce;

oznakowanie orientacji drzewa wzgledem kierunkéw Swiata (na przyktad
poprzez znak wykonany kredg na pniu lub zawigzanie szmatki na gatezi od
strony po6tnocnej).

. Czynnosci zwigzane z zabiegiem przesadzenia

wykonanie odpowiedniego dotu w gruncie na miejscu docelowym dla
przesadzanego drzewa, w przypadku uzywania przesadzarki dot ten nalezy
wykonac tg samg przesadzarka, ktora bedzie przesadzata dane drzewo;

zaprawienie $cian i dna wykonanego dotu warstwg zyznej ziemi ogrodniczej;

w przypadku uzycia przesadzarki - ostrozne wbicie lemieszy przesadzarki
wokot pnia drzewa, odciecie bryty korzeniowej i wyjecie drzewa wraz z brytg
ponad poziom gruntu;

zabezpieczenie pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
transportu;

solidne zamocowanie drzewa na czas transportu, nalezy zwroci¢ uwage, czy
sposob mocowania i pézniejszy transport nie spowoduje uszkodzen drzewa
w postaci zadar¢ kory i famania gatezi lub konaréw;

ostrozny transport drzewa na miejsce docelowe;
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umieszczenie przesadzanego drzewa w przygotowanym wczesniej dole w
nowym miejscu z zachowaniem: pionowego ustawienia pnia, $cistego
przylegania powierzchni bryty do scian wykopu, gtebokosci posadzenia
drzewa oraz pierwotnej orientacji korony wzgledem stron sSwiata;

usuniecie uszkodzonych podczas transportu gatezi oraz w razie potrzeb
ogolna redukcja korony (maksymalnie do 30 % jej objetosci), celem
dostosowania intensywnosci transpiracji lisciowej do obnizonych mozliwosci
pobierania wody przez uszkodzony system korzeniowy, redukcje te nalezy
wykonac¢ z zachowaniem naturalnego ksztattu i pokroju korony oraz zgodnie
z dobrg praktykg ogrodniczg;

zabezpieczenie powstatych ran w obrebie korony i ewentualnie pnia;

zabezpieczenie pnia drzewa na okres do przyjecia sie drzewa przed
wysychaniem poprzez natozenie warstwy mokrej gliny i owiniecie go juta;
uformowanie misy wokot drzewa;

obfite podlanie drzewa celem uzupetnienia strat wody oraz wypetnienia

przestrzeni glebowych na styku bryty korzeniowej i wykopu (zabieg tzw.
zamulenia systemu korzeniowego);

wypetnienie misy pod drzewem materiatem zabezpieczajgcym przed
wysychaniem gleby - Sciétkowanie za pomocg przekompostowanej kory
drzew iglastych;

zabezpieczenie drzewa przed przechylaniem i zrywaniem nowo rosngcych
wtosnikow oraz drobnych korzeni, proponuje sie zastosowanie odciggow.

Czynnosci pielegnacyjne po zabiegu przesadzania

Po przesadzeniu drzewa nalezy zapewni¢ odpowiednie utrzymanie rosliny na ktore
skfadajg sie: scidtkowanie, regularne podlewanie i nawozenie.

2.

Przesadzenie wskazanych drzew odbedzie sie w obrebie tego samego zielenca
miejskiego. Nowa lokalizacja przesadzanych drzew bedzie zgodna ze wskazaniami
Zamawiajgcego.

WYKONANIE NASADZEN ZASTEPCZYCH W ZAMIAN ZA WYCIETE DRZEWA Z TERENU INWESTYCJI

Wykonanie nasadzen zastepczych nastgpi na terenie zielenca przy ul. Wojska
Polskiego
w lokalizacjach zgodnych ze wskazaniami Zamawiajgcego.
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Gatunki drzew do nasadzen zamiennych: dgb szyputkowy (3 szt.), buk pospolity (4
szt.), lipa drobnolistna ‘Greenspire’ (5 szt.). Gatunki drzew do przesadzenia kolidujgce
z inwestycja: klon pospolity (5 szt.).

Warunki, jakie powinien spetniaé materiat roslinny:

powinien posiada¢ paszport pochodzenia, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wykonawczym komisji (UE) 2019/2072 z dnia28 listopada 2019r.
ustanawiajgce jednolite warunki wykonania rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie srodkow ochronnych
przeciwko agrofagom roslin iuchylajgce rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
690/2008 oraz zmieniajgce rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE)
2018/2019;

powinien by¢ zdrowy;
kazda roslina powinna posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany

drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie
z zasadami agrotechniki szkotkarskiej

Parametry sadzonych drzew:

wysokos$¢ pnia min. 220 cm (x10cm),
minimalny obwod pnia 16 cm mierzony na wys. 100 cm,

drzewa przeznaczone do sadzenia powinny pochodzi¢ z upraw kontenerowych
lub powinny by¢ balotowane,

drzewa danego gatunku i odmiany jednorodne w partii.

Pozadane cechy materiatu roslinnego:

prawidtowo uksztattowana korona, bez oznak chorobowych i uszkodzenh
mechanicznych;

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik
(z wyjatkiem form kulistych);

rbwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa - korona
symetryczna,

korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkoétkarskiej z
zabliznionymi sladami cieg;

praktycznie prosty przewodnik, bez oznak chorobowych i uszkodzen
mechanicznych;
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u form piennych blizny na przewodniku powinny by¢ zarosniete, u form
naturalnych dopuszcza sie do 4 blizn niecatkowicie zarosnietych;

u form szczepionych bez odrostow i odrosli z podktadki;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

dobrze wyksztatcony system korzeniowy, o zwartej bryle, bez oznak
chorobowych i uszkodzen mechanicznych

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona
i zabezpieczona (materiatem biodegradowalnym - tkaning rozkfadajgcg sie
najpozniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu, bryta dodatkowo zabezpieczona
siatkg z nieocynkowanego drutu).

Niedopuszczalne wady dla materiatu szkétkarskiego to:

wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne czesci roslin: pni, korzeni,
gtéwnego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany)
deformacje;

odrosty i odrosla z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady zerowania szkodnikéw, owocniki grzybdéw, zrakowacenia, nienaturalne
przebarwienia, wyptywy i wysieki lub inne oznaki chordéb;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na czesciach nadziemnych i na korzeniach;
martwica i pekniecia kory na przewodniku;

uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika, w sytuacji, gdy roslina nie
wyksztatcita nowego pagka szczytowego w wyniku celowych zabiegow
szkotkarskich;

przewodniki z nieprawidtowymi rozwidleniami - konkurencyjnymi;

Slady nieprawidtowego ciecia (z uszkodzeniem obrgczki, zbyt rozlegte
i niezabliznione rany, itp.).

V. PROCEDURA SADZENIA DRZEW I ICH PIELEGNACJI PO POSADZENIU

Teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy oczyscic¢ ze wszelkich zanieczyszczen. Jezeli

teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymieni¢ ziemie pod kazde
sadzone drzewo w ilosci dwukrotnosci srednicy i gtebokosci bryty korzeniowe;.

Doty pod nasadzenia: Drzewa powinny by¢ sadzone w dotach 2-3 razy szerszych niz

szerokos¢ bryly korzeniowej, catkowicie zaprawionych ziemig zyzng (urodzajng).

Z
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W przypadku sadzenia drzew w podtozu gliniastym Sciany dotow nalezy zadrapac
grabiami w celu powierzchniowego rozluznienia gruntu.

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢, okoto 10 litrébw na kazdy 1 cm Srednicy pnia
mierzony na wysokosci 130 cm na jedno drzewo. Nalezy doktadnie ucisng¢ ziemie na
granicy bryty korzeniowej nasadzonych roslin. Zaleca sie wykonanie zamulenia dotéw
(przelanie duzg iloscig wody) pod nasadzenia, w celu sprawdzenia przesigkania gleby
oraz wykluczenia niesprzyjajgcych warunkow glebowych — zageszczonej warstwy
glebowej.

Stabilizacja nowych nasadzen: W celu zapewnienia stabilnosci drzew ich pnie nalezy
wzmocni¢ konstrukcjg ostaniajgca, ztozong z palikdbw drewnianych, wzmacnianych
poprzeczkami u gory i dotu przy gruncie. Do przedmiotowych pali nalezy przymocowac
pien za pomocg tasmy parcianej. Paliki nalezy zamontowac¢ poza systemem korzeniowym
w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej rosliny. Nalezy zastosowa¢ minimum
trzy paliki dla stabilizacji jednego drzewa. Dodatkowo nalezy wykonaé wigzanie do
zamocowania pnia do palikéw (3 paliki + wigzanie miekkie i podwojne sztywne z
potwatkow).

Uksztattowanie misy i Scidtkowanie: Misa - zagtebienie o srednicy 70-80 cm i gtebokosci
okoto 5 cm powinno by¢ uksztattowane tak, aby umozliwi¢ zatrzymanie wody w strefie
bryty korzeniowej. Nie wolno posadzi¢ drzewa gtebiej niz rosto w szkotce, poniewaz grozi
to uduszeniem korzeni w wyniku zasypania odziomka. Do Scidtkowania nowo
posadzonych drzew w obrebie nowo wytworzonej misy uzy¢ mielonej, przekompostowanej
i odkwaszonej kory drzew iglastych o grubosci warstwy 5 cm.

Teren po zakonczeniu prac nalezy wyréwnac i wygrabic¢. Usung¢ ewentualnie wystepujgce
kamienie, chwasty. Skontrolowa¢ wykonane czynnosci, m.in. stabilnos¢ wykonanych
podpor i wigzan dla nasadzonych drzew.

Pielegnacia po posadzeniu - Zabiegi pielegnacyjne po zakonczeniu prac powinny
obejmowacd:

- wymianeg uschnietych i uszkodzonych roslin, w miare mozliwosci w tym samym
roku (w odpowiednim terminie agrotechnicznym);

- podlewanie, odchwaszczanie i uzupetnianie kory w obrebie misy korzeniowej
(lub innego uzytego materiatu $cidtkujgcego);

- systematyczne podlewanie roslin min. 1 raz w tygodniu (w okresach posuchy
lub suszy min. 3 razy w tygodniu);

- przycinanie posadzonych roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg odpowiednio
dla gatunku i na uzgodniong wysokos¢;

- przeglady i ochrona przed chorobami i szkodnikami roslin;
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- zabezpieczenie na okres zimowy;
- wywoz biomasy na sktadowisko biomasy, w dniu wykonywania zabiegu;

- Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadow powstatych w trakcie
wykonywania prac ogrodniczych.

ODBIOR ROBOT

Odbiér przekazanie — przyjecie do eksploatacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca na dzien koncowego przegladu technicznego dostarczy:

dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej
sprawdzong przez Inspektora Nadzoru,

dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatow z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.
1213) oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

Dziennik budowy,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia jej do
zatwierdzenia w £odzkim Osrodku Geodezyjnym,

wyniki badan zageszczenia gruntu, z okresleniem wskaznika zageszczenia -
wykonane przez uprawnione laboratorium,

protokoty z wykonanych préob szczelnosci,

protokot odbioru terenu po zakonczeniu robdt, spisany z wiascicielem lub
wiadajacym.

2. Odbidr odbywac sie bedzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

3. Po zakonczeniu robdt, z czynnosci koncowego przegladu technicznego zostanie
sporzgdzony protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegolnosci stwierdzone wady
i terminy ich usuniecia.

13.

OKRESLENIE WYMAGAN ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE O0SOB
WYKONUJACYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOSCI PRZY
REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z

Fundusze I ' . . o
Europejskie |-_/< )) :‘ Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci LS
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2020r. poz. 1320), tj. os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci
pracownika wykonujgcego prace zwigzane z realizacjg zamowienia.

. wymaga, aby czynnosci robotnikow budowlanych i pokrewnych zwigzane z realizacjg

Umowy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce
oraz dalszych Podwykonawcoéw na podstawie stosunku pracy, w tym osoby
niepetnosprawne (jesli zostaty zgtoszone w Ofercie).

Zamawiajgcy stosownie do art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, byty wykonywane przez osobe
niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob
niepetnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Osoba ta nie musi wykonywaé
robot budowlanych, ale musi wykonywac jakiekolwiek czynnosci zwigzane z realizacjg
Umowy.

Zamawiajgcy wymaga:

1)

2)

3)

4)

aby Wykonawca najpézniej w dniu Rozpoczecia Robdot przedtozyt Zamawiajgcemu
Wykaz Pracownikéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) przewidzianych do
wykonania robot zwigzanych z realizacjig Umowy, zwanych dalej ,Wykazem
Pracownikow”

aby Wykaz Pracownikow byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikow;

aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt Wykaz
Pracownikow, o ktorych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) wykonujgcych roboty zwigzane z
realizacjg Umowy wraz z o$wiadczeniem o spetnieniu warunku okreslonego w §4 ust.
1 pkt. 1) i 2) oraz Ustawie o ptacy minimalne;j.

aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz okres
obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

14. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Projekt budowlany (Czes¢ Hydrotechniczna z informacjg dotyczacg PBIOZ), styczen
2016

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiar robét, 2016 r.

Operat wodnoprawny, wrzesieh 2015 r.

Aktualizacja inwentaryzacji zieleni, czerwiec 2019 r.

Plan zabezpieczenia roboét i ruchu pieszego, listopad 2020 r.

Umowa - wzor

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzor

Karta Gwarancyjna — wzor

10) Warunki Szczegolne Kontraktu
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11) Szczegotowe warunki ubezpieczenia

12) Decyzja Nr 61/U/2012 z dnia 10.10.2012 r. — sSrodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewziecia

13) Decyzja Nr DAR-UA-VIII.112.P.2014 z dnia 29.04.2014 r. o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego

14) Decyzja — pozwolenie wodnoprawne z dnia 18.12.2015 r.

15) Decyzja Nr 191/16 z dnia 11.07.2016 r. — pozwolenie na budowe

16) Decyzja znak: RSI1.7120.1.447.2020.AW z dnia 31.12.2020 r. — usuniecie drzew

17) Decyzja znak: RRI.7120.1.347.2021.AW z dnia 22.06.2021 r. — nowe terminy
usuniecia drzew

18) Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych, dla ktérych
administratorem danych jest Prezydent Miasta todzi w zakresie budowy i petnienia
nadzoru nad realizacjg zadan przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi”.

19) Wzor i tresc tablicy pamigtkowe;.

26

Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi”
Zadanie 1.10 Budowa zbiornika-osadnika ,,Strykowska” na rzece Lodce w todzi

Fundusze I ' . . o
Europejskie |-_/< )) :' Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci LS

Infrastruktura i Srodowisko

* %
* ok

uuuuuu



