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Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Gtowny kod CPV:
45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikéw wod
deszczowych

Dodatkowe kody CPV*:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw  do odprowadzania sciekow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

1. SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych i robot budowlanych
zwigzanych z modernizacjg podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona
zachodnia) w todzi dla zadania realizowanego w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta
todzi”, w ramach dziatania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i
zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegolnosci katastrofy naturalne oraz
monitoring srodowiska", o$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (Projekt nr
POIS.02.01.00-00-0017/18).

Podczyszczalnia wod deszczowych zlokalizowana przy ul. Lisciastej, w dzielnicy t.6dz-
Batuty, na istniejgcym kolektorze deszczowym, odprowadzajgcym $cieki deszczowe do
rzeki Sokotéwki ponizej wylotu w km 7+694. Inwestycja obejmuje tereny dziatek o nr
ewid. 405, 406/4 w obrebie B-5, ktérych wtascicielem jest Gmina Miasto t6dz.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje wynosi ok. 20 300 m?.

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywaC sie bedzie zgodnie z ,Warunkami
kontraktowymi dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy; dla urzagdzen elektrycznych
i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
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Wykonawce” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999)
wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow (SIDIR).

Celem modernizacji podczyszczalni wéd deszczowych jest poprawa stanu JCWP
Sokotowka, rozwigzanie kluczowych problemow zwigzanych z efektywniejszym
oczyszczaniem wod opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Lisciasta zabudowy
wielorodzinnej oraz przylegtych w oparciu o technologie przyjazng Srodowisku z
mozliwoscig wykorzystania wod podczyszczonych na cele komunalne.

W stanie istniejgcym wody deszczowe odprowadzane sg na uktad podczyszczajgcy w
postaci otwartego osadnika w zbiorniku zelbetowym. W miejsce istniejgcego osadnika
planuje sie budowe zbiornika retencyjnego zintegrowanego z separatorem zawiesiny
mineralnej oraz cieczy lekkich oraz podczyszczalnig hydrofitowg. Taki ukfad
podczyszczajgcy zapewnia usuwanie zawiesin mineralnych oraz substanciji
ropopochodnych, ogranicza odptyw do odbiornika oraz zapewnia podczyszczanie z
zanieczyszczen organicznych wystepujgcych w sciekach.

Zadaniem projektowanego urzgdzenia podczyszczajgcego wod deszczowych jest
wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z woéd opadowych
ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej w ul. Lisciastej, przed odprowadzeniem
tych wod do odbiornika, jakim jest rzeka Sokotéwka.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac nastepujgce prace:
— odprowadzenie wod deszczowych na czas prowadzonych robot
— prace rozbiorkowe istniejgcych obiektow (w konstrukcji zelbetowej) oczyszczalni
— budowa dwdch zintegrowanych, zamknietych obiektéw:
1. zbiornik stanowigcy uktad podczyszczajgcy, sktadajacy sie z:
- komory wirowej separowania zawiesiny mineralnej
- komory zatrzymania zanieczyszczen flotujgcych
- komory lamelowego separatora zanieczyszczen ropopochodnych
- komory rozdziatu z zastawkami nasciennymi sterowanymi recznie
- zbiornika retencyjnego
2. zbiornik retencyjny
Obydwa obiekty w czesci przeznaczonej na zbiornik retencyjny wyposazone sg:
- w strumienice napowietrzajgco-mieszajgce
- kro¢ce ssawne
- pompy zatapialne
Dopuszcza sie rozdzielenie uktadu podczyszczajgcego i zbiornikow retencyjnych
jako niezalezne obiekty pod warunkiem zachowania w catosci funkcji i efektu
wymaganego w PFU.
Dopuszcza sie wykonane zbiornikéw w catosci w technologii prefabrykowanej lub
,na mokro” z zachowaniem parametrow okreslonych w PFU.
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W przypadku zastosowania technologii prefabrykowanej cato$¢ rozwigzania
technicznego musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania jako wyroby
budowlane w postaci Krajowej Oceny Technicznej lub/i Krajowej Deklaraciji
Wiasciwosci Uzytkowych.

Wymiary zbiornikéw (dtugosci) podane w PFU mogg ulec zmianie, pod warunkiem
zastosowania dwdéch ciggéw zbiornikow o szerokosci wewnetrznej wynoszgcej 4,6 m
kazdy, wskazanych w czesci rysunkowej PFU.

Dodatkowo czes¢ zbiornika podczyszczalni wéd opadowych, w ktérej znajduje sie
osadnik i separator nalezy dostosowac¢ do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej
do 40t - pojazd typu K klasy C wg PN-85/S-10030.

budowa podczyszczalni hydrofitowej, umieszczonych nad zbiornikami retencyjnymi

dobdr i wykonanie nasadzen roslinnosci na czesci hydrofitowe;j

budowa rurociggow technologicznych

wyposazenie instalacji w urzadzenia tj.:

a) komora rozdziatu wraz z rejestratorem poziomu na doptywie

b) komora z regulatorem hydrodynamicznym wraz z rejestratorem poziomu na
odptywie

c) komora zbiorcza

d) punkt poboru na cele komunalne

wykonanie tymczasowego obejscia kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe w

czasie budowy

witgczenie w projektowany uktad podczyszczalni istniejgcego przytgcza kanalizacji

deszczowej kd500  z ul. Lisciastej

wigczenie w projektowany uktad podczyszczalni istniejgcego przytgcza kanalizacji

deszczowej kd400 do rzeki Sokotowki

budowa przytgcza energetycznego

budowa instalacji sterowania, automatyki i opomiarowania uktadu podczyszczalni

wykonanie préb pomontazowych i technicznych

wykonanie préb koncowych, opracowanie instrukcji obstugi szkolenia pracownikow

budowa dojazdu, ciggdw pieszych do obstugi terenu

budowa ogrodzenia

zabezpieczenie wlazéow oraz szaf energetycznych i sterowania przed dostepem

0sob postronnych

montaz tablic informacyjnych/pamigtkowych

odtworzenie/wymiane istniejgcych nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu

sprzed rozpoczecia realizacji inwestycji.

Podczyszczalnia ma zapewni¢ skutecznos¢ usuwania zawiesiny mineralnej na poziomie
80%, a zanieczyszczeh ropopochodnych na poziomie 99% przy wydajnosci nominalnej
300 dm?/s.

Wymagane jest zapewnienie, zeby wody odprowadzanie do odbiornika spetniaty
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
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oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych Ilub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych, a w szczegdlnosci zapisy §17 rozporzadzenia.

Celem potwierdzenia uzyskiwania efektywnosci usuwania zanieczyszczen w
urzgdzeniach wymagane jest przedstawienie Krajowej Deklaracji Wiasciwosci
uzytkowych na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczna.

Zamawiajgcy w ramach realizacji zamdwienia nie dopuszcza rozwigzan prototypowych
w zakresie technologii urzgdzen, ktére muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania jako wyroby budowlane w postaci Krajowej Oceny Technicznej, Krajowej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

W przypadku zastosowania technologii monolitycznej w  zakresie elementéw
kubaturowych Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie jako prototypowe.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dla modernizacji podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona
zachodnia), ktory stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Instalacje nalezy zaprojektowaC¢ i wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz warunkami wydanymi przez gestorow sieci.

Nadzér nad realizacjg Zadania bedzie sprawowat Inzynier Kontraktu, ktory petnit bedzie
réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg prac przewidzianych do wykonania w
ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, w tym takze na Zadaniu 1.11, zgodnie z
polskim prawem budowlanym oraz w okresie zgtaszania wad.

Wykonawca rozpocznie realizacje swoich obowigzkéw kontraktowych z dniem
podpisania Kontraktu przez ostatnig ze Stron umownych. Przekazanie terenu budowy dla
Wykonawcy Kontraktu nastgpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe lub
uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych podlegajgcych
zgtoszeniu o ile roboty wymagac¢ bedg uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych wynikajgce z przepiséw prawa.
Szczegotowe informacje wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamodwienia opisane zostaty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla modernizaciji
podczyszczalni wod deszczowych przy ul. Lisciastej (strona zachodnia) w todzi
opracowane przez P.P.W. BIOPROJEKT SP.Z O.0., Al. Armii Krajowej 22B/9, 97-300
Piotrkow Trybunalski, pazdziernik 2016 r., aktualizacja listopad 2020

2. NADZOR NAD REALIZACJA ZADANIA

Nadzor nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Consulting
sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym petnit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi” wspétfinansowany ze srodkdéw Unii Europejskiej w ramach
dziatania 2.1 "Adaptacja do zmian klimaty wraz z zabezpieczeniem i zwiekszeniem
odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegodlnosci katastrofy naturalne oraz monitoring
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Srodowiska", os priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

3. UBEZPIECZENIE

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajgcy) jest zobowigzana do zawarcia na wiasny koszt
poszczegodlnych umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a)ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajgcy,

b)ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

c)ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d)ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 5 do opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia sktadek za polisy
za caty okres ich obowigzywania.

Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy dostarczy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, wraz z dowodami
optacenia skfadek za polisy za caty okres ich obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. TABLICE INFORMACYJNE/PAMIATKOWE.
Do protokotu zgtoszenia o zakohczeniu Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem, 1 szt. tablicy informacyjnej/pamigtkowej. Tablica
zostanie umieszczona w miejscu widocznym, uzgodnionym z Zamawiajgcym, na
terenie zrealizowanej inwestycji.
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Tablica musi by¢ wykonana z trwatych materiatéw, a zawarte na nich informacje
muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez caty okres trwatosci
projektu. Tresc i wielkos¢ tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i Inzynierem w
oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci
2014-2020 w zakresie informac;ji i promocji’ i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
znaku marki Fundusze Europejskie i znakdéw programow polityki spojnosci na lata
2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamigtkowej ujety jest w
Wykazie Cen.

5. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY

Gwarancja (Okres Zgtaszania Wad) i rekojmia minimum 60 m-cy liczagc od dnia
nastepnego po dacie uznanej przez Inzyniera za ukonczenie Robot, wskazanej w
Swiadectwie Przejecia.

Wydtuzenie okresu gwaranciji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zréwnany z oferowanym okresem
gwaranciji.

6. OKRESLENIE WYMAGAN ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSOB WYKONUJACYCH
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI
ZAMOWIENIA, JEZELI WYKONANIE TYCH CZYNNOSCI POLEGA NA
WYKONYWANIU PRACY W SPOSOB OKRESLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU
PRACY:

a) stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

b) Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci robotnikow budowlanych i pokrewnych
zwigzane z realizacjg Umowy, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie stosunku pracy.

7. SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSOB.
Zamawiajgcy wymaga:
e aby Wykonawca najpdzniej w dniu Rozpoczecia Robdét dostarczyt

Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikow przewidzianych do wykonania robot
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zwigzanych z realizacjag Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikéw”;

e aby Wykaz Pracownikow byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikow;

e aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikéw, o ktéorych mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjig Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy oraz Ustawie o
ptacy minimalinej.

e aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

8. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPELNIANIA
PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 95, ORAZ SANKCJI
Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN ZOSTALY OKRESLONE W § 4 UST. 1
PKT 4-6 UMOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia zgodnie z
84 ust. 1 pkt. 1) i 2) os6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wifasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce w zakresie zgodnosci z §4 ust.
1 pkt. 1) i 2). Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Szczegoty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz akt umowy.

9. CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA
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DSR-ZP-111.271.121.2021
Czas trwania 22 miesigce, w tym: etap projektowania: 11 m-cy, roboty budowlane: 9 m-
cy, odbior koncowy: 2 m-ce.

UWAGA: Za date zakonczenia roboét przyjmuje sie date podpisania przez strony
koncowego protokotu odbioru robat.

10. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy

przedstawienia kosztorysu ofertowego dla realizacji zamodwienia. Cena z kosztorysu
ofertowego musi by¢ tozsama z ceng oferty.

11. ZMIANY UMOWY
Zakres i warunki zmian zawartej umowy:
Zmiany w Umowie dopuszczalne zgodnie z zapisami zoéttego FIDICa
i Szczegolnych Warunkach Kontraktu tj:
a) Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienie i zawieszenie - Klauzula 8.4 [Przedtuzenie
czasu na ukonczenie]
b) Rozdziatu 13 Zmiany i korekty - Klauzula 13.1 [Prawo do zmian] oraz Klauzula
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]
c) Rozdziat 19 Sita Wyzsza

d) Rozdziat 20 Roszczenia - Klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

12. ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami
2) Szczegodlne Warunki Kontraktu

3) Szczegdtowe warunki ubezpieczenia

4) Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzor
5) Karta Gwarancyjna - wzor

6) Umowa cesji — wzor

7) Umowa - wzér

8) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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