Szczegélne Warunki Kontraktu

Niniejsze Szczegdlne Warunki Kontraktu zmieniaja, uzupetniaja, poprawiaja jak i rowniez
wprowadzajg dodatkowe klauzule specjalne do Ogolnych Warunkow zatytutowanych ,,Warunki
kontraktowe dla Budowy dla robot inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (thumaczenie 1. wydania
1999) wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow (SIDIR).
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Warunkach.

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczegélnych Warunkach beda
obowigzywa¢ w formie podanej w Ogolnych Warunkach.

Postanowienia Klauzul skreslonych w catosci lub cze$ci w Szczegdlnych Warunkach nie
obowigzuja w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnuja z ich stosowania i nie bedg mogly
si¢ powotywaé na ich brzmienie, okreslone w Ogdlnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula 1.1 Definicje

Subklauzula 1.1.1 Kontrakt

Subklauzula 1.1.1.1 ,,Kontrakt”

Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.1 1 zastgpiono go nastepujacym:

»Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych, jako rezultat postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych:

— Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej.

W sktad Umowy wchodza Dokumenty Kontraktowe wymienione w Klauzuli 1.5
[Pierwszenstwo dokumentow].

Subklauzula 1.1.1.2 ,,Akt Umowy”
Na koncu Subklauzuli 1.1.1.2 dodaje sig tekst:

Pojecia Kontrakt, Akt Umowy i Umowa sa tozsame i uzywane zamiennie.

Subklauzula 1.1.1.3 ,,List Zatwierdzajacy”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.3 1 zastgpiono go nastgpujacym:

,,List Zatwierdzajacy’’ oznacza pisemne zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej Oferty,
skierowane przez Zamawiajacego do Wykonawcy, ktorego Oferta zostala uznana
za najkorzystniejsza zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych.

Subklauzula 1.1.1.4 ,,Oferta”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.4 1 zastgpiono go nastepujacym:

,Oferta” oznacza dokument tak zatytutowany, ztozony przez Wykonawce w toku postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego na:

Zadanie 1.15 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki wraz
z zatgcznikami.
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Subklauzula 1.1.1.5 ,,Specyfikacja”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.1.5 1 zastgpiono go nastepujacym:

»dpecyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania
I Odbioru Robot”, wilaczone do Kontraktu, zwierajace opisy robot zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegoOlowego zakresu 1 formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar Robét” oraz ,,Wykaz Prac Dniowkowych” — Zmiana
nazwy

Usuni¢to nagtowek wraz z trescig Subklauzuli 1 zastgpiono go Subklauzulg 1.1.1.10 ,,Przedmiar
Robot”.

Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar Robo6t”

Przedmiar Robot ma charakter dokumentu pomocniczego do wyliczenia wynagrodzenia
zawartego w Wykazie Cen.

Subklauzula 1.1.1.11 ,Wykaz Cen” — Subklauzula dodatkowa

»Wykaz Cen” oznacza ryczaltowy podzial Robot na poszczegdlne zadania okreslone
w Subklauzuli 1.1.1.4 Oferta

Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby
Subklauzula 1.1.2.2 ,,Zamawiajacy”
Na koncu Subklauzuli 1.1.2.2 dodaje si¢ tekst:

»~Zamawiajacy” oznacza Miasto Lodz.

Subklauzula 1.1.2.3 ,,Wykonawca”
Na koncu Subklauzuli 1.1.2.3 dodaje si¢ tekst:

»Wykonawca” oznacza Podmiot, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe¢ na wykonanie robot,
a ktorego Oferta zostala uznana za najkorzystniejsza zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien

publicznych.

Subklauzula 1.1.2.3 (a) ,,Konsorcjum” — Subklauzula dodatkowa

»Konsorcjum” — ugrupowanie dwoch lub wigcej podmiotow lub osob, wspolnie ubiegajace si¢
o0 udzielenie zamdwienia i wspodlnie realizujace Kontrakt.

Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi” 6
Zadanie 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej

Fundusze I ) Uni ’
Europejskie L/< )) :' nia EUFODQJSKQ
Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

llllll



Subklauzula 1.1.2.3 (b) ,,Partner Wiodacy — Lider” — Subklauzula dodatkowa

»Partner Wiodacy — Lider” oznacza podmiot/osobg reprezentujacg ugrupowanie 0sOb
wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3 (a) i Klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialno$¢]
wystepujacg przed Zamawiajagcym w imieniu i z upowaznienia tych oséb, we wszystkich
sprawach Kontraktu.

Subklauzula 1.1.2.4 ,,Inzynier”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.2.4 i zastgpiono go nast¢pujacym:

»Inzynier” oznacza osob¢ zwang dalej ,,Inzynier Kontraktu” lub ,,InZynier”, wyznaczong przez
Zamawiajacego do pehienia tej funkcji 1 dzialajacg w imieniu Zamawiajacego przy realizacji
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujaca w polskim prawie budowlanym
funkcje ,,Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

Subklauzula 1.1.2.9 ,,Komisja Rozjemcza”

Usunigto cata Subklauzule 1.1.2.9 jako niemajacg zastosowania w Kontrakecie.

Subklauzula 1.1.2.11 ,,Uzytkownik” — Subklauzula dodatkowa

,Uzytkownik™ oznacza Miasto £.6dz, Wydziat Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy,
Edukacji 1 Kultury Urzedu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 £6dz.

Subklauzula 1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia

Subklauzula 1.1.3.1 ,,Data Odniesienia”

Usunigto cata Subklauzule 1.1.3.1 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.
Subklauzula 1.1.3.3 ,,Czas na Ukonczenie”

Na koncu Subklauzuli 1.1.3.3 dodaje sig¢ tekst:

Zwrot w tekScie ,ustalony w Zalaczniku do Oferty” zastepuje si¢ zwrotem ,ustalony
w Umowie”.

Subklauzula 1.1.3.6 ,,Proby Eksploatacyjne”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.3.6 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.3.7 ,,Okres Zglaszania Wad”

Zwrot w teksécie ,ustalony w Zalgczniku do Oferty” zastgpuje si¢ zwrotem ,ustalony
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w Umowie”.
Na koncu Subklauzuli 1.1.3.7 dodaje sig tekst:

Okres Zglaszania Wad oznacza okres gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce
na przedmiot Zamowienia wraz z okresem rekojmi, liczony od dnia nastgpnego po dacie uznane;j
przez Inzyniera za zakoficzenie Robot, wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a konczy data
wskazang przez Inzyniera w Swiadectwie Wykonania.

Subklauzula 1.1.4 Pieniadze i platnosci
Subklauzula 1.1.4.1 ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastgpiono go nastepujacym:

,wZatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote uzgodniong przez Strony w Umowie,
jako kwote nalezng do zaplaty za nalezyte wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie
wszelkich wad.

Subklauzula 1.1.4.5 ,,Rozliczenie Koncowe”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.4.5 i zastgpiono go nastepujacym:

»Rozliczenie Koncowe” oznacza rozliczenie okreslone w Klauzuli 14.10 [Rozliczenie
Koncowe].

Subklauzula 1.1.4.6 ,,Waluta obca”

Usunigto cata Subklauzule 1.1.4.6 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.4.11 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.
Subklauzula 1.1.6 Inne definicje

Subklauzula 1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajacego”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.6.3 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.6.7 ,,Teren Budowy”
W Subklauzuli 1.1.6.7 na koncu zdania, po kropce dodaje sig:

Uzywane zamiennie ze zwrotem ,,Plac Budowy”.

Subklauzula 1.1.6.9 ,,Zmiana”

Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.6.9 1 zastgpiono go nastepujgcym:
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»Zmiana” oznacza kazda zmian¢ w Robotach, polecong w oparciu o ,,Protokét koniecznosci”
1,,Protokot z negocjacji” zatwierdzona na mocy Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Subklauzula 1.1.6.10 ,,Protokoél koniecznosci” — Subklauzula dodatkowa

,Protokot konieczno$ci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajacych
z zapisOow Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] lub Klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki
fizyczne] 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zalacznikiem do Protokotu konieczno$ci jest
Protokot z negocjacji.

Subklauzula 1.1.6.11 ,,Protokol z negocjacji” — Subklauzula dodatkowa

,Protokdét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg koszty robdt dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdziat 13
[Zmiany i korekty].

Klauzula 1.2 Interpretacja
W Klauzuli 1.2 dodaje si¢ punkt (e) o tresci:

(e) postanowienia zawierajgce okreslenie ,,Koszt plus rozsadny zysk / umiarkowany zysk /
odpowiedni zysk”™ - oznaczaja zysk wynoszacy 2% tego Kosztu.

Klauzula 1.4 Prawo i jezyk
Usunigto caty tekst Klauzuli 1.4 i zastagpiono go nast¢pujacym:
Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Klauzula 1.5 Pierwszenstwo dokumentow
W Klauzuli 1.5 zmienia si¢ liste pierwszenstwa dokumentow:
(@) Akt Umowy;
(b) Szczegodlne Warunki Kontraktu,
(c) Ogolne Warunki Kontraktu;
(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow, wyjasnienia dokonywane na etapie procedury
przetargoweyj;

(f) SIWZ wraz z zatacznikami;
(9) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
(h) Wykaz cen.
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Klauzula 1.6 Akt Umowy
Usunigto caty tekst Klauzuli 1.6 1 zastgpiono go nastgpujacym:

Strony podpisza Akt Umowy w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiajacego do Wykonawcy, ktérego Oferta
zostala uznana za najkorzystniejsza zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia dostarczg Zamawiajgcemu
najpoézniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowe Konsorcjum okreslajaca sposob
wspotdziatania Wykonawcoéw w wykonaniu Robdt i kompetencje Lidera Konsorcjum.

Klauzula 1.7 Cesje

Usunigto catg Klauzule 1.7 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W Klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie, w drugim zdaniu fraze ,,dwa egzemplarze Kontraktu” zastepuje si¢ fraza
»dwa egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowe;”.

2

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu ,,Wykonawca moze na wlasny koszt ...” zastgpuje si¢
zdaniem ,,Zamawiajacy przekaze Wykonawcy elektroniczng form¢ dokumentacji projektowej”.

W drugim zdaniu drugiego akapitu fraze ,,sze$¢ egzemplarzy” zastepuje si¢ fraza ,trzy
egzemplarze”.

Klauzula 1.12 Poufne szczegoly
Na koncu Klauzuli 1.12 dodaje si¢ tekst:

Wykonawca jest zobowigzany traktowaé szczegoty Kontraktu w tym dane osobowe,
do ktorych uzyska dostep w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy, jako stuzbowe
1 poufne, przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu, tak jak mu na to
pozwala Prawo Kraju. Wykonawca nie jest uprawniony do publikowania lub wyrazania zgody
na publikowanie, ani ujawniania zadnych szczegétow Robot w zadnym periodyku zawodowym
czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, Zze znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbélnego rozporzadzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 oraz konsekwencje
przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczacej danych osobowych oraz ich
przetwarzania w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa. W razie watpliwosci
co do charakteru informacji, Zamawiajacy zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od

Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi” 10
Zadanie 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej

Fundusze I ) Uni ’
Europejskie L/< )) :' nia Europejska | - "y
Fundusz Spéjnosci Xoaaa

Infrastruktura i Srodowisko

KREUJE



dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.
Strony Umowy zobowigzane sg w szczegolnosci do:
(@) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych;

(b) niewykorzystywania informacji poufnych do celow innych niz realizacja przedmiotu
Umowy;,

(c) przechowywania informacji poufnych w sposob uniemozliwiajacy dostep do nich osobom
nieuprawnionym oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej Strony w taki sposéb,
w jaki Strona zabezpiecza wlasne informacje tego rodzaju.

Ujawniane, rozpowszechniane i1 udostepniane informacji poufnych, w jakikolwiek sposob
osobom trzecim, moze si¢ odby¢ wylaczenie za wyrazng, uprzednia zgoda drugiej Strony,
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy.
Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych
ochrony informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o kazdym przypadku zaistnienia
obowigzku udostepnienia informacji, a takze podejmie wszelkie dziatania konieczne do
zapewnienia, by udostgpnienie informacji dokonato si¢ w sposob chronigcy przed ujawnieniem
ich osobom niepowotanym. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do:

(i) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposob inny
niz w celu wykonania Umowy.

(i) przejecia na siebie wszelkich roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajacego,
wynikajagcych z wykorzystania przez Wykonawce danych uzyskanych w czasie
wykonywania rob6t lub po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy w sposob naruszajacy
postanowienia Umowy.

(ii)taczenia si¢ za pomocg zdalnego dostgpu do systemoéw informatycznych Zamawiajgcego
wylacznie za pomocg bezpiecznych, szyfrowanych potaczen internetowych.

Wykonawca zachowuje prawo przekazywania informacji poufnych dotyczacych Umowy:

(@) podmiotom kapitalowo powiazanym, z zastrzezeniem zapewnienia poufnosci takich
informacji przez te podmioty,

(b) podwykonawcom i innym podmiotom zaangazowanym przez Strony w czynnoSci
zwigzane z realizacja Umowy, z zastrzezeniem zapewnienia poufnosci takich informacji
przez te podmioty, a takze wylacznie na potrzeby nalezytej realizacji Umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji lub materiatow:
(@) ktorych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa;

(b) ktorych ujawnienie nastgpuje na zadanie podmiotu uprawnionego do kontroli, nakazem
sagdu badZ organu administracji panstwowej, pod warunkiem ze podmiot ten zostal
poinformowany o poufnym charakterze informacii;

(c) ktore sa powszechnie znane;

(d) ktore Strona uzyskata lub uzyska od osoby trzeciej, jezeli obowigzujace przepisy prawa lub

zobowigzanie umowne wigzace t¢ osobg¢ nie zakazujg ujawniania przez nig tych informacji
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1 0 ile Strona nie zobowigzata si¢ do zachowania poufnosci;

(e) w ktorych posiadanie Strona weszta zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przed
dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy.

W przypadku wygasnigcia lub rozwigzania Umowy, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty 1 inne materialy dotyczace Zamawiajacego, a zwlaszcza dokumenty
1 materialy oraz inne dane dotyczace Zamawiajacego stanowigce informacje poufne
Zamawiajacego, jakie Wykonawca otrzymal w czasie trwania Umowy, w zwigzku lub przy
okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiajacego.

Rozdzial 2 Zamawiajacy
Klauzula 2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W pierwszym zdaniu Klauzuli 2.1. fraz¢ ,,w czasie lub w czasach ustalonym w Zataczniku
do Oferty” zamienia si¢ na frazg ,,w ciggu 7 dni od podpisania Umowy”.

Rozdzial 3 Inzynier

Klauzula 3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
W Klauzuli 3.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego
wynikajagcych ~ jak réwniez wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Inzynierem
1 Zamawiajacym.

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ tekst:

Jezeli w opinii Inzyniera wystapi zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia lub Robot
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktora w opinii Inzyniera,
moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.

Klauzula 3.4 Zmiana Inzyniera

W Klauzuli 3.4 skresla si¢ ostatnie zdanie.

Klauzula 3.5 Ustalenia

W Klauzuli 3.5 w ostatnim zdaniu akapitu drugiego fraze¢ ,, ... na mocy Rozdzialu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]”, zastgpuje si¢ fraza ,,na mocy Rozdzialu 21 [Spory]”.

Rozdzial 4 Wykonawca

Klauzula 4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
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W Klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:
Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w akapicie pierwszym:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera 1 Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach przekazanych Wykonawcy, ktore otrzymat
zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie dostarczanie dokumentdéw], jaka wykryje podczas
analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt, jednak nie dluzej niz 60 dni od podpisania
Kontraktu. Po tym terminie wszelkie roszczenia z tego tytutu beda odrzucone przez
Zamawiajacego, a Wykonawca bedzie obowigzany dokona¢ korekty / uzupetnienia / naprawy na
swoj koszt 1 ryzyko. Ewentualne btedy, dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy dokumentami
Zamawiajacego, nie moga by¢ podstawa ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow, pomini¢¢, wad lub usterek w przekazywanych
dokumentach na swoja korzys¢. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialnosci za wady,
btedy, pominiecia i usterki w dokumentach mu przekazanych, ktoérych to brakow, bledow,
pominig¢ i usterek przy dotozeniu nalezytej starannos$ci i przy uwzglednieniu profesjonalnego
charakteru jego dzialalno$ci nie byl w stanie stwierdzi¢ w terminie 60 dni od podpisania
Kontraktu.

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ akapit:

Dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drég, wodociggéow lub innych mediow
Uzytkownika nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez InZyniera.
Wykonawca bedzie informowal Inzyniera na piSmie nie po6zniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi propozycj¢ sposobu wykonania Robét oraz okresli¢ czas
potrzebny na ich wykonanie, a takze dostarczy wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi itp.)
Wykonawca wykona, na wlasny koszt prace utrzymaniowe na czynnych, ogoélnodostgpnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren Placu Budowy oraz zorganizuje stanowiska
czyszczenia opon samochodoéw wyjezdzajacych z Terenu budowy na drogg publiczng.

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Usunigto catly test Klauzuli 4.2 1 zastgpiono go nastgpujacym:

Wykonawca na wiasny koszt uzyska i wniesie, przed zawarciem Umowy, Zabezpieczenie
Wykonania oraz zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania bylo wazne i wykonalne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, nieodwotalne, ptatne na pierwsze zadanie i moglo by¢ wykorzystane,
az do dnia, kiedy Wykonawca wykona 1 ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie wady.

Zamawiajgcy ustala wysoko$¢ Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy:

(@) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie
Robdt wskazanego w Swiadectwie Przejecia plus 30 dni - 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie;

(b) Okres Il - od dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie Robot wskazanego
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w Swiadectwie Przejecia do dnia uznanego przez Inzyniera za zakoficzenie okresu rekojmi
za wady wskazanego w Swiadectwie Wykonania plus 15 dni — 1,5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie wykonania Umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

(@) pieniadzu;

(b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

(c) gwarancjach bankowych;
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Jesli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa
Wykonania, to w terminie poprzedzajacym o 28 dni datg waznos$ci Zabezpieczenia, przeduzy
odpowiednio okres wazno$ci zabezpieczenia, zgodnie z ustaleniami Inzyniera.

Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy:

() Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie dla Okresu I (tj. 3,5% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie) w terminie 30 dni od dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie Robot
wskazanego w Swiadectwie Przejecia.

(b) Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie dla Okresu Il (tj. 1,5% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie) w terminie 15 dni od dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie okresu
rekojmi za wady wskazanego w Swiadectwie Wykonania.

(C) Przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania, Inzynier wyliczy kwoty nalezne
Zamawiajacemu z tytulu nieterminowego usuni¢cia wad, zgodnie z zapisami
Rozdziatu 11 [Odpowiedzialnos¢ za wady].

(d) Jesli Wykonawca nie ureguluje wymienionych w punkcie (¢) kwot do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania lub nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do pobrania z Zabezpieczenia Wykonania kwot za nieterminowe usuni¢cie wad lub kosztu
usuni¢cia wad, zgodnie z wyliczeniem InZyniera.

Zmiana formy Zabezpieczenia jest mozliwa zarowno w okresie prowadzenia Robot,
jak rowniez w Okresie Zglaszania Wad, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych i wymaga aneksu do Umowy.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robot przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania $rodkéw z Zabezpieczenia Wykonania
na poczet kosztdéw zastgpczego wykonania Robdt lub innych $wiadczen zwigzanych
z ukonczeniem Robot.

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
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W Klauzuli 4.3 do ostatniego akapitu dodaje si¢ o tresc:

Jesli zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sSytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest
zobowigzany, przez caly czas wykonywania Kontraktu i na swoj koszt, zapewni¢ odpowiednio
wykwalifikowanego ttumacza dysponujacego zar6wno wiedza og6lng jak 1 wiedza techniczng
w zakresie thumaczenia.

Klauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunigto catly test Klauzuli 4.4 i zastgpiono go nastgpujacym:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Wykonawca nie podzleci wykonywania cato$ci Robot.

2. W pozostatym zakresie Wykonawca z nie mniej niz 28-dniowym wyprzedzeniem
powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego
Podwykonawcg i o rozpoczeciu przez niego pracy na Placu Budowy.

3. Jako Podwykonawce nalezy traktowaé podmiot okreslony w Subklauzuli 1.1.2.8
[Podwykonawca]  oraz podmiot z ktorym zawarto umowe¢ o podwykonawstwo
w rozumieniu art. 2 pkt.9 b Prawa zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

4. Wymagana jest uprzednia zgoda Inzyniera na proponowanych Podwykonawcoéw oraz
poinformowanie Zamawiajacego przez Inzyniera o tych Podwykonawcach. Inzynier moze
wymaga¢ od Wykonawcy informacji o podwykonawcach ustug lub dostaw oraz
zalaczenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt 6a.

5. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane:

(@) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Inzynierowi projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedmiotem umowy.

(b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych.

(c) Projekt umowy winien zawiera¢ szczegbtowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego Podwykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, terminy realizacji oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia
Podwykonawcy albo z umowy o podwykonawstwo poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji
Wykazu Cen.

Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi” 15
Zadanie 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej

Fundusze I ' . .
Europejskie L/< ))C Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

uuuuuu



(d) Inzynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowigzki i uprawnienia Inzyniera], zgodnie z zapisami
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy
zglosi do niego zastrzezenia. Niezgloszenie w terminie 14 dni zastrzezen do projektu
umowy o0 podwykonawstwo robot budowlanych, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

(e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inzynierowi po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

() Inzynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowigzki i uprawnienia Inzyniera], zgodnie z zapisami
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni zglosi sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie w terminie 14
dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

(9) Pkt a) - f) stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
6. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy:

(@) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada
Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 30 000 zt.

(b) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Inzynier zglasza sprzeciw,
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

(c) Pkt a)iDb) stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

7. Przed wystawieniem Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody zaspokojenia platnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych
Podwykonawcow.

Przez dowody o zaspokojeniu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow
nalezy rozumie¢:

(@) Kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inzynierowi wszystkich faktur ztozonych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w tym takich ktérych termin
zaptaty nie jest jeszcze wymagalny.

(b) Potwierdzenie zaptaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu.

(c) Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastepuje zgodnie z zapisami art. 143c ustawy Prawa zamowien publicznych oraz zapisow
Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnos$ci].
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Klauzula 4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Usunigto catg Klauzule 4.5 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 4.6 Wspélpraca
W Klauzuli 4.6 usunigto drugi akapit.
Na koncu Klauzuli 4.6 dodaje si¢ akapity o tresci:

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowal prace Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, Dostawcow 1 Ustugodawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez
zaktocen.

Klauzula 4.7 Wytyczenie
W Klauzuli 4.7 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
W akapicie trzecim skresla si¢ tres¢ punktu (b) i wprowadza w to miejsce nastgpujaca tresc:

(b) zadania pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] oraz
Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ tres¢:

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge, w tym geodezyjng, wszystkich Robodt zgodnie
z Prawem budowlanym i innymi przepisami.

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa
Na poczatku Klauzuli 4.8 dodaje si¢ akapit pierwszy o tresci:

Wykonawca opracuje 1 dostarczy Inzynierowi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami obowigzujacego prawa, nie pozniej niz 3 dni przed Datg Rozpoczgcia.

W akapicie drugim dodaje si¢ nowe punkty (f), (g) o tresci:
(f) powiadomi¢ Inzyniera o koniecznosci pracy po zmierzchu lub w dni wolne od pracy, na

dwa dni przed podjeciem pracy. Wymagane jest dostosowanie si¢ Wykonawcy do
warunkow okreslonych przez Inzyniera i Uzytkownika dla takiej pracy,

() opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robo6t oraz uzgodni¢
go z Inzynierem na dwa dni przed przystapieniem do prac.

Dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],
lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczajacych innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
potracajac ich wartos¢ w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac w terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych.
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Klauzula 4.9 Zapewnienie jakosci

W Klauzuli 4.9 skresla si¢ pierwsze zdanie pierwszego akapitu i w to miejsce wprowadza si¢
nastepujaca tres¢: ,,W terminie do 28 dni od podpisania Umowy Wykonawca przygotuje
1 przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci. Bedzie on zawierat:

(@) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy,
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,
(c) ewidencje podrecznikoéw zarzadzania jakoScia, jakie bedg wykorzystane,

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy speinig
wymogi, co do zarzadzania jakoscia,

(e) procedury dotyczace zarzadzania jakoscig projektowania, obiegu informacji, dostaw
1 prowadzenia robot.”

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy

W Klauzuli 4.10 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu fraz¢ ,Przed data Odniesienia
Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy” zastepuje si¢ frazg ,,Zamawiajacy
wraz z przekazywanymi projektami budowlanymi przekaze Wykonawcy”.

W drugim akapicie na koniec punktu (a) dodaje si¢ fraze ,,i istniejacg infrastrukturg techniczna,”.

Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W Klauzuli 4.12 w akapicie czwartym w punkcie (b) skres$la si¢ fraze ,,ktory bedzie wiaczony do
Ceny Kontraktowej” i zastepuje frazg ,, zgodnie z Subklauzulg 1.1.6.10 [Protokdt koniecznosci].

Klauzula 4.18 Ochrona Srodowiska
Klauzuli 4.18 dodaje si¢ trzeci akapit o tresci:

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja ww. obowiazkow obcigzaja Wykonawce. Wszelkie
oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uisci stosowne
oplaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot.

Klauzula 4.19 Elektrycznos$¢, woda i gaz
Usunigto caty tekst Klauzuli 4.19 i zastagpiono go nastgpujacym:

Wykonawca jest zobowigzany wlasnym staraniem i na wilasny koszt doprowadzi¢ potrzebne
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media do Placu Budowy i1 Zaplecza Budowy z miejsc podigczenia wskazanych przez
Uzytkownika.

Wszystkie koszty z tego tytutu uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Wykonawca zaptaci koszty z tytutu uzytej wody i energii elektrycznej wedlug wskazan urzadzen
pomiarowych i obowigzujacych stawek. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy
1 zainstaluje aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego z tych mediéw i do pomiaru
pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Klauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udost¢pnione bezplatnie

Usunigto catg Klauzulg 4.20 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 4.21 Raporty o postepie
W Klauzuli 4.21 usuwa si¢ tekst pierwszego akapitu i zast¢puje go nastepujacym:

Miesigczne raporty o postepie beda sporzadzane przez Wykonawcg 1 przedktadane Inzynierowi
w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca, zgodnie
z wytycznymi Inzyniera.

Klauzula 4.25 Istniejaca infrastruktura — Klauzula dodatkowa

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak,
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, kable elektryczne i sterownicze, wodociagi
i podobne, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, wodociagdéw, stupow 1 linii
energetycznych, kabli elektrycznych i sterowniczych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(-6w) 1 dalszych Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca musi niezwlocznie naprawi¢ wszelkie powstale uszkodzenia
na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dodatkowe roboty nakazane przez
Inzyniera.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Usunigto caly Rozdziat 5 jako niemajacy zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Usunieto akapit drugi i zastgpiono go nastgpujacym:

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
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z Klauzulg 4.8 [Procedury bezpieczenstwa] bedzie podejmowal wszystkie rozsadne $rodki
ostroznosci  dla  zapewnienia zdrowia 1 bezpieczenstwa Personelu  Wykonawcy
we wspolpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Usunigto akapit trzeci i zastgpiono go nastepujacym:

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP odpowiedzialnego
za utrzymanie bezpieczenstwa 1 ochrong¢ przed wypadkami Personelu Wykonawcy.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie
uprawniony do wydawania polecen i stosowania $rodkdw zapobiegajacych wypadkom. Przez
caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Klauzula 6.8. Kadra Wykonawcy
Na koncu Klauzuli 6.8 dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bgda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia budowlane,
wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegdlnych branz 1 posiadaly wymagane
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
Klauzula 7.1 Sposéb wykonania
Na koncu Klauzuli 7.1 dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczegblnosci z ustawa Prawo budowlane 1 ustawa o wyrobach budowlanych. Minimalne
wymagania w stosunku do wykonawstwa, materiatéw, wyrobow i urzadzen okreslone sg
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Klauzula 7.2 Probki
W Klauzuli 7.2 dodaje si¢ punkt (c) o tresci:

(¢) odpowiednie dokumenty dla materiatbw, wyroboéw i urzadzen stwierdzajgce dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Klauzuli 7.1
[Sposdb wykonania].

Na koncu Klauzuli 7.2 dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klauzuli uwaza si¢ za uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowe;j.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
Klauzula 8.1 Rozpocz¢cie Robot
Usunigto catly tekst Klauzuli 8.1 1 zastgpiono go nastepujacym:
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Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczgcia z wyprzedzeniem nie mniej niz
14 — dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 28 dni od podpisania Umowy.

W dniu zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac
Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

Prace zwigzane z realizacjg Robdt beda prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
Harmonogramem Robdét lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko bedzie to wykonalne po Dacie
Rozpoczgcia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

Klauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu drugiego akapitu usuwa si¢ fraze: ,,po czym moze zwigkszy¢ sumaryczne przedtuzenie
czasu, ale nie moze go zmniejszy¢” 1 zastgpuje fraza: ,,i przedtozy stosowne wnioski
Zamawiajacemu”.

Klauzula 8.7 Kary za zwloke
Usunigto caty tekst Klauzuli 8.7 i zastgpiono go nast¢pujacym:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, zgodnie z Aktem Umowy.

Rozdzial 9 Proby Koncowe
Klauzula 9.1 Obowiazki Wykonawcy

Klauzuli 9.1. w pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowie ,Inzyniera” dodaje si¢ fraze
,»1 Uzytkownika”.

W Klauzuli 9.1 usunigto tekst trzeciego akapitu i zastapiono go nastepujacym:

Proby Koncowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonywania i Odbioru Robot.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi Raport z Prob Koncowych.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych, Wykonawca i1 Inzynier przedtoza Zamawiajacemu
dokumenty wymagane Prawem budowlanym do ztoZzenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Rozdzial 10 Przeje¢cie przez Zamawiajacego

Klauzula 10.1 Przejecie Robot i Odcinkow
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W Klauzuli 10.1 na koncu drugiego akapitu dodaje sig¢ tekst:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowiazany jest,
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
1 dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych dla uzyskania przez Zamawiajacego:

(@) pozwolenia na uzytkowanie,

(b) wszelkich innych niezbednych pozwolen i decyzji wynikajacych z Prawa Ochrony
Srodowiska,

o ile zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ ich uzyskania oraz przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym
Proby Koncowe.

Klauzula 10.2 Przejecie czeSci Robot
W Kilauzuli 10.2 skreslono akapit czwarty i akapit piaty.

Rozdzial 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
Klauzula 11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W Klauzuli 11.1 w drugim akapicie dodano na koncu zdania tekst ,,w formie elektroniczne;j,
na wskazany przez Wykonawce adres, a czas usunigcia wady liczy si¢ od nastepnego dnia
roboczego po powiadomieniu Wykonawcy”.

Klauzula 11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
W Klauzuli 11.4 dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

Kazda wada powodujaca niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgloszona Wykonawcy
1 Inzynierowi przez Zamawiajacego/Uzytkownika ma by¢ usunigta w czasie podanym
w Umowie. Inzynier moze wyznaczy¢ inny termin usuni¢cia wad dla przypadkow, w ktorych
usuniecie wady w tym terminie nie jest technicznie mozliwe.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

Usunigto caly Rozdzial 12 jako niemajacy zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Na koncu akapitu trzeciego Klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujaca tresc:
Kazda Zmiana:

(1) majaca wptyw na zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
lub

Projekt ,,O0dwodnienie Miasta todzi” 22
Zadanie 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej

Fundusze I ) s ;
Europejskie L/< ))C Unia Europejska 5

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosd i o

KREUJE



(11) majaca wptyw na przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 15 dni przed uplywem Czasu na
Ukonczenie Robot.

Zamienia si¢ ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 na:

Po zleceniu lub =zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie
z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Wycena korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie dokonana w oparciu
o Protokodt koniecznos$ci i Protokdt z negocjacji oraz kosztorys szczegdtowy opracowany
przez Wykonawce z zastosowaniem S$rednich, aktualnych dla momentu sporzadzenia
kosztorysu, regionalnych cen i narzutéw podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju
robot. W oparciu o te reguty, Wykonawca zaproponuje i udokumentuje wycen¢ korekty
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W Klauzuli 13.3 w czwartym akapicie usuwa si¢ fraze: ,,zgodnie z rozdziatem 12 [Obmiary
1 wycena] i zastgpuje si¢ fraza: ,,w oparciu o Protokot koniecznos$ci i Protokdt z negocjacji”.

Klauzula 13.4 Zaplata w walutach Kontraktu

Usunigto catg Klauzule 13.4 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 13.6 Prace dniowkowe

Usunigto catg Klauzule 13.6 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Usunigto catg Klauzule 13.8 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata

Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa

W Klauzuli 14.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Usuwa si¢ tres¢ punktu (a) 1 wprowadza w to miejsce nastgpujacg tresc:

(@) Cena Kontraktowa bedzie stanowita Zatwierdzong Kwotg Kontraktows i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

W punkcie (c) usuwa si¢ podpunkt (ii).

Klauzula 14.2 Zaliczka

Usunigto catg Klauzule 14.2 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.
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Klauzula 14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Usunigto catly tekst Klauzuli 14.3 1 zastgpiono go nastepujacym:

Po zrealizowaniu poszczegolnych pozycji wedlug Wykazu Cen, Wykonawca przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie i wniosek o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci,
w trzech egzemplarzach, odnosnie naleznosci, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego. Rozliczenie winno zawiera¢:

(a) warto$¢ zrealizowanych robot/dostaw,

(b) kwoty, ktore nalezy doda¢ lub odja¢ zgodnie z Klauzulg 13.7 [Korekty uwzgledniajace
zmiany prawne],

(c) wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktore mogly sta¢ si¢ nalezne na mocy Kontraktu,
(d) odjecie kwot poswiadczonych we wezesniejszych Swiadectwach Platnosci.

W Przejsciowym Swiadectwie Platnosci Wykonawca musi wydzieli¢ odrebnie koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane, w oparciu o dyspozycje Inzyniera oraz Zamawiajacego
odnosnie kwalifikowalnos$ci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania niezb¢dnych
Raportéw dla instytucji wspierajacych Projekt.

Klauzule 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Usunigto catg Klauzule 14.5 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 14.6 Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci
W Klauzuli 14.6 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Usunigto catly tekst drugiego akapitu i1 zastgpiono go nastgpujacym:

Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
dowody zaspokojenia ptatnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow.

Dodaje si¢ akapit piaty o tresci:

Jezeli Wykonawca nie przedlozy dowodow o zaspokojeniu platnosci na rzecz
Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy moze zaptaci¢
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub czeS¢ kwot uprzednio
potwierdzonych przez Inzyniera, minus odpowiednie potracenia.

Dodaje si¢ akapit szdsty o tresci:

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce,
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
z wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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1.

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Inzyniera umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Dodaje si¢ akapit siodmy o tresci:

InZynier przedstawi Wykonawcy zasady oraz procedure wystegpowania o ptatnosci za Roboty

zrealizowane w ramach Kontraktu.

1.

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie w 3 egzemplarzach, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Inzyniera,
przedstawiajace szczegotowo kwoty, do ktérych Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego.

W Rozliczeniu pozycje winny by¢ zgodne z pozycjami zatwierdzonego Planu
Platnosci i obejmowaé Roboty zakonczone i potwierdzone Protokotami Odbioru
wykonanych 1 zakonczonych Elementéw Robot do ostatniego dnia miesigca
rozliczeniowego.

Do Rozliczenia winny by¢ zalaczone dokumenty towarzyszace, w tym Raport
o postepie Robot w danym miesigcu oraz Protokoly Odbioru wykonanych
1 zakonczonych Elementow Robot potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
1 Inzyniera.

Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody zaspokojenia platnosci zgodnie z Kontraktem i1 Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy].

Nastepnie Inzynier, zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie PrzejSciowych
Swiadectw Platnosci], w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow
towarzyszacych, o ktéorych mowa w punkcie 3 oraz po otrzymaniu dowodow
zaspokojenia platnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow,
o ktorych mowa w punkcie 4, wyda Zamawiajagcemu Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci, potwierdzajace kwote, jakg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna.

Klauzula 14.7 Zaplata
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Usunigto catly tekst Klauzuli 14.7 1 zastgpiono go nastepujacym:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:

(@) w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera,
1 poswiadczonym przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty wystawienia

oraz

(b) w Koncowym Swiadectwie Platno$ci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Koncowego.

Klauzula 14.8 Opézniona zaplata
Usunigto caty tekst Klauzuli 14.8 i zastapiono go nastgpujacym:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma platnoSci zgodnie z Klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania wylacznie odsetek ustawowych od kwoty niezaptacone]
w okresie opdznienia.

Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin ptatnosci
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

Klauzula 14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Usunigto catg Klauzule 14.9 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 14.10 Rozliczenie Koncowe
W Klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie frazg ,,84 dni” zamienia si¢ na fraze ,,28 dni”.
Dodaje si¢ trzeci akapit w brzmieniu:

Przed wystawieniem Wniosku o Koncowe Swiadectwo Platnoéci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne im
kwoty, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(@) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujace dowody, ze jest w uzasadniony sposob
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot,

(b) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca zostatl skutecznie powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Klauzula 14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platno$ci — Zmiana nazwy

Usunieto dotychczasowy naglowek Klauzuli 14.11 w brzmieniu ,,Wniosek o Ostateczne
Swiadectwo Platnos$ci” 1 zastgpiono go nastepujacym ,,Wniosek o Koncowe Swiadectwo
Platnosci”.
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Klauzula 14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci
W Klauzuli 14.11 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi w trzech egzemplarzach Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci wraz
dokumentami towarzyszacymi, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

W drugim i trzecim akapicie frazy ,,rozliczenie/a/em ostateczne/go/ym” zamienia si¢ na frazy
»Rozliczenie/a/em Koncowe/go/ym”.

W drugim akapicie usuwa si¢ ostatnie zdanie.
W trzecim akapicie usuwa si¢ ostatnie zdanie i zastepuje je zdaniem o tresci:

Nastepnie, jesli spor zostanie rozstrzygniety na mocy Klauzuli 21 [Spory], to Wykonawca
przygotuje Rozliczenie Koncowe 1 przedtozy je Inzynierowi, z kopia dla Zamawiajacego.

Klauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci — Zmiana nazwy

Usunigto dotychczasowy nagtéwek Klauzuli 14.13 w brzmieniu ,,Wystawienie Ostatecznego
Swiadectwa Platno$ci” i zastagpiono go nastgpujacym ,,Wystawienie Koncowego Swiadectwa
Platnosci”.

Klauzula 14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

W Klauzuli 14.13 fraze ,,... Rozliczenia Ostatecznego” zastgpiono fraza ,,Rozliczenia
Koncowego”, a frazy ,,Ostateczne Swiadectwo Platno$ci” zastgpiono frazami ,,Koncowe
Swiadectwo Platno$ci”.

Klauzula 14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego
W Klauzuli 14.14. tre$¢ punktu (a) zastepuje si¢ trescig
(@) ,,wynikajacych z Rozliczenia Koncowego i potwierdzonych w Oswiadczeniu Koncowym.

Usuwa si¢ punkt (b).

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
Klauzula 16.3 Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
W Klauzuli 16.3 po punkcie (¢) dodaje si¢ punkty (d) i (e) o tresci:

(d) przekaza¢ wszelkg dokumentacje nalezgcg do Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Inzyniera,
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() dostosowa¢ si¢ do polecen Inzyniera dotyczacych ochrony zycia, wilasnoSci lub
bezpieczenstwa Robot.

Dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Jesli Wykonawca doznal, w wyniku tego rozwigzania, straty albo szkody to Inzynier oceni ich
wysokos¢. Jesli Wykonawca lub Zamawiajacy nie zaakceptujg propozycji Inzyniera, to Strony
moga dochodzi¢ swych praw w oparciu o Rozdziat 21 [Spory].

Klauzula 16.4 Zaplata po rozwiazaniu

W Klauzuli 16.4 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Z punktu (b) skresla si¢ stowo ,,oraz”.

Usunigto punkt (c).

Rozdzial 18 Ubezpieczenie
Klauzula 18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen
Usunigto caty tekst Klauzuli 18.1 i zastagpiono go nastgpujacym:

W niniejszej Klauzuli ,,Strona Ubezpieczajaca” oznacza Strone, odpowiedzialng za zawarcie
I utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.4.

W przypadkach, w ktorych Strong Ubezpieczajacg jest Wykonaweca, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnymi z postanowieniami
wyszczegllnionymi w zataczniku do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

W przypadkach, w ktérych Strong ubezpieczajaca jest Zamawiajacy, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte na warunkach wyszczegdlnionych w ,,Szczegdtowych warunkach ubezpieczenia”
stanowigcych zatacznik nr ............... do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Jezeli wymaga si¢, aby umowa ubezpieczenia obejmowata rekompensatg strat poniesionych
przez wspotubezpieczonych, to ochrona powinna obejmowac kazdego ubezpieczonego z osobna
tak, jakby dla kazdego ze wspotubezpieczonych byla wystawiona osobna polisa. Strona
ubezpieczajaca poinformuje 1 bedzie wymagata od wszystkich oséb dodatkowo ubezpieczonych
stosowania si¢ do warunkow, ustalonych w umowach ubezpieczenia.

Po optaceniu sktadek Strona ubezpieczajaca winna przedtozy¢ drugiej stronie dowod zaptaty.
Strona ubezpieczajaca winna takze powiadomi¢ Inzyniera o kazdej przekazanej kopii dowodow
i polis.

Zadna ze Stron nie bedzie wprowadzata istotnych zmian w warunkach ubezpieczen bez
uprzedniej zgody drugiej Strony.

Jezeli Strona ubezpieczajaca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia,
do ktorego jest obowigzana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodow
1 kopii polis zgodnie z niniejsza Klauzula, to druga Strona moze, wedlug wlasnego wyboru
zawrze¢ ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz optaci¢ nalezne sktadki.
Strona pierwotnie zobowigzana do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwroci¢ drugiej
Stronie wyptacone kwoty.
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Tres¢ niniejszej Klauzuli w Zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkoéw, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci Wykonawcy ani Zamawiajacego na mocy Kontraktu lub na innych
podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli begda
obcigzaty odpowiednio Wykonawce czy tez Zamawiajgcego zgodnie z tym zakresem
obowigzkow, zobowigzan i odpowiedzialnosci. Jednakze jezeli strona ubezpieczajaca nie
dopetni skutecznego zawarcia 1 utrzymania w mocy ubezpieczenia, ktore jest dostepne 1 ktoérego
zawarcie 1 utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi si¢ z tym
faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia,
wtedy wszelkie kwoty, ktore powinny by¢ odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostang
zaplacone przez Stron¢ ubezpieczajaca.

Zaptata przez jedng Strone¢ drugiej Stronie bedzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku.

Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Rob6t i Sprzetu Wykonawcy
Usunigto caty tekst Klauzuli 18.2 i zastapiono go nastepujacym:

Strona ubezpieczajaca zobowigzana jest ubezpieczy¢ Roboty, Urzadzenia, Materiaty
1 Dokumenty na kwot¢ nie nizsza niz Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powigkszona o limit
przyjety na mienie zastane, limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy.

Ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia w ktérym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy
Klauzuli 18.1 [Ogoélne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia wydania Swiadectwa
Przejecia.

Strona ubezpieczajaca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewni¢ pokrycie strat lub
szkdd za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesigcy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia i strat lub szkéd powstatych na skutek przyczyn
zaistniatych przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, przez okres 24 miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli:

(@) beda zawarte i utrzymane przez Zamawiajgcego jako Stron¢ ubezpieczajaca,

(b) beda dokonane we wspdlnym imieniu Stron, ktore beda wspotuprawnione do otrzymania
wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziatu migdzy Stronami dla
wylacznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody,

(c) obejma wszelkie szkody i straty z kazdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego],

(d) obejma takze strate i szkode, w jakiej$ czg¢sci Robot ktore mozna przypisa¢ uzytkowaniu
lub zajeciu przez Zamawiajacego innej czgSci Robot oraz strate lub szkode zwigzang
z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego]

Szczegdlowy zakres ubezpieczenia =zostat okreslony w ,,Szczegdélowych warunkach
ubezpieczenia” stanowiacych zatgcznik nr ............... do Opisu Przedmiotu Zamowienia.
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Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkod majatkowych

Usunig¢to dotychczasowy nagléwek Klauzuli 18.3 w brzemieniu ,,Ubezpieczenie od zranienia
osob 1 od szkod majatkowych” 1 =zastgpiono go nastepujacym ,,Ubezpieczenie
odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody w mieniu i na osobie”.

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu i na osobie

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy odpowiedzialno$¢ cywilng kazdej Strony za szkody
W mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie, ktére moga si¢ wydarzy¢ wskutek
wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzajacym wydanie Swiadectwa Wykonania, a nie
objete ochrong na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot 1 Sprzetu Wykonawcy], oraz na
mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy].

Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli:

(@) beda zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca,

(b) beda rozszerzone tak, aby pokry¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie za straty i szkody
w mieniu Zamawiajacego, z wyjatkiem przedmiotdéw, ubezpieczonych na mocy Klauzuli
18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcey], powstale w wyniku wykonywania
Kontraktu przez Wykonawcg,

Szczegotowy zakres ubezpieczenia zostal okreSlony w ,,.Szczegdtowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zatgcznik nr ............... do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Usunigto caty tekst Klauzuli 18.4 i zastapiono go nastgpujacym:

Wykonawca zawrze 1 utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za
roszczenia wobec pracodawcy z tytutu szkdd, strat, wydatkéw i1 kwot zado$¢uczynienia,
wlacznie z kosztami i1 oplatami sagdowymi powstatych wskutek obrazen ciata, $mierci,
uszczerbku na zdrowiu, niezdolnos$ci do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez
Wykonawce lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy, takze w zakresie
zobowigzan przewyzszajacych §wiadczenia lub nieobjetych kwotami $wiadczen wyplacanych
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i chorob
zawodowych.

To ubezpieczenie bedzie utrzymane w petnej mocy i dzialaniu przez caty czas, kiedy personel
uczestniczy w wykonywaniu Robot. Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢
zawarte przez samego Podwykonawce, ale Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie niniejszej Klauzuli.
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Szczegdlowy zakres ubezpieczenia zostat okreslony w ,,Szczegdélowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zatgcznik nr ............... do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz — Zmiana nazwy

Usuni¢to dotychczasowy nagtowek Rozdziatu 20 w brzmieniu ,,Roszczenia, spory i arbitraz”
1 zastgpiono go nast¢pujacym ,,Rozdziat 20 Roszczenia .

Rozdzial 20 Roszczenia
Klauzula od 20.2 —do 20.8

Usunigto calg tre§¢ Klauzul od 20.2 - do 20.8 jako niemajace zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 21 Spory — Rozdzial dodatkowy
Klauzula 21.1 Rozstrzyganie sporow

Jezeli zaistnieje spor jakiegokolwiek rodzaju pomiedzy Stronami, zwigzany lub wynikajacy
z Kontraktu lub wykonania Robot, wlacznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek
Swiadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inzynier podejmie probe ugodowego
rozstrzygnigcia sporu. Nie stanowi to zapisu na sad polubowny w rozumieniu Kodeksu
postepowania cywilnego.

Jesli spor nie zostanie rozstrzygniety w drodze ugody, to kazdej ze Stron przyshuguje prawo
whniesienia 0 jego rozpoznanie do sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Rozdzial 22 Zasady etyczne — Rozdzial dodatkowy
Klauzula 22. 1 Zasada compliance

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne 1 uzasadnione dziatania zmierzajace do przestrzegania
zasad ,,Compliance”, takich jak:

(@) przeciwdziatanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu,

(b) wiasciwe postgpowanie z informacjami poufnymi,

(¢) ochrone danych osobowych,

(d) nadzor nad zgodnoscig z prawem dziatalno$ci maklerskiej i powierniczej,
(e) unikanie konfliktow interesow,

(f) przestrzeganie zasad wrgczania i przyjmowania prezentow przez czionkéw wihadz
1 pracownikow,

(9) weryfikacje przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umow,

(h) obowigzek przekazywania do wiadomosci publicznej oraz do organow nadzoru
przewidzianych prawem raportow na temat zdarzeh zwigzanych z dzialalnoscia
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przedsigbiorstwa,

(i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych
oraz obowigzujacych przepisow prawa 1 standardow rynkowych, wspotprace

z kancelariami prawnymi, ktdre oferujg instytucjom finansowym audyt prawny.
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia jakiegokolwiek
rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyzej oraz o ile wynikajace z tego faktu pisemne
ostrzezenia okazg si¢ nieskuteczne, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.2

[Wypowiedzenie przez Zamawiajacego] oraz powiadomienie o zaistniatych zdarzeniach
odpowiednich instytucji.

Wykonawca zobowigzany jest upubliczni¢ co najmniej na swojej stronie internetowej informacje
o funkcjonowaniu  mechanizmu umozliwiajgcego  sygnalizowanic o potencjalnych
nieprawidtowosciach lub naduzyciach finansowych w szczegdlnosci poprzez:

(@) specjalny adres e-mail
lub
(b) strong internetowa.

Wykonawca jest zobowigzany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystapienia naduzy¢
finansowych w zwigzku z realizacja Kontraktu oraz opracowania skutecznych
1 proporcjonalnych $rodkow przeciwdziatania wystgpieniu naduzy¢ finansowych.
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