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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Główny kod CPV:  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

 
Dodatkowe kody CPV: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 

 

1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjno – chłonno – odparowującego 
przy ul. Pomorskiej na działce nr 31 w obrębie W-17 w Łodzi. Będzie on pełnić funkcję 
gromadzenia wód opadowych pochodzących z terenu osiedla Mileszki. Dopływ 
następować będzie kanalizacją deszczową, poprzez wyloty do zbiornika. 
 

I. Zakres rzeczowy. 

W ramach zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjno – chłonno – 
odparowującego składającego się z dwóch części (A i B) połączonych ze sobą 
rurociągami przelewowymi wraz z infrastrukturą, który pełnić będzie funkcję gromadzenia 
wód opadowych pochodzących z terenu osiedla Mileszki. Zbiornik będzie zlokalizowany 
w rejonie ul. Pomorskiej na działce nr 31 w obrębie W-17. Stanowi ona teren 
niezabudowany, przez który przebiega magistrala wodociągowa Ø800 oraz sieć gazowa 
Ø200. Dopływ do zbiornika następować będzie kanalizacją deszczową, poprzez wyloty 
do zbiornika. Zbiornik nie będzie znajdował się na cieku płynącym.  
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Zakres inwestycji: 
 
1. Budowa zbiornika 

Zbiornik zaprojektowany jako ziemna czasza bez umocnionego dna, składający się z 
dwóch części (A i B) połączonych 7 rurociągami przelewowymi. Dno w miejscach ujścia z 
rurociągów umocnione płytami ażurowymi na podsypce piaskowej. 

Skarpy zbiornika o nachyleniu 1:1,5 wzmocnione płytami ażurowymi na podsypce 
piaskowej. 
Wzdłuż skarpy zbiornika od strony ul. Pomorskiej murek oporowy 
z prefabrykowanych elementów betonowych, na którym posadowione będzie ogrodzenie 
od strony ulicy. 
Skarpy zabezpieczone przed rozmyciem przez wody opadowe poprzez zewnętrzne 
profilowanie kierunkujące spływ wód do koryt skarpowych. 
Dno zbiornika trawiaste nieumocnione, okolone krawężnikiem betonowym ulicznym 
ułożonym na podsypce piaskowo – cementowej. 
 
Podstawowe parametry techniczne zbiornika: 
CZĘŚĆ A 

 Powierzchnia dna:     3495,8 m2 

 Powierzchnia górna 
przy głębokości czynnej:  4127,8 m2 

 Powierzchnia maksymalna       5716,7 m2 

 Głębokość czynna:    1,19 m 

 Rzędna dna       237,96 m n.p.m. 

 Objętość czynna:     3523 m3 

 Objętość maksymalna:    4524 m3 

 Powierzchnia umocnienia skarpy 
            płytą ażurową:                       631,1 m2 

 Nachylenie skarp:     1:1,5 
 
CZĘŚĆ B 

 Powierzchnia dna:     1870,6 m2 

 Powierzchnia górna 
przy głębokości czynnej:  2398,3 m2 

 Powierzchnia maksymalna       3358,7 m2 

 Głębokość czynna:    1,19 m 

 Rzędna dna       237,96 m n.p.m. 

 Objętość czynna:     1908 m3 

 Objętość maksymalna:    2464 m3 

 Powierzchnia umocnienia skarpy 
            płytą ażurową:    525,7 m2 

 Nachylenie skarp:     1:1,5 
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PARAMETRY ŁĄCZNIE ( CZĘŚĆ A + CZĘŚĆ B) 

 Powierzchnia dna:     5366,4 m2 

 Powierzchnia górna 
przy głębokości czynnej:  6526,1 m2 

 Powierzchnia maksymalna       9075,4 m2 

 Głębokość czynna:    1,19 m 

 Rzędna dna       237,96 m n.p.m. 

 Objętość czynna:     5431 m3 

 Objętość maksymalna:    6988 m3 

 Powierzchnia umocnienia skarpy 
            płytą ażurową:    1158,8 m2 

 Nachylenie skarp:     1:1,5 
PARAMETRY RUROCIĄGÓW POŁĄCZENIOWYCH 

 Średnica połączeń    Ø400 

 Materiał     PEHD SDR 17 

 Ilość połączeń    7 szt. 

 Długość połączeń 

 Rurociąg R1 – R1’    25,46 m 

 Rurociąg R2 – R2’    25,33 m 

 Rurociąg R3 – R3’    25,20 m 

 Rurociąg R4 – R4’    25,07 m 

 Rurociąg R5 – R5’    24,95 m 

 Rurociąg R6 – R6’    24,82 m 

 Rurociąg R7 – R7’    24,82 m 
 
Przy wylocie głównym do zbiornika w dnie żelbetowa niecka wypadowa. Dno dookoła 
niecki umocnione płytami żelbetowymi. 
 
Przy wylocie burzowym do zbiornika żelbetowa niecka wypadowa częściowo na skarpie, 
częściowo w dnie zbiornika.  
 
Zjazdy techniczne do zbiornika w części A i B umocnione płytami drogowymi JOMB 
posadowionymi na warstwie wyrównującej z geowłókniną seperacyjną, na warstwie 
nośnej z kruszywa łamanego. Wokół zjazdów krawężnik betonowy uliczny na podsypce 
cementowo-piaskowej posadowiony na ławie betonowej z oporem. 
 
2. Budowa kanalizacji deszczowej. 

2.1. Budowa wylotu głównego do zbiornika oraz dwóch ciągów kanalizacji z 
zespołem urządzeń podczyszczających na dopływie z kierunku centrum (strona 
zachodnia) i z kierunku ul. Frezjowej (strona wschodnia) wraz z przelewem 
awaryjnym. 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.125.2021 
 

4 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej 
 

 

Obejmuje budowę: 
1. Kanału o średnicy D=0,60m z rur GRP SN 10000 na odcinku od pkt. S1 (wylot do 

osadnika OSW.1) w kierunku studni rewizyjnej PO1.1, do granicy nieruchomości 
i długości ok L=6m, zakorkowany do czasu wybudowania kanału deszczowego 
w ul. Pomorskiej. 

2. Kanału o średnicy D=0,50m z rur GRP SN 10000 na odcinku od studni rewizyjnej 
ɸ1,60m w pkt S2.1 w kierunku studni rewizyjnej ɸ1,60m w pkt PO2.1 do granicy 
nieruchomości i długości ok L=7m zakorkowany do czasu wybudowania kanału 
deszczowego w ul. Pomorskiej. 

3. Kanałów o łącznej długości L=43,20m z rur GRP SN 10000 o średnicach: 

 D=1,40m, L=7,00m 

 D=0,60m, L=5,30m 

 D=0,40m, L=30,90m 
4. Osadnika wirowego EOW-2 ɸ4,60m – 1 szt. 
5. Osadnika wirowego EOW-2L ɸ1,50m z wkładem lamelowym – 1 szt. 
6. Separatora lamelowego ɸ3,0m – 1 szt. 
7. Studni betonowej ɸ2,0m – 1 szt. 
8. Studni betonowej ɸ1,6m r regulatorem odpływu – 1 szt. 
9. Studni betonowej ɸ 1,4 m – 1 szt. 
10. Wylotu prefabrykowanego. 

 
Zakres pkt. 2.1 został ujęty w dokumentacji projektowej „Budowy kanału deszczowego 
w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 398 w Łodzi” 
autorstwa firmy AL.-PROJEKT, Warszawa Listopad 2018r. w: 

a) Projekcie budowlanym i wykonawczym kanalizacji deszczowej, Szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla budowy kanału deszczowego w zakresie 
niezbędnym dla realizacji prac wymienionych w niniejszym punkcie, m.in. na n/w 
rysunkach Projektu Wykonawczego budowy kd: 

 Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu. 

 Rys. 3.0 Profile podłużne kanalizacji deszczowej. 

 Rys. 3.1 Profile podłużne kanalizacji deszczowej. 

 Rys. 4.2 Schemat technologiczny studni kanalizacyjnej betonowej ɸ1,4 m 
z kominem. 

 Rys. 4.4 Schemat technologiczny studni kanalizacyjnej betonowej ɸ2,0 m. 

 Rys. 4.8 Schemat technologiczny studni kanalizacyjnej betonowej ɸ1,6 m 
z regulatorem przepływu. 

 rys. 7.0 Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika. 
 

b) Projekcie budowlanym i wykonawczym zabezpieczenia wykopów oraz komór 
połączeniowych K1 i K5 (branża konstrukcyjna – opis i rys. 3.0) i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych branży konstrukcyjnej. 
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2.2. Budowa wylotu burzowego do zbiornika. 

Obejmuje budowę: 
1. Kanału o średnicy D=0,60m z rur GRP SN 10000 na odcinku od wylotu burzowego 

do zbiornika w kierunku studni rewizyjnej PO1.4 do granicy nieruchomości (poza 
stopę muru oporowego) i długości ok L=9m, zakorkowany do czasu wybudowania 
kanału.  

2. Wylotu prefabrykowanego. 
 

Zakres pkt 2.2 został ujęty w Aneksie do projektu wykonawczego Budowy kanału 
deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 398 w 
Łodzi autorstwa firmy AL.-PROJEKT, Warszawa 22.09.2021r. 

3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika. 

3.1  Budowa drogi dojazdowej do zbiornika. 

Droga dojazdowa utwardzona geokratą komórkową drogową wypełnioną humusem, 
posadowioną na warstwie wyrównującej z geowłókniną seperacyjną, na warstwie nośnej 
z kruszywa łamanego. 
Wokół wszystkich utwardzeń krawężnik betonowy uliczny ułożony na płask na podsypce 
cementowo – piaskowej posadowiony na ławie betonowej z oporem. 
Odwodnienie utwardzeń powierzchniowe.  
Na wysokości zjazdu z ul. Pomorskiej, zaprojektowanego w ramach inwestycji 
polegającej na przebudowie ul. Pomorskiej, do wykonania tymczasowe utwardzenie 
(kruszywem łamanym) uzgodnione przez Wykonawcę z zarządcą drogi . W załączeniu 
plan zagospodarowania terenu –budowa zjazdu z ulicy Pomorskiej, celem nawiązania do 
projektowanej przebudowy. 
  
3.2 Budowa ogrodzenia wraz z bramą. 

Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości min. 1,8 m długości około 530 mb, w tym 
brama szerokości 4m z furtką szerokości 1m. Ogrodzenie posadowione na stopach 
betonowych według wytycznych producenta. 
Ogrodzenie zbiornika od strony ul. Pomorskiej posadowione na prefabrykowanym murku 
oporowym zgodnie z projektem wykonawczym pn.: „Rozbudowa ul. Pomorskiej na 
odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ul. 
Mileszki” w części: „Budowa murka oporowego na wysokości projektowanego zbiornika 
retencyjnego przy ul. Pomorskiej” oraz projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej 
„Zabezpieczenie sieci gazowej na czas budowy murka oporowego na wysokości 
projektowanego zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej”, autorstwa firmy „Polska 
Inżynieria sp. z o.o.” z Warszawy. Murek oporowy pełnić będzie funkcję zabezpieczenia 
istniejącego, przewidzianego do przebudowy gazociągu oraz przyszłego uzbrojenia. 
Uwaga! Aktualnie trwa procedowanie decyzji ZRiD . Wraz z pozyskaniem decyzji 
ZRID przez Zarząd Inwestycji Miejskich zostanie ona przekazana Wykonawcy. 
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3.3 Przygotowanie terenu poprzez karczowanie pni pozostałych po wycince. Po 
wykonaniu prac ukształtowanie terenu wokół zbiornika, obsiew trawą 
i dokonanie nasadzeń zastępczych w ilości 245 szt. na tej samej działce tj. 
31 Obręb W -17. 

II. Materiały niezbędne do realizacji 
 Wykonawca dostarcza materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wbudowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymogom określonym w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest 
przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych 
materiałów z w/w ustawą, dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 
 
III. Obowiązki Zamawiającego 

1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji 

projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 

2. Przekazanie Dziennika Budowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie. 

4. Zapewnienie nadzoru przyrodniczego przed przystąpieniem do  inwestycji i w 

trakcie prowadzenia inwestycji zgodnie z decyzja RDOŚ  

 

IV. Obowiązki Wykonawcy: 

1. dostarczenie na dzień przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy. Opracowanie 

i uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

obejmującego terminy, sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inżynierem 

Kontraktu zasad odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W harmonogramie 

należy ująć wszelkie czynności, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany 

na mocy umowy z Zamawiającym. Uzgodniony harmonogram Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi Kontraktu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy 

złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym 

postępem pracy lub zobowiązaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek i w 

terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu. Skorygowany harmonogram 

rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu, który uprawniony jest do 

zgłoszenia i wprowadzenia w nim zmian, w terminie 5 dni roboczych od daty 

przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej. Ostatecznie 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.125.2021 
 

7 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej 
 

 

zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie 

podstawę do dalszych rozliczeń, 

2. wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem i przyjętym harmonogramem, 

3. opracowanie rysunków szczegółowych lub opracowań projektowych dla robót 

tymczasowych niezbędnych dla realizacji robót stałych (np. umocnienie i odwodnienie 

wykopów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia) – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

4. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na czas budowy,  

5. zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza w sposób zapewniający ochronę gleby, 

polegającą w szczególności na minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 

powierzchni oraz obowiązku rekultywacji, 

6. zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi 

wyciekami z pojazdów, maszyn i urządzeń, 

7. oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robót, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, wykonanie wygrodzeń, instalacji tymczasowych, 

zabudowań prowizorycznych, zabezpieczeń, umocnienie i odwodnienie wykopów 

stosownie do faktycznie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych i wykonanie 

wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

8. zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy, posiadającego 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót, zapewnienie kadry 

z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, 

9. współpraca z Zamawiającym w trakcie trwania nadzoru przyrodniczego przed 

przystąpieniem do  inwestycji i w trakcie prowadzenia inwestycji zgodnie z decyzją 

RDOŚ, 

10. zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, spełniającego wymagania 

norm technicznych, Uwaga: przy doborze sprzętu do realizacji robót należy 

uwzględnić konstrukcję będących na gwarancji dróg w rejonie inwestycji, 

11. zapewnienie  pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej i wody 

dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt, 

12. zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż., 

13. zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków 

sąsiadujących z terenem budowy, 

14. zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia składowanych mas ziemnych 

i kruszywa przed porywaniem pyłu przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

15. prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz 

Dziennika budowy i udostępnianie ich Inżynierowi Kontraktu, Zamawiającemu oraz 

innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów 

i potwierdzeń. Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika budowy dokonane przez 

właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy 
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będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier 

Kontraktu podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim 

Prawem Budowlanym, 

16. nagranie na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu i obiektów przed 

rozpoczęciem robót, w szczególności stanu nawierzchni w miejscu prowadzonych 

robót, 

17. uzyskanie zgody Zarządcy drogi na wyłączenie z powszechnego użytku pasa 

ulicznego i uiszczenie opłat za jego zajęcie. Zamawiający obciąży Wykonawcę 

odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie z gruntu, 

naliczonym przez ZDiT lub innego Zarządcę drogi, 

18. uzyskanie zgody gwaranta na przejęcie części gwarancji w przypadku 

wykonywania robót na terenie objętym zabezpieczeniem gwarancyjnym – jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

19. zabezpieczenie terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy 

na podstawie opracowanego staraniem i na koszt Wykonawcy projektu tymczasowej 

organizacji ruchu, jego uaktualnienie i zatwierdzenie przez właściwe organy lub na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę nowego projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i jego zatwierdzenie przez właściwe organy. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu powinien uwzględniać cały zakres robót niezbędny do realizacji 

przedmiotu umowy (z uwzględnieniem planowanego przez Wykonawcę etapowania 

robót uzgodnionego z właściwymi organami), 

20. uzgodnienie z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana 

inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie 

terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto, 

w przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji terenów sąsiednich, 

na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez Inżyniera Kontraktu) 

ciąży obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczęciem robót zgody 

właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz 

uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych 

obiektów. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń, robót 

rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

21. w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokół włazów 

należy obetonować lub utwardzić pierścieniem żelbetowym, 

22. powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,  

23. zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestorów podczas usuwania ewentualnych 

kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz sytuacjach wynikających z zapisów protokołu 

ZUDP. 
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Uwaga: jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje 

wykonywanej sieci z istniejącym uzbrojeniem lub innymi obiektami 

zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inżynierowi 

Kontraktu inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia w miejscu 

stwierdzenia zmiany lub kolizji, 

24. zabezpieczenie gazociągu na czas budowy murku oporowego zgodnie 

z dokumentacją projektową i uzgodnieniem z PSG, 

25. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji dotyczącej zgody na 

wycinkę drzew i/lub krzewów – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

26. uzyskanie decyzji Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, 

wykonanie interwencyjnych badań archeologicznych w formie inwentaryzacji 

archeologiczno – architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów 

archeologicznych – jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

27. wykonanie czyszczenia i kamerowania wykonanej sieci kanalizacyjnej przed 

przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni. Uwaga: Do robót 

odtworzeniowych Wykonawca może przystąpić po pozytywnej ocenie przez 

Inżyniera Kontraktu wyników kamerowania, 

28. koordynacja prac z innym wykonawcą realizującym prace na przedmiotowym 

odcinku robót – jeżeli zajdzie taka potrzeba,   

29. zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego 

przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich 

nieruchomości na czas trwania  inwestycji; zapewnienie dojazdów i dojść do 

eksploatowanych obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót,  

30. w okresie zajęcia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru końcowego drogi) – 

utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdności i odśnieżanie w okresie 

zimowym, 

31. utrzymanie porządku na terenie budowy oraz wokół terenu budowy w czasie 

realizacji prac, 

32. odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg, chodników, zieleńców, 

ogrodzeń, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. 

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, 

a także, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera Kontraktu, spełnienie wymagań 

zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiającym je organom pełnej 

możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach 

i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami procesu 
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budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby zrealizować 

przedmiot zamówienia zgodnie z umową, 

33. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg wewnętrznych. 

Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych ponosi 

Zamawiający. W przypadku nieprzygotowania przez Wykonawcę wniosku o wydanie 

decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub 

wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w terenach dróg wewnętrznych, Zamawiający obciąży Wykonawcę 

odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, innego 

zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez którą przebiega droga 

wewnętrzna, 

34. zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów, 

35. posiadanie wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz 

stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki, 

36. wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej 

w wersjach: 

 pisemnej zawierającej plan sytuacyjny oraz przekroje z naniesionymi poprawkami, 

zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz., 

 elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 

wykorzystywanym w  Łódzkim Ośrodku Geodezji i zawierać musi: 

o naniesione na planie i przekrojach: zbiornik, kanał z układem 

podczyszczającym oraz  infrastruktura towarzysząca z ewentualnymi 

poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych 

plików .dwg. 

o zeskanowaną, zaewidencjonowaną  w zasobach ŁOG mapę 

z zainwentaryzową lokalizacją zbiornika, kanału z układem podczyszczającym 

i infrastruktury towarzyszącej i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze 

w postaci plików .pdf.    

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 2 egz., sprawdzona przez 

Inżyniera Kontraktu oraz uzgodniona ze – ZWiK Sp. z o.o. Jeden egzemplarz 

uzgodnionej dokumentacji powykonawczej powinien zostać w ZWiK Sp. z o.o., 

a jeden egzemplarz powinien być dostarczony do Zamawiającego, 

37. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub inne 

instytucje w sprawach dotyczących realizowanej inwestycji. Wykonawca może 
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również wymagać dodatkowych spotkań, poza powyższymi zawiadamiając 

niezwłocznie o takim dodatkowym spotkaniu, podając jego powody, 

38. spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach/ decyzjach/ uzgodnieniach/ 

opiniach i zapewnienie wystawiającym je władzom pełnej możliwości inspekcji 

i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach i badaniach wykonywanych 

robót oraz współpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w myśl 

przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby zrealizować przedmiot zamówienia 

zgodnie z umową. W przypadku uzyskania opinii/ uzgodnień/ decyzji z których treści 

wynikać będzie, że należy wykonać większy zakres robót niż wynika to z dokumentacji 

i umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty powzięcia informacji 

o której mowa powyżej. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca nie będzie miał prawa do roszczenia względem Zamawiającego 

w tym zakresie, 

39. udział w odbiorze końcowym i przekazaniu / przejęciu do eksploatacji, 

przeprowadzanym przez Inżyniera Kontraktu przy udziale Zamawiającego oraz ZWiK 

sp. z o.o., 

40. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że 

w czasie realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie stosunku pracy 

osoby, wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w 

pkt. 41, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2020 r. 

poz. 1320). 

41. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących czynności robotników 

budowlanych i pokrewne związane z realizacją umowy. 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy będą realizowali przedmiot umowy. 

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników 

spółki osobowej samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności o których 

mowa w zdaniu pierwszym. 

42. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników 

realizujących roboty budowlane, o których mowa w pkt 41,  

43. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w pkt. 42 był 

aktualizowany na bieżąco, tj. za każdym razem gdy nastąpi zmiana osoby 

wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 41, 

44. w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie 

terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 
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Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w punkcie 41. Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych oraz rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy o której mowa w lit. b), 

45. niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
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Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w punkcie 41 czynności, a Zamawiający może naliczyć kary umowne, 

o których mowa w umowie, 

46. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w pkt 41 niniejszego ustępu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar 

umownych, o których mowa w umowie, 

47. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 

48. zagospodarowanie ewentualnego złomu powstałego w trakcie realizacji (złom 

uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego). Wykonawca przeprowadzi 

czynności związane ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj.: 

a. wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym 

przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zastrzega się 

jednak, że jeżeli cena złomu ustalona przez Wykonawcę będzie niższa niż cena 

oferowana Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi, to Wykonawca 

zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez 

Zamawiającego; 

b. przygotowanie złomu do transportu; 

c. transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiającego);  

d. rozładunek w punkcie skupu; 

e. określenie szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, 

wystawienie karty przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji 

o wadze złomu do Inżyniera Kontraktu. 

49. Odtworzenie nawierzchni ul. Pomorskiej po robotach. 

50. Utwardzenie pobocza drogi na wysokości przyszłego zjazdu po uzgodnieniu ze ZDiT. 

51. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego terenów przejętych czasowo w związku  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni 

oraz naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach 

sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy oraz  przekazanie terenów przejętych 

czasowo  właścicielom lub władającym. 

52. Pielęgnacja nasadzonej i ewentualnie przesadzonej zieleni przez cały okres 

Zgłaszania Wad.  

53. Przekazanie zbiornika oraz odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi do eksploatacji przy udziale Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

54. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (Dz. U. 2021 poz. 779 z późniejszymi zmianami). 
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Wszelkie masy ziemne, głazy, kamienie, masy roślinne i inne powstałe odpady podczas 

każdego z etapów realizacji przedmiotu Zamówienia, zostaną usunięte i zutylizowane, 

staraniem i na koszt Wykonawcy bez konieczności wskazywania miejsca składowania 

przez Inwestora. 

 

V. Odbiór robót 

1. Wykonawca na dzień  końcowego przeglądu technicznego dostarczy: 

a. dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji 

projektowej sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

b. dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami 

ustawy z dnia 16 kwietna 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 

1213) oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 

i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c. Dziennik budowy, 

d. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia 

jej do zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

e. wyniki badań zagęszczenia gruntu, z określeniem wskaźnika zagęszczenia - 

wykonane przez uprawnione laboratorium, 

f. protokoły z wykonanych prób szczelności, 

g. protokół odbioru terenu po zakończeniu robót, spisany z właścicielem lub 

władającym, 

2. Odbiór odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót. 

3. Po zakończeniu robót, z czynności końcowego przeglądu technicznego zostanie 

sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  

a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. 

 

2. TABLICE PAMIĄTKOWE 

Do protokołu zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w 

miejscu uzgodnionym z Inżynierem i Zamawiającym, 1 szt. tablicy  pamiątkowej o 

projekcie. 

Tablica pamiątkowa musi być wykonana z trwałych materiałów a zawarte na niej 

informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały okres 

trwałości projektu. Treść i wielkość tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiającym i 

Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI 

WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności 

na lata 2014-2020. 
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Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiątkowej ujęty jest w Wykazie 

Cen. Do wyceny należy przyjąć montaż tablicy o wymiarach 80 x 120 cm. W przypadku 

przyjęcia technologii wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę tablicy, Wykonawca 

swoim staraniem i na swój koszt przygotuje dokumentację niezbędną do złożenia wraz z 

wnioskiem o udzielenie w/w pozwolenia. 

 

Wykonawca umieści tablicę informacyjną w miejscu realizacji projektu uzgodnionym z 

Inżynierem na czas realizacji inwestycji. Do zgłoszenia o zakończeniu Robót Wykonawca 

dostarczy i zainstaluje, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem, 1 szt. tablic pamiątkowych. 

 

3. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA 

Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu – Sweco Polska 

Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z polskim 

prawem budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją 

Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne 

oraz monitoring środowiska” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

4. UBEZPIECZENIE 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Rozdział 18 Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu. 

 

5. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY 

Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia minimum 60 m-cy licząc od dnia 

następnego po dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej 

w Świadectwie Przejęcia. 

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem 

gwarancji. 

 

6. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH 

WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POLEGA NA 
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WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU 

PRACY: 

a) stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych 

Podwykonawców na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy; 

b) Zamawiający wymaga, aby czynności robotników budowlanych i pokrewnych 

związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie 

stosunku pracy, w tym osoby niepełnosprawne (jeżeli zostały zgłoszone w 

ofercie). 

c) Zamawiający stosownie do art. 96 ust.1 ust.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były 
wykonywane przez osobę niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r., poz. 573 
wraz z późn.zm). Osoba ta nie musi wykonywać robót budowlanych, ale musi 
wykonywać jakiekolwiek czynności związane z realizacją Umowy. 

 

7. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB. 

Zamawiający wymaga: 

 aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył 

Zamawiającemu Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót 

związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

 aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 

nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

 aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 

Wykaz Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy 

wykonujących roboty związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem 

o spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie 

o płacy minimalnej. 

 aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz 

okres obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

 

8. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 I ART. 96, ORAZ 

SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ  ZOSTAŁY OKREŚLONE W 

§ 4 UST. 1 PKT 4-6 ORAZ  § 7 UST. 3 PKT A-D UMOWY. 



 

                                                                                         DSR-ZP-III.271.125.2021 
 

17 
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

Zadanie 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej 
 

 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie 

z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących roboty związane z realizacją Umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:   

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) osób wykonujących czynności 

związane z realizacją Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy za ostatni okres rozliczeniowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  w zakresie zgodności z §4 

ust. 1 pkt. 1) i 2). Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Szczegóły w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu oraz akt umowy. 

 

9. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA 

Czas trwania zamówienia: 240 dni, w tym: roboty – 180 dni, odbiór końcowy – 60 dni  
 

10.  ZMIANY UMOWY 

Zakres i warunki zmian zawartej umowy: 

Zmiany w Umowie dopuszczalne zgodnie z zapisami  czerwonego  FIDICa   

i Szczególnych Warunkach Kontraktu tj: 

a) Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie - Klauzula 8.4 [Przedłużenie 

czasu na ukończenie] 

b) Rozdziału 13 Zmiany i korekty - Klauzula 13.1 [Prawo do zmian] oraz Klauzula 

13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] 

c) Rozdział 19 Siła Wyższa  

d) Rozdział 20 Roszczenia - Klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
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12. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza 

2) Szczególne Warunki Kontraktu 

3) Szczegółowe warunki ubezpieczenia 

4) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – wzór 

5) Karta Gwarancyjna - wzór 

6) Klauzula RODO 

7) Umowa - wzór 

 


