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1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień 

Główny kod CPV:  

45000000-7:  Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej.  

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów dla odprowadzenia wody 

burzowej  

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 
2. Przedmiot zamówienia 
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Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej 

na odcinku od rejonu ul. Juhasowej do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. 

Pomorskiej do ul. Bratkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”. 

ZADANIE 1 

Zadanie pn.: „Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. 

Pomorskiej 338 do rejonu ul. Pomorskiej 398 oraz w ul. Mileszki na odcinku od ulicy 

Pomorskiej 398 do ul. Mileszki 25/27 w Łodzi wraz z odwodnieniem”  realizowane 

w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”- Zadanie 1.2 – „Budowa kolektora 

deszczowego w ul. Pomorskiej i Mileszki”, w dwóch zakresach: 

Zakres 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. POMORSKIEJ na odc. od posesji nr 

338  do rejonu posesji nr 398 w Łodzi z odwodnieniem pasa drogowego. 

Zakres 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. POMORSKIEJ i ul. MILESZKI na odc. 

od rejonu posesji Pomorska 338 do posesji Mileszki 25/27 w Łodzi z odwodnieniem 

pasa drogowego. 

 
I. Zakres rzeczowy robót  

Ad. 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. POMORSKIEJ na odc. od posesji nr 338 
do rejonu posesji nr 398 w Łodzi. Budowa obejmuje: 

 kanały z rur tworzywowych GRP SN 10000 o łącznej długości L = 861,55 m w tym: 

 d = 0,30 m  -  L = 220,02 m 

 d = 0,40 m  -  L = 184,57 m 

 d = 0,50 m  -  L = 186,98 m 

 d = 0,60 m  -  L = 147,96 m 

 d = 0,65 m  -  L =     4,75 m 

 d = 0,90 m  -  L = 100,00 m 

 d = 1,00 m  -  L =     9,97 m  

 d = 0,60 m  -  L = 2,8 m – fragment odcinka od studni rewizyjnej PO1.4 

w kierunku wylotu burzowego do zbiornika wraz z połączeniem z 

fragmentem kanału realizowanego w ramach budowy zbiornika 

retencyjnego przy ul. Pomorskiej;  

 d = 0,60 m  -  L = 2,50 m – fragment odcinka od studni rewizyjnej PO1.1  

w kierunku osadnika OSW.1 wraz z połączeniem z fragmentem kanału 

realizowanego w ramach budowy zbiornika retencyjnego przy ul. 

Pomorskiej; 

 d = 0,50 m  -  L = 2,00 m – fragment odcinka od studni rewizyjnej PO2.1 

w kierunku studni rewizyjnej S2.1 wraz z połączeniem z fragmentem kanału 

realizowanego w ramach budowy zbiornika retencyjnego przy ul. 

Pomorskiej. 

 zbiorniki podziemne z rur tworzywowych GRP SN 16000 – 2 szt. w tym: 

 d = 1,20 m  -  L =   99,00 m 
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 d = 3,00 m  -  L = 125,00 m – wraz ze studniami rewizyjnymi – 3 szt. - z rur 

GRP ɸ 1,20 m 

 studnie rewizyjne szczelne z kręgów żelbetowych – 23 szt. w tym:  

 ɸ 1,20 m  -    4 szt. 

 ɸ 1,40 m  -    4 szt.  

 ɸ 1,60 m  -    5 szt. 

 ɸ 2,00 m  -  10 szt. 

 komory żelbetowe o wym. 2,50 x 4,00 m – 2 szt.  

 wpusty deszczowe w postaci studzienek betonowych ɸ 0,50 m – 47 szt. 

 przykanaliki łączące wpusty deszczowe z kanałem/studniami rewizyjnymi na 

kanale deszczowym z rur GRP SN 10000 d = 0,20 m, - 47 szt. - o łącznej długości 

L = 229,44 m. 

 
Powyższy zakres zawarty jest w projektach autorstwa AL.- Projekt:  

 Projekcie wykonawczym pn.: Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej na 

odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 398 w Łodzi (układ 

podczyszczający realizowany jest w ramach budowy zbiornika retencyjnego przy 

ul. Pomorskiej). 

 Projekcie budowlanym i wykonawczym zabezpieczenia wykopów oraz komór 

połączeniowych K1 i K5 – branża konstrukcyjna. 

 Aneksie do Projektu wykonawczego Budowa kanału deszczowego w ul. 

Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 398 w Łodzi 

z 22.09.2021r. 

 
Zakres budowy odwodnienia pasa drogowego zawarty jest w Projekcie wykonawczym 
autorstwa Polska Inżynieria sp. z o.o. pn.: Projekt odwodnienia pasa drogowego ul. 
Pomorskiej od posesji nr 338 do ul. Mileszki. 
 
Przy realizacji kanału deszczowego należy uwzględnić wszelkie zmiany 
wynikające z projektu odwodnienia pasa drogowego. Wynikowo dokumentacja 
powykonawcza kanalizacji deszczowej winna zawierać m.in. zaktualizowane: 

 profil kanału deszczowego z uwzględnieniem włączenia wszystkich przykanalików 

od wpustów deszczowych oraz uwzględnieniem rzędnych docelowego układu 

drogowego,  

 rysunki studni, m.in.: PO1.2, PO1.3, PO1.4, PO2.1, PO2.14. 

 
Ad. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. POMORSKIEJ i ul. MILESZKI na odc. od 

rejonu posesji Pomorska 338 do posesji Mileszki 25/27 w Łodzi. Budowa 
obejmuje: 

 kanały z rur tworzywowych GRP SN 10000 o łącznej długości L = 851,32 m w tym 

: 

 d = 0,15 m  -  L =   23,68 m 

 d = 0,20 m  -  L =   47,09 m 
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 d = 0,25 m  -  L = 203,91 m 

 d = 0,30 m  -  L = 279,93 m 

 d = 0,40 m  -  L = 192,33 m 

 d = 0,50 m  -  L = 102,88 m  

 d = 0,50 m  -  L =  1,50 m – fragment odcinka od studni rewizyjnej M1.1 

w kierunku studni rewizyjnej MR1.1wraz z połączeniem z fragmentem kanału 

realizowanego w ramach budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Mileszki. 

 zbiorniki podziemne z rur tworzywowych GRP SN 16000 – 3 szt. wraz ze 

studniami rewizyjnymi z rur GRP ɸ 1,20 m w tym: 

 d = 1,00 m  -  L =  18,00 m 

 d = 1,20 m  -  L =  48,50 m 

 d = 1,50 m  -  L =  40,61 m    

 studnie rewizyjne szczelne z kręgów żelbetowych – 20 szt. w tym:  

 ɸ 1,20 m  - 15 szt. 

 ɸ 1,40 m  -   2 szt.  

 ɸ 1,60 m  -   3 szt.  

 wpusty deszczowe w postaci studzienek betonowych ɸ 0,50 m – 35 szt. 

 przykanaliki łączące wpusty deszczowe z kanałem deszczowym/studnią na kanale 

deszczowym/przykanalikiem - z rur: 

 GRP SN 10000, d = 0,20 m - 28 szt. – o łącznej długości 174,87 m wraz ze 

studnią pośrednią GRP ɸ1,20 m w punkcie WP74A, 

 kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego, d = 0,20 m, kielichowych - 7 szt. - o 

łącznej długości L = 30,63 m. 

 
Powyższy zakres zawarty jest w projektach autorstwa AL.-Projekt:  

 Projekcie wykonawczym pn.: Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej i ul. 

Mileszki na odcinku od rejonu posesji nr Pomorska 398 do wysokości posesji 

Mileszki 25/27 w Łodzi  (układ podczyszczający realizowany jest w ramach 

budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Mileszki). 

 Projekcie budowlanym i wykonawczym zabezpieczenia wykopów – branża 

konstrukcyjna. 

 
Zakres budowy odwodnienia pasa drogowego zawarty jest w projektach autorstwa 
Polska Inżynieria sp. z o.o.:  

 Projekcie wykonawczym pn.: Projekt odwodnienia pasa drogowego ul. Pomorskiej 

od posesji nr 338 do ul. Mileszki,  

 Projekcie wykonawczym pn.: Przebudowa ulicy Mileszki na odcinku od ulicy 

Pomorskiej do ulicy Bratkowej. Projekt odwodnienia pasa drogowego. 

 
Przy realizacji kanału deszczowego należy uwzględnić wszelkie zmiany 
wynikające z projektu odwodnienia pasa drogowego. Wynikowo dokumentacja 
powykonawcza kanalizacji deszczowej winna zawierać m.in. zaktualizowane:  
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 profil kanału deszczowego z uwzględnieniem:  

o włączenia wszystkich przykanalików od wpustów deszczowych  

o rzędnych docelowego układu drogowego  

 rysunki studni, m.in.: M1.14, M1.11, M1.10, M1.9, M1.4, M1.5, M1.6, M2.3, M2.7. 

 
Uwaga: Dla obu zadań przewody należy zasypać do poziomu przed pierwszą warstwą 
konstrukcyjną. Rozbiórka i odtworzenie konstrukcji i warstw nawierzchni nastąpi w 
ramach przebudowy układu drogowego ul. Pomorskiej i ul. Mileszki, dla której 
inwestorem jest ZIM.  
Na odcinkach nie objętych projektem drogowym (ul. Frezjowa) – rozbiórka i 
odtworzenie nawierzchni w pełnym zakresie (opracowanie i uzgodnienie w ZDiT 
projektów odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu po stronie Wykonawcy). 

 
II.   Materiały niezbędne do realizacji  
1. Wykonawca dostarcza materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wbudowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymogom 

określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy 

zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność 

wbudowanych materiałów  z w/w ustawą, dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
III. Obowiązki Zamawiającego  

1. Dostarczenie w terminie do dnia przekazania placu budowy dokumentacji 

projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 

2. Przekazanie Dziennika Budowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie. 

 
IV. Obowiązki Wykonawcy:  

Wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnie z technologią przyjętą w projekcie wykonawczym, 
określoną w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
mającymi zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony środowiska, 
a w szczególności: 
1. Dostarczenie na dzień przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy. 

2. Wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem. 

3. Zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadającego uprawnienia w 

zakresie prowadzonych robót. 

4. Prowadzenie dokumentacji budowy. 
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5. Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robót, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Zapewnienie  pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej 

i wody dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż. 

8. Zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji i budynków 

sąsiadujących z terenem budowy. 

9. Powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac. 

10. Zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów. 

11. Nagranie na płycie CD/DVD stanu terenu przed rozpoczęciem robót.                                  

12. Zabezpieczenie terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas 

budowy.  

13. W przypadku zajścia potrzeby opracowania projektu odtworzenia nawierzchni 

i realizacji odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych na odcinkach  nie 

objętych projektem drogowym Wykonawca winien wykonać projekt odtworzenia 

nawierzchni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i jego realizację własnym 

staraniem i na własny koszt (jeżeli to konieczne również na warunkach gwaranta). 

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej 

w wersjach: 

 pisemnej zawierającej plan sytuacyjny oraz profile podłużne z naniesionymi 

poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w 2 egz., 

 elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 

wykorzystywanym w  Łódzkim Ośrodku Geodezji i zawierać musi: 

o naniesioną trasę kanałów i profile podłużne z ewentualnymi 

poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci 

niezabezpieczonych plików .dwg. 

o zeskanowaną, zaewidencjonowaną  w zasobach ŁOG mapę 

z zainwentaryzowanymi  trasami kanałów i zeskanowane szkice 

geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf.  

Dla kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
zamiennych profili oraz rysunków studni, tak aby odwzorować zmiany na kanale 
deszczowym wynikłe z realizacji odwodnienia pasa drogowego zgodnie 
z Dokumentacją autorstwa Polska Inżynieria sp. z o.o.   

15. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego terenów przejętych czasowo 

w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawą ewentualnych szkód spowodowanych 

realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy 

oraz  przekazanie terenów przejętych czasowo  właścicielom lub władającym. – 

dotyczy terenów poza przebudowywanym układem drogowym. 

16. Przekazanie kanału i wpustów deszczowych do eksploatacji przy udziale 

Zamawiającego i Inżyniera   Kontraktu. 
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17.   Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012r. (Dz. U. 2021 poz. 779 z póź. zm.). 

 
V. Odbiór robót 

Odbiór przekazanie – przyjęcie do eksploatacji przedmiotu umowy 

 Wykonawca na dzień  końcowego przeglądu technicznego dostarczy: 

- dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej 

sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru, 

-  dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami 

ustawy z dnia 16 kwietna 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 

1213) oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

-  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej 

do zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

- wyniki badań zagęszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, 

z określeniem wskaźnika zagęszczenia - wykonane przez uprawnione 

laboratorium, 

-  protokoły z wykonanych prób szczelności, 

-  protokół odbioru terenu po zakończeniu robót, spisany z właścicielem lub 

władającym, 

 Odbiór odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót. 

 Po zakończeniu robót, z czynności końcowego przeglądu technicznego zostanie 

sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 

szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. 

 
TABLICE PAMIĄTKOWE 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w uzgodnieniach z Inżynierem i Zamawiającym, 
tablicę  informacyjną/pamiątkową o projekcie uzgodnionym z Zamawiającym 
i Inżynierem. 
Tablica informacyjna/pamiątkowa musi być wykonana z trwałych materiałów, 
a zawarte na nich informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej 
przez cały okres trwałości projektu. Treść i wielkość tablicy zostanie uzgodniona 
z Zamawiającym i Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIĘGĘ 
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 
programów polityki spójności na lata 2014-2020. 
Koszt wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiątkowej ujęty jest 
w Wykazie Cen. 
Do wyceny należy przyjąć montaż tablicy o wymiarach 80 x 120 cm. W przypadku 
przyjęcia technologii montażu wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę tablicy, 
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Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt przygotuje dokumentację niezbędną do 
złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie w/w pozwolenia. 
 

ZADANIE 2 

„Przebudowa/rozbudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do 
węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 ( rejon ulicy Juhasowej) do ulicy Mileszki oraz 
przebudowa ulicy Mileszki na odcinku ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Łodzi na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w podziale na 3 zadania: 
 
Zadanie 2.1.Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do 

węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do  ul. Mileszki, 
Zadanie 2.2.Przebudowa ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej 

wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bratkową.  
Zadanie 2.3.Budowa  kanału deszczowego po północnej stronie ul. Pomorskiej 

pomiędzy ul. Iglastą i ul. Frezjową wraz z odwodnieniem pasa drogowego. 
W ramach zamówienia, należy wykonać roboty budowlane polegające na rozbudowie  
infrastruktury drogowej na długości około 2 ,324 km. 

Zakres robót obejmuje  m. in.: 
- -  przebudowę jezdni wraz  z wykonaniem nowej konstrukcji 

-  budowę  ciągu pieszo- rowerowego, 

-  przebudowę/budowę chodników, 

- przebudowę/budowę zjazdów, 

- budowę/przebudowę oświetlenia, przebudowę sieci energetycznej,  

- budowę kanalizacji teletechnicznej, przebudowę sieci teletechnicznej, 

- budowę sygnalizacji świetlnej, 

- przebudowę sieci gazowej i wodociągowej (usunięcie kolizji),  

- budowę peronów autobusowych oraz miejsc postojowych, 

- budowę kanalizacji deszczowej,  

- wycinkę drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia. 

 
ZADANIE 3 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej w ul. Pomorskiej i ul. Arniki w Łodzi”, w podziale na zadania: 
 
Zadanie 3.1: Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. 

Pomorskiej na odcinku od ul. Henrykowskiej do posesji Pomorska 338, 
Zadanie 3.2: Budowa rurociągu tłocznego w ul. Pomorskiej od przepompowni PS15 do 

włączenia do kanału grawitacyjnego w rejonie ulicy Henrykowskiej, 
Zadanie 3.3: Budowa sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na 

działce nr ewid. 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi, 
Zadanie 3.4: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. 

Henrykowskiej do okolic ul. Pomorskiej pos. 435 (studnia S71), 
Zadanie 3.5: Budowa i przebudowa wodociągu w ul. Pomorskiej na odcinku od pos. 

Pomorska 435 do pos. Pomorska 328 oraz budowa wodociągu w ul. Arniki 
na odcinku od ul. Pomorskiej do pos. Pomorska 340. 
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Wymienione powyżej zadania inwestycyjne 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, nadzorowane będą 
przez Inspektora Nadzoru ŁSI, zadanie nr 3.3 nadzorowane będzie przez Inwestora 
Zastępczego. 
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 26 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy i długości 

projektowanej: Ø200 mm- 1 186,39 m; Ø 300 mm-26,80 m oraz odejścia boczne, 

- budowę rurociągu tłocznego o średnicy i długości projektowanej Ø 100 mm - 

479,63 m; Ø 200 mm-2,93 m, 

- budowę przepompowni ścieków PS-15 o wydajności Q = 9,62 l/s, 

- budowę/przebudowę sieci wodociągowej średnicy i długości projektowanej Ø 

200mm – 1456,85 m; Ø 150mm – 27,25 m oraz przebudową 44 przyłączy 

wodociągowych 

Przebudowa wodociągu w ul. Pomorskiej ma na celu poprawę stanu technicznego 
miejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Wodociąg przewidziany do 
przebudowy wybudowany został w latach 90-tych ubiegłego stulecia. W skutek 
długotrwałego użytkowania oraz nagromadzenia się osadów ograniczających 
przepływ wody, stan techniczny wodociągów, uzbrojenia i przyłączy wodociągowych 
jest zły. Budowa nowego odcinka wodociągu umożliwi przyłączenie do sieci 
wodociągowej nowych odbiorców wody. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej ma na celu umożliwienie 
przyłączenia istniejących posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie 
poprawy komfortu życia mieszkańców oraz zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia 
wód gruntowych za sprawą zaniechania korzystania z nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych. 
Inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2022 - 2023 ramach „Inwestycji 
w sektorze wodnościekowym” zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 
2022-2024. 
 
 
4. Termin wykonania zamówienia  

26 miesięcy od dnia podpisania umowy dla zadania 2 i 3;   

8 miesięcy od dnia podpisania umowy dla zadania 1. 

 

5. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 
1320). tj. osób wykonujących czynności robotników budowlanych i pokrewne 
związane z realizacją umowy.  

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 

Zamawiający wymaga: 
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• aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył Zamawiającemu 
Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót związanych z realizacją 
Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

• aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy 
nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

• aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył Wykaz 
Pracowników, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy wykonujących roboty 
związane  z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku 
określonego w §4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o płacy minimalnej. 

• aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz 
okres obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób weryfikacji 
zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z 
tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 12 do SWZ. 

6. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia wraz z wykazem dokumentów 

dołączonych do poszczególnych załączników: 

 Dokumentacja projektowa (forma elektroniczna) dla zadania 1,2,3. 

Spis dokumentacji: 

Zadanie 1: 

1. Projekt budowlany i wykonawczy  pn.: „Budowa kanału deszczowego w ul. 

Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 398 w Łodzi.”- branża 

konstrukcyjna i sanitarna . 

2. Projekt budowlany i wykonawczy  pn.: „Budowa kanału deszczowego w ul. 

Pomorskiej i ul. Mileszki na odcinku od posesji nr Pomorska 398 do wysokości 

Mileszki 25/27 w Łodzi”- branża konstrukcyjna i sanitarna 

3. Projekt budowlany i wykonawczy  pn.: „Projekt odwodnienia pasa drogowego ul. 

Pomorskiej od posesji nr 338 do ul. Mileszki”. 

4. Projekt  budowlany i wykonawczy  pn.: „Przebudowa ulicy Mileszki na odcinku od 

ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej. Projekt odwodnienia pasa drogowego”. 

5. STWiOR „Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 

338 do rejonu posesji nr 398 w Łodzi.” 

6. STWiOR „Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej i ul. Mileszki na odcinku 

od posesji nr Pomorska 398 do wysokości Mileszki 25/27 w Łodzi”. 

7. STWiOR Wymagania ogólne  – żelbetowe komory połączeniowe „Budowa kanału 

deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 

398 w Łodzi.” 



 
  

Projekt  
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 

  

 

8. STWiOR Wymagania szczegółowe – żelbetowe komory połączeniowe „Budowa 

kanału deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu 

posesji nr 398 w Łodzi.” 

9. STWiOR Wymagania ogólne –zabezpieczenie wykopu „Budowa kanału 

deszczowego w ul. Pomorskiej i ul. Mileszki na odcinku od posesji nr Pomorska 398 

do wysokości Mileszki 25/27 w Łodzi”. 

10. STWiOR Wymagania szczegółowe – zabezpieczenie wykopu  „Budowa kanału 

deszczowego w ul. Pomorskiej i ul. Mileszki na odcinku od posesji nr Pomorska 398 

do wysokości Mileszki 25/27 w Łodzi”. 

11. STWiOR Wymagania ogólne - zabezpieczenie wykopu  Budowa kanału 

deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 

398 w Łodzi.” 

12. STWiOR Wymagania szczegółowe - zabezpieczenie wykopu  Budowa kanału 

deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 

398 w Łodzi.” 

13. STWiOR  „Projekt odwodnienia pasa drogowego ul. Pomorskiej od posesji nr 338 

do ul. Mileszki”. 

14.STWiOR  „Przebudowa ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy 

Bratkowej. Projekt odwodnienia pasa drogowego”. 

15.Aneks do Projektu wykonawczego Budowa kanału deszczowego  

w ul. Pomorskiej na odcinku od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 398 w Łodzi. 

16. Przedmiar „Budowa kanału deszczowego  w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki na 

odcinku od rejonu posesji przy ul. Pomorskiej 398 do wysokości posesji Mileszki 

25/27 w Łodzi”. 

17. Przedmiar „Budowa kanału deszczowego  w ul. Pomorskiej na odcinku  

od posesji nr 338 do rejonu posesji nr 398 w Łodzi”. 

18.Przedmiar „Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do 

węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki. Projekt odwodnienia pasa 

drogowego ul. Pomorska w Łodzi” 

19.Przedmiar „Przebudowa ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy 

Bratkowej. Projekt odwodnienia pasa drogowego” 

20.Pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej w Łodzi na 

działkach ewid. numer  1/4;31  w obrębie W-17 oraz na działkach ewid. nr 277/2; 

246/11;47/2;21/1 ;212/11 w obrębie W-44 numer  DAR-UA-V.1013.2018 z dnia 

19.09.2018 r. 

21. Wzór tablicy „Odwodnienie Miasta Łodzi” 80 x 120 cm 

 

Zadanie 2: 

1. Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.1 Projekty budowlane .Rozbudowa  

ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny”)  

na autostradzie A1 do  ul. Mileszki 

1) TOM 1 PZT + uzgodnienia  
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• decyzja Nr DPRG-UA-V.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – ul. .Pomorskiej na odcinku od posesji 

nr 338 do ul.. Mileszki z dnia 03.03.2022 

• Postanowienie nr DPRG-UA-V.395.2022 nadające rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2022r Nr DPRG-UA-

V.1.2022 

2) TOM 2 Projekt drogowy 

3) TOM 3.1 Projekt oświetlenia 

4) TOM 3.2 Projekt przebudowy i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

5) TOM 3.3 Projekt sygnalizacji 

6) TOM 4.2.1 Projekt przebudowy sieci wodociągowej 

7) TOM 4.2.2. Projekt przebudowy przyłącza wodociągowego 

8) TOM 5.1 Projekt kanału technologicznego 

9) TOM 5.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej Orange i T-mobile 

10) TOM 5.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TOYA 

11) Tom 6.1 Przebudowa sieci gazowej 

12) TOM 6.2 Budowa przyłącza gazu 

13) TOM 7 BIOZ 

14) TOM 8 Geotechnika 

2. Dokumentacja projektowa dla Zadanie 2.3 Projekty budowlane: Budowa  kanału 

deszczowego po północnej stronie ul. Pomorskie    pomiędzy ul. Iglastą  i ul. 

Frezjową wraz z odwodnieniem pasa drogowego. 

1) TOM 0 PZT + uzgodnienia 

• decyzja Nr DPRG-UA-V.358.2022 z dnia 03.03.2022 – pozwolenie na budowę dla 

inwestycji realizowanej pn: „Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku ul. Iglasta- ul. 

Frezjowa wraz z budową kanału deszczowego i miejsc postojowych „ na działkach 

nr 47/3, 114, 47/2, obręb W 44 przy ul. Pomorskiej  w Łodzi . 

• zaświadczenie  o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przebudowy ul. Pomorskiej 

, na odcinku od ul. Iglastej do ul. Frezjowej , w zakresie przebudowy oświetlenia, na 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 47/2, 47/3, 114 w 

obrębie W -44 w Łodzi  

2) TOM 1 Projekt drogowy 

3) TOM 2 Kanał deszczowy 

4) TOM 3 Odwodnienie 

5) TOM 4 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TOYA 

6) TOM 5 Projekt oświetlenia 

3. Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.1 i zadanie 2.3 projekt inwentaryzacji 

zieleni  

4. Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.1 i zadanie 2.3 projekty wykonawcze   

1) TOM 1 PZT + uzgodnienia 

2) TOM 2 Projekt drogowy 

3) TOM 2.2 Odtworzenie ogrodzeń 
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4) TOM 3.1 Projekt oświetlenia 

5) TOM 3.2 Projekt przebudowy i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

6) TOM 3.3 Projekt sygnalizacji 

7) TOM 4.1 Kanał deszczowy 

8) TOM 4.3 Odwodnienie pasa drogowego 

9) TOM 4.2.1 Projekt przebudowy sieci wodociągowej 

10) TOM 4.2.2. Projekt przebudowy przyłącza wodociągowego 

11) TOM 5.1 projekt kanału technologicznego 

12) TOM 5.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej Orange i T-mobile 

13) TOM 5.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TOYA 

14) TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej 

15) TOM 6.2 Budowa przyłącza gazu 

16) TOM 7 SOR 

17) TOM 8 Projekt zieleni 

18) TOM 9 Wizualizacje 

5. Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.1 i zadanie 2.3-  Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych  

1) TOM 12.1 STWIOR – branża drogowa i zieleń  

2) TOM 12.2 STWIOR – projekt oświetlenia ulicznego  

3) TOM 12.3 STWIOR – projekt  przebudowy i zabezpieczenia sieci 

elektroenergetycznej 

4) TOM 12.4 STWIOR–  sygnalizacja świetlna 

5) TOM 12.5 STWIOR – projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej   

6) TOM 12.7 STWIOR –projekt  odwodnienie  pasa drogowego 

7) TOM 12.8 STWIOR – projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

8) TOM 12.9 STWIOR – projekt budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb OSSR 

9) TOM 12.10 STWIOR – projekt przebudowy i zabezpieczenie sieci teletechnicznej 

10) TOM 12.11 STWIOR – projekt przebudowy sieci gazowej 

6. Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.1 i zadanie 2.3 - Przedmiar robót  

1) TOM 10.1 Przedmiar robót  – branża drogowa i zieleń  

2) TOM 10.2 Przedmiar robót  – projekt oświetlenia ulicznego  

3) TOM 10.3 Przedmiar robót  – projekt  przebudowy i zabezpieczenia sieci 

elektroenergetycznej 

4) TOM 10.4 Przedmiar robót  –  sygnalizacja świetlna 

5) TOM 10.5 Przedmiar robót  – projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej   

6) TOM 10.7 Przedmiar robót  –projekt  odwodnienie  pasa drogowego 

7) TOM 10.8 Przedmiar robót  – projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami 

8) TOM 10.9 Przedmiar robót  – projekt budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb 

OSSR 

9) TOM 10.10 Przedmiar robót  – projekt przebudowy i zabezpieczenie sieci 

teletechnicznej 
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10) TOM 10.11 Przedmiar robót  R – projekt przebudowy sieci gazowej 

7. Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.2 Przebudowa ul. Mileszki na odcinku od 

ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej – projekt budowlany  

1) TOM 1 PZT + uzgodnienia  

• zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia z dnia 18 czerwca 2020r. 

dot. wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Mileszki na 

odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Łodzi wraz z przebudową 

oświetlenia, budową odwodnienia pasa drogowego, przebudową sieci 

elektroenergetycznej oraz usunięciem kolizji na działkach nr ewid. 277/2, 47/2, 

247/1 w obrębie W-44, znak DAR-UA-III.6743.167.2020 z dnia 24.07.2020 

2) TOM 1.1 Projekt drogowy 

3) TOM 2 BIOZ 

4) TOM 3.1 Projekt oświetlenia 

5) TOM 3.2 Projekt przebudowy i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

6) TOM 3.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej  

7) TOM 5 Inwentaryzacja zieleni  

8) TOM 6 Dokumentacja geotechniczna  

8.  Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.2 Przebudowa ul. Mileszki na odcinku od 

ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej – projekt wykonawczy 

1) TOM 1 PZT + Plan tyczenia 

2) TOM 2 Projekt drogowy 

3) TOM 3.1 Projekt oświetlenia 

4) TOM 3.2 Projekt przebudowy i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

5) TOM 3.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej  

6) TOM 5  Inwentaryzacja zjazdów 

7) TOM 6 SOR  

8) TOM 7 Wizualizacja 

9. Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.2 Przebudowa ul. Mileszki na odcinku od 

ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robot Budowlanych 

1) STWIOR – branża drogowa  

2) STWIOR – projekt oświetlenia ulicznego  

3) STWIOR – projekt  przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej 

4) STWIOR - przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej 

10.Dokumentacja projektowa dla  Zadanie 2.2 Przebudowa ul. Mileszki na odcinku od 

ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej – Przedmiar robót  

1) Przedmiar robót  – branża drogowa  

2) Przedmiar robót  – projekt oświetlenia ulicznego  

3) Przedmiar robót  – projekt  przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej 

4) Przedmiar robót  - przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej 

 

Zadanie 3: 
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1. Projekt budowlany TOM I: Projekt zagospodarowania terenu 

2. Projekt budowlany TOM II: Projekt architektoniczno-budowlany. Przepompownia 

ścieków -Branża instalacyjno – technologiczna 

3. Projekt budowlany TOM III: Projekt architektoniczno-budowlany. Przepompownia 

ścieków Projekt instalacje i urządzenia elektroenergetyczne i AKPiA 

4. Projekt budowlany TOM IV: Projekt architektoniczno-budowlany. Przepompownia 

ścieków Projekt fundamentu pod agregat prądotwórczy 

5. Projekt budowlany TOM V: Projekt architektoniczno-budowlany. Projekt kanału 

tłocznego 

6. Projekt budowlany TOM VI: Projekt architektoniczno-budowlany. Projekt kanału 

sanitarnego 

7. Projekt budowlany TOM VII: Załączniki. 

8. Projekt techniczny TOM VIII: Zagospodarowanie terenu i branża instalacyjno-

technologiczna. Budowy sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem 

danych na działce ewid. nr 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi 

9. Projekt techniczny TOM IX: Budowy sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z 

przekazem danych na działce ewid. nr 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi. 

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne oraz AKPiA 

10. Projekt techniczny TOM X: Projekt fundamentu pod agregat prądotwórczy. Budowy 

sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na działce ewid. nr 31 

obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi 

11. Projekt budowlany TOM XI: Projekt techniczny. Projekt kanału tłocznego. Budowa 

rurociągu tłocznego w ul. Pomorskiej od przepompowni PS15 do włączenia do 

kanału grawitacyjnego w rejonie ulicy Henrykowskiej 

12. Projekt budowlany TOM XII: Projekt techniczny. Projekt kanału sanitarnego. 

Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Pomorskiej na 

odcinku od ul. Henrykowskiej do  pos. Pomorska 338 

13. Projekt odtworzenia nawierzchni w związku z budową kanału sanitarnego w ulicy 

Pomorskiej 

14. Projekt tymczasowej organizacji ruchu związku z budową kanału sanitarnego w 

ulicy Pomorskiej 

15. Projekt budowlano wykonawczy: Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy 

Pomorskiej na odcinku od pos. Pomorska 435 do pos. Pomorska 328 oraz budowa 

wodociągu w ul. Arniki na odcinku od ulicy Pomorskiej do pos. Pomorska 340. 

16. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 435 

17. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 433 

18. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 400 

19. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 398 
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20. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 396 

21. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 392 

22. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 427 

23. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 425 

24. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 423 

25. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 388 

26. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 421 

27. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 384 

28. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 417 

29. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 382 

30. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 380 

31. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 376 

32. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 411 

33. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 374B 

34. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 374 

35. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 372A 

36. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 370A, 372, 374A 

37. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 368 

38. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 364 

39. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 358/362 

40. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 356 
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41. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 354 

42. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 352 

43. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 352 (dz.29/17) 

44. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 350 

45. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 350B 

46. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 348, 348A, 348B 

47. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 344 

48. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 342B, Pomorska 340B, Arniki 37 

49. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 391 

50. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 342 

51. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 338/340 

52. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 340, 340a 

53. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 340 (dz. 216/4) 

54. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 338A 

55. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 338 (dz.214/8, 214/7) 

56. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 338 (dz.214/5) 

57. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 334B 

58. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 334A 

59. Projekt budowlano wykonawczy: Przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji 

Pomorska 334 

60. Projekt odtworzenia nawierzchni w związku z budową i przebudową wodociągu w 

ulicy Pomorskiej 

61. Projekt tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową i przebudową 

wodociągu w ulicy Pomorskiej 
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62. Opinia Geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz Projekt 

geotechniczny do projektu budowy wodociągu i kanału sanitarnego z kanałem 

tłocznym w ulicy Pomorskiej w Łodzi 

63. Inwentaryzacja zieleni 

64. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi, 

kanałem tłocznym w ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Henrykowskiej do pos. 

Pomorska 338 

65. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – odtworzenie nawierzchni w związku z budową kanału 

sanitarnego w ulicy Pomorskiej 

66. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – odtworzenie nawierzchni w związku z budową i przebudową 

wodociągu w ulicy Pomorskiej 

67. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH Budowa i przebudowa wodociągu w ulicy Pomorskiej na odcinku 

od pos. Pomorska 435 do pos. Pomorska 328 oraz budowa wodociągu w ul. Arniki 

na odcinku od ulicy Pomorskiej do pos. Pomorska 340 w Łodzi 

68. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne oraz AKPiA. Budowy 

sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na działce ewid. nr 31 

obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi.  

69. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH.  

70. Zagospodarowanie terenu i branża instalacyjno-technologiczna. Budowy sieciowej 

przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na działce ewid. nr 31 obręb W-

17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi 

71. OPERAT TERENOWO -PRAWNY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami 

bocznymi w ul. Pomorskiej w łodzi – zadanie 10 i 12 od ul. Frezjowej do ul. 

Henrykowskiej oraz kanały sanitarne dla skanalizowania posesji w drogach 

wewnętrznych od ul. Pomorskiej 

72. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego sieci 

kanalizacyjnej projektowanej w osiedlu Mileszki w Łodzi 

73. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w ul. 

Pomorskiej w łodzi – zadanie 10 i 12 

74. Projekt Budowlano – wykonawczy. Zagospodarowanie terenu z technologią 

wykonania robót. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w ul. 

Pomorskiej w łodzi – zadanie 10 i 12 

75. Projekt budowlany zjazdu i utwardzenia terenu dla potrzeb przepompowni ścieków 

76. Decyzja nr DPRG-UA-V.1188.2021 z dnia 18.05.2021 zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i przebudowę wodociągu w ulicy 
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Pomorskiej na odcinku od pos. Pomorska 435 do pos. Pomorska 328 oraz budowę 

wodociągu w ul. Arniki na odcinku od ulicy Pomorskiej do pos. Pomorska 340 w 

Łodzi na terenie działek ewidencyjnych nr 1/4, 211/17, w obrębie W-17, 47/2, w 

obrębie W-44 oraz 216/13 w obrębie W-11. 

77. Decyzja nr DPRG-UA-V.121.2022 z dnia 25.01.2022 zatwierdzająca projekt 

zagospodarowania  terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca 

pozwolenia na budowę kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi, kanału 

tłocznego oraz przepompowni w ulicy Pomorskiej w Łodzi na odcinku od ul. 

Henrykowskiej do posesji przy ulicy Pomorskiej 338, na działkach ewid. Nr 47/2, 

21/1 w obrębie W-44 i działkach nr ew. 22, 1/4, 31 w obrębie W-17 

78. Decyzja nr DPRG-UA-V.869.2015 z dnia 29.09.2015 zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (obiekt 

kategorii XXVI) wraz z odejściami bocznymi w ul. Pomorskiej w Łodzi, na odcinku 

od ul. Frezjowej do ul. Henrykowskiej oraz w drogach wewnętrznych od ul. 

Pomorskiej, na działkach ewid. nr: 4713; 235/3; 234/6; w obrębie W — 44 

 

Uwaga: 

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 

Łodzi w imieniu Zamawiających:  

 Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź; 

 Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź; 

 Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź; 

informuje, iż ze względu na ograniczenia w zamieszczaniu plików na miniPortalu 

(maksymalny rozmiar jednego załącznika wynosi 30MB) pełna dokumentacja 

projektowa znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod niżej wskazanym linkiem: 

 
 
https://umllodzpl-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ftp_office_uml_lodz_pl/ESje6zmLtclMt1rsTQp2dz8B
qHbPhhzvD210_LeA83X4NA?e=5d9zg7 
 
hasło do pliku: 
trAkergaNiCH 
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