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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
termomodernizacji 25 obiektow Miasta todzi

Oznaczenia kodu CPV — Wspolnego Stownika Zamowien (kod i opis):
Gtéwny kod CPV
CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
prac termomodernizacyjnych w zakresie rob6t podanym w tabeli, w obiektach potozonych
w Lodzi wymienionych w ponizszej tabeli wraz z ogélny opisem robét budowlanych podlegajagcych
petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:

LP . Obiekt Zakres prac
czesci
Docieplenie scian zewnetrznych,
Przedszkole Migjskie nr 53 strop_odachow, wymiana |.n.stalac_j| odgromowej,
1 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
ul. Kasprzaka 57 . ) -
wymiana instalaciji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.
Docieplenie $cian zewnetrznych,
Przedszkole Migjskie nr 55 stropodachow, wymiana |.n.stalac_j| odgromowej,
2 1 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
ul. Wyszynskiego 41 . ) -
wymiana instalaciji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.
Docieplenie $cian zewnetrznych,
3 Przedszkole Miejskie nr 81 stropodachéw, wymiana instalacji odgromowej,
ul. Mlynarska 38 wymiana stolarki okienne, wymiana instalacji
C.0., prace towarzyszace termomodernizaciji.
Docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
4 Przedszkole Miejskie nr 110 cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
ul. Uniejowska 2a wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.




Funduszek ®
Program Regionalny todzkie

' j Unia Europejska
K ) Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

DOA-ZP-VI1.271.156.2017

Przedszkole Miejskie nr 119
ul. Rydla 17

Docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

Przedszkole Miejskie nr 131
ul. Podgérna 57a

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

Przedszkole Miejskie nr 140
ul. Putaskiego 12

Docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

Przedszkole Miejskie nr 159
ul. taczna 53

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji
c.0., prace towarzyszace termomodernizaciji.

Przedszkole Miejskie nr 174
ul. J. Kusocinskiego 122a

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

10

Szkota Podstawowa nr 12
(wraz z PG 29, PM 218)
ul. Jurczynskiego 1/3

Docieplenie $cian zewnetrznych, izolacja
przeciwwilgociowa i cieplna piwnic, wymiana
instalacji odgromowej, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.,
prace towarzyszgce termomodernizacji.

11

Szkota Podstawowa nr 19
(wraz z PG 21)
ul. Balonowa 1

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

12

Szkota Podstawowa nr 29
ul. Przedzalniana 70

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.
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13

Szkota Podstawowa nr 33
(wraz z PM 206)
ul. Lermontowa 7

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

14

Szkota Podstawowa nr 38
ul. Krochmalna 21

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

15

Szkota Podstawowa nr 40,
ul. Praussa 2

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

XVIII Liceum Ogolnoksztalcace,
ul. Perla 11

Docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

16

Szkota Podstawowa nr 64
ul. W. Anczyca 6

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

17

Szkota Podstawowa nr 130
ul. Gosciniec 1

Docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

18

Szkota Podstawowa nr 153
ul. Obr. Westerplatte 28

Docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

19

Szkota Podstawowa nr 182
ul. tanowa 16

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.
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20

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
Szkota Podstawowa nr 189 cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,

ul. Juliusza Kossaka 19 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

21

Docieplenie $cian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
Szkota Podstawowa nr 199 cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,

ul. Elsnera 8 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

22

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
XXVI Liceum Ogolnoksztatcace | cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowe;j,

ul. Wilenska 22a wymiana stolarki okiennej, ptukanie i regulacja
instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

23

Docieplenie $cian zewnetrznych,

Zespot Szkoét Specjalnych nr 4 | stropodachéw, wymiana instalacji odgromowej,
(2 budynki) ul. Niciarniana 2a | wymiana stolarki okiennej, wymiana instalaciji
C.0., prace towarzyszgce termomodernizaciji.

24

Docieplenie scian zewnetrznych,
stropodachow, izolacja przeciwwilgociowa i
Zespot Szkot Przemystu Mody | cieplna piwnic, wymiana instalacji odgromowej,

ul. Naruszewicza 35 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o., prace towarzyszgce
termomodernizaciji.

Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie naleze¢:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

peten zakres czynnosci okreslonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

udziat (w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego) w przekazaniu wykonawcy robo6t
placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokotu przekazania terenu i placu
budowy,

nadzorowanie wypetiania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Miastem t6dz
a Wykonawca robot,

prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecnosci
wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz
wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej,

kontrola prawidtowosci realizacji zadania z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
na zadanie Zamawiajgcego sporzgdzanie miesiecznych raportow (na koniec miesigca)
z przebiegu robaét,

udziat w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (dotyczy wszystkich inspektoréw
branzowych),

przygotowywanie dla Zamawiajgcego danych do protokotéw odbioru,
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9) analiza i zatwierdzenie przediozonych przez Wykonawce robot dokumentéw,
tj. atestdw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, itp.

10) potwierdzenie wykonania robot przez podpisanie czgsciowych i koncowych protokotow
odbioru rob6t budowlanych,

11) udziat w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robét, min.
sporzadzenie protokotdw koniecznosci wykonania robo6t zamiennych/dodatkowych
z uwzglednieniem kalkulacji kosztowych.

12) sprawdzenie/zatwierdzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przediozonej
przez wykonawce robdét.

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie do:

1) przybycia na teren budowy w przeciggu 3 godzin od zawiadomienia przez
Zamawiajgcego w naglych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach nie
cierpigcych zwioki) i podjecia czynnosci objetych umowa,

2) kontrola budowy (w dni robocze od poniedziatku do pigtku - 2x w tyg.) — co winno byc¢
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i/lub podpisem na liscie obecnosci,

3) udzielania na zadanie Zamawiajgcego informacji pisemnej o stanie realizacji robot —
w razie koniecznosci do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiajgcym
w biezgcych sprawach zadania inwestycyjnego,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie
Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczen budowy,

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce rob6t zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

6) posiadania telefonu komérkowego i samochodu do dyspozycji,

7) udziatlu w rozliczeniu inwestycji w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa todzkiego.

8) sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych rob6t oraz ich wyceny w przypadku

rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek ze stron.

Zamowienie bedzie realizowane na terenie Miasta todzi. Wykonawca musi we wlasnym
zakresie zorganizowac niezbedne zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Zamawiajgcego.
W szczegollnosci Wykonawca musi zapewni¢ sobie sprzet i oprogramowanie komputerowe,
materialy biurowe, a takze ustugi techniczne i transport lokalny. W okresie trwania umowy
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunkéw panujgcych w todzi
oraz zagwarantuje dla swojego personelu w zakresie jaki jest niezbedny dla prawidtowego
wykonania umowy, zakwaterowanie, transport i inne swiadczenia wynikajgce
z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zadnego sprzetu ani zapewnienia jakichkolwiek pomieszczen
dla Wykonawcy w ramach niniejszego zamdéwienia. Koszt wynajecia, wyposazenia i utrzymania
pomieszczen biurowych wraz z opftatami za media, czynsz i potgczenia telefoniczne jak rowniez
wszelkie koszty zwigzane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych srodkéw
transportu beda pokryte przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku dwukrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreslonym umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto,
b) w przypadku jednokrotnego niewykonywania ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w
umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
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C) w przypadku jednokrotnego niewykonywania lub nienalezytego wykonania w zakresie
udziatu w przekazaniu rob6t placu budowy Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
d) w przypadku trzykrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy odstgpi od umowy
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy Wykonawcy kare umownag
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,
e) w przypadku trzykrotnego niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w
umowie Zamawiajgcy odstgpi od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,
f) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1% naleznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie,
g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest petnienie funkcji inspektora nadzoru, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie,
h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
umowie,
) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

ZamoOwienie dotyczy projektu/programu  wspoéifinansowa nego ze  srodkow
Unii  Europejskiej: .Racjonalizacja zuzycia energii-termomodernizacja obiektow
edukacyjnych Miasta todzi. Etap I”



