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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
termomodernizacji Szkoty Podstawowej nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa 1

w todzi

Oznaczenia kodu CPV — Wspolnego Stownika Zamowien (kod i opis):
Gtowny kod CPV

CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
prac termomodernizacyjnych w zakresie robét:
v docieplenie $cian zewnetrznych, stropodachéw, izolacja przeciwwilgociowa i cieplna
piwnic, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
instalaciji c.o., prace towarzyszgce termomodernizaciji.

Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie naleze¢:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)
9)

peten zakres czynnosci okreslonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

udziat (w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego) w przekazaniu wykonawcy robot
placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokotu przekazania terenu i placu
budowy,

nadzorowanie wypetniania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Miastem t6dz
a Wykonawca robot,

prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecnosci
wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz
wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej,

kontrola prawidtowosci realizacji zadania z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
na zgdanie Zamawiajgcego sporzgdzanie miesiecznych raportéw (na koniec miesigca)
z przebiegu robot,

udziat w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (dotyczy wszystkich inspektoréow
branzowych),

przygotowywanie dla Zamawiajgcego danych do protokotéw odbioru,

analiza i zatwierdzenie przediozonych przez Wykonawce robot dokumentéw,
tj. atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, itp.

10) potwierdzenie wykonania robot przez podpisanie czgsciowych i koncowych protokotow

odbioru rob6t budowlanych,

11) udziat w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robét, min.

sporzadzenie protokotdw koniecznosci wykonania robo6t zamiennych/dodatkowych
z uwzglednieniem kalkulacji kosztowych.

12) sprawdzenie/zatwierdzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przediozonej

przez wykonawce robdét.
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Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie do:

1) przybycia na teren budowy w przeciggu 3 godzin od zawiadomienia przez
Zamawiajgcego w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach nie
cierpigcych zwioki) i podjecia czynnosci objetych umowa,

2) kontrola budowy (w dni robocze od poniedziatku do pigtku - 2x w tyg.) — co winno by¢
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i/lub podpisem na liscie obecnosci,

3) udzielania na zadanie Zamawiajgcego informacji pisemnej o stanie realizacji rob6t —
w razie koniecznosci do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiajgcym
w biezacych sprawach zadania inwestycyjnego,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze na zadanie
Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczen budowy,

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

6) posiadania telefonu komérkowego i samochodu do dyspozycji,

7) udziatu w rozliczeniu inwestycji w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa t.édzkiego.

8) sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych rob6t oraz ich wyceny w przypadku

rozwigzania umowy lub odstagpienia od niej przez ktérgkolwiek ze stron.

Zamowienie bedzie realizowane na terenie Miasta todzi. Wykonawca musi we wlasnym
zakresie zorganizowac niezbedne zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Zamawiajgcego.
W szczegollnosci Wykonawca musi zapewni¢ sobie sprzet i oprogramowanie komputerowe,
materialy biurowe, a takze ustugi techniczne i transport lokalny. W okresie trwania umowy
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunkéw panujgcych w todzi
oraz zagwarantuje dla swojego personelu w zakresie jaki jest niezbedny dla prawidtowego
wykonania umowy, zakwaterowanie, transport i inne swiadczenia wynikajgce
Z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zadnego sprzetu ani zapewnienia jakichkolwiek pomieszczen
dla Wykonawcy w ramach niniejszego zaméwienia. Koszt wynajecia, wyposazenia i utrzymania
pomieszczen biurowych wraz z optatami za media, czynsz i potgczenia telefoniczne jak rowniez
wszelkie koszty zwigzane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych srodkow
transportu bedg pokryte przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku dwukrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreslonym umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto,
b) w przypadku jednokrotnego niewykonywania ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w
umowie Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
C) w przypadku jednokrotnego niewykonywania lub nienalezytego wykonania w zakresie
udziatu w przekazaniu robét placu budowy Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
d) w przypadku trzykrotnego nie przybycia Wykonawcy na teren budowy
w terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy odstgpi od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy Wykonawcy kare umownag
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,
e) w przypadku trzykrotnego niewykonania ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w
umowie Zamawiajgcy odstgpi od umowy
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,
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f) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1% naleznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie,
9) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest petnienie funkcji inspektora nadzoru, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie,
h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
umowie,
) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

Zamowienie dotyczy projektu/programu  wspoHfinansowa nego ze  s$rodkow
Unii  Europejskiej: .Racjonalizacja zuzycia energii-termomodernizacja obiektow
edukacyjnych Miasta todzi. Etap I”



