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UMOWA NR 333..X... IDZIZU’PB (wzoﬂ/

Wdniu .............2018 roku, w Lodzi pomiedzy:

Miastem t6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175,
I

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony,

a

reprezentowang przez:

s da|ej ,Wykonawca”)

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiagjgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pod
nazwsg:. ,,Budowa chodnikéw na ul. Kujawskiej i ul. Ziotno w todzi - I czesci -
14 - U PPN "

zgodnie ze ziozong ofertg, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Tomie Il
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ), innymi wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i niniejszej umowie. -

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2017 poz. 2422). Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia
na siebie obowigzkéw posiadacza odpaddw i prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegolnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu
oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie ponadito do usuniecia zbednych odpadoéw powstatych w trakcie
realizacji zamowienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania
materiatéw odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz zapisami SIWZ.
Odpowiednio do rodzaju robot wystepujgcych w ninigjszym zamowieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wiasny do:

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWIORB,
zapewnienia obsiugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtownych, obsiuge
w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz
z docelowsg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostac¢ sporzadzona
w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez todzki Osrodek
Geodezjiw todzi, : :
zapewnienia nadzoru archeologicznego | wykonania interwencyjnych badanh
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku
wykrycia obecnoéci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewddzkiego lub

Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
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wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajacym ocene ich stanu
istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania
powinna zawieraé opis stanu budynku, drogi szczegdinie pod katem identyfikacji
istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacijg fotograficzng. Opracowanie takie powinno
by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

hagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego przed
rozpoczeciem budowy w migjscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy
oraz stan drog, ktore bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu co najmniej 14 dni wczeéniej i posiadania go
zatwierdzonego na 7 dni przed rozpoczeciem robdt. Projekt tymczasowej organizacii
ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkacéw oraz dojazdy
gospodarcze,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodnié z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowe] organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowsg organizacjg ruchu Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,

Zzapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznhakowania
informacyjnego fj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
i zgtosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do
Tomu |l SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane
niewlasciwym zamontowaniem tablic,

zapewnienia prawidtowej organizaciji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenfistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953),

wykonania tablic informacyjnych z informacjami o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 180 cm x 120 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
przedstawionym w zatgczniku nr 2 (jesli dotyczy),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego przez
organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych, posiadajacych

- odpowiednie  uzgodnienia, projektéw technologicznych robét towarzyszacych

wymaganych przepisami, STWIORB,

zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej, '

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swdj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich

zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz -

Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawezych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym oraz
pokrycia wszelkich kosztdéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowe;,

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikéw, |tp
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu,
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t} wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z ~zatwierdzonym projektem
tymczasowsj organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamodwienia, a takze do jego demontazu po zakornczeniu robét,

u) sporzadzenia i przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
projekiu stalej organizacji ruchu. Projekt stalej organizacji ruchu powinien zosta¢
zatwierdzony przez ww. organ do czasu zgtoszenia odbioru robot przez Wykonawce,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia stalych warunkéw
widoczno$ci w dzien | w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz | bezpo$rednio
na zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot,

z) zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

aa)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, niedziele i
Swieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajgcego,

bb) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego wyhér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy konkurs
bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce,

cc) usuniecia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw okreslonymi ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2017 r. poz. 2422) oraz zaplsaml STWIORB, wraz z
wywozem na swoj koszt,

dd) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osoéb do wykonanla zamowienia zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332},

ee) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowa¢ sie na terenie
budowy i byé w tym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych osdb trzecich lub podmiotdw,

ff) zawarcia uméw dzierzawy w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem drogi
ha czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows drogi. Ich zawarcie wraz z optatami
Z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

gg) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przytgczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/budowg
obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji drogowe] oraz
podmiotom realizujacym przylacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy
budynkéw zlokalizowanych w sasiedziwie pasa drogowego na podstawie odrgbnych
uzgodnien/umaéw,

hh) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych dojéé/kiadek dla pieszych do posesji na czas
prowadzenia robot (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow
budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestoréw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej granicy.

i) ‘powiadomienia poszczegdlnych-gestoréw sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnies
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw, itp.,
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wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG - lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektroniczne;
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lédzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

kk) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji

1))

przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych i
przekazania go Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ © wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej -
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- w przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowiazaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalaja,
iz Wykonawca ha polecenie Zamawiajacego zobowiazany jest do przediozenia w ciagu 7
dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do
zgtaszania | wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonaweca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi o ktérych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni,

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczania
kar umownych z tytulu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu
harmonogramu,

mm) informowania mieszkancoéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wtasno$é Miasta todzi.
Zamawiajgcy zasfrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywoz przedmiotowych materiatow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (fj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na patetach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robot Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikle na tym terenie.
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10.

1.

12.

13.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sig do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu Kosztorysy Szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wtasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2,
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robdt oraz plan prac
na kolejny tydzieh. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych op6znien takze ,program
naprawczy”’. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beda zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczgtku realizacji inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ z’fozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakohfczeniu robdt Wykonawea zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koAcowego robot.

Hekroé¢ ninigjsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od peniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni’ oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: dwa miesiace od daty podpisania umowy.
Terminem zakonczenia zamdwienia bedzie data podplsanla przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robdt w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmictu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),
wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatféw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materialow. Koszly te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z dokumentacjg projektows i na warunkach ustalonych niniejsza
umowa.

§4

Integralnymi skiadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b} dokumentacja projektowa, STWIORB,

¢) zawiadomienie o wyborze oferty,

d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

€) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zgodnie z § 1 ust. 3 lit. I).

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odezytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) dokumentacja projektowa, STWIORB,

e) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zgodnie z § 1 ust. 3 lit. If),

f) zawiadomienie o wyborze oferty.

§5

Zamawiajgcy przekaze . Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajagcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przylgcza mediow we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2018 poz. 108) oséb wykonujacych prace w branzy drogowe;.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
wust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niege wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ziozyé pisemne o$wiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢é w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem umowy o prace, wskazane w ust. 1.
Wykonawca uprawniony jest do czesSciowej anonimizacji danych osobowych
pracownikéw. Nie moze ona obejmowad ich imion i nazwisk.

Zatrudnienie o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
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pracy przed zakonczeniem tego okresu. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby. w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg - ust. 2- 5 stosuje sie odpowiednio.

5. Speinienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetnigjgcego wymagania okreslione
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wiasnymi lub podwykonawcow nastepujacy
zakres rzeczowy robot:
a) sitami wtasnymi

b) sitami podwykonawcow

e iererareescrrareraesanas (ZAKIES) cnravieicececer e cre e (nazwa podwykonawcy)
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére
majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizac]i
zamowienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci hie
przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconegj podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy.

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej.

4, W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, kidrych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujacy procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Iub  dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, ktdre majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢c) zgode Wykonawcy — w przypadKu, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajacy: -
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
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b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawarte] umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosié sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy fub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1}  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartoéci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$é
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

Zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robot przediozyé Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych oraz poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana,

. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnegoe wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne roszczenia,

a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub

prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcoéw, a dokonana ptatnosé pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatno$ci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie

10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.

Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomiczngj innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, kitéry zobowigzal sie do udostepnienia zasobow, ze szkodag
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nisudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Zgodnie z art. 36ba ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca jest uprawniony
do powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy po przedstawieniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia
tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia Wykonawca jest zobowigzany zastgpi¢ tego
Podwykonawce Ilub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia
Podwykonawcy. Powyzsze zasady stosuje sie do dalszych Podwykonawcédw.

W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego. 1

W umowach o podwykonawstwo Wpykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzern ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego =zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. =zakresie do solidarneg]
odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczaftows

o] 4 U4 (o P SIOWNIE: viiavvineecernrnnn , w tym nalezny podatek VAT **.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoly odbioru czesciowego, dowody zaplaty oraz pozostate
dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czeéciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajacego tzw.
.materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania | rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczeh czgsciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.
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W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnoéci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyc¢ dowody  zaptaty wszelakiego wynagrodzenia {(wymagainego
i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robot. '

Rozliczenie koricowe nastapi faktura korncowa po zakonczeniu catosci robot i ich
odbiorze koncowym. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez
obie strony protokdt odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 ninigjszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z pfatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- wykaz faktur ( w formie tabeli), kiéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$é umowy wraz
z aneksem, status { zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze migdzy Podwykonawcyg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, kitdry skutkuje
bgdz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobsc Wykonawcey
o0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziaiu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Za przedmiot zamodwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Za dzien zaptaty przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175.

Zaptata naleznodci nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 3 ninigjszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszeru Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.,

Wartod¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez ktérych nie mozna
wykonaé zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktdre wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
I doswiadczeniem — mégt przewidzieé na etapie skiadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zardéwno w catosci jak | w czescei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy  cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.
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§9
Przedstawicielami Zamawiajgcego, upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca sg
Przedstawicielem Wykonawcyupowaznlonymdo kdr;taktéw z Zamawiajgcym
JESt

Zmiany przedstawicieli stron nie wymagajg aneksu do umowy Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjainego zawiadomienia na pismie.

§10

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowos¢

do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze

Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez

Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia

zawiadomienia na piSmie oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu

wpisu do dziennika budowy.

Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosic po uprzednlm przediozeniu wiodgcemu

inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami

Prawa budowlanego {(art. 57) dokumenty.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajge

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie nie dtuzszym niz 21

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przysiugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmioctu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostalych
wad.

(2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 pkt c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Qdbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kaidego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koficowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bgdzie
informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla
kazdej branzy) Zawierajgca informacje o elementach przechodzqcych na majgtek
Miasta todzi i gestoréw sieci,
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d) “odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesiac przed uplywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
hastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarangcji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentagii
powykonawczej w ilosci 2 egz. wersje papierowa i elekironiczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekracza;acej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudiach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-tédz, dn. ..............

§ 11

1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

Dla czesci | *;

a) za opoZnienie w stosunku do fterminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokoie odbioru kofAcowego

- oraz w okresie rgkojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

€) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysckosci 0,07% wartoéci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 21 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 14 umowy I[ub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
dokumentéw wskazanych w § 14 umowy na warunkach okre$lonych w tym
paragrafie,
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h)

)

k)

P)

q)

w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

za brak zapfaty Ilub nieterminowg zaptate ‘wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto
ckreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. Il lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzier kalendarzowy
opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego: w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozeh stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zaptaci kare umownag w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajacego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare¢ umowna
w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzieinie, _

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z: obowigzkow wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegodlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z cbowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

- za nieprzekazanie opracowania tzw. ,odkrycia cenowego’, o ktérym mowa

w § 1 ust. 9 - 0,1% wartoéci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia.
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Dla czesci I *:

a)

b)

d)

e)

)

h)

)

k)

za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w. § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4 pkt (2) a) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysckosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§8ust 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za opézZnienie w rozpoczeciu robét w wysokoséci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiagjgcemu karg umowng w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzier kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 14 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
dokumentow wskazanych w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuZzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 16 ust. 8 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare¢ umowng w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia,

Za brak =zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom ‘lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzier: kalendarzowy opoznienia,

za nieprzedfozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto
ckreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzieinie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nigprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosct 500 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

Za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktérym mowa w-§ 1 ust. 3 lit. ll) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,04% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dZIeI"I kalendarzowy
opoéznienia,
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o o

0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosc
1000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci karg
urmowna w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1.ust. 3 lit. w) lub dostgpnosci
zgodnie z §1 ust.3 lit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde niewykonanie polecenia
Zamawiajacego,

Y za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnoéé¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkodw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,04% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzieinie,

t} za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkdéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umownag
w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkdw okreslonych w § 6 umowy,

u) za nieprzekazanie opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o kitérym mowa
w § 1 ust. 9 - 0,15% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia.

Zamawiajgcy placi Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonege w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcey noty ksiegowej.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosm za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarangcji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ... ... ** miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres Robét liczy sig od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesigcy (z pielggnacjg

i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umoziiwienie jej wzrostu z ]ednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Ninigjsza urmowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancp

Wady powinny byé stwierdzone protokolarnie.
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7.

8.

9.

1.

1.1.

1.2.

2.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczenh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

wust. 21 3 jezeli zgtosit wade przed uplywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie ‘usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapié w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 14 dni od daty doreczenia tego wezwania,

¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptadi
Zamawiajacego, ‘'a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawey,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 4 pkt. (2) b),

f) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniegj
zapiaty podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny cdmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Qdstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do f) i pkt.
1.2. powinno nastgpic w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia |
powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegodtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi¢ szczegofowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien cdstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, '
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c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukeji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione, "

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, kiéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzed wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, _

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczenych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwiazanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze] (odpowiedzialnosé kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osocbowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz:

— dla czesci |1 220 000 zt z franszyzg redukceyjng na p02|0m|e nie wyzszym niz 2 000 zt *,
- dla czesci I1: 140 000 z! z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zt .
oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia skiadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpleczenla wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obownqzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych. '

§15
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1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw ~ w tym przypadku Zamawiajacy bedzie

b)
<)

d)

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwigkszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

zmiana zakresu czgsci zamowienia powierzonej podwykonawcom,

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

zmiana formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia - roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/ Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

* ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamodwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w zfozonej
ofercie; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone w ztozonej
ofercie przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do
obliczenia wynagrodzenia tych robot stosuje sie zasady okreslone w tirecie 2;

e w_ przypadku robot niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dia robét nie wystepujgcych
w Zamoéwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w ztozonej ofercie
ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw produkcji
najnizszych  okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot. Nie
przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw
cenotwoérczych podanych w ztozonej ofercie.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowe] weryfikacii
kalkulacji. .
1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecaé Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robét wynikajgcych ze STWIORB lub dokumentacji projektowej lub zasad
wiedzy technicznej.

b) wykonanie projekiéw rozwigzan zamiennych w stosunku do STWIORB lub dokumentaciji
projektowe;.

W powyzszych sytuacjach Wykonawca nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu  realizaci
zamowienia w przypadku:

a)

b)

zmian bedgcych nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkoéw
atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia, '

zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci: ' T '

- nietypowych dia danego miesiaca warunkow atmosferycznych, nieprzewidzianych

pozostatosci archeologicznych archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
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kolizie z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce
wykonywanie robét budowlanych,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;i
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

- przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen, "

¢) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji Ilub oséb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamamauqcego 0 wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania btedow w dokumentacji projektows;,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
0 czas nhiezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynagji robét z innymi wykonawcami w - zakresie prac projektowych
i rob6t budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robdt , a ktérych wykonanie
wptywa na zmiang terminu wykonania zamodwienia,

g) wydiuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad
okres zwigzania oferta wynikajacy z tresci ogtoszenia o zméwieniu - tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji zamédwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktdremu nie mozna bylo zapoblec mlmo dochowania nalezytej
starannosci,

i) Kkonieczno$é przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystgpienie robdt zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi byé udokumentowana a pisemny wniosek o jgj
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢é w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o fakiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowyy);

- przedtuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawg zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4, Koniecznosé lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostaé
udokumentowana poprzez zataczenie zdjeé, rysunkéw, raportow, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
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powzigcia wiadomosci o takiej okolicznos$ci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koncem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza si¢ zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Wprowadzenie zmiany postanowiet umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:
a} w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSCi ...........occvveeiiiennne zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
B) W o s ktérej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru,
b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 12.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sig Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na Kolegjne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6znigj na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
hastepuje nie pdznigj niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia za zgoda Zamawiajacego dokonana bedzie w formie
aneksu do ninigjszej umowy.
W  przypadku przediuzajagcego sie termiinu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
0 okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyé
jego dowdd najpdzniej na 3 dni pod korficem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze sfuzy¢ w szczegoinosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w gwarancji,

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia ninigjszej umowy wymagajg- zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 18

Wszelkie spory wynikajace z ninigjszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 5 egzemplarzach: 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego

I 1 egzemplarz dla Wykonawey.
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